

SMLOUVA O DÍLO č. VZMR/041/2013

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen obchodní zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických: Alenou Blažkovou – technikem oddělení investic a tech. správy

Tel: 466 859 454 e-mail: alena.blazkova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: PRODIN a.s.

Se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 530 02

Zastoupen: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva,

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Leošem Jelínkem, vedoucím střediska silničních staveb

Zastoupený ve věcech inž. činnosti: Martinou Řezaninovou

Tel: 466 8791 535 e-mail : info@prodin.cz

IČ252 92 161 DIČ: CZ25292161

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové , oddíl B, vložka 2532

bankovní spojení: KB Pardubice

číslo účtu: 19-2521230257/0100

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení projektové dokumentace (dále jen DÍLO)

Náměstí Republiky v Pardubicích - PD

Předmětem této smlouvy je aktualizace dokumentace k územnímu řízení (DUR) pro umístění drobných staveb, vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně inženýrské činnosti (IČ) a autorského dozoru (AD) po dobu realizace stavby na akci „Náměstí Republiky v Pardubicích – ve variantě povrchové dopravy“, na základě projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) zpracované ing. Walterem a dodatku č.1 DUR. Předmětem řešení nebudou zastávky MHD na náměstí Republiky v Pardubicích. Předmětem řešení bude napojení stávajících cyklostezek.

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Řešené území je přesně vymezeno projektovou dokumentací k územnímu řízení (DUR) a dodatku č.1 ve variantě povrchové dopravy, která je dále závazným podkladem pro zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) a dokumentace k provedení stavby (DPS). Dalším podkladem je stávající provedení sítí.

Dokumentace bude průběžně konzultována a odsouhlasena zadavatelem a dále se zástupci památkového ústavu v Pardubicích. Každá fáze bude jednotlivě zkonzultována s pracovním výborem (projektant, zástupce OMI, EO, OD a zástupce úřadu městského obvodu, občanská sdružení, majitelé a pronajímatelé dotčených pozemků a objektů, DPmP, správců sítí, NPÚ) O těchto konzultacích bude sepsán protokol, který bude obsahovat pokyny pro další práci na projektu.

Fáze 1 - nejpozději do 2 týdnů od podepsání smlouvy – upřesnění zadání – **uspořádání vstupního workshopu nad dokumentací k územnímu řízení (DUR)** (vytvoření pracovního výboru za účasti projektanta, zástupců OMI, EO, OD, obvodu, občanských sdružení, majitelů a pronajímatelů dotčených pozemků a objektů, DPmP, správců sítí, NPÚ)

Fáze 2 - zhotovení **pracovní verze návrhu** (dokumentující celkové architektonické řešení i řešení jednotlivých sítí a schválení finální verze návrhu na výstupním (závěrečném) workshopu.

Fáze 3 – podání žádosti o územní řízení části stavebních objektů

Fáze 4 – zpracování čístopisu DSP, projednání DSP se správcí sítí, dotčenými orgány a ostatními účastníky řízení, zapracování jejich připomínek, odevzdání čístopisu DSP, podání žádosti o stavební povolení

Fáze 5 – odevzdání čístopisu DPS.

A/ Aktualizace a projednání projektové dokumentace pro územní řízení (DUR)

Jedná se o provedení aktualizace projektové dokumentace pro územní řízení „Náměstí Republiky v Pardubicích – varianta v úrovni“, zpracované v 09/2012 ATELIEREM WALTER, Brno.

Tato projektová dokumentace bude objednatelům poskytnuta zhotoviteli při podpisu této smlouvy o dílo v 1 tištěném paré.

Součástí bude inženýrská činnost k zajištění vydání územního souhlasu/územního rozhodnutí dílčích staveb:

- projednání dokumentace s dotčenými orgány, organizacemi a správcí sítí a zařízení, vlastníky dotčených pozemků a dalšími zainteresovanými subjekty a zajištění jejich písemného vyjádření. Jejich oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány.
- zpracování žádosti na vydání územního řízení včetně všech požadovaných příloh, vyjádření stanovisek a podání žádosti ke stavebnímu úřadu,
- zajištění případných doplnění dle možných požadavků vzniklých v průběhu územního řízení,
- předání územního rozhodnutí s vyznačením právní moci objednateli.

B/ zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí DSP bude i inženýrská činnost k zajištění vydání stavebního povolení:

- projednání dokumentace s dotčenými orgány, organizacemi a správcí sítí a zařízení, vlastníky dotčených pozemků a dalšími zainteresovanými subjekty a zajištění jejich písemného vyjádření. Jejich oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány.
- zpracování žádosti na vydání stavebního povolení včetně všech požadovaných příloh, vyjádření stanovisek a podání žádosti ke stavebnímu úřadu,

- zajištění případných doplnění dle možných požadavků vzniklých v průběhu stavebního řízení,
- předání stavebního povolení s vyznačením právní moci objednateli.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

- dokumentace pro stavební povolení v 6 ti vyhotoveních,
- rozpočtové náklady ve 2 vyhotoveních bez obchodních názvů
- digitální podoba projektové dokumentace pro stavební povolení, včetně položkového a slepého rozpočtu bude předána 2x na nosiči CD v plném znění rozsahu listinné podoby ve formátu .pdf a dále ve zdrojových formátech (.dwg, .doc, .xls)

C/ zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., která stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací s výkazem výměr.

V dokumentaci budou zapracovány podmínky a požadavky vzniklé v průběhu stavebního povolení, podmínky a požadavky dotčených orgánů, organizací a správců sítí a zařízení a dalších zainteresovaných subjektů, podmínky a požadavky vydaných stavebních povolení.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

- dokumentace pro provádění stavby (DPS) v 6 ti vyhotoveních včetně specifikace materiálů bez uvedení odkazů na obchodní názvy a značky
- Podrobný položkový rozpočet a výkaz výměr (v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb, a bez uvedení obchodních názvů a značek)
- digitální podoba rozpočtu a výkazu výměr bude předána 2x na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby a 4x v tištěné verzi, digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném znění rozsahu listinné podoby ve formátu .pdf a dále ve zdrojových formátech (.dwg, .doc, .xls)

D/ provádění autorského dozoru po dobu realizace stavby.

Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- specifikace prací a zadávacích podkladů, které byli přílohou výzvy k podání nabídky,
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky,
 - dle nabídky zhotovitele.
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném zadávací dokumentací tak, aby bylo DÍLO způsobilé k využití k předpokládanému účelu vymezenému touto smlouvou. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
 3. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA (např. zajišťování dokladů, projednání s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a účastníky řízení apod.).

4. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Zhotovitel bude rozpracované studie v průběhu provádění DÍLA konzultovat s objednatelem a před dokončením bude projednána s objednatelem konečná verze.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení prací: ihned po podpisu této smlouvy o dílo,
předpoklad 1. polovina října 2013

Uspořádání vstupního workshopu: do 2 kalendářních týdnů od podpisu této smlouvy o dílo

A/ Aktualizace a projednání dokumentace pro územní řízení a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí části objektů: do 8 kalendářních týdnů od výstupního workshopu (předpoklad konání výstupního workshopu je do 4 kalendářních týdnů od vstupního workshopu), na kterém bude stanovena konečná podoba a rozsah projektu.

B/ Zhotovení dokumentace ke stavebnímu povolení – podání žádosti o vydání stavebního povolení:
do 8 kalendářních týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí

C/ Zhotovení dokumentace pro provádění stavby: do 4 kalendářních týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení

D/ Provádění autorského dozoru po dobu realizace stavby: předpoklad v průběhu roku 2014 a 2015 na základě písemné výzvy objednatele

2. Místem vstupního jednání, následujících jednání a předání předmětu díla je sídlo objednatele - **Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám .1, Pardubice.**
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 374 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nespíní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 30 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA :

A./Nabídková cena za aktualizaci a projednání dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně inž. činnosti

Celkem bez DPH	419.500,--Kč
DPH	88.095,--Kč
Celková cena vč. DPH	507.595,--Kč

B/ Nabídková cena za zhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně inž. činnosti

Celkem bez DPH	295.500,--Kč
DPH	62.055,--Kč
Celková cena vč. DPH	357.555,--Kč

C/ Nabídková cena za zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Celkem bez DPH	246.500,--Kč
DPH	51.765,--Kč
Celková cena vč. DPH	298.265,--Kč

D/ Provádění autorského dozoru (AD) po dobu realizace stavby

celková cena bude určena podle skutečně provedených prací pomocí rozpisu AD, který je přílohou č.2 a nedělitelnou součástí této smlouvy o dílo, maximálně však ve výši:

Celkem bez DPH	24.500,--Kč
DPH	5.145,--Kč
Celková cena vč. DPH	29.465,--Kč

E/ CELKOVÁ REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY (ČÁSTI A – D)

Celkem bez DPH	986.000,--Kč
DPH	207.060,--Kč
Celková cena vč. DPH	1.193.060,--Kč

(slovy: Jedenmilionstodevadesáttřitisícšedesát korun českých včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před realizací změn předmětu DÍLA písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě. Veškeré práce, který by zhotovitel provedl nad rámec předmětu smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu DÍLA.
4. Změna výše ceny je přípustná v části ceny odpovídající DPH za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy, a to o částku odpovídající rozdílu mezi sazbou DPH platnou ke dni podpisu této smlouvy a sazbou DPH platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH, nebo na základě písemného dodatku uzavřeného v důsledku skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací.
6. V případě neshody členů pracovního výboru, či v případě nečinnosti dotčených orgánů státní správy, správců sítí a jiných veřejnoprávních organizací stavbou dotčených, bude termín odevzdání části A a B DÍLA adekvátně prodloužen. Zhotovitel je povinen objednateli výše uvedenou nečinnost uvedenou v odst. č. 9 tohoto článku písemně doložit prokazatelnými důkazy.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel (zadavatel) nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení části A, B a C DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení díla vznikne zhotoviteli teprve po protokolárním předání a převzetí každé dílčí části DÍLA– jednotlivých stupňů projektových dokumentací.
2. Právo vystavit fakturu na dotčenou část ceny DÍLA dle čl. III. tohoto oddílu vznikne vždy zápisem o předání a převzetí příslušné dílčí části díla bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran. Cena za část D DÍLA bude hrazena podle skutečně vykonaných činností za každý uplynulý kalendářní měsíc, na základě zhotovitelem předloženého soupisu skutečně provedených prací a úkonů osobou autorského dozoru. Tento soupis bude obsahovat položkový soupis skutečně provedených prací a úkonů včetně uvedení časových údajů (v hodinách) za provedení jednotlivých prací a úkonů. Tento soupis bude odsouhlasen objednatelem a bude nedílnou součástí fakturace ceny části D DÍLA.
3. Splatnost faktur bude 30 kalendářních dnů od data jejich prokazatelného doručení objednateli. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
4. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
5. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
6. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména :
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely
 - jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků.
7. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. 6, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
8. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz
9. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

10. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II. **Realizace DÍLA**

I. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu odpovídajícímu předpokládanému účelu a využití za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti ve smyslu příslušných ČSN a prováděcích předpisů (bezpečnostní, hygienické a ekologické) platných v době zhotovení DÍLA, dále v souladu se stavebním zákonem. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a navazujícími vyhláškami (Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), a s předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání využití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení takových činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

II. Povinnosti zhotovitele

1. Před zahájením prací na předmětu plnění bude provedeno vstupní jednání k vyjasnění záměru objednatele. K účasti na jednání bude zhotovitel vyzván objednatelem. Zhotovitel je povinen se tohoto jednání v termínu stanoveném objednatelem zúčastnit. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč. Nezúčastní-li se zhotovitel jednání ani v náhradním termínu stanoveném objednatelem, je objednatel oprávněn v takovém případě od této smlouvy odstoupit. Z obou jednání pořídí zhotovitel protokol.
2. DÍLO bude projednáno s dotčenými orgány veřejné správy a organizacemi, zhotovitel dodrží jejich podmínky a DÍLO bude doložena jejich kladnými vyjádřeními a stanovisky. Zhotovitel je povinen případně zajistit doplnění dle možných požadavků vzniklých v průběhu stavebního řízení.
3. Objednatel má právo průběžné kontroly prováděných prací na předmětu díla.
4. Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění předmětu díla svolávat koordinační schůzky nad prováděním DÍLA, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání koordinačních schůzek budou předem dohodnuty s technickým zástupcem objednatele při vstupním jednání. O průběhu každé koordinační schůzky pořídí zhotovitel zápis.
5. Zhotovitel předloží předmět DÍLA před jeho dokončením objednateli k odsouhlasení.

III. Součinnost objednatele

1. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění předmětu díla dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
2. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit koordinačních schůzek a na tyto schůzky vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

IV. Předání a převzetí DÍLA

1. Část A, B a C DÍLA se považují za dokončené jejich řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má příslušná část DÍLA drobné vady, i vady nebránící využití, je objednatel oprávněn ji nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel část DÍLA převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 4. tohoto čl. budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel vždy písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí dotčené části DÍLA nejméně 3 pracovní dny před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : Alena Blažková – technik odd. investic a tech. správy MmP

za zhotovitele : Ing. Leoš Jelínek – vedoucí střediska silničních staveb

3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady :
 - projektovou dokumentaci včetně dokladové části a dokumentů v požadovaném rozsahu, požadovaných formách, formátech a množství pro každý stupeň.
4. O předání a převzetí dílčích částí předmětu plnění – jednotlivých stupňů projektových dokumentací bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Každý protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění stanovenou objednatelem.Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění předmětu díla, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
5. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zaplacením DÍLA způsobem dohodnutým v této smlouvě o dílo.
2. Zhotovitel DÍLA dává souhlas s využitím provedeného a předaného DÍLA objednateli pro další potřeby objednatele, zejm. jako podklad pro vyhlášení veřejné zakázky pro realizaci stavby, pořizování kopií za účelem projednání a vyjádření s dotčenými orgány a správci sítí, pro pořizování kopií a předložení DÍLA žadatelům o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. a za účelem veřejných prezentací DÍLA.

II. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **24 měsíců** ode dne konečného předání a převzetí DÍLA či odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o konečném předání a převzetí DÍLA v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA využívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, v přiměřené lhůtě stanovené objednatelům.

III. Vady DÍLA

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést v čem spočívají, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, nebyl-li uplatněn jiný nárok.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemného oznámení vad a vadu odstranit v přiměřené lhůtě stanovené objednatelům.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (tato lhůta neběží během dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). Nesplní-li tuto povinnost, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok z této vady uplatněný objednatelům uznává.
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.

h

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila využívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně doplněné či přepracované části PD (kladná vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací apod.) potřebné k dalšímu využití díla.
10. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Na reklamovanou vadu se hledí jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud zhotovitel neprokáže opak.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO i jeho jednotlivé dílčí části a s jejich řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutých termínech objednateli uvedených v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny DÍLA za každý i započatý kalendářní den prodlení. Předání a převzetí dílčích částí DÍLA upravuje oddíl II. čl. IV. této smlouvy o dílo.
2. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
3. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňových dokladů zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 4 této smlouvy a dle oddílu III. čl. III. odst. 3 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto smlouvou.
6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto smlouvou, v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že bude příslušným insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele či insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za

- podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejm. neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
 3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů odst. 1. a 2. tohoto čl. budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací.
 4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací v důsledku odstoupení od smlouvy a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
 5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci DÍLA na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu DÍLA (mimo dodatečných požadavků objednatel), případně odstoupením od smlouvy ze strany objednatel z důvodu nerealizace DÍLA před jeho započítím.
4. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu s §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatel na pohledávku objednatel za zhotovitelem.
7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatel postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatel třetí osobě.
8. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných novel.
9. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení smlouvy. Všechna vyhotovení smlouvy mají platnost originálu.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
12. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

č.1 : cenová nabídka

č.2: rozpis nabídkové ceny za autorský dozor

V Pardubicích dne **16. 10. 2013**

za objednatele


za zhotovitele



Ing. Jiří Čán
vedoucí odboru majetku a investic



Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva PRODIN a.s.



Doložka:

Schváleno:

č. usn.:

RmP

ZmP

dne: 15.10.2013



16. 10. 2013



2013

Nabídka

Zpracování projektové dokumentace pro stavbu:

„Náměstí Republiky v Pardubicích – PD“.



**ProdiN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice**

V Pardubicích 18. 7. 2013



Obsah nabídky

podané uchazečem PRODIN a.s. neveřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Náměstí Republiky v Pardubicích - PD“.

	List č.
Obsah nabídky	1
Identifikační údaje uchazeče	2
Čestné prohlášení PRODIN a.s.	3-4
Výpis z obchodního rejstříku PRODIN a.s.	5-7
Výpis z živnostenského rejstříku PRODIN a.s.	8-10
Seznam zakázek významných zakázek	11-12
Návrh zpracovatelského týmu a odborných garantů	13
Autorizace navržených členů týmu	14-20
Nabídková cena	21-22



Základní informace o uchazeči o veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem:

„Náměstí Republiky v Pardubicích - PD“

PRODIN a.s.

se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 530 02

Právní forma: akciová společnost

Datum založení: 28. srpna 1998

IČ: 252 92 161,

DIČ: CZ25292161

Statutární orgán: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva

Ing. Jiří Nesl, člen představenstva

Ing. Petr Burda, člen představenstva

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení: KB Pardubice, č.účtu : 19-2521230257/0100

Telefon: 466 791 535, Fax: 466 791 521

E-mail: info@prodin.cz

Kontaktní osoba ve věci nabídky : Bc. Marcela Karlovcová,

tel.: +420724111634, e-mail: marcela.karlovcova@prodin.cz

V Pardubicích dne 18. 7. 2013



PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
53002 PARDUBICE

IČO: 252 92 161
DIČ: CZ25292161
TEL: 466 791 535

Ing. Jiří Nesl
člen představenstva PRODIN a.s.

Ing. Petr Burda
člen představenstva PRODIN a.s.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Společnost PRODIN a.s., se sídlem Pardubice, Jiráskova 169, PSČ : 530 02, IČ: 25292161, jednající členy představenstva pány Ing. Jiřím Neslem a Ing. Petrem Burdou (dále rovněž jen „společnost“), tímto čestně prohlašuje, že

- společnost ani žádný z členů představenstva společnosti, tedy pánové Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva, Ing. Petr Burda, člen představenstva a Ing. Jiří Nesl, člen představenstva, nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizaci výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu (ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) zákona),
- společnost ani žádný z členů představenstva společnosti, tedy pánové Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva, Ing. Petr Burda, člen představenstva a Ing. Jiří Nesl, člen představenstva, nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu (ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) zákona),
- společnost v posledních třech letech nenaplnila skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle zvláštního právního předpisu (ustanovení § 53 odst. 1 písm. c) zákona),
- vůči majetku společnosti neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (ustanovení § 53 odst. 1 písm. d) zákona),
- společnost není v likvidaci (ustanovení § 53 odst. 1 písm. e) zákona),
- společnost nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky (ustanovení § 53 odst. 1 písm. f) zákona),
- společnost nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění (ustanovení § 53 odst. 1 písm. g) zákona),
- společnost nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ustanovení § 53 odst. 1 písm. h) zákona),



- společnost nebyla v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestána či jí nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, podle kterých je požadováno prokázání odborné způsobilosti v souladu s ustanovením § 54 písm. d) zákona (ustanovení § 53 odst. 1 písm. i) zákona),
- společnost není vedena v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (ustanovení § 53 odst. 1 písm. j) zákona),
- společnosti nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (ustanovení § 53 odst. 1 písm. k) zákona),

V Pardubicích dne 18. 7. 2013

.....
 Ing. Jiří Nesl
 člen představenstva PRODIN a.s.

.....
 Ing. Petr Burda
 člen představenstva PRODIN a.s.



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 2532

Datum zápisu:	28. srpna 1998
Spisová značka:	B 2532 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:	PRODIN a.s.
Sídlo:	Pardubice - Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 530 02
Identifikační číslo:	252 92 161
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Projektová činnost ve výstavbě výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:	předseda představenstva: Ing. MARTIN KVIRENC, dat. nar. 4. září 1970 Dlouhá 202, 530 02 Mikulovice den vzniku funkce: 23. května 2013 den vzniku členství: 23. května 2013 člen představenstva: Ing. Petr Burda, dat. nar. 14. září 1971 Heřmanův Městec, Konopáčská 465, PSČ 538 03 den vzniku členství: 29. září 2011 člen představenstva: Ing. JIŘÍ NESL, dat. nar. 21. května 1961 Vrchlického 404, 517 21 Týniště nad Orlicí den vzniku členství: 23. května 2013
Způsob jednání:	Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.
Dozorčí rada:	předseda dozorčí rady: Leoš Jelínek, dat. nar. 7. dubna 1979 č.p. 115, 533 32 Čepí den vzniku funkce: 27. září 2012 den vzniku členství: 27. září 2012 člen dozorčí rady: Ing. Michal Procházka, dat. nar. 5. května 1979 Ludka Maturovy 858, Studánka, 530 12 Pardubice den vzniku členství: 27. září 2012 člen dozorčí rady: Marcela Karlovcová, dat. nar. 20. října 1964 U Školy 383, Studánka, 530 03 Pardubice den vzniku členství: 27. září 2012
Akcie:	

oddíl B, vložka 2532

200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %

Ostatní skutečnosti: Společnost vznikla změnou právní formy společnosti PRODIN a.s. se sídlem Pardubice, K Vápence 2745, PSČ 530 02, vedené v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 13515.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **ÚMOI/1634/2013/czp**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Krátká Jitka**

Pardubicích 1 dne 12.06. 2013

Podpis



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 18.07.2013 11:04:25

Obchodní firma: **PRODIN a. s.**
Sídlo: **Jiráskova 169, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí**
Identifikační číslo: **25292161**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Ing. Jiří Nesl**
Jméno a příjmení: **Ing. Martin Kvirenc**
Jméno a příjmení: **Ing. Petr Burda**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **28.08.2002**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Petr Burda**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej**
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **28.08.1998**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Jiří Nesl**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Projektová činnost ve výstavbě

Adresa: **K Vápence 2745, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí**
Identifikační číslo provozovny: **1007856424**
Zahájení provozování dne: **28.08.2002**

2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Adresa: **K Vápence 2745, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí**
Identifikační číslo provozovny: **1007856424**
Zahájení provozování dne: **28.08.2002**

Obor činnosti: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Adresa: **K Vápence 2745, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí**
Identifikační číslo provozovny: **1007856424**
Zahájení provozování dne: **19.08.2002**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ing. Martin Kvirenc**
Datum narození: **04.09.1970**
Bydliště: **Dlouhá 202, 530 02, Mikulovice**

Jméno a příjmení:	Ing. Jiří Nesl
Datum narození:	21.05.1961
Občanství:	Česká republika
Bydliště:	Vrchlického 404, 517 21, Týniště nad Orlicí

Jméno a příjmení:	Ing. Petr Burda
Datum narození:	14.09.1971
Občanství:	Česká republika
Bydliště:	Konopáčská 465, 538 03, Heřmanův Městec

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Pardubic

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem V 98/2013, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Snížková Hana**

V Pardubicích dne 18.07. 2013

Podpis





Společnost PRODIN a.s., se sídlem Pardubice, Jiráskova 169, PSČ : 530 02, IČ: 25292161, jednající členy představenstva pány Ing. Jiřím Neslem a Ing. Petrem Burdou, tímto čestně prohlašuje, že realizovala v posledních třech letech níže uvedené veřejné zakázky v celkovém finančním objemu 6 920.000,- Kč.


Zakázka	Multimodální uzel dopravy v Pardubicích - Rekonstrukce přednádraží v Pardubicích
Investor	Statutární město Pardubice
Kontakt:	p. Alena Blažková, tel. 466 859 454; 736 519 085
Předmět díla	Zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP a DZS. PD řeší celý přednádražní prostor, automobilovou a autobusovou dopravu, dopravu pro cyklisty, pěší, odstavné a parkovací plochy, klidovou zónu, parkové úpravy a zastřešení nástupišť.
Doba realizace PD	2011
Cena díla bez DPH	1 598.000,- Kč
Rozpočtové náklady	135 000.000,- Kč

Zakázka	Modernizace silnic II/324 a II/322 v Pardubicích Dokumentace pro stavební povolení
Investor	Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98 533 53 Pardubice
Kontakt:	Ing. Jiří Synek, tel. 466 052 715
Předmět díla	Předmětem díla byla DSP pro modernizaci silnic II. třídy v průtahu městem Pardubice. II/324 – Chrudimská, Jana Palacha, 17. listopadu (délka stavby 2854,63 m) II/322 – Teplého (délka stavby 1305,89 m) Bylo navrženo modernizovat krytové vrstvy výše uvedených silnic, včetně modernizace odvodnění a provedení sanace podkladních vrstev v místě výskytu trvalých deformací. Dále bylo navrženo modernizace svislého i vodorovného dopravního značení, vodící pásy, atd. Veškeré úpravy byly provedeny v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.
Doba realizace PD	2012
Cena díla bez DPH	1 892.000,- Kč
Rozpočtové náklady	96 000.000,- Kč



Zakázka	Tiché kryty vozovek v Pardubickém kraji na silnici II/322 a II/324 průtah Pardubice- stavba I
Investor	Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98 533 53 Pardubice
Kontakt:	Ing. Jiří Synek, tel. 466 052 715
Předmět díla	<p>Předmětem řešení je návrh pokládky drenážních, tzv. tichých, koberců v úseku silniční komunikace II/324 v Pardubicích.</p> <p>Dokumentace řešila 3 části komunikací, konkrétně: Hradecká – město, Poděbradská, Hradecká – Staré Hradiště. Po realizaci celého průtahu silnic II/322 a I/324 ve Městě Pardubice půjde o nejdelší souvislý úsek drenážních koberců v ČR.</p> <p>Řešené průtahové komunikace – ul. Hradecká a Poděbradská tvoří velice důležité páteřní komunikace Města Pardubic. Jedná se o dopravně nejzatíženější úseky silniční sítě v Pardubicích vůbec. Jedná se o hlavní severní radiály tvořící hlavní přístup do a z širšího centra města.</p> <p>Drenážní (tiché) koberce, které budou při stavbě položeny coby obrusná vrstva, by měly zajistit snížení hlučnosti projíždějících vozidel. Předmětem projektu je zkoumání těchto „tichých“ drenážních koberců, jejich pokládky, jejich účinnosti na snížení hluku, a v neposlední řadě jejich životnosti v intenzivním městském provozu.</p>
Doba realizace PD	2010
Cena díla bez DPH	3 430.000,- Kč

V Pardubicích dne 18. 7. 2013



.....
Ing. Jiří Nesl
člen představenstva PRODIN a.s.

.....
Ing. Petr Burda
člen představenstva PRODIN a.s.



Návrh zpracovatelského týmu a odborných garantů jednotlivých profesí:

V případě získání zakázky „Náměstí Republiky v Pardubicích – PD“ společnost PRODIN a.s. sestaví realizační tým složený z následujících odborníků:

Hlavní inženýr projektu (HIP) : **Ing. Leoš Jelínek**

Projektanti dopravních staveb: **Ing. Michal Hornýš, Bc. Lenka Ledvinková**

Projektant pozemních staveb: **Ing. Michal Procházka,**

Inženýrská činnost: **Martina Řezaninová**

Tito zaměstnanci společnosti PRODIN a.s. se podíleli na zakázkách obdobného charakteru.

Projektant sadových a vegetačních úprav: **Ing. Zuzana Baladová**, se sídlem Pardubice, Palackého 292, PSČ 530 02, v případě získání předmětné zakázky uzavře se spol. PRODIN a.s. smluvní vztah.

Projektant VO **Ing. Petr Koza**, se sídlem v Pardubicích, Erno Košťála 1002, PSČ: 530 03, v případě získání předmětné zakázky uzavře se spol. PRODIN a.s. smluvní vztah.

V Pardubicích dne 18. 7. 2013

Ing. Jiří Nesl
člen představenstva PRODIN a.s.

Ing. Petr Burda
člen představenstva PRODIN a.s.



PRODIN a.s.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE

IČO: 25292161
DIČ: CZ25292161
TEL: 420 466 007 535

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 27985

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Leoš Jelínek

jméno a příjmení

790407/3309

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem


v oboru

dopravní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0601929

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 6.3.2007



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 30587

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Leoš Jelínek

jméno a příjmení

790407/3309

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

městské inženýrství

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0601929

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 14.11.2007

Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 30872

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Michal Hornýš

jméno a příjmení

801022/5531

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

dopravní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0602053

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 24.6.2008




Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 35743

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Bc. Lenka Ledvinková

jméno a příjmení

845827/3307

rodné číslo

je

autorizovaným technikem

v oboru

dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0602363

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 6.3.2012




Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 27104

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Michal Procházka

jméno a příjmení

790505/3519

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0601857

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 28.2.2006



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

19

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI



ČESKÁ KOMORA
ARCHITEKTŮ

uděluje

Ing. Zuzaně Baladové

rodné číslo:

556104/0133

AUTORIZACI

s právem používat označení

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

PRO OBOR ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ TVORBA

a s právem používat razítko se státním znakem


a zapisuje jej/ji pod pořadovým číslem

01 772

do seznamu autorizovaných osob vedeného Českou komorou architektů

ke dni

7.7.1993


předseda
České komory architektů

003503



40

ING. VLADISLAV VIZNER
školicí činnost v oblasti elektrotechniky
Karla IV. 2591, 530 02 Pardubice
mob. 608479389, e.mail: vvizner@centrum.cz

Evidenční číslo: 09/2011

OSVĚDČENÍ

Ing. Petr K o z a
(jméno a příjmení)

nar: 26.04.1964

Polička

(datum a místo)

adresa bydliště: E. Košťála 1002, Pardubice

530 12

zaměstnavatel: OSVČ

*)

odborné vzdělání: VŠ elektrotechnické

*)

praxe let:

19/16

do 1000 V

16/16

nad 1000 V

19/16

hromosvody

*)

vykonal dnešního dne s úspěchem zkoušku podle §
a platných ČSN v elektrotechnice a může být pověřen:

6, 8/1, 10/1

1. činností pracovníka znalého

na elektrických zařízeních do i nad 1 000 V a hromosvodech v objektech třídy A a B

2. činností pracovníka znalého s vyšší kvalifikací

a) pro samostatnou činnost (§ 6 vyhl.)**)

na ano

(el. zařízení přísl. druhu a napětí podle § 13 odst. 1 vyhl.)

b) pro řízení činnosti (§ 7 vyhl.)**)

na ---
[viz písm. a)]

c) 1. pro řízení činnosti

na ano

prováděné dodavatelským způsobem (§ 8 vyhl.)**)

[viz písm. a)]

2. pro řízení provozu (§ 8 vyhl.)**)

na ---
[viz písm. a)]

3. a) samostatným projektováním (§ 10 vyhl.) **)

ano

[viz bod 1. písm. a)]

b) řízením projektování (§ 10 vyhl.) **)

[viz bod 1. písm. a)]

Datum: 21.01.2011

ING. VLADISLAV VÍZNER
PROJEKCE, REVIZE, MONTÁŽE
ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
KARLA IV. 2591 PARDUBICE 530 02
IČO: 135 51 296, IČ: 62630602035

Razítko vydávajícího
a podpis odpovědného pracovníka

*) Podle předložených podkladů

**) Nehodící se škrtněte



NABÍDKOVÁ CENA

společnosti PRODIN a.s., se sídlem Pardubice, Jiráskova 169, PSČ : 530 02, IČ: 25292161, jednající členy představenstva pány Ing. Jiřím Neslem a Ing. Petrem Burdou na veřejnou zakázku malého rozsahu: „**Náměstí Republiky v Pardubicích - PD**“, jejímž předmětem je provedení dokumentace k územnímu řízení (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provedení stavby (DPS), včetně položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu, inženýrská činnost (IČ) a autorský dozor (AD) po dobu realizace stavby.

Nabídková cena byla stanovena takto:

A/ Nabídková cena za aktualizaci a projednání dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně inženýrské činnosti (IČ)

Cena celkem bez DPH	419 500,- Kč
DPH	88 095,- Kč
Celková cena vč. DPH	507 595,- Kč

B/ Nabídková cena za zhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně IČ

Cena celkem bez DPH	295 500,- Kč
DPH	62 055,- Kč
Celková cena vč. DPH	357 555,- Kč

C/ Nabídková cena za zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Cena celkem bez DPH	246 500,- Kč
DPH	51 765,- Kč
Celková cena vč. DPH	298 265,- Kč

D/Provádění autorského dozoru po dobu realizace stavby

Cena celkem bez DPH	24 500,- Kč
DPH	5 145,- Kč
Celková cena vč. DPH	29 645,- Kč



E/ CELKOVÁ REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY (ČÁSTI A – D)

Cena celkem bez DPH	986 000,- Kč
DPH	207 060,- Kč
Celková cena vč. DPH	1 193 060,- Kč

Výše uvedená cena byla stanovena na základě výzvy zadavatele č.j. MmP 39851/2013 OMI ze dne 8. 7. 2013.

V Pardubicích dne 18. 7. 2013

.....
Ing. Jiří Nesl
člen představenstva PRODIN a.s.

.....
Ing. Petr Burda
člen představenstva PRODIN a.s.



PŘÍLOHA č.2 ke smlouvě o dílo č.VZMR/041/2013

Rozpis nabídkové ceny za autorský dozor k veřejné zakázce malého rozsahu: „Náměstí Republiky v Pardubicích - PD“.

D/Provádění autorského dozoru po dobu realizace stavby – cena maximální

Cena celkem bez DPH	24 500,- Kč
DPH	5 145,- Kč
Celková cena vč. DPH	29 465,- Kč

Výše uvedená maximální cena byla stanovena takto:

- 500,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu výkonu autorského dozoru
- předpoklad výkonů autorského dozoru : 49 hodin.

Zhotovitel bude účtovat 500,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu výkonu autorského dozoru na základě skutečně provedených prací a úkonů provedených osobou autorského dozoru.

✓

