

## **SMLOUVA O DÍLO č. VZMR/071/2013**

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku

( dále jen obchodní zákoník )

č.smlouvy zhotovitele : 2013/1014/0921

---

### **Smluvní strany**

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Jiroutem – technikem odd. investic a technické správy  
OMI MmP

Tel: 466 859 470, 736 519 022; e-mail: [libor.jirout@mmp.cz](mailto:libor.jirout@mmp.cz)

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

**a**

**Zhotovitel :** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem K Vápence 2677  
530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Petrem Janečkem DiS. – prokura, ředitel divize silničních staveb

Zastoupený ve věcech technických: Richardem Čapkem – náměstkem ředitele divize silničních staveb

tel. 466 791 111 e-mail [info@cht-pce.cz](mailto:info@cht-pce.cz)

IČ: 25253361 DIČ: CZ25253361

společnost je zapsána v obchodním rejstříku Kr. soudem v Hr. Králové, oddíl B, vložka 1441

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

číslo účtu: 2106299978/2700

(dále jen zhotovitel)

### **Oddíl I.**

#### **Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla**

##### **I. Předmět smlouvy**

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO)

#### **Rekonstrukce zálivu MHD U Kostelíčka, Štrossova ulice Pardubice**

Jedná se o rekonstrukci stávajícího zálivu MHD U Kostelíčka v ul. Štrossova (před stávajícím objektem prodejny společnosti KUBÍK a.s. č.p. 167), která spočívá v provedení výměny stávajících poškozených bezbariérových zastávkových obrubníků a prodloužení nástupní hrany zastávky na 25m, výměny konstrukčních vrstev zálivu a změny systému odvodnění zastávky pomocí štěrbinového žlabu. Dále budou provedeny nezbytné úpravy přilehlého chodníku a doplnění prvků pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu. Polohové a výškové řešení zůstane zachováno.

**Specifikace prací**

- vybourání stávajících zpevněných plochy a konstrukčních vrstev zálivu a chodníku, včetně obrubníků a vodících proužků určených k odstranění,
- přebrání a očištění kamenných prvků (kostek a obrubníků) a příprava pro jejich opětovné použití,
- frézování určených živičných ploch do hloubky 0,10 a 0,04m,
- zemní práce do úrovně nově navržených konstrukcí vozovky zálivu a chodníku,
- sejmutí ornice a odstranění keřů na ploše nezbytně nutné k osazení nově navržených silničních a parkových obrubníků,
- vybourání dvou uličních vpustí včetně kanalizačních přípojek, uliční přípojky budou odstraněny či Zaslepeny,
- odstranění svislé dopravní značky IP6 včetně sloupku, demontáž svislé dopravní značky B28,
- příprava a hutnění zemní pláně na požadovanou únosnost  $E_{def, 2} = 45 \text{ MPa}$ ,
- nová konstrukce zálivu s živičným krytem,
- nová konstrukce zálivu (plocha zastávky) s dlážděným krytem,
- nová konstrukce chodníku živičného,
- nové konstrukce zpevněných ploch,
- osazení zastávkových bezbariérových obrubníků s výškou nástupní hrany 0,20m,
- osazení kamenných silničních obrubníků šířky 0,30m, v místě přechodu pro chodce bude provedena snížená obruba +0,02m,
- osazení nových vodících proužku ze žulové dvoulinky šířky 0,25m a betonových vodících proužků šířky 0,50m (0,08x0,25x0,50 m), barvy bílé,
- osazení šterbinového žlabu typu I s přerušovanou šterbinou.

Součástí zakázky jsou také doprava; vytýčení stávajících inženýrských sítí a stavby; zřízení zařízení staveniště a náhradní zastávky MHD; zajištění dopravně informačních opatření (dále jen DIO) a dopravně informačních rozhodnutí (dále jen DIR); odvoz a skládkovné vytěženého materiálu; ekologická likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí, atestů podle ČSN; vyklizení staveniště a úklid všech ploch dotčených stavbou; uvedení venkovních ploch do původního stavu; zpracování dokumentace skutečného provedení stavby; geodetické zaměření stavby; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a o provedení předepsaných zkoušek a revizí.

Předmět plnění této smlouvy je podrobně vymezen zadávací dokumentací – projektovou dokumentací „Rekonstrukce zálivu MHD U Kostelíčka, Štrossova ulice Pardubice“ zpracovanou 07/2011 společností CENTRUM Pardubice, projektový ateliér, s.r.o., pod zak. č. 004-1/2011/07 (dále též jako „PD“).

Tento postup se zhotovitel zavazuje při realizaci DÍLA dodržet.

**Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.**

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- projektové dokumentace „Rekonstrukce zálivu MHD U Kostelíčka, Štrossova ulice Pardubice“ zpracované v 07/2011 společností CENTRUM Pardubice, projektový ateliér, s.r.o., pod zak. č. 004-1/2011/07 včetně výkazu výměř;
- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 23.10.2013

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v pozdějším znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., zák. č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP č. 381/2001 ve znění vyhl. č. 503/2004 Sb., o odpadech, vyhl. č. 257/2009 Sb.).
4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenými projektovými dokumentacemi. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací, úklid veřejných komunikací a ploch dotčených stavbou, zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s pořízením atestů, certifikátů, zkoušek, geodetickými pracemi, zpracováním dokumentace skutečného provedení stavby, ekologickou likvidací odpadu apod.
7. Objednatel vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1..

## **II. Termín a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

**Termín zahájení prací na : ihned po uzavření smlouvy o dílo a předání staveniště dle oddílu II čl. I. této smlouvy.**

Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

**Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.: nejpozději do 8-mi týdnů ode dne předání staveniště**

2. Místo plnění předmětu smlouvy: **zastávka MHD U Kostelíčka v ul. Štrossova v Pardubicích.**
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 374 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní

stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení s realizací DÍLA na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.
6. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné pro realizaci dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. č. 18 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Ukáže-li se přerušení jako neodůvodněné, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, dále je v takovém případě oprávněn požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

### **III. Cena za DÍLO**

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

**Celková cena za DÍLO bez DPH .....1.349.811,--Kč**

**DPH 21% .....283.460,-- Kč**

**Celková cena za DÍLO včetně DPH .....1.633.271,-- Kč**

*(slovy: jedenmilionšestsetřicettřitisícdevětšedesátjedna korun českých včetně DPH)*

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. 8., 9. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze

ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.

#### **IV. Placení DÍLA a fakturace**

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1 do 21 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a obchodním zákoníkem, zejména:
  - označení faktury a číslo,
  - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
  - předmět plnění a den splnění,
  - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
  - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
  - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
  - jako přílohu soupis skutečně provedených prací za příslušné fakturační období odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
  - každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název projektu s informací o spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci IOP.
  - údaje pro daňové účely.Konečné faktury dílčích etap DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat: jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.

8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV., odst. 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
9. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle §92a odst. 2 a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
13. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

## **Oddíl II.**

### **Realizace DÍLA**

#### **I. Odevzdání a převzetí staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném ve výzvě objednatele převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě

havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

## **II. Kvalifikační podmínky**

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN; (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

## **III. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel projedná a zajistí DIO a DIR.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení kužívání veřejného prostranství. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů veřejných prostranství před jejich užíváním u ÚMO I v Pardubicích.
4. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů veřejné správy a organizací, které uvedli do svých vyjádření, stanovisek a rozhodnutí. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky stavebního povolení č.j. č.j. OD 6.155.2/65971/12/Dv, D 60/12 ze dne 28.12.2012, vydaného odborem dopravy MmP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

5. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré povinnosti uložené v souvislosti se zhotovováním DÍLA příslušnými správními orgány.
6. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí a prověření všech stávajících inženýrských sítí (dále jen IS) jejich správci. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami. Vytyčení musí být řádně zaznamenáno ve stavebním deníku.
7. Zhotovitel umožní správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních (vynucené přeložky hradí správce sítě).
8. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a sankce, které by v důsledku porušení právních předpisů či povinností uložených příslušnými správními orgány při provádění DÍLA zhotovitelem vznikly.
9. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle PD. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
10. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a zemní práce musí být prováděny ručně a provedeny sondy na zjištění umístění v terénu. Odkryté IS budou zabezpečeny proti mechanickému poškození, před záhozem odkrytých vedení dodavatel zajistí kontrolu jejich stavu správcem sítě. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
11. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem.
12. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
13. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
14. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
15. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
16. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
17. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
18. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v tomto případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
19. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí



stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

20. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

23. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

24. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru projektanta.
25. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.
26. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
27. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
28. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
29. Zhotovitel je povinen respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví

osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

30. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. Během provádění stavebních prací budou výkopy osvětleny a zabezpečeny proti pádu osob. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
31. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností subdodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
32. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.
33. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, o provedení zkoušek těsnosti kanalizace (s kladným výsledkem), dokumentaci skutečného provedení stavby apod.).
34. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnicích zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
35. Zhotovitel zajistí zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na MmP Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli.
36. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných výtiscích.

#### **IV. Součinnost objednatele**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.

3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
7. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
11. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru projektanta.

## **V. Předání a převzetí DÍLA**

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.  
V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.  
Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 5. tohoto čl. budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele :	Libor Jirout – technik odd. investic a techn. správy MmP
za zhotovitele :	David Cidlinský – hlavní stavbyvedoucí

3. Objednatel je oprávněn k převímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, pracovníky odboru dopravy MmP, případně příslušného ÚMO.
4. Zhotovitel je povinen připravit k převímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
  - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
  - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
  - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
  - protokoly o provedení předepsaných revizí a zkoušek vč. hutních zkoušek (s kladným výsledkem),
  - originál stavebního deníku,
  - dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn v tištěné a datové podobě (ve formátu .pdf),
  - potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby,
  - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
  - popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
  - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
  - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění stanovenou objednatelem.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

### **Oddíl III.**

#### **Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky**

##### **I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody**

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

##### **II. Záruční lhůty**

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLA převzato s vadami a nedodělkami, ode dne odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývající ze závěrečného protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího

protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatel, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady.

### **III. Vady DÍLA**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční lhůty bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamační žádost objednatel u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamační žádost musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad bezodkladně po prokazatelném doručení písemného oznámení vad a práce provést v přiměřené lhůtě stanovené objednatel.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatel uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, číslo dílčí etapy díla, datum uplatnění a č.j. reklamační, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a je zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.
11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaných v této smlouvě o dílo.
12. Zhotovitel splní svůj závazek provést DÍLO jeho řádným ukončením a předáním předmětu DÍLA objednateli.

13. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

## **Oddíl IV.**

### **I. Sankce**

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinností řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. čl. III. odst. 5 a oddílu III. čl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení do 30-ti dnů na účet objednatele. V případě nezaplacení smluvní pokuty do 30-ti dnů od prokazatelného písemného doručení (tzn. výzvy k zaplacení smluvní pokuty) zhotoviteli, bude částka navýšena o 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

## **II. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

### III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných novel.
2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
  
8. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


Příloha č.1 : prohlášení objednatele

Příloha č.2 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu

Příloha č.3 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

V Pardubicích dne - 6. 11. 2013

V Pardubicích dne

  
.....  
za objednatele  
Ing. Jiří Čaň  
vedoucí odboru majetku a investic

  
.....  
za zhotovitele  
Petr Janeček, DiS  
prokura, ředitel divize silničních staveb



 **Chládek  
& Tintěra**  
PARDUBICE  
tel.: +420 466 791 111  
fax: +420 466 310 361  
IČ: 25253361  
DIČ: CZ25253361  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2877, PSČ 53002

Příloha č. 1

**PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE**

**Objednatel :** Statutární město Pardubice  
se sídlem Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice  
Bankovní spojení : KB,a.s., okresní pobočka Pardubice  
Číslo účtu : 326561/0100  
IČ: 00274046  
DIČ: CZ00274046

**Zhotovitel:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
se sídlem K Vápence 2677  
530 02 Pardubice  
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.  
Číslo účtu: 2106299978/2700  
IČ: 25253361  
DIČ: CZ25253361


**Vymezení předmětu prací :****Rekonstrukce zálivu MHD U Kostelíčka, Štrossova ulice Pardubice**

Jedná se o rekonstrukci stávajícího zálivu MHD U Kostelíčka v ul. Štrossova (před stávajícím objektem prodejny společnosti KUBÍK a.s. č.p. 167), která spočívá v provedení výměny stávajících poškozených bezbariérových zastávkových obrubníků a prodloužení nástupní hrany zastávky na 25m, výměny konstrukčních vrstev zálivu a změny systému odvodnění zastávky pomocí štěrbínového žlabu. Dále budou provedeny nezbytné úpravy přilehlého chodníku a doplnění prvků pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu. Polohové a výškové řešení zůstane zachováno.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SOD č. VZMR/071/2013

ze dne - 6. 11. 2013

- 6. 11. 2013  
V Pardubicích dne : .....Ing. Jiří Čaň  
vedoucí odboru majetku a investic



**POTVRZENÍ**  
**o sjednání pojistné smlouvy**

Potvrzujeme, že s firmou **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.** se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02, IČO: 25 25 33 61 je sjednána pojistná smlouva číslo **7720565530** od **1.4.2011 do 31.3.2021.**

V rámci pojistné smlouvy je sjednáno i pojištění odpovědnosti **za škodu způsobenou třetí osobě** v následujícím rozsahu:

pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem dle doložky DODP2 s limitem plnění 100.000.000,-Kč se spoluúčastí 50.000,-Kč (pro SŽDC s.o. se ujednává dle čl. V. této smlouvy bez spoluúčasti) na území České republiky a sousedních států

dle doložky DODP3 odpovědnost na věci převzaté s limitem plnění ve výši **1.000.000,-Kč** se spoluúčastí 10.000,-Kč na území České republiky

dle doložky DODP4 odpovědnost za věci užívané s limitem plnění ve výši **1.000.000,-Kč** se spoluúčastí 10.000,-Kč na území České republiky

dle doložky DODP5 náklady zdravotní pojišťovny s limitem plnění ve výši **5.000.000,-Kč** se spoluúčastí 10.000,-Kč na území České republiky

Pojištění obecné odpovědnosti se dále vztahuje i na odpovědnost vzniklou:  
V souvislosti s provozováním drážní dopravy ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. v rozsahu licencí udělených pojištěnému – sublimit činí **10.000.000,- Kč** na území České republiky a spoluúčast činí 100.000,- Kč.

Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami a Smluvními ujednáními k výše uvedeným doložkám.

Potvrzení nenahrazuje pojistnou smlouvu a je platné pouze v případě oboustranně podepsané pojistné smlouvy.

V Pardubicích dne 6.4. 2011



Ing. Petr MLEJNEK  
underwriter specialista



Ing. Emílie KVAPILOVÁ  
underwriter specialista

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Úřadu městského obvodu statutárního  
města Pardubice, městský obvod Pardubice V  
poř. č. vidimace 3528/11

tato úplná kopie,

obsahující 1 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou,

z níž byl/a pořízen/a a tato listina je

prvopisem,

obsahujícím 1 stran.

V Pardubicích dne 22.6.2011

Jana Kubíková

(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce zálivu MHD U Kostelíčka v ul. Štrossova, Pardubice**

Název objektu **Rekonstrukce zálivu MHD**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant



Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	Dodávky 1 349 810,56	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 0,00%
2		9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00%
3		10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00%
4		11		16	Provozní vlivy 0,00%
5				17	Silniční provoz 0,00%
6				18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 1 349 810,56	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

12.11.2013

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

Razítko

Razítko

Razítko

Razítko

Razítko

Razítko

Razítko

Razítko

Razítko

Razítko

Razítko

Razítko

Razítko

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet	1 349 810,56
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 0,00	283 460,22
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 633 270,77

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	
28	Klouzavá doložka	
29	Zvýhodnění + -	

156) Razítko  
**Chládek & Tintora**  
 Pardubice  
 tel.: +420 466 791 111  
 fax: +420 466 310 061  
 IČ: 25253661  
 DIČ: CZ25253661  
 Chládek & Tintora, Pardubice a.s.  
 Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2877, PSC 53002



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **Rekonstrukce zálivu MHD U Kostelíčka v ul. Štrossova, Pardubice**

Poř. č.pol.	Číslo SO	Název SO	celkem
1	2	3	4
1	OST	Všeobecné položky	75 000,00
2	SO 001	Příprava území	348 095,65
3	SO 101	Komunikace	724 585,62
4	SO 102	Chodník	118 871,37
5	SO 301	Odvodnění	43 357,92
6	SO 401	Ochrana stávajícího kabelového vedení	39 900,00
		<b>C e l k e m S O</b>	<b>1 349 810,56</b>
		<b>Celkem bez DPH:</b>	<b>1 349 810,56</b>
		<b>DPH 21%</b>	<b>283 460,22</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>1 633 270,77</b>



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Rekonstrukce zálivu MHD U Kostelíčka v ul. Štrossova, Pardubice  
číslo a název SO: OST - Všeobecné položky  
číslo a název rozpočtu: OST - Všeobecné položky

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 001		Vytýčení stavby oprávněným geodetem před zahájením stavby (3x tištěná forma a 3x CD)	Soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
3 003		Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (3x tištěná forma a 1x CD)	Soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
4 004		Zaměření skutečného provedení stavby (3x tištěná forma a 3x CD)	Soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
6 006		Přechodné dopravní značení po celou dobu výstavby, včetně dočasného přesunutí zastávky BUS	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				75 000,00
		Celkem				75 000,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				
		Celkem				
		Celkem				75 000,00



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **Rekonstrukce zálivu MHD U Kostelíčka v ul. Štrossova, Pardubice**  
 číslo a název SO: **SO 001 - Příprava území**  
 číslo a název rozpočtu: **SO 001 - Příprava území**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>	M2	6,400	37,00	236,80
2	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	M2	6,400	59,00	377,60
3	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	M2	6,400	35,00	224,00
4	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	M2	8,000	48,00	384,00
5	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého	M2	200,600	26,00	5 215,60
6	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	208,600	20,00	4 172,00
7	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	M2	18,600	141,00	2 622,60
8	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 50 mm	M2	119,600	42,00	5 023,20
9	113151113	Odstranění živého křtu frézováním pl do 500 m2 tl 40 mm	M2	43,800	121,00	5 299,80
10	113151114	Odstranění živého křtu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm	M2	85,800	141,00	12 097,80
11	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	M2	346,800	125,00	43 350,00
12	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	M2	127,600	32,00	4 083,20
13	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	M2	18,600	65,00	1 209,00
14	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	M	58,000	98,00	5 684,00
15	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	6,500	65,00	422,50
16	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	M3	1,625	65,00	105,63
17	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup>	M3	1,625	140,00	227,50
18	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	M3	1,625	265,00	430,63
19	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	1,625	14,00	22,75
20	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	T	2,925	150,00	438,75
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>91 627,35</b>
<b>8</b>		<b>Potrubi</b>				
1	89500001R	Demolice stávající vpusti	KUS	3,000	1 500,00	4 500,00
2	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	KUS	1,000	348,00	348,00
3	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	KUS	2,000	366,00	732,00
<b>8</b>		<b>Potrubi</b>				<b>5 580,00</b>



Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	jednotková	celkem
					6	7
9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
1	919735111	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	M	148,500	85,00	12 622,50
2	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	1,000	560,00	560,00
3	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	2,000	90,00	180,00
4	96900001R	Kompletní vybourání přípojek DN 200 od zrušených vpustí, vč. zaslepení v místě napojení a zasypání	M	9,700	923,00	8 953,10
5	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	M	34,000	24,10	819,40
6	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	M2	111,900	20,00	2 238,00
7	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	T	284,009	140,00	39 761,26
8	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	284,009	42,00	11 928,38
9	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	T	2 556,081	12,00	30 672,97
10	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	T	284,009	25,00	7 100,23
11	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	T	284,009	150,00	42 601,35
12	979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	T	91,170	513,00	46 770,21
13	979082317	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 4000 do 5000 m	T	91,170	420,00	38 291,40
14	97909311R	Uložení vybouraných hmotí na skládku investora	T	55,930	150,00	8 389,50
9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>250 888,30</b>
		<b>Celkem</b>				<b>348 095,65</b>
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		<b>Vícepráce</b>				
		<b>Vícepráce celkem</b>				
		<b>Méněpráce</b>				
		<b>Méněpráce celkem</b>				
		<b>Celkem</b>				
		<b>Celkem</b>				<b>348 095,65</b>



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **Rekonstrukce zálivu MHD U Kostelíčka v ul. Štrossova, Pardubice**  
 číslo a název SO: **SO 101 - Komunikace**  
 číslo a název rozpočtu: **SO 101 - Komunikace**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním	M2	220,100	20,00	4 402,00
2	182001111	Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:5	M2	220,100	28,00	6 162,80
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>10 564,80</b>
<b>2</b>		<b>Základy</b>				
1	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	T	1,137	28 960,00	32 927,52
<b>2</b>		<b>Základy</b>				<b>32 927,52</b>
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
1	457311118	Vyrovňovací nebo spádový beton C 30/37 - XF3 - podklad pro štrbinový žlab	M3	1,000	3 700,00	3 700,00
2	45731111R	Podklad pod štrbinový žlab z mezerovitého betonu MCB	M3	1,620	2 785,00	4 511,70
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>8 211,70</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				
1	564861111	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	151,200	127,00	19 202,40
2	564871111	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	68,900	156,00	10 748,40
3	561242213	Podklad stabilizovaný cementem SC I (SC C8/10) v míchacím centru z materiálu nakupovaného tl 140 mm	M2	55,800	48,00	2 678,40
4	589390400	Dodávka stabilizovaného podkladu SC I (SC C8/10)	M3	7,812	1 250,00	9 765,00
5	57311001R	Postřik živичný infiltrační z asfaltu množství 1 kg/m2	M2	82,300	18,00	1 481,40
6	565135211	Podklad z obalovaného kameniva OKS (ACF 16+) tl 50 mm š do 3 m	M2	82,300	300,00	24 690,00
7	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	M2	293,700	16,00	4 699,20
8	577155212	Asfaltový beton ABH II vrstva ložní (ACL 16) tl 60 mm š do 3 m	M2	125,000	390,00	48 750,00
10	577134211	Asfaltový beton ABS (ACO 11) tl 40 mm š do 3 m	M2	168,700	260,00	43 862,00
11	567134123	Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C12/15) tl 210 mm	M2	142,200	550,00	78 210,00
12	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	M2	111,900	528,00	59 083,20
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>303 170,00</b>



Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
7		<b>Přidružená stavební výroba</b>				
1	71111100R	Provedení spojovacího náteru šterbinového žlabu	M2	27,400	100,00	2 740,00
2	78300001R	Nátěr ocelové konstrukce označnicku zastávky	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00
7		<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>5 240,00</b>
8		<b>Potrubi</b>				
1	89594001R	Dodávka a osazení uliční vpusti UV, včetně litinové mříže 500x300mm D400	KUS	1,000	6 350,00	6 350,00
2	89594001R	Dodávka a osazení uliční vpusti UV - vpusti ke šterbinovému žlabu, bez mříže	KUS	2,000	4 985,00	9 970,00
3	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	KUS	2,000	541,00	1 082,00
4	592238781	Litinová mříž s rámem D400 DIN 19583-13 500/500	KUS	2,000	3 000,00	6 000,00
5	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	KUS	2,000	1 600,00	3 200,00
6	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	1,000	1 520,00	1 520,00
8		<b>Potrubi</b>				<b>28 122,00</b>
9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
1	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupky, konzoly nebo objekty	KUS	1,000	550,00	550,00
2	915491212	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 500 mm	M	4,000	150,00	600,00
3	592452110	Přídlažba betonová 50x25x8 cm, barva bílá	KUS	16,160	56,00	904,96
4	91616111R	Osazení vodícího pásku z žulové dvoulinky z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	70,000	150,00	10 500,00
5	916563111	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - zastávkový obrubník Výška nástupní hrany 0,20 m	M	29,000	550,00	15 950,00
6	592175400	Obrubník HK přímý 40x33x100 cm	KUS	25,000	2 250,00	56 250,00
7	592175410	Obrubník HK náběhový pravý 40x33-31x100 cm	KUS	1,000	2 250,00	2 250,00
8	592175420	Obrubník HK náběhový levý 40x31-33x100 cm	KUS	1,000	2 250,00	2 250,00
9	592175461	Obrubník HK přechodový pravý 40x31-H25x100 cm	KUS	1,000	2 250,00	2 250,00
10	592175471	Obrubník HK přechodový levý 40xH25-31x100 cm	KUS	1,000	2 250,00	2 250,00
11	917161111	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	29,500	250,00	7 375,00
12	583803130	Žulový obrubník OP2 30x20 cm	M	12,500	1 250,00	15 625,00
13	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	7,254	2 350,00	17 046,90
14	92862001R	Zalití spár asfaltovou modifikovanou závlukou	M	177,400	135,00	23 949,00
15	93500001R	Osazení odvodňovacího betonového šterbinového žlabu typu I š. 400 mm	M	27,000	650,00	17 550,00
16	592284290	Žlab s přerušovanou šterbinou typ I 400/500/4000 mm, se spádem dna 0,5% základní	KUS	6,000	9 525,00	57 150,00
17	592284360	Žlab šterbinový, čistící kus 400/500/1000 mm s litinovým rámem a plastovým poklopem	KUS	1,000	9 250,00	9 250,00

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
18	592284361	Žlab šterbinový, vpustový kus 400/500/1000 mm s litinovým rámem a plastovým poklopem	KUS	2,000	9 250,00	18 500,00
19	95331112R	Vložky dělicí z izolačních desek Horba tl 8 mm	M2	27,400	100,00	2 740,00
20	915791112	Předznačení pro vodorovné značení stopčar, zeber, šípek, nápisů nebo přechodů	M2	11,200	2,00	22,40
21	915721111	Vodorovné značení stříkané barvou stopčar, zeber, šípek, nápisů nebo přechodů	M2	11,200	260,00	2 912,00
22	91572111R	Vodorovné značení stříkané barvou stopčar, zeber, šípek, nápisů nebo přechodů - obnova značení po roce - obnova po roce plastem	M2	11,200	420,00	4 704,00
23	91570001R	Vodorovné značení z nátěrových hmot tl do 3 mm - vodící pás přechodu pro chodce - žlutá barva	M	8,800	2 000,00	17 600,00
9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>288 179,26</b>
99		<b>Přesun hmot HSV</b>				
1	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	T	321,136	150,00	48 170,34
99		<b>Přesun hmot HSV</b>				<b>48 170,34</b>
		<b>Celkem</b>				<b>724 585,62</b>
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		<b>Vícepráce</b>				
		<b>Vícepráce celkem</b>				
		<b>Méněpráce</b>				
		<b>Méněpráce celkem</b>				
		<b>Celkem</b>				
		<b>Celkem</b>				<b>724 585,62</b>



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **Rekonstrukce zálivu MHD U Kostelička v ul. Štrossova, Pardubice**  
 číslo a název SO: **SO 102 - Chodník**  
 číslo a název rozpočtu: **SO 102 - Chodník**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	181102301	Úprava pláně v zářezích bez zhutnění	M2	5,900	16,00	94,40
2	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	M2	135,225	28,00	3 786,30
3	18200111	Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:5	M2	135,225	<b>34,00</b>	<b>4 597,65</b>
4	181006114	Rozproštění zemín schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5, tl vrstvy do 0,3 m	M2	5,900	36,00	212,40
5	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	1,475	140,00	206,50
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	M3	1,475	265,00	390,88
7	103715000	Zahradnický substrát	M3	1,475	<b>800,00</b>	<b>1 180,00</b>
8	184102211	Výsadba keře bez balu do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 v do 1 m	KUS	35,000	20,00	700,00
9	1101 D	Dodávka keřů ve specifikaci dle zadavatele	KPL	1,000	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>12 368,13</b>
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
1	145156111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	M2	15,100	87,00	1 313,70
		Kladecí lože tl. 30 mm				
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>1 313,70</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				
1	156485111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	134,400	98,00	13 171,20
2	156481001R	Podklad z R-mat tl 60 mm	M2	119,300	<b>65,00</b>	<b>7 754,50</b>
3	157713311	Asfaltový beton ABJ (ACO 8CH) l tl 40 mm š do 3 m	M2	119,300	<b>320,00</b>	<b>38 176,00</b>
4	159621120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	M2	15,100	257,00	3 880,70
5	1592452680	Dlažba betonová zámková 20x10x6 cm, barva bílá	M2	7,474	<b>490,00</b>	<b>3 662,26</b>
6	1592453090	Dlažba betonová zámková 20x10x6 cm pro nevidomé, barva bílá	M2	7,777	<b>587,00</b>	<b>4 565,10</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>71 209,76</b>
<b>7</b>		<b>Přidružená stavební výroba</b>				
1	171113230	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše novovou folii pásy na sucho	M2	1,500	167,00	250,50
2	1711792610	Izolace proti zemní vlhkosti novovou folii, odvětrávací lišta pro překrytí okraje izolace	M	5,000	115,00	575,00
3	1711792710	Izolace proti zemní vlhkosti připevnění folie novové hřeby	KUS	20,000	20,00	400,00



Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
7		Přidružená stavební výroba				1 225,50
8		Potrubi				
1 899104111		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	KUS	1,000	615,00	615,00
2 552431110		Poklop litinový 650x650 D400 s těsněním	KUS	1,000	4 525,00	4 525,00
3 899331111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	2,000	1 520,00	3 040,00
8		Potrubi				8 190,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
1 916561111		Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	M	3,300	95,00	313,50
2 592175120		Obrubník betonový záhonový 500/200/50 mm, barva přírodní	KUS	6,666	45,00	299,97
3 918101111		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	0,119	2 350,00	279,65
4 92862001R		Zalití spár asfaltovou modifikovanou zálivkou	M	94,000	135,00	12 690,00
9		Ostatní konstrukce a práce				13 593,12
99		Přesun hmot HSV				
1 998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	T	73,274	150,00	10 991,16
99		Přesun hmot HSV				10 991,16
		Celkem				118 871,37
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				
		Celkem				
		Celkem				118 871,37



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Rekonstrukce zálivu MHD U Kostelička v ul. Štrossova, Pardubice

číslo a název SO: SO 301 - Odvodnění

číslo a název rozpočtu: SO 301 - Odvodnění

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Zemní práce</b>				
1	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	5,349	199,00	1 064,45
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	5,349	28,00	149,77
3	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	M2	13,370	180,00	2 406,60
4	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	M2	13,370	80,00	1 069,60
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	5,349	75,00	401,18
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	M3	2,941	265,00	779,37
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	2,941	14,00	41,17
8	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	T	5,294	150,00	794,10
9	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	2,406	312,00	750,67
10	583373020	Štěrkopisek frakce 0-16 C	T	4,331	452,00	1 957,61
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	2,408	89,00	214,31
1		<b>Zemní práce</b>				<b>9 628,83</b>
4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
1	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	0,535	824,00	440,84
4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
8		<b>Potrubí</b>				
1	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	KUS	2,000	500,00	1 000,00
2	28614859X	Napojení na stávající kanalizaci pro potrubí DN 150 SN 8vč. navrtání	KUS	2,000	6 520,00	13 040,00
3	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	M	6,685	120,00	802,20
4	285001311	Kanalizační trubka hladká PVC 150x500 SN8	KS	1,000	384,00	384,00
5	285001312	Kanalizační trubka hladká PVC 150x2000 SN8	KS	1,000	958,00	958,00
6	285001313	Kanalizační trubka hladká PVC 150x5000 SN8	KS	1,000	1 870,00	1 870,00
7	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsných kroužkem otevřený výkop DN 150	KUS	6,000	65,00	390,00
8	285001353	Kanalizační oblouk PVC 150x30°	KS	3,000	105,00	315,00
9	285001353	Kanalizační oblouk PVC 150x45°	KS	3,000	105,00	315,00

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
10	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	2,000	2 860,00	5 720,00
	8	Potrubí				24 794,20
	99	Přesun hmot HSV				
1	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	9,993	850,00	8 494,05
	99	Přesun hmot HSV				8 494,05
		Celkem				43 357,92
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				
		Celkem				
		Celkem				43 357,92





Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Rekonstrukce zálivu MHD U Kostelička v ul. Štrossova, Pardubice  
číslo a název SO: SO 401 - Ochrana stávajícího kabelového vedení  
číslo a název rozpočtu: SO 401 - Ochrana stávajícího kabelového vedení

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
2		Základy				
123020001R		Ochrana kabelů dělenými chráničkami HDPE DN 160	M	60,000	665,00	39 900,00
2		Základy				
		Celkem				39 900,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				
		Celkem				
		Celkem				39 900,00