

## SMLOUVA O DÍLO

č. ....

uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

### Čl.1 SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel** : Statutární město Pardubice  
se sídlem : Pernštýnské náměstí 1, Pardubice, 530 21  
IČ : 00274046  
DIČ : CZ00274046  
Zastoupená : Ing. Jiří Čáněm - vedoucím odboru majetku a investic

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

**1.2. Zhotovitel** : Ing. arch. MgA. Petr Pinkas  
se sídlem : U páté baterie 6/817, Praha 6 – Střešovice, 162 00  
IČ : 72837551  
DIČ : CZ7601163339  
Zastoupená : Ing. arch. MgA. Petr Pinkas (zástupce pro smluvní jednání)

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

#### uzavřely

na základě usnesení Rady města Pardubic ze dne 23.7. 2013, RM/4869/2013 podle § 107  
odst.1 zákona o veřejných zakázkách o výběru nejvhodnějšího návrhu

a

protokolu o průběhu veřejné jednokolové výtvarné a architektonické soutěže na zpracování  
návrhu památníku aviatika Jana Kašpara ze dne 25.4. 2013

tuto smlouvu o dílo:

### Čl.2 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Název akce: „ **Projektová dokumentace památníku aviatika Jana Kašpara**“  
2.2. Zakázkové číslo Objednatele: .....  
2.3. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele a Objednateli odevzdá následující dílo:  
**Projektová dokumentace památníku aviatika Jana Kašpara** na základě vítězného projektu architektonické soutěže vyhlášené Objednatelem dne 4. 12. 2012.

- 2.3.1. Zhotovitel vypracuje dokumentaci pro územní rozhodnutí v rozsahu předepsaném příslušným orgánem státní správy a touto smlouvou.
- 2.3.2. Zhotovitel zajistí investorsko-inženýrskou činnost ve fázi projektové přípravy stavby a k zisku územního rozhodnutí za podmínek dohodnutých s Objednatel v Čl. 2.4.
- 2.3.2.1. Rozsah investorsko-inženýrské činnosti ve fázi projektové přípravy stavby a pro územní řízení
- Spolupráce při projednání projektu pro územní řízení v jeho rozpracovanosti s nezbytnými orgány a organizacemi, které jsou účastníky územního řízení, a kontrola přenesení jejich požadavků a připomínek do projektové dokumentace
  - účast na jednáních se zástupci Objednatele v průběhu a závěru zpracování projektu pro územní řízení
  - spolupráce s Objednatel při projednání plánu organizace výstavby včetně dopravních napojení a odběru energií
  - spolupráce při projednání projektu pro územní řízení s dotčenými orgány a organizacemi a účastníky územního řízení, včetně správců sítí, získání jejich kladných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí pro územní řízení
  - vypracování a podání žádosti o územní rozhodnutí a zajištění vydání územního rozhodnutí
- 2.3.3. Zhotovitel vypracuje dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu předepsaném příslušným orgánem veřejné správy při respektování výsledků v předchozích fázích, na podkladech schválené projektové dokumentace.
- 2.3.4. Zhotovitel zajistí investorsko inženýrskou činnost pro získání stavebního povolení za podmínek dohodnutých s Objednatel v Čl. 2.4.
- 2.3.4.1. Rozsah investorsko-inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení.
- kontrola zpracování podmínek a připomínek z územního rozhodnutí do dokumentace pro stavební řízení
  - projednání všech podmínek a připomínek s dotčenými orgány, organizacemi a dalšími účastníky v rámci územního řízení pro připravovanou stavební řízení
  - zajištění projednávání projektu pro stavební řízení v jeho rozpracovanosti s nezbytnými orgány a organizacemi, které jsou účastníky stavebního řízení a přenesení jejich požadavků a připomínek do projektové dokumentace
  - projednání plánu organizace výstavby včetně dopravních napojení a odběru energií během výstavby
  - účast na jednáních se zástupci Objednatele v průběhu a závěru zpracování projektů pro stavební řízení
  - projednání projektu pro stavební povolení s dotčenými orgány, organizacemi a dalšími účastníky stavebního řízení za účelem vydání stavebního povolení pro vlastní stavební objekty a pro stavební povolení speciálních stavebních úřadů
  - vypracování a podání žádosti o stavební povolení a zajištění vydání stavebního povolení (hlavní, vodohospodářské, dopravní)
- 2.3.5. Zhotovitel vypracuje realizační projektovou dokumentaci na podkladech schválené projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Součástí dokumentace bude popis prací (výkaz výměr) dodávek a jejich ocenění.
- 2.4. Doklady o majetkoprávních vztazích pro účely územního řízení a stavebního povolení poskytne Zhotoviteli Objednatel .

### **Čl. 3 DOBA PLNĚNÍ**

- 3.1. Zhotovitel zahájí činnost do **1 týdne** po podpisu smlouvy a od obdržení všech podkladů potřebných pro výkon činnosti dle Čl. 4.1. této smlouvy
- 3.2. Zhotovitel provede analýzu poskytnutých podkladů, zhodnotí vlivy a omezení zjištěné během předběžných jednání s dotčenými orgány veřejné správy, zhodnotí technické, konstrukční, umělecké a ekonomické vlivy, dopřesní zadání vymezující podmínky provozu navrženého díla (způsob napojení na energie, požadovaný způsob ovládání, jiné podmínky pro údržbu či provozování) a zhotoví: „Podklad pro potvrzení zadání Objednatelem“
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá Objednateli v místě plnění Pernštýnské náměstí 1, Pardubice, 530 21 předmět dohodnutý v rozsahu a obsahu Čl. 2.3.1. této smlouvy do **9 týdnů** od potvrzení „Podkladu pro potvrzení zadání Objednatelem“ specifikovaného v čl. 4 odst. 4.1.4. této smlouvy .
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že předá Objednateli v místě plnění Pernštýnské náměstí 1, Pardubice, 530 21 předmět dohodnutý v rozsahu a obsahu Čl. 2.3.2. v termínu v souladu se stavebním zákonem a správním řádem, nejpozději do **14 týdnů** od podání žádosti o vydání územního rozhodnutí k příslušnému úřadu.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá Objednateli v místě plnění Pernštýnské náměstí 1, Pardubice, 530 21 předmět dohodnutý v rozsahu a obsahu Čl. 2.3.3. této smlouvy do **9 týdnů** od nabytí právní moci územního rozhodnutí, k němuž se vztahuje dokumentace tvořící součást díla dle čl. 2.3.1. této smlouvy.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že předá v místě plnění Pernštýnské náměstí 1, Pardubice, 530 21 předmět dohodnutý v rozsahu a obsahu Čl. 2.3.4. této smlouvy v termínu v souladu se stavebním zákonem a správním řádem, nejpozději do **2 měsíců** od podání žádosti o vydání stavebního povolení.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli v místě plnění Pernštýnské náměstí 1, Pardubice, 530 21 předmět dohodnutý v rozsahu a obsahu Čl. 2.3.5. této smlouvy do **12 týdnů** od nabytí právní moci stavebního povolení.
- 3.8. Jestliže při provádění díla nastanou skutečnosti, které objektivně mohou mít vliv na termín dokončení jednotlivých částí díla a jsou Zhotovitelem neovlivnitelné, nenese Zhotovitel odpovědnost za nedodržení kterékoli z termínů uvedených v tomto čl. Zhotovitel je povinen o vzniku těchto skutečností neprodleně informovat Objednatele, jinak není oprávněn se těchto okolností dovolávat. V takovém případě oba účastníci vstoupí do jednání s cílem uzavření dodatku k této smlouvě, v němž dojde k úpravě termínu plnění a dalších dotčených náležitostí této smlouvy ve vazbě na těmito skutečnostmi vyvolanou případnou změnu předmětu plnění ve smyslu smlouvy. Nebude-li takový dodatek uzavřen do 60-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel Objednatele vyrozuměl o těchto skutečnostech, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

### **Čl.4 SOUČINNOST A PODKLADY OBJEDNATELE**

- 4.1. Dílo podle této smlouvy zhotovitel vypracuje a dodá podle těchto podkladů Objednatele:
  - 4.1.1. Mapové podklady dotčeného území včetně všech inženýrských sítí.
  - 4.1.2. Architektonický návrh památníku dle architektonické soutěže (vítězný návrh č.11).

- 4.1.3. Nový geologický průzkum dotčeného místa. (Vrt do hloubky cca 15 metrů v místě památníku).
- 4.1.3. Doklady o majetkových vztazích pro účely územního řízení a stavebního povolení.
- 4.1.4. Protokolárně potvrzený „Podklad pro potvrzení zadání Objednatelem“, předaný do 1 týdne od převzetí od Zhotovitele.
- 4.2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a Zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla. Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů a aktivní účast při jednání s orgány veřejné správy, správci sítí a právníky a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem tak, že se bez zbytečného prodlení, nejpozději však do tří pracovních dnů od vyžádání Objednatelem závazně vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném provádění předmětu plnění zakázky a díla. Zvláštní lhůtu dohodnou strany v případě, jestliže se bude jednat o součinnost, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními silami.
- 4.3. Podklady, doplňující podklady a údaje, upřesnění a stanoviska, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy, se Objednatel zavazuje poskytnout do 3 pracovních dnů od vyžádání Zhotovitelem. Jinou lhůtu dojednájí obě strany v případě, že se bude jednat o podklady, které nemůže objednatel zajistit vlastními silami.
- 4.4. Doby plnění, uvedené v Čl.3 této smlouvy se prodlužují o dobu trvání prodlení objednatele se splněním povinností dle Čl. 4.2. a 4.3. této smlouvy.
- 4.5. Objednatel se zavazuje, že dokumentaci dokončenou v souladu s touto smlouvou převezme, zaplatí za její zhotovení a poskytne zhotoviteli ujednanou nezbytnou součinnost. Nezbytná součinnost objednatele je podstatnou povinností, od jehož splnění závisí řádné a včasné splnění závazků zhotovitele.
- 4.6. Zhotovitelem bude objednateli udělena plná moc k zastupování objednatele pro zajištění inženýrsko-investorské v rozsahu činnosti podle Čl. 2 této smlouvy.
- 4.7. Podkladem pro zahájení činnosti Zhotovitele je podpis této smlouvy a předání potřebných podkladů Objednatelem dle Čl. 4.1. této smlouvy.
- 4.8. Pověřenou osobou za Objednatele pro potvrzení „Podkladu pro potvrzení zadání Objednatelem“ je určena vedoucí Odboru hlavního architekta Ing.arch. Pavla Pannová, vedoucí odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic.
- 4.8. Před zahájením obou fází projednání s dotčenými orgány a správci sítí obdrží Objednatel od Zhotovitele pracovní verzi projektové dokumentace. K této dokumentaci se písemně vyjádří do 5ti pracovních dnů. Před schválením ze strany Objednatele nebude zahájena fáze projednávání. Pověřenou osobou za Objednatele pro schválení pracovní verze projektové dokumentace je určena vedoucí Odboru hlavního architekta Ing.arch. Pavla Pannová.
- 4.9. Pověřenou osobou za Objednatele pro potvrzení případných úprav návrhu na základě vlivů a omezení zjištěných během jednání s dotčenými orgány státní správy v rámci zajištění zisku územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo na základě technických, konstrukčních, uměleckých a ekonomických vlivů během všech dílčích částí předmětu této smlouvy je určena vedoucí Odboru hlavního architekta Ing.arch. Pavla Pannová.

## **Čl.5**

### **CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 5.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu Čl.2 této smlouvy je sjednána dohodou

smluvních stran podle §2 zák.č.526/90 Sb. o cenách a činí : **400 000 Kč (slovy čtyři sta tisíc korun českých)**.

- 5.2. V cenách podle odst.5.1 je zahrnuto 6 paré dokumentace a 1 CD s PD v digitální podobě (formát .pdf, případně .xls).
- 5.3. Podkladem pro úhradu ceny dodávky bude vždy daňový účetní doklad, dále jen „faktura“, vystavený zhotovitelem po splnění předmětu této smlouvy (jednotlivých částí díla) podle Čl.2. a protokolárním předání jednotlivých částí díla. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Za den platby se považuje den, kdy je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch Zhotovitele.
- 5.4. Cena za dílo bude vyplacena zhotoviteli dle následujícího rozpisu:
- 5.4.1. Část **50 000 Kč** bude uhrazena do 2 dnů od podpisu „Podkladu pro potvrzení zadání Objednatelem“ dle čl. 4 odst. 4.1.4. této smlouvy a od doručení faktury na tuto částku.
- 5.4.2. Část **90 000 Kč** bude uhrazena do 14-ti dnů od protokolárního předání dokumentace pro územní rozhodnutí dle čl. 2 odst. 2.3.1 této smlouvy a od doručení faktury na tuto částku.
- 5.4.3. Část **30 000 Kč** bude uhrazena po získání a protokolárním předání vyjádření dotčených orgánů a správců sítí pro potřeby podání žádosti o územní rozhodnutí dle čl. 2 odst. 2.3.1 této smlouvy.
- 5.4.4. Část **20 000 Kč** bude uhrazena do 14-ti dnů od protokolárního předání územního rozhodnutí dle čl. 2 odst. 2.3.1 této smlouvy v právní moci a od doručení faktury na tuto částku.
- 5.4.5. Část **40 000 Kč** bude uhrazena do 14-ti dnů od protokolárního předání dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2 odst. 2.3.3. této smlouvy a od doručení faktury na tuto částku.
- 5.4.6. Část **20 000 Kč** bude uhrazena po získání a protokolárním předání vyjádření dotčených orgánů a správců sítí pro potřeby podání žádosti o stavební povolení dle čl. 2 odst. 2.3.3. této smlouvy
- 5.4.7. Část **20 000 Kč** bude uhrazena do 14-ti dnů od protokolárního předání stavební povolení dle čl. 2 odst. 2.3.3. této smlouvy v právní moci a od doručení faktury na tuto částku.
- 5.4.8. Část **130 000 Kč** bude uhrazena do 14-ti dnů od protokolárního předání realizační dokumentace dle čl. 2 odst. 2.3.5. této smlouvy a od doručení faktury na tuto částku.
- 5.5. Objednatel má právo, v případě, že faktura je v rozporu se smlouvou, ji odmítnout. Toto oznámí zhotoviteli.
- 5.6. Neuhradí-li objednatel fakturované částky ve lhůtě jejich splatnosti, budou jeho platby po lhůtě splatnosti zatěžovány smluvní pokutou ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Za den platby pro účel výpočtu smluvní pokuty se považuje den, kdy je fakturovaná částka nebo její část odepsána z účtu objednatele.
- 5.7. Nedodrží-li zhotovitel zaviněně termín předání kterékoli části díla dle čl. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení z ceny díla, která se vztahuje k příslušné části díla. Má se za to, že za nedodržení termínu Zhotovitel odpovídá, dokud nebude prokázán opak.
- 5.8. V případě zastavení nebo přerušení prací z viny objednatele uhradí objednatel zhotoviteli všechny prokázané náklady, které mu vzniknou ke dni předčasného ukončení prací.
- 5.9. Protokolárním předáním části díla se rozumí podpis předávacího protokolu vztahujícího se k dotčené části díla Objednatelem a Zhotovitelem. K převzetí díla za objednatele je

určena Ing. arch. Pavla Pannová, vedoucí odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic.

- 5.10. V ceně jsou zahrnuty veškeré režijní náklady spojené s uvedenými činnostmi, mimo úhrady obstarávaných věcí, prací, výkonů a služeb souvisejících s investorsko-inženýrskou činností (nejsou zahrnuty např. správní poplatky, poplatky za vystavení vyjádření), cena je tedy stanovená jako maximální a nejvýše přípustná.

## **Čl.6**

### **ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY**

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a že bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě.
- 6.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má projekt v době jeho odevzdání objednateli. Za vady vzniklé po odevzdání projektu odpovídá pouze tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.
- 6.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
- 6.4. V případě vady projektu dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiné dohody není vyloučena. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatel. Neodstraní-li Zhotovitel vady v přiměřené lhůtě stanovené Objednatel, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 6.5. Případnou reklamaci vady díla, která není vadou skrytou, je objednatel povinen uplatnit do 30 dnů od předání části díla, a to písemnou formou do rukou zhotovitele uvedeného v Čl.1.
- 6.6. Dílo není vadné a zhotovitel nenese odpovědnost za případně vzniklou škodu, jestliže veřejnoprávní orgány a organizace stanoví takové omezující technické podmínky a podmínky pro objemové řešení stavebních objektů, jejichž technické řešení prokazatelně znemožňuje dosažení požadavků objednatele, v případě, že Zhotovitel vynaložil veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby byl takový výsledek odvrácen a výsledku předcházelo vyčerpávající jednání zhotovitele a objednatele na úrovni statutárních orgánů, nebo písemně pověřených zástupců.
- 6.7. Má se za to, že za vadu Zhotovitel odpovídá, odkud není prokázán opak.

## **Čl.7**

### **VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ**

- 7.1. Jestliže objednatel nedodrží lhůty uvedené v Čl.4 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn prodloužit dobu plnění o dobu odpovídající prodlení objednatele.
- 7.2. Práva a povinnosti, touto smlouvou neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména občanského a obchodního zákoníku. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, oboustranně akceptovanými a podepsanými smluvními dodatky a může být rozšířena o další práce i po splnění sjednaných závazků.
- 7.3. Vlastnictvím Objednatele se vždy okamžikem úplného uhrazení dotčené části ceny díla dle čl. V. odst. 5.4. této smlouvy stává příslušná část díla, na jejíž předání je uhrazení dotčené části díla vázáno. Dnem zaplacení dohodnuté ceny za dílo přechází na

Objednatele vlastnictví díla a veškerá práva plynoucí z něj. Tímto ustanovením však nejsou nijak dotčena autorská práva zhotovitele.

- 7.4. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními zákona o přestupcích, popřípadě trestního zákona. Veškerá autorská práva náleží zhotoviteli. Zhotovitel je oprávněn upravit návrh památníku z architektonické soutěže dle Čl. 4.1.2 na základě vlivů a omezení zjištěných během jednání s dotčenými orgány státní správy v rámci zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení. Zhotovitel je oprávněn upravit návrh památníku z architektonické soutěže dle Čl. 4.1.2 na základě technických, konstrukčních, uměleckých a ekonomických vlivů během všech dílčích částí předmětu této smlouvy.
- 7.5. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas s užitím díla, tj. autorského díla - projektové dokumentace zpracované pro tuto zakázku v souladu s autorským zákonem.
- 7.6. Tato smlouva se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá zhotovitel a ostatní objednatel.
- 7.7. Zhotovitel bude moci památník aviatika Jana Kašpara označit tabulkou se svým jménem, nebo jiným vhodným způsobem, umístěnou na příhodnou, rozumnou, viditelnou, pevnou část díla. Zhotovitel bude moci včlenit do dokumentace zakázky podmínku, že během provádění díla bude na viditelném místě díla umístěn poutač se jménem klienta, architekta, dodavatele a základními údaji o stavbě.
- 7.8. Zhotovitel je oprávněn uveřejnit svoje dílo při zachování zájmů objednatel a má při uveřejnění právo uvést svoje jméno.
- 7.9. Účastníci smlouvy se dohodli, že text této smlouvy je veřejně přístupnou listinou.
- 7.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 7.11. Od této smlouvy mohou smluvní strany odstoupit z důvodů, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě jako podstatné porušení smluvních závazků, to jest neplní-li druhá smluvní strana svoje podstatné povinnosti, které převzala touto smlouvou, ačkoli byla na neplnění těchto povinností písemně upozorněna s varováním, že pokud ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky neodstraní, dojde k odstoupení od smlouvy a z důvodů stanovených zákonem. Důvod odstoupení musí být tím, kdo odstoupení činí, uveden tak, aby jej nebylo možno později měnit či zaměnit s jiným důvodem, a tyto úkony musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.
- 7.12. Pokud by smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy. Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.
- 7.13. Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných dodatků, opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými osobami. Dodatky takto sjednané se smluvní strany zavazují jako součást této smlouvy akceptovat a plnit.
- 7.14. Pro veškerá práva a povinnosti smluvních stran této smlouvy platí české právo. V případě sporu bude rozhodovat obecný český soud. Každá smluvní strana je oprávněna jmenovat pro tento případ svého právního zástupce.

7.15. Zhotovitel má právo z technických a uměleckých důvodů přizvat ke zpracování díla subdodavatele, specialisty na dílčí části Památníku aviatika Jana Kašpara, za činnost těchto subjektů odpovídá ve stejném rozsahu jako za činnost svou.

## Čl.8

### USTANOVENÍ O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU.

8.1. O výkonu autorského dozoru bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena samostatná smlouva.

## Čl.9

### VYŠŠÍ MOC

9.1. Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 374 a násl. obchodního zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín takového plnění o počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně Zhotovitele trvat déle než 15 dní, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

20. 12. 2013

V Pardubicích dne .....

Za objednatele:

Ing. Jiří Čaň  
Vedoucí odboru majetku a investic  
Magistrát města Pardubic



V Pardubicích dne 10. 12. 2013

Za zhotovitele:

*Petr Pinkas*

Ing. arch. MgA. Petr Pinkas  
jednatel pro smluvní jednání

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 533

RmP

ZmP

dne: 17. 12. 2013



19. 12. 2013