



Smlouva o dílo č. 14410036
(dále také jen „Smlouva“ nebo „smlouva“)

1. Název akce: Osvětlení přechodu pro chodce ve městě Pardubice – přechod na ul. Na Drážce.

2. Smluvní strany:

2.1 Zhotovitel (dále také jen „zhotovitel“):

společnost: **ČEZ Energetické služby, s.r.o.**

sídlo: Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-Vítkovice

*Korespondenční
adresa:* 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 52291 dne 1.7.2007

IČ: 27804721

DIČ: CZ27804721

zastoupení: Ing. Daniel Morys, MBA, jednatel společnosti

Ing. Radim Koláček, jednatel společnosti

Ing. Jaroslav Kvarda, jednatel společnosti

způsob jednání: Jménem společnosti jednají a podepisují vždy dva
jednatelé společně.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 35-6583800217/0100

oprávněn jednat za spol. ve věcech technických: Bc. Rostislav Raida

funkce: vedoucí oddělení Osvětlování

tel. / e-mail: 606 724 924 / rostislav.raida@cez.cz

oprávněn jednat za spol. ve věcech obchodních: Ing. Tomáš Kaňák

funkce: vedoucí oddělení Prodej

tel. / e-mail: 724 104 379 / tomas.kanak@cez.cz

a

2.2 Objednatel (dále také jen „objednatel“ nebo „Město“):

společnost: **Statutární město Pardubice**

sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice – Staré Město

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

zastoupení: Ing. Jiří Čáň

funkce: vedoucí odboru majetku a investic MmP

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 326-561/0100

oprávněn jednat za spol. ve věcech technických a

obchodních: Ing. Jiří Čáň

tel. / e-mail: 466859515

uzavírají podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu.

3. Účel smlouvy

3.1 Účelem této smlouvy je výstavba a realizace osvětlení přechodu pro chodce ve městě Pardubice.



4. Předmět smlouvy

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede stavební a montážní realizaci osvětlení přechodu ve městě Pardubice v souladu s projektovou dokumentací 9/2013 zpracovanou Ing. Tomášem Bártou dle technického zadání Nadace ČEZ (Dále jen „Dílo“).
- 4.2 O převzetí díla sepíše zhotovitel v součinnosti s objednatelem protokol o předání a převzetí díla. V tomto protokolu bude případně uveden soupis zjištěných vad a nedodělků, vč. dohody o opatření a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiných právech z odpovědnosti za vady. V závěru protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přijímá nebo z jakého důvodu odmítá dílo převzít. Protokol o předání a převzetí podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách, v zápise uvedených, považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body nesouhlasí.
- 4.3 Odstranění případných vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí Díla bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. Lhůta jejich odstranění nesmí být delší než 30 dnů, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodnou písemně jinak. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstranění vad a nedodělků přijímá, nebo z jakých důvodů převzetí odmítá. Převzetím díla se dílo považuje za splněné. Objednatel nemusí Dílo převzít, pokud Dílo má vady, byť tyto užívání Díla podstatným způsobem neomezují.

5. Termín

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v dohodnutém rozsahu v termínu do 2 měsíců od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
- 5.2 Do doby pro zhotovení díla se nezapočítávají dny, kdy zhotovitel čeká na vyjádření objednatele (souhlas s navrženým řešením, volba varianty objednavatelem apod.).
- 5.3 Do doby pro zhotovení Díla se také nezapočítávají dny, kdy vlivem požadavků správců sítí nebo dotčených orgánů dojde ke změně oproti původnímu technickému zadání.
- 5.4 Do doby pro zhotovení Díla se také nezapočítávají dny, kdy zhotovitel čeká na dokončení souvisejících prací objednatele či třetí strany, které brání započetí či dokončení práce zhotovitele.
- 5.5 Do doby pro zhotovení Díla se nezapočítávají dny, kdy nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na Díle a brání dodržení technologických postupů.
- 5.6 Do doby pro zhotovení Díla se také nezapočítávají dny zimního období, kdy správci sítí a majitelé pozemků neumožňují provádění výkopových prací. V tomto případě se termín pro zhotovení díla prodlužuje o délku období neumožňující tyto práce provádět.



6. Cena

- 6.1 Cena za Dílo (předmět smlouvy) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a činí:

211.784,- Kč bez DPH

(slovy: Dvěstějedenáctisícsešmsetosmdesátčtyřikorun české bez DPH).

- 6.2 K výše uvedené ceně bude připočtena DPH v souladu s platnými daňovými předpisy.
- 6.3 V ceně za Dílo jsou zahrnuty správní poplatky a náklady na případné geodetické práce.

7. Povinnosti Zhotovitele

- 7.1 V den předání Díla bude podepsán oběma stranami této smlouvy Protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol).
- 7.2 Zhotovitel si vyhrazuje právo zadat práce na plnění předmětu této smlouvy třetímu subjektu, přičemž se zavazuje, že budou dodrženy a respektovány ustanovení této smlouvy a odpovědnost zůstává na zhotoviteli.
- 7.3 Zhotovitel zajistí vytýčení sítí a veškerá případná povolení potřebná k realizaci Díla na své náklady.
- 7.4 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů, poskytnutých objednatelem přičemž zhotovitel ani při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele, a ten na jejich použití trval.
- 7.5 Plnění zhotovitele není vadné, jestliže veřejnoprávní orgány a organizace stanoví takové omezující podmínky a podmínky pro řešení stavebních objektů, jejichž technické řešení prokazatelně znemožňuje dosažení požadavků objednatele. Tomu však musí předcházet jednání zhotovitele a objednatele nebo jejich písemně pověřených zástupců.

8. Povinnosti Objednatele

- 8.1 Objednatel je povinen hotové Dílo bez zbytečných odkladů převzít a zaplatit, pokud dílo nevykazuje zjevné vady a nedodělky.
- 8.2 Objednatel neprodleně po podepsání smlouvy nebo po datu nabytí právní moci příslušného stavebního povolení nebo územního rozhodnutí zajistí předání staveniště zhotoviteli.
- 8.3 Objednatel zajistí provedení souvisejících stavebních prací týkajících se úprav komunikace a dělicího ostrůvku tak, aby tyto práce nebránily dokončení Díla zhotovitele v požadovaném termínu.
- 8.4 Objednatel se zavazuje poskytnout maximální součinnost Zhotoviteli, a to především s koordinací souvisejících stavebních prací, ale i ve všech ostatních případech, za které



nezodpovídá zhotovitel a které by bránily zhotoviteli v dokončení díla v požadovaném termínu.

9. Fakturace a platební podmínky

- 9.1 Po ukončení a předání Díla, bude vystavena faktura - daňový doklad na cenu uvedenou v čl. 6. Cena, této smlouvy.
- 9.2 Faktura – daňový doklad bude vždy vystavena do 15 dnů po řádném předání a převzetí díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum předání a převzetí uvedené na předávacím protokolu.
- 9.3 Smluvní strany se dohodly, že termín splatnosti faktury – daňového dokladu vystaveného dle této smlouvy je 14 dní od data vystavení faktury – daňového dokladu.
- 9.4 V případě nezaplacení faktury - daňového dokladu v dohodnuté lhůtě, může zhotovitel za každý den po tomto termínu požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, až do doby uhrazení faktury - daňového dokladu objednatelem.
- 9.5 Všechny platby dle této smlouvy se provádí bezhotovostně – bankovním převodem ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v článku 2. bodě 2.1 této smlouvy.
- 9.6 Smluvní strany ujednávají, že bez předchozího souhlasu zhotovitele nesmí objednatel provádět jakákoli započtení či postoupení pohledávky.

10. Odpovědnost za vady

- 10.1 Zhotovitel odpovídá za provedení díla podle podmínek této smlouvy, a za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a právními předpisy platnými v době realizace díla.

11. Sankce a penále

- 11.1 V případě, že Zhotovitel z důvodů vzniklých na jeho straně nedodrží sjednaný termín dokončení plnění předmětu této smlouvy, pak má Objednatel právo uplatňovat smluvní pokutu, a to ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH, a to za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen případný nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 11.2 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné, neúplné splnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných neodvratných událostí mimořádné povahy, které mají vliv na plnění předmětu smlouvy. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat, pokud smluvní strany na realizaci nedodaného množství po dobu působení vyšší moci budou nadále trvat. Smluvní strana, u níž prokazatelně nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do



pěti dnů po jeho vzniku a do pěti dnů po jeho ukončení prokazatelně písemně uvědomit druhou smluvní stranu.

12. Zmocnění a oznamování

12.1 Veškerá závazná ustanovení, sdělení, souhlasy, pokyny či informace týkající se plnění této smlouvy budou prováděna sjednanou písemnou formou a budou účastníkům doručována na adresy uvedené v článku 2. bodech 2.1 a 2.2 této smlouvy.

12.2 Odpovědnými osobami ve věcech technických jsou:

za zhotovitele:	Ing. René Krečmer,	mobil: 725 658 585,
e-mail:	rene.krecmer@cez.cz,	
za objednatele:	Pavel Dvořák	mobil: 739 505 860
e-mail:	pavel.dvorak@mmp.cz,	

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.

13.2 Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

13.3 Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

13.4 Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

13.5 Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku a obecně platnými právními předpisy.

13.6 Veškeré písemnosti vyplývající ze smlouvy budou zhotovitelem zasílány na adresu objednatele a zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smlouvu lze změnit pouze v písemné podobě. Smluvní strany ujednávají, že nepoužijí ust. § 582 odst. 2 OZ o tom, že neplatnost písemné formy právního jednání sjednané pro změny smlouvy lze namítnout jen tehdy, nebylo-li již plněno. Podle výslovného ujednání smluvního stran má platit, že tuto neplatnost lze namítnout kdykoli. Jakákoli změna či doplnění smlouvy tedy bude provedena pouze písemným dodatkem k ní, výslovně označeným slovy: "dodatek ke smlouvě", chronologicky pořadově číslovaným a podepsaným osobami obou smluvních stran oprávněnými k podpisu smlouvy.

13.7 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.



13.8 Obě smluvní strany považují veškeré informace o druhé straně získané na základě vzájemného vztahu založeného touto smlouvou a tuto smlouvu za důvěrné ve smyslu § 1730 občanského zákoníku, pokud nejde o informace, které je možno získat z veřejných informačních zdrojů.

13.9 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

13.10 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva, s jejímž obsahem bezvýhradně souhlasí, je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, byla uzavřena dobrovolně a bez nátlaku, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Ostrava, dne: 06.03.2014

Pardubice, dne: 18. 03. 2014

za Zhotovitele

Ing. Daniel Morys, MBA
jednatel

za Objednatel

Ing. Jiří Čáň
vedoucí odboru majetku a investic

za Zhotovitele

Ing. Radim Kolářek
jednatel

