

Zadávací dokumentace
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Zhotovení zpevněných ploch pod kontejnerová stání“

1. Specifikace zadavatele

Zadavatelem veřejné zakázky je Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI, Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice,

IČ: 00274046, DIČ: CZ00274046.

2. Předmět zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení dvou zpevněných ploch pro kontejnerová stání (ve Svítkově v ulici Kostnická a v Opočínku) včetně oplocení. Zhotovení výše zmíněných zpevněných ploch bude provedeno dle projektových dokumentací, které jsou přílohami této zadávací dokumentace (přílohy č. 3 a 4).

Převážně se jedná o práce spojené s budováním oplocení (výkop a betonáž základové patky, instalace oplocení), zemní práce a terénní úpravy spojené se stavbou zpevněné plochy a oplocení, položení konstrukčních vrstev, řádné zhutnění a položení příslušné zámkové dlažby.

3. Doba plnění

Veškeré stavební práce dle projektové dokumentace budou dokončeny a předány nejpozději do dvou měsíců po předání staveniště dodavateli.

4. Místo plnění

Místem plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu je území městského obvodu Pardubice VI.

5. Hodnotící kritéria

Hodnotící kritéria jsou stanoveny takto:

Celková cena (s váhou 100%).

Nabídková cena bude uchazečem stanovena jako pevná a maximální cena za poskytované jednotlivé služby spojené s plněním předmětu veřejné zakázky a musí obsahovat veškeré náklady uchazeče na realizaci předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena bude označena jako cena maximální za provedení všech stavebních i nestavebních prací spojených s plněním předmětu veřejné zakázky a bude zpracována do tabulky č. 1 (příloha č. 1) cena bez DPH a cena včetně DPH. Nedílnou součástí přílohy č. 1 jsou také vyplněné položkové rozpočty obou akcí.

Uchazeč uvede cenu položek vypsanych v příloze č. 1. v kvalitě odpovídající českým normám a zákonům. Zadavatel vybere nejvhodnější nabídku podle výše zmíněných podmínek. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění.

Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena po dobu trvání smlouvy měněna.

6. Technická specifikace

Kompletní technické podmínky, které obsahově i kvalitativně vymezují předmět této podlimitní zakázky, jsou podrobně stanoveny v projektových dokumentacích vypracovaných ve stupni DPS, které jsou obsahem příloh č. 3 a 4 této zadávací dokumentace.

Projektové dokumentace k oběma částem této VZ (příloha č. 3 a 4 této ZD) odpovídají platným zákonům, normám a vyhláškám s důrazem zejména na :

Požadavky vyplývající ze stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích vyhlášek (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. 146/2008 Sb., o rozsahu projektové dokumentace dopravních staveb, vyhl. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

7. Požadavky na kvalifikaci dodavatele

Dodavatel musí prokázat splnění základních kvalifikačních požadavků uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace, a to předložením podepsaného čestného prohlášení.

Dodavatel doloží seznamem zpracovaných zakázek obdobného charakteru, že má dostatečné odborné znalosti a že se podobným činnostem věnuje. Dodavatel vyplní za tímto účelem tabulku č. 1 v příloze č. 2.

Tyto materiály přiloží k podepsanému čestnému prohlášení viz příloha č. 2.

Požadavkem zadavatele je doložení min. dvou referenčních zakázek provedených uchazečem za poslední pět let, a to obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky ve finančním objemu min. 150.000,00 Kč bez DPH/zakázka.

Dodavatel musí prokázat oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm zapsán. Požadované dokumenty mohou být doloženy ve stejnopise nebo v prosté kopii.

8. Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka musí nutně obsahovat tyto náležitosti:

1. seznam všech dodavatelem předkládaných listin, které tvoří obsah nabídky,
2. tabulku č. 1 z přílohy č. 1, kde je uvedena celková cena. Za touto nabídkou následují vyplněné rozpočty obou akcí,
3. čestné prohlášení dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace podepsané osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele či za dodavatele, dále seznam zpracovaných zakázek podobného charakteru (viz bod 7 zadávací dokumentace),
4. doklad o oprávnění k podnikání.

5. výpis z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence, je-li v něm dodavatel zapsán,
6. návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele,

(návrh smlouvy bude vypracován dle přílohy č. 5. V příloze č. 5 jsou veškeré obchodní podmínky zpracovány komplexně a dodavatel se od nich nebude odchylovat. Dodavatel vyplní údaje ve vyznačených částech přílohy č. 5. **Součástí návrhu smlouvy musí být také vyplněný rozpočet.**)

7. případné další listiny předkládané dodavatelem.

Všechny předkládané dokumenty musí být zajištěny přelepením páskou nebo jiným způsobem, aby nebylo možné s dokumenty manipulovat.

Všechny listy v nabídce budou vzestupně očíslovány.

9. Lhůta a místo pro podání nabídek

Dodavatel předloží zadavateli svoji písemnou nabídku včetně požadovaných dokladů, příp. prohlášení prokazujících splnění zadavatelem stanovených kritérií, nejpozději do **dne 12. 05. 2014, 10:00 hod.**

Nabídka včetně požadovaných dokladů, příp. prohlášení musí být do uvedené doby doručeny na podatelnu Úřadu městského obvodu Pardubice VI, Kostnická 865, 53002 Pardubice, a to v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „veřejná zakázka malého rozsahu „Zhotovení zpevněných ploch pod kontejnerová stání“ s uvedením výzvy „Neotvírat“. Na obálce musí být dále uvedena adresa pro další komunikaci **včetně IČ.**

10. Otevírání obálek s nabídkami

Obálky s nabídkami budou otevírány dne 12.05.2014 v 10:00 hod v sídle zadavatele.

Nabídky budou otevírány hodnotící komisí, která plní i funkci komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení kvalifikace.

Otevírání obálek se mají právo zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídky, případně další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel.

Při otevírání nabídek sdělí komise přítomným uchazečům informace podle § 71 odst. 10 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Pokud příslušná komise zjistí, že návrh smlouvy o dílo v příslušné nabídce není podepsán oprávněnou osobou, bude tato nabídka komisí vyřazena a následně zadavatelem vyloučena ze zadávacího řízení.

11. Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny 12.05.2014 v sídle zadavatele.

Hodnotící komise bude dvoučlenná.

Členové hodnotící komise budou: Bc. Ladislava Karbanová, DiS., Ing. Jan Chaloupka, případně Ing. Tomáš Jílek (jako náhradník).

Hodnotící komise bude nabídky hodnotit podle těchto kritérií: **celková cena (dle přílohy č. 1) s váhou 100%.**

V souladu s § 79 odst. 2 zákona o VZ bude při hodnocení pro plátce daně z přidané hodnoty rozhodovat cena bez daně z přidané hodnoty, pro neplátce cena s daní z přidané hodnoty

Hodnocení nabídek je neveřejné.

12. Obchodní a platební podmínky

Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě smlouvy podle občanského zákoníku, uzavřené mezi zadavatelem jako objednatel a vybraným uchazečem jako zhotovitelem, přičemž návrh smlouvy musí být vypracován dle přílohy č. 5 této zadávací dokumentace.

13. Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit toto zadávací řízení do doby uzavření smlouvy.

Zadavatel zruší zadávací řízení, pokud neobdrží alespoň 2 kompletní nabídky.

14. Kontaktní osoby

Bližší informace k této veřejné zakázce poskytne Ing. Jan Chaloupka, tel.: 466 301 168 e-mail: jan.chaloupka@umo6.mmp.cz

Případně: Bc. Ladislava Karbanová DiS., tel: 466 301 167, e-mail: ladislava.karbanova@umo6.mmp.cz

15. Jiné informace důležité pro podání nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje možnost změny, popř. upravení podmínek v zadávací dokumentaci. O případných změnách, popř. úpravách, budou neprodleně informováni všichni uchazeči stejnou formou, kterou jim byla zadávací dokumentace doručena. V případě, že budou výzva a zadávací dokumentace zveřejněny na internetových stránkách zadavatele, budou změny, popř. úpravy zveřejněny stejným způsobem.

Dodavatel je vázán svou nabídkou do 31.12.2014.

Dodavatel ocení všechny položky vypsané v příloze č. 1.

Položky musí být oceněny nenulovou částkou.

Zadavatel nepřipouští možnost rozdělení veřejné zakázky na části. Dodavatel není oprávněn podat nabídku pouze na některé části veřejné zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky pouze na profilu zadavatele dle § 81 odst. 4 ZVZ;

Zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče pouze na profilu zadavatele dle § 76 odst. 6 ZVZ;

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o vítězné nabídce ověřit informace uváděné dodavatelem v nabídce.

Zadavatel si vyhrazuje právo požádat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek, případně následně neuzavřít smlouvu, pokud by nedošlo k dohodě na všech smluvních podmínkách.

V Pardubicích dne 02.05.2014

.....
Petr Králíček
starosta MO Pardubice VI

seznam příloh: Příloha č. 1 – Podklady k uvedení ceny
Příloha č. 2 – Čestná prohlášení
Příloha č. 3 – PD zpevněná plocha Svítkov
Příloha č. 4 – PD zpevněná plocha Opočíněk
Příloha č. 5 – Návrh smlouvy



Městský obvod – Statutární město Pardubice
M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I
Úřad městského obvodu Pardubice VI
Odbor investic, dopravy a životního prostředí

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zhotovení zpevněných ploch pod kontejnerová stání“

Podklady pro uvedení nabídkové ceny

Tabulka k uvedení celkové ceny

Tabulka č. 1 – celková cena za zhotovení obou akcí dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 3 a č. 4 zadávací dokumentace		
V souladu se zadávací dokumentací, projektovými dokumentacemi a dalšími podmínkami stanovenými v návrhu smlouvy nabízím zhotovení předmětu veřejné zakázky za níže uvedenou cenu. Cena je úplná a je součtem všech položek z obou rozpočtů jednotlivých stavebních akcí blíže popsanych v příloze ZD č. 3. a 4		
CENA ZA KOMPLETNÍ PROVEDENÍ DÍLA		
Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH

- Předmětem této části veřejné zakázky je rekonstrukce „Zhotovení zpevněných ploch pod kontejnerová stání“.
- Předpokládaná hodnota této VZ je 352.000,00 Kč (bez DPH).

Rozpočty

- Uchazeč je povinen nacenit všechny položky v příkládaném rozpočtu.
- Uchazeč nacení všechny položky nenulovou hodnotou.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 447a

Stavba: Výstavba zpevněných ploch pro kontejnery vč. oplocení k.ú. Svítkov

JKSO:

Místo: Pardubice Svítkov

CC-CZ:

Datum: 05.11.2013

Objednavatel:

Statutární město Pardubice , obvod Svítkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ILB-prostav Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čápová

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 447a

Stavba: Výstavba zpevněných ploch pro kontejnery vč. oplocení k.ú. Svítkov

Místo: Pardubice Svítkov

Datum: 05.11.2013

Objednavatel: Statutární město Pardubice , obvod Svítkov

Projektant: ILB-prostav Pardubice

Zhotovitel:

Zpracovatel: Čápová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
SO - 01	Stavební část	0,00	0,00
SO - 00	Vedlejší náklady	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba zpevněných ploch pro kontejnery vč. oplocení k.ú. Svítkov

Objekt: SO - 01 - Stavební část

JKSO:

Místo:

Pardubice Svítkov

CC-CZ:

Datum: 05.11.2013

Objednavatel:

Statutární město Pardubice , obvod Svítkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ILB-prostav Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čápová

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00

0,00

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba zpevněných ploch pro kontejnery vč. oplocení k.ú. Svítkov

Objekt: SO - 01 - Stavební část

Místo: Pardubice Svítkov

Datum: 05.11.2013

Objednavatel: Statutární město Pardubice , obvod Svítkov

Projektant: ILB-prostav Pardubice

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Čáková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesuny hmot a sutí	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba zpevněných ploch pro kontejnery vč. oplocení k.ú. Svítkov

Objekt: SO - 01 - Stavební část

Místo: Pardubice Svítkov

Datum: 05.11.2013

Objednavatel: Statutární město Pardubice , obvod Svítkov

Projektant: ILB-prostav Pardubice

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Čáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

1	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	2,000	0,00	0,00
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2,000	0,00	0,00
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	4,400	0,00	0,00
			11,0*4,0*0,10		4,400		
4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,801	0,00	0,00
			10,650*3,80*0,75		30,353		
			0,40*0,40*0,35*8		0,448		
			Součet		30,801		
5	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	30,801	0,00	0,00
6	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,801	0,00	0,00
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,801	0,00	0,00
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	55,442	0,00	0,00
			30,801		30,801		
9	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	18,250	0,00	0,00
			(3,80*2+10,65)*1,0		18,250		
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	18,250	0,00	0,00
			(3,80*2+10,65)*1,0		18,250		
11	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	0,274	0,00	0,00

2 - Zakládání 0,00

12	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	12,141	0,00	0,00
			10,650*3,80*0,30		12,141		
13	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 8 mm	m3	4,047	0,00	0,00
			10,650*3,80*0,10		4,047		
14	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,478	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,40*0,40*1,05*8*1,1		1,478		
15	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	7,680	0,00	0,00
			0,40*4*0,60*8		7,680		
16	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	7,680	0,00	0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

17	K	338121124	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky	kus	8,000	0,00	0,00
18	M	59202	sloupek betonový průběžný s drážkami pro osazení desky výš.2,20m	kus	6,000	0,00	0,00
19	M	59203	sloupek betonový koncový s drážkami pro osazení desky výš.2,20m	kus	2,000	0,00	0,00
20	K	348121121	Osazování ŽB desek plotových 300x50x2000 mm	kus	21,000	0,00	0,00
			7,0*3		21,000		
21	M	59201	betonová plotová deska 200/50/5cm oboustraně štipaná	kus	21,000	0,00	0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

22	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	40,470	0,00	0,00
23	K	451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého	m2	202,350	0,00	0,00

5 - Komunikace

0,00

24	K	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	40,470	0,00	0,00
			10,65*3,80		40,470		
25	M	592453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	40,470	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

26	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	10,650	0,00	0,00
27	M	592174640	obrubník betonový silniční Standard 50x15x25 cm	kus	21,300	0,00	0,00
28	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m	17,950	0,00	0,00
			3,65*2+10,65		17,950		
29	M	592175090	obrubník BEST-LINEA I 50x8x25 cm přírodní	kus	35,900	0,00	0,00

99 - Přesuny hmot a sutí

0,00

30	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 10 m	t	57,716	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba zpevněných ploch pro kontejnery vč. oplocení k.ú. Svítkov

Objekt: SO - 00 - Vedlejší náklady

JKSO:

Místo:

Pardubice Svítkov

CC-CZ:

Datum: 05.11.2013

Objednavatel:

Statutární město Pardubice , obvod Svítkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ILB-prostav Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čápová

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba zpevněných ploch pro kontejnery vč. oplocení k.ú. Svítkov

Objekt: SO - 00 - Vedlejší náklady

Místo: Pardubice Svítkov

Datum: 05.11.2013

Objednavatel: Statutární město Pardubice , obvod Svítkov

Projektant: ILB-prostav Pardubice

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Čápová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba zpevněných ploch pro kontejnery vč. oplocení k.ú. Svítkov

Objekt: SO - 00 - Vedlejší náklady

Místo: Pardubice Svítkov

Datum: 05.11.2013

Objednavatel: Statutární město Pardubice , obvod Svítkov

Projektant: ILB-prostav Pardubice

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Čápová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **0,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce **0,00**

1	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	0,00	0,00
---	---	-----------	------------------	----	-------	------	------

VRN5 - Finanční náklady **0,00**

2	K	052203000	Rezerva dodavatele	Kč	1,000	0,00	0,00
---	---	-----------	--------------------	----	-------	------	------

VRN7 - Provozní vlivy **0,00**

3	K	072002001	Silniční provoz - dopravné značení	Kč	1,000	0,00	0,00
4	K	072002002	Silniční provoz - zvláštní užívání komunikace	Kč	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce **0,00**

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 448

Stavba: Výstavba zpev. ploch pro kontejnery vč. oplocení Opočinek

JKSO:

CC-CZ:

Místo: k.u. Opočinek

Datum: 06.11.2013

Objednavatel:

IČ:

Stat. město Pardubice, Měst. obvod Svitkov

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

ILB-prostav spol. s r.o. Pardubice

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Čápková

DIČ:

Náklady z rozpočtů	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kod: 448

Stavba: Výstavba zpev. ploch pro kontejnery vč. oplocení Opočinek

Místo: k.u. Opočinek

Datum: 06.11.2013

Objednavatel: Stat. město Pardubice, Městs. obvod Svitkov

Projektant: ILB-prostav spol. s r.o. Pardul

Zhotovitel:

Zpracovatel: Čáková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO - 01	Stavební část	0,00	0,00
SO - 00	Vedlejší náklady	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba zpev. ploch pro kontejnery vč. oplocení Opočinek

Objekt: SO - 01 - Stavební část

JKSO:

Místo: k.u. Opočinek

CC-CZ:

Datum: 06.11.2013

Objednavatel:

Stat. město Pardubice, Měst. obvod Svitkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ILB-prostav spol. s r.o. Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čápová

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba zpev. ploch pro kontejnery vč. oplocení Opočinek

Objekt: SO - 01 - Stavební část

Místo: k.u. Opočinek

Datum: 06.11.2013

Objednavatel: Stat. město Pardubice, Měst. obvod Svitkov

Projektant: ILB-prostav spol. s r.o. Pardubice

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Čápová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesuny hmot a sutí	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba zpev. ploch pro kontejnery vč. oplocení Opočinek

Objekt: SO - 01 - Stavební část

Místo: k.u. Opočinek

Datum:

06.11.2013

Objednavatel: Stat. město Pardubice, Měst. obvod Svitkov

Projektant:

ILB-prostav spol. s r.o. Pardubic

Zhotovitel: Vypln údaj

Zpracovatel:

Čáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	5,301	0,00	0,00
			8,050*5,55*0,10		4,468		
			4,845*1,719*0,10		0,833		
			Součet		5,301		
2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,633	0,00	0,00
			8,050*5,550*0,30		13,403		
			4,845*1,719*0,35		2,915		
			0,30*0,30*0,35*10		0,315		
			Součet		16,633		
3	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	16,633	0,00	0,00
4	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,633	0,00	0,00
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,633	0,00	0,00
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	29,939	0,00	0,00
			16,633		16,633		
7	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	40,000	0,00	0,00
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	40,000	0,00	0,00
9	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	0,600	0,00	0,00
10	K	183211322	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm	kus	66,000	0,00	0,00
			22*3		66,000		
11	M	026504055	břečtan popínavý tm. zelený	kus	66,000	0,00	0,00

2 - Zakládání

0,00

12	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	15,902	0,00	0,00
			8,05*5,550*0,30		13,403		
			4,845*1,719*0,30		2,499		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					15,902		
13	K	271562211	Podsypanie pod základovú konštrukciu so zhutnením z drobného kameniva frakcie 0 až 8 mm	m3	5,301	0,00	0,00
			8,05*5,550*0,10		4,468		
			4,845*1,719*0,10		0,833		
Součet					5,301		
14	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,728	0,00	0,00
			0,30*0,30*(1,270-0,350)*1,1		0,091		
			0,30*0,30*(1,295-0,375)*1,1		0,091		
			0,30*0,30*(1,330-0,410)*1,1		0,091		
			0,30*0,30*(1,355-0,435)*1,1		0,091		
			0,30*0,30*(1,380-0,460)*1,1		0,091		
			0,30*0,30*(1,405-0,485)*1,1		-0,091		
			0,30*0,30*(1,380-0,460)*1,1		0,091		
			0,30*0,30*(1,355-0,435)*1,1		0,091		
			0,30*0,30*(1,335-0,415)*1,1		0,091		
			0,30*0,30*(1,315-0,395)*1,1		0,091		
Součet					0,728		
15	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	7,200	0,00	0,00
			0,30*4*10*0,60		7,200		
16	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	7,200	0,00	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00
17	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC	kus	10,000	0,00	0,00
18	M	55302	ocelový sloupek z jaklu 80/80/3 žárově zinkovaný	kg	137,220	0,00	0,00
			2,0*6,861*10		137,220		
19	K	348171120	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°	m	20,530	0,00	0,00
			2,50*7+1,515*2		20,530		
20	K	55301	ocelové rámové oplocení z jaklu a kari sítě žárově zinkované	kg	375,801	0,00	0,00
			"sít' 10/100/5"				
			2,50*1,50*3,080*7		80,850		
			1,515*1,50*3,08*2		13,999		
			"jakl 50/50/3"				
			(2,50+1,50)*2*4,128*7		231,168		
			(1,515+1,50)*2*4,128*2		49,784		
Součet					375,801		
4 - Vodorovné konstrukce							0,00
21	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	53,007	0,00	0,00
			8,05*5,550		44,678		
			4,845*1,719		8,329		
Součet					53,007		
22	K	451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého	m2	265,035	0,00	0,00
			53,007		53,007		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5 - Komunikace							0,00
23	K	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	53,007	0,00	0,00
			8,05*5,550		44,678		
			4,845*1,719		8,329		
			Součet		53,007		
24	M	592453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	53,007	0,00	0,00
			53,007		53,007		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
25	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	4,845	0,00	0,00
			4,845		4,845		
26	M	592174640	obrubník betonový silniční Standard 50x15x25 cm	kus	9,690	0,00	0,00
			4,845		4,845		
27	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m	26,127	0,00	0,00
			7,453+8,050+5,550+3,355+1,719		26,127		
28	M	592175090	obrubník BEST-LINEA I 50x8x25 cm přírodní	kus	52,254	0,00	0,00
			26,127		26,127		
99 - Přesuny hmot a sutí							0,00
29	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	66,203	0,00	0,00
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba zpev. ploch pro kontejnery vč. oplocení Opočinek

Objekt: SO - 00 - Vedlejší náklady

JKSO:

Místo: k.u. Opočinek

CC-CZ:

Datum: 06.11.2013

Objednavatel:

Stat. město Pardubice, Měst. obvod Svitkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ILB-prostav spol. s r.o. Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čápová

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba zpev. ploch pro kontejnery vč. oplocení Opočinek

Objekt: SO - 00 - Vedlejší náklady

Místo: k.u. Opočinek

Datum: 06.11.2013

Objednavatel: Stat. město Pardubice, Měst. obvod Svitkov

Projektant: ILB-prostav spol. s r.o. Pardubice

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Čáková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba zpev. ploch pro kontejnery vč. oplocení Opočinek

Objekt: SO - 00 - Vedlejší náklady

Místo: k.u. Opočinek

Datum: 06.11.2013

Objednavatel: Stat. město Pardubice, Měst. obvod Svitkov

Projektant: ILB-prostav spol. s r.o. Pardubic

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Čápová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	0,00	0,00
---	---	-----------	------------------	----	-------	------	------

VRN5 - Finanční náklady 0,00

2	K	052203000	Rezerva dodavatele	Kč	1,000	0,00	0,00
---	---	-----------	--------------------	----	-------	------	------

VRN7 - Provozní vlivy 0,00

3	K	072002000	Silniční provoz - zvláštní užívání komunikace	Kč	1,000	0,00	0,00
4	K	072002001	Silniční provoz - dopravní značení	Kč	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00



Městský obvod – Statutární město Pardubice
M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I
Úřad městského obvodu Pardubice VI
Odbor investic, dopravy a životního prostředí

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

**Příloha č. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
„Zhotovení zpevněných ploch pod kontejnerová stání“**

Čestná prohlášení

Čestné prohlášení
o splnění základních kvalifikačních předpokladů
dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Já (my) níže podepsaný(i) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel..... (obchodní firma) splňuje základní kvalifikační předpoklady podle § 53 ods.1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. jsem dodavatel:

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedená nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Vdne

.....
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele

.....
Podpis

Čestné prohlášení
o splnění technických kvalifikačních předpokladů
dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Já (my) níže podepsaný(i)..... čestně prohlašuji(eme), že dodavatel..... (obchodní firma) splňuje technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. jsem dodavatel:

Který realizoval v posledních pěti letech nejméně 2 zakázky obdobného charakteru v rozsahu min. 150.000,00 Kč (bez DPH) za každou zakázku a toto mohu doložit formou osvědčení vystavených odpovědnými zástupci objednatelů zahrnujících cenu, dobu a místo provádění stavebních prací včetně údaje o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Splnění výše uvedeného požadavku doložím těmito zakázkami, které jsem sám realizoval:

Název zadavatele	Označení zakázky (předmět zakázky)	Cena zakázky (bez DPH)	Období realizace zakázky	Kontaktní osoba objednatele

.....
 Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele



Městský obvod – Statutární město Pardubice
M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I
Úřad městského obvodu Pardubice VI
Odbor investic, dopravy a životního prostředí

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Příloha č. 5
zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
„Zhotovení zpevněných ploch pod kontejnerová stání“

Návrh smlouvy

Smlouva o dílo

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, referent OIDŽP ÚMO
Pardubice VI

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice, č. ú. 27-1205456399/0800

IČ: 00274046

DIČ:CZ00274046

2. Zhotovitel:

.....

.....

Zastoupený:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:.....

Bankovní spojení: ČSOB Pardubice, č. ú.

IČ:.....

DIČ:CZ.....

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební a jiné práce specifikované v příloze 1 této smlouvy a za které se objednatel zavazuje zaplatit cenu podle článku II a přílohy 1 této smlouvy, a to v případě řádného a včasného provedení díla za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelem použití.

Článek I

Předmět díla

1. Předmětem provedení díla je **„Zhotovení zpevněných ploch pod kontejnerová stání“**.
2. Jednotlivé práce, které budou realizovány a jejich jednotlivé ceny jsou vypsány v rozpisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Jednotlivé položky z přílohy č. 1 jsou jednoznačně definovány Katalogem popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha. Zde jsou také definovány kvalitativní požadavky.

Článek II

Cena díla, platební a fakturační podmínky

1. Maximální cena, kterou bude zhotovitel fakturovat, činí na základě cenové nabídky ze dne částku:

cena (bez DPH) Kč

hodnota DPH Kč

cena (včetně DPH) Kč

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v článku II této smlouvy na základě faktury v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.
3. Právo zhotovitele na zaplacení ceny vzniká provedením díla. Provedením díla se rozumí jeho dokončení a předání. O předání musí smluvní strany sepsat protokol o převzetí díla, ve kterém bude současně uvedeno, zda je dílo přejímáno bez výhrad či s výhradami.
4. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat dle skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem objednatele. Součástí faktury bude i soupis provedených prací a služeb.
5. Faktury budou adresovány na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě a budou splňovat náležitosti daňového dokladu.
6. Výše fakturované částky bude odpovídat výši ceny dle přílohy 1 této smlouvy.
7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení, nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení faktury. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněnému vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi splňujícími podmínky této smlouvy.
8. Lhůta splatnosti faktur je 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po odeslání.
9. Úhradou se rozumí připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
10. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.

Článek III

Čas plnění, místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech
Zahájení prací: neprodleně po podpisu smlouvy
Kompletní stavba bude dokončena a předána do 60 dní po předání staveniště.
Místem plnění: Pardubice – MO Pardubice VI

Článek IV

Závazky zhotovitele při provádění díla

1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců (včetně zaměstnanců subdodavatelů) a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména za to, aby jeho zaměstnanci povinně dodržovali platné předpisy

bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli na požádání listiny prokazující jakost všech použitých komponentů.
3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli na požádání protokoly o zatěžovacích zkouškách. Tyto protokoly předá zhotovitel objednateli nejpozději v den předání zhotoveného díla.
4. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí potřebná povolení dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeném stavbou. Zhotovitel si zajistí případný zábor veřejného prostranství dle vlastní potřeby.
5. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD.
6. Zhotovitel zajistí provedení aktualizace vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací včetně dodržení podmínek všech dotčených orgánů státní správy a organizací (je-li to nutné).
7. Zhotovitel si zajistí vytyčení všech inženýrských sítí na vlastní náklady.
8. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a zemní práce musí být prováděny ručně a včetně provedení sond na zjištění umístění inženýrských sítí v terénu.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při provádění kontrolních prohlídek a při předávání a přebírání prací.
11. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle i za škody způsobené svou stavební a jinou činností v souvislosti s prováděním díla třetí osobě po celou dobu provádění díla (výstavby), tzn. do dokončení a převzetí díla objednatelem.
12. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, a to včetně terénních úprav dotčených nebezpečných ploch a jejich osetí trávou nebo dosadbou rostlinného materiálu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
13. Při nakládání se závadnými látkami, mezi které patří mimo jiné i ropné látky, bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
14. Zhotovitel odpovídá za veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním předmětu díla. Bude s nimi nakládat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Dále je povinen v souladu s výše uvedenými zákony zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady.
15. Zhotovitel předá objednateli uklizené a vyklizené staveniště v den předání a převzetí díla.

Článek V

Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli místo určené k provádění díla v neprodleně po podpisu smlouvy.
2. Objednatel nebo jeho zástupce se bude účastnit kontrolních prohlídek a bude spolupracovat při pořizování záznamu z kontrolní prohlídky.

Článek VI

Záruky a vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na všechny zhotovené práce v délce 60 měsíců.

Článek VII

Zajištění závazku

K zajištění včasného a řádného dokončení díla a dalších závazků dle této smlouvy se zhotovitel a objednatel zavazují k níže uvedenému způsobu vypořádání:

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním závazků dle čl. III. této smlouvy, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu 0,3% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Celková výše smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy však nepřesáhne 10% z celkové ceny díla.

Článek VIII

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy podle čl. III této smlouvy, nedodržení garantovaných parametrů, nedodržení jakosti, jakož i závažné porušování technologické kázně. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel je v konkurzním nebo vyrovnacím řízení nebo v likvidaci.
2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele uhradí objednatel zhotoviteli pouze prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s přípravou plnění předmětu smlouvy.

Článek IX

Staveniště

1. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Článek X

Závěrečná ustanovení

1. V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy v důsledku nových skutečností požadovat práce nad rámec plnění předmětu této smlouvy, zavazuje se zhotovitel, pokud to bude technicky možné, tyto práce provést.
2. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu závazky, které vyplývají z této smlouvy. Tyto závazky je však zhotovitel povinen převést na svého případného právního nástupce.
3. Zhotovitel prohlašují, že ke dni uzavření této smlouvy nedošlo k žádným změnám oproti předloženým výpisům z obchodního rejstříku a ani nebyly k tomuto datu podány žádné návrhy na zápis změn, které by měly vliv na závazky smluvních stran vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel se zavazují na výzvu druhé smluvní strany neprodleně předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku.

4. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky pak budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. Změny kontaktních osob, telefonních a faxových čísel se považují za provedené dnem doručení obvyklým způsobem.
6. Tato smlouva vstupuje v účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel podpisem této smlouvy udílí objednateli souhlas k poskytnutí veškerých informací obsažených v této smlouvě třetím osobám na jejich vyžádání.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. Zhotovitel se zavazuje provádět všechny práce legálně, zejména respektovat všechny předpisy týkající se BOZP a PO platné pro ČR.
10. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel v době předání faktury objednateli bude veden jako nespolehlivý plátcem, bude objednatel zhotoviteli hradit pouze část ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Pardubicích dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

Petr Králíček
starosta MO Pardubice VI

.....
jednatel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 447a

Stavba: Výstavba zpevněných ploch pro kontejnery vč. oplocení k.ú. Svítkov

JKSO:

CC CZ

Místo: Pardubice Svítkov

Datum: 05.11.2013

Objednatel:

IČ:

Statutární město Pardubice , obvod Svítkov

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

ILB-prostav Pardubice

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Čápová

DIČ:

Náklady z rozpočtů	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	zc	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snížená	15,00%	zc	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítka

Datum a podpis:

Razítka

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 447a

Stavba: Výstavba zpevněných ploch pro kontejnery vč. oplocení k.ú. Svítkov

Místo: Pardubice Svítkov

Datum: 05.11.2013

Objednavatel: Statutární město Pardubice , obvod Svítkov

Projektant: ILB-prostav Pardubice

Zhotovitel:

Zpracovatel: Čáková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO - 01	Stavební část	0,00	0,00
SO - 00	Vedlejší náklady	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba zpevněných ploch pro kontejnery vč. oplocení k.ú. Svítkov

Objekt: SO - 01 - Stavební část

JKSO:

Město:

Pardubice Svítkov

CC-CZ:

Datum:

05.11.2013

Objednavatel:

Statutární město Pardubice , obvod Svítkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ILB-prostav Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čápová

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

21,00%

zč

0,00

0,00

snížená

15,00%

zč

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba spevňaných ploch pro kontejnery sč. oplocení k. u. Svítkov

Objekt: SO - 01 - Stavební část

Město: Pardubice Svítkov

Revize:

05.11.2013

Objednavatel: Statutární město Pardubice , obvod Svítkov

Projektant:

ILB-prostav Pardubice

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Čáková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesuny hmot a sutí	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba zpevněných ploch pro kontejnery vř. opláčení kld. Svítkov

Objekt: SO - 01 - Stavební část

Místo: Pardubice Svítkov

Datum:

05.11.2013

Objednavatel: Statutární město Pardubice , obvod Svítkov

Projekční:

ILB-prostav Pardubice

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Čápová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00
1 - Zemní práce							0,00
1	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	2,000	0,00	0,00
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2,000	0,00	0,00
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	4,400	0,00	0,00
			11,0*4,0*0,10		4,400		
4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,801	0,00	0,00
			10,650*3,80*0,75		30,353		
			0,40*0,40*0,35*8		0,448		
			Součet		30,801		
5	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	30,801	0,00	0,00
6	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,801	0,00	0,00
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,801	0,00	0,00
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	55,442	0,00	0,00
			30,801		30,801		
9	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	18,250	0,00	0,00
			(3,80*2+10,65)*1,0		18,250		
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	18,250	0,00	0,00
			(3,80*2+10,65)*1,0		18,250		
11	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	0,274	0,00	0,00
2 - Zakládání							0,00
12	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	12,141	0,00	0,00
			10,650*3,80*0,30		12,141		
13	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z drobného kameniva frakce 0 až 8 mm	m3	4,047	0,00	0,00
			10,650*3,80*0,10		4,047		
14	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,478	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,40*0,40*1,05*8*1,1		1,478		
15	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	7,680	0,00	0,00
			0,40*4*0,60*8		7,680		
16	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	7,680	0,00	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00
17	K	338121124	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky	kus	8,000	0,00	0,00
18	M	59202	<i>sloupek betonový průběžný s drážkami pro osazení desky výš. 2,20m</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	M	59203	<i>sloupek betonový koncový s drážkami pro osazení desky výš. 2,20m</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
20	K	348121121	Osazování ŽB desek plotových 300x50x2000 mm	kus	21,000	0,00	0,00
			7,0*3		21,000		
21	M	59201	<i>betonová plotová deska 200/50/5cm oboustraně štipaná</i>	<i>kus</i>	<i>21,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4 - Vodorovné konstrukce							0,00
22	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	40,470	0,00	0,00
23	K	451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého	m2	202,350	0,00	0,00
5 - Komunikace							0,00
24	K	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	40,470	0,00	0,00
			10,65*3,80		40,470		
25	M	592453110	<i>dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>40,470</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
26	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	10,650	0,00	0,00
27	M	592174640	<i>obrubník betonový silniční Standard 50x15x25 cm</i>	<i>kus</i>	<i>21,300</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m	17,950	0,00	0,00
			3,65*2+10,65		17,950		
29	M	592175090	<i>obrubník BEST-LINEA I 50x8x25 cm přírodní</i>	<i>kus</i>	<i>35,900</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
99 - Přesuny hmot a sutí							0,00
30	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	57,716	0,00	0,00
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba zpevněných ploch pro kontejnery vč. oplocení k.ú. Svítkov

Objekt: SO - 00 - Vedlejší náklady

JiřSO:

CC 3.71

Místo:

Pardubice Svítkov

Datum:

05.11.2013

Objednavatel:

IČ:

Statutární město Pardubice , obvod Svítkov

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

ILB-prostav Pardubice

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Čápová

DIČ:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

PHH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba zpevněných ploch pro kontejnery vč. oplocení k. u. Svítkov

Objekt: SO - 00 - Vedlejší náklady

Město: Pardubice Svítkov

Datum:

05.11.2013

Objednatel: Statutární město Pardubice , obvod Svítkov

Projektant:

ILB-prostav Pardubice

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Čáková

Kód - Popis		Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		0,00
VRN5 - Finanční náklady		0,00
VRN7 - Provozní vlivy		0,00
VP - Vícepráce		0,00
2) Ostatní náklady		0,00
Zařízení staveniště		0,00
Projektové práce		0,00
Územní vlivy		0,00
Provozní vlivy		0,00
Jiné VRN		0,00
Kompletační činnost		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba zpevněných ploch pro kontejnery vč. septické k.ú. Svítkov

Objekt: SO - 00 - Vedlejší náklady

Město: Pardubice Svítkov

Datum: 05.11.2013

Objednatel: Statutární město Pardubice , obvod Svítkov

Projektant: ILB-prostav Pardubice

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Čápová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00
1	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	0,00	0,00
VRN5 - Finanční náklady							0,00
2	K	052203000	Rezerva dodavatele	Kč	1,000	0,00	0,00
VRN7 - Provozní vlivy							0,00
3	K	072002001	Silniční provoz - dopravné značení	Kč	1,000	0,00	0,00
4	K	072002002	Silniční provoz - zvláštní užívání komunikace	Kč	1,000	0,00	0,00
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 448

Stavba: Výstavba zpev. ploch pro kontejnery vč. oplocení Opočinek

JE SO:

Místo: k.u. Opočinek

ČC-CZ:

Datum: 06.11.2013

Objednavatel:

Stat. město Pardubice, Měst. obvod Svitkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ILB-prostav spol. s r.o. Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čápová

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

0,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Číslo: 448

Stavba: Výstavba zpev. ploch pro kontejnery vč. oplocení Opočinek

Místo: k.u. Opočinek

Datum: 06.11.2013

Objednatel: Stat. město Pardubice, Městs. obvod Svitkov

Projektant: ILB-prostav spol. s r.o. Pardubice

Zhotovitel:

Zpracovatel: Čáková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
SO - 01	Stavební část	0,00	0,00
SO - 00	Vedlejší náklady	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vystavba z pov. ploch pro kontejnery vč. uploštění Opočinek

Objekt: SO - 01 - Stavební část

JKSO:

CC-CZ:

Místo: k.u. Opočinek

Datum: 06.11.2013

Objednavatel:

IC:

Stat. město Pardubice, Městs. obvod Svitkov

DIČ:

Zhotovitel:

IC:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IC:

ILB-prostav spol. s r.o. Pardubice

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

Čápová

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba zpev. ploch pro kontejnery vř. naplavení Opočinek

Objekt: SO - 01 - Stavební část

Místo: k.u. Opočinek

Datum: 06.11.2013

Objednatel: Stat. město Pardubice, Městs. obvod Svitkov

Projektant: ILB-prostav spol. s r.o. Pardubice

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Čápová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesuny hmot a sutí	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vystavba zpev. plochy pro kontejnery vč. oplocení Opočíně

Objekt: SO - 01 - Stavební část

Adresa: k.u. Opočíně

Datum:

06.11.2013

Objednatel: Stat. město Pardubice, Městs. obvod Svitkov

Projektant:

ILB-prostav spol. s r.o. Pardubice

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Čáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00
1 - Zemní práce							0,00
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	5,301	0,00	0,00
			8,050*5,55*0,10		4,468		
			4,845*1,719*0,10		0,833		
			Součet		5,301		
2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,633	0,00	0,00
			8,050*5,550*0,30		13,403		
			4,845*1,719*0,35		2,915		
			0,30*0,30*0,35*10		0,315		
			Součet		16,633		
3	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	16,633	0,00	0,00
4	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,633	0,00	0,00
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,633	0,00	0,00
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	29,939	0,00	0,00
			16,633		16,633		
7	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	40,000	0,00	0,00
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	40,000	0,00	0,00
9	M	005724150	<i>osivo směs travní parková směs exclusive</i>	kg	<i>0,600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
10	K	183211322	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm	kus	66,000	0,00	0,00
			22*3		66,000		
11	M	026504055	<i>břečtan popínavý tm. zelený</i>	kus	<i>66,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2 - Zakládání							0,00
12	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	15,902	0,00	0,00
			8,05*5,550*0,30		13,403		
			4,845*1,719*0,30		2,499		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					15,902		
13	K	271562211	Podsypanie pod základovú konštrukciu sa zhutnením z drobného kameniva frakcie 0 až 8 mm	m3	5,301	0,00	0,00
			8,05*5,550*0,10		4,468		
			4,845*1,719*0,10		0,833		
Součet					5,301		
14	K	275313611	Základové patky z betonu tr. C 16/20	m3	0,728	0,00	0,00
			0,30*0,30*(1,270-0,350)*1,1		0,091		
			0,30*0,30*(1,295-0,375)*1,1		0,091		
			0,30*0,30*(1,330-0,410)*1,1		0,091		
			0,30*0,30*(1,355-0,435)*1,1		0,091		
			0,30*0,30*(1,380-0,460)*1,1		0,091		
			0,30*0,30*(1,405-0,485)*1,1		-0,091		
			0,30*0,30*(1,380-0,460)*1,1		0,091		
			0,30*0,30*(1,355-0,435)*1,1		0,091		
			0,30*0,30*(1,335-0,415)*1,1		0,091		
			0,30*0,30*(1,315-0,395)*1,1		0,091		
Součet					0,728		
15	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	7,200	0,00	0,00
			0,30*4*10*0,60		7,200		
16	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	7,200	0,00	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00
17	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC	kus	10,000	0,00	0,00
18	M	55302	ocelový sloupek z jaklu 80/80/3 žárově zinkovaný	kg	137,220	0,00	0,00
			2,0*6,861*10		137,220		
19	K	348171120	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°	m	20,530	0,00	0,00
			2,50*7+1,515*2		20,530		
20	K	55301	ocelové rámové oplocení z jaklu a kari sítí žárově zinkované	kg	375,801	0,00	0,00
			"sít' 10/100/5"				
			2,50*1,50*3,080*7		80,850		
			1,515*1,50*3,08*2		13,999		
			"jakl 50/50/3"				
			(2,50+1,50)*2*4,128*7		231,168		
			(1,515+1,50)*2*4,128*2		49,784		
Součet					375,801		
4 - Vodorovné konstrukce							0,00
21	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	53,007	0,00	0,00
			8,05*5,550		44,678		
			4,845*1,719		8,329		
Součet					53,007		
22	K	451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého	m2	265,035	0,00	0,00
			53,007		53,007		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5 - Komunikace							0,00
23	K	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	53,007	0,00	0,00
			8,05*5,550		44,678		
			4,845*1,719		8,329		
			Součet		53,007		
24	M	592453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	53,007	0,00	0,00
			53,007		53,007		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
25	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	4,845	0,00	0,00
			4,845		4,845		
26	M	592174640	obrubník betonový silniční Standard 50x15x25 cm	kus	9,690	0,00	0,00
			4,845		4,845		
27	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m	26,127	0,00	0,00
			7,453+8,050+5,550+3,355+1,719		26,127		
28	M	592175090	obrubník BEST-LINEA I 50x8x25 cm přírodní	kus	52,254	0,00	0,00
			26,127		26,127		
99 - Přesuny hmot a sutí							0,00
29	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 10 m	t	66,203	0,00	0,00
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vystavba zpev. ploch pro kontejnery vč. oplocení Opočinek

Objekt: SO - 00 - Vedlejší náklady

JKSO:

Místo:

k.u. Opočinek

CC-CZ:

Datum: 06.11.2013

Objednavatel:

Stat. město Pardubice, Městs. obvod Svitkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ILB-prostav spol. s r.o. Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čáková

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 21,00% zc 0,00 0,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vystavba zpev. ploch pro kontejnery vč. oplacení Opočínka

Objekt: SO - 00 - Vedlejší náklady

Místo: k.u. Opočinek

Datum: 06.11.2013

Objednavatel: Stat. město Pardubice, Měst. obvod Svitkov

Projektant: ILB-prostav spol. s r.o. Pardubice

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Čápová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba zpevněných ploch pro kontejnery vč. naplavení Opočinek

Objekt: SO - 00 - Vedlejší náklady

Město: k.u. Opočinek

Datum: 06.11.2013

Objednatel: Stat. město Pardubice, Měst. obvod Svitkov

Projektant: ILB-prostav spol. s r.o. Pardubice

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Čápová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00
1	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	0,00	0,00
VRN5 - Finanční náklady							0,00
2	K	052203000	Rezerva dodavatele	Kč	1,000	0,00	0,00
VRN7 - Provozní vlivy							0,00
3	K	072002000	Silniční provoz - zvláštní užívání komunikace	Kč	1,000	0,00	0,00
4	K	072002001	Silniční provoz - dopravní značení	Kč	1,000	0,00	0,00
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00