

Č. jednací: MmP 32782/2014
Č. spisu: SZ-MMP 31863/2014 OMI
Počet listů: 2
Počet příloh: 1

Vyřizuje: Kateřina Šmahelová
Telefon: 466 859 401
E-mail: katerina.smahelova@mmp.cz

Datum: 29.05.2014

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu:

Oprava výtahů v BD ul. Brožíkova č.p. 430-432, Pardubice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046; DIČ: CZ00274046
Zastoupené: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic

Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Předmětem díla je oprava výměnou stávajících 6 ks výtahů ve třech vchodech č.p. 430, 431 a 432 bytového domu v ul. Brožíkova v Pardubicích – Polabinách.

Zadavatel mění zadávací podmínky v rámci zadávání výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, tj. výzvu k podání nabídky ze dne 23.05.2014 č.j. MmP 31871/2014/OMI v oddílu II. Termín a místo plnění, záruky, a to změnou termínu pro předání staveniště následovně:

II. Termín a místo plnění, záruky

Požadovaný termín realizace: **ihned po předání staveniště** - zaměření skutečného stavu pro zadání výroby stavebních prvků, příprava staveniště
*Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10-ti **týdnů**, po uzavření smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.*

Termín zahájení vlastní stavební činnosti : **do 10 týdnů od podpisu smlouvy o dílo**

Požadovaný termín dokončení díla: **nejpozději do 20 týdnů od předání staveniště**

V souladu s uvedenou změnou zadávacích podmínek byl zároveň opraven text návrhu smlouvy o dílo v oddílu II. Termín a místo plnění odst. 1., a to následovně:

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA – přípravné práce: **ihned po uzavření této smlouvy o dílo**

Termín předání staveniště a zahájení vlastní stavební činnosti v objektu BD:

do 10-ti týdnů ode dne uzavření této smlouvy o dílo

Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě nejpozději do 10-ti týdnů po uzavření této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele.

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:
nejpozději do 20-ti týdnů ode dne předání staveniště

Požadavky na rozsah zpracování nabídky a ostatní podmínky výzvy k podání nabídky ze dne 23.05.2014 č.j.: MmP 31871/2014/OMI a návrhu SOD (viz. příloha) zůstávají v platnosti beze změn.

Předem děkujeme za předložení nabídky.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru
odbor majetku a investic
v z. Ing. Karolína Vopršalová

Přílohy:

příloha č. 1 – upravený návrh smlouvy o dílo