

## SMLOUVA O DÍLO

### č. objednatele: OMITS-VZMR/346 /2014

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

---

### Smluvní strany

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: ing.Jaroslavem Hruškou- vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. majetku a investic MmP

Tel: 466 859 422;e-mail: [eva.klivarova@mmp.cz](mailto:eva.klivarova@mmp.cz)

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

*(dále jen objednatel)*

**a**

**Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.**

Se sídlem: Ostřešany 320, 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Jozef Koprivňanský - jednatel

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Dušan Šupej – výrobní ředitel

Tel: 466 614 060 ;e-mail: [stafi@stafisro.cz](mailto:stafi@stafisro.cz)

IČ:25968203 DIČ: CZ 25968203

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové , oddíl C ,  
vložka 17994

bankovní spojení: Komerční banka Pardubice

číslo účtu: 19-2417620247/0100

*(dále jen zhotovitel)*

### Oddíl I.

### Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

#### I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou stavební úpravy spočívající ve výměně fasádních výplní mateřské školy v objektu Češkova čp. 1985 v Pardubicích (dále jen DÍLO).

#### Specifikace prací:

- Celková výměna stávajících špaletových a zdvojených oken za plastová okna obdobného členění



- Celková výměna stávajících dřevěných palubkových vstupních dveří za hliníkové dveře obdobného členění
- Zdivo u špaletových oken a balkonových dveří bude v ostění dozděno cihlami plnými na maltu cementovou, toto nové zdivo musí být se stávajícím svázáno pomocí kapes popř. ocelových trnů
- Stávající parapety budou nahrazeny novými plastovými
- V místnosti výdeje bude parapet po odbourání nově obložen keramickým obkladem
- Dveře do šaten musí být výrobcem upraveny tak, aby dveřní zárubeň byla vybavena nízko odběrovým elektrickým otvíračem na 12 V od tohoto elektronického otvírače bude ke stávajícímu kódovanému zámku a kódované klávesnici veden kabel SYKFY 4x2x0,5.

### **Specifikace materiálové základny**

Běžný standard používaný na českém trhu. Materiál a jeho použití dle PD bude před zahájením prací písemně odsouhlasen s investorem.

Součástí zakázky jsou také doprava; zařízení staveniště; zednické zapravení a oprava omítek, obkladů a výmalby stavbou dotčených prostor a ploch; ekologická likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; provedení závěrečného úklidu všech prostor dotčených stavbou a vyklizení staveniště; provedení komplexního vyzkoušení zařízení; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu; záručních listů; pořízení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech výtiscích, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.

**Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.**

2. Předmět plnění je vymezen projektovou dokumentací „Pardubice MŠ Češkova – ul. Češkova 1985 – výměna fasádních výplní“, zpracované 02/2014 ABC Atelier s.r.o., projektantem Petrem Korytou, Pardubice 6.
3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v pozdějším znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., zák. č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP č. 381/2001 ve znění vyhl. č. 503/2004 Sb., o odpadech, vyhl. č. 257/2009 Sb.) a v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.
4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenými projektovými dokumentacemi. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s pořízením atestů, certifikátů, zkoušek, geodetickými pracemi, zpracováním dokumentace skutečného provedení stavby, ekologickou likvidací odpadu apod.



7. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisy obou smluvních stran.
10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1.

## **II. Termín a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

**Termín zahájení prací : ihned po uzavření smlouvy o dílo a předání staveniště dle oddílu II čl. I. této smlouvy.**

Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

**Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.: nejpozději do 6 týdnů ode dne předání staveniště**

2. Místo plnění předmětu smlouvy: **Pardubice, ul. Češkova 1985**
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení s realizací DÍLA na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

## **III. Cena za DÍLO**

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:



<b>Celková cena za DÍLO bez DPH</b>	<b>616 814,00</b>	<b>Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>129 531,00</b>	<b>Kč</b>
<b>Celková cena za DÍLO včetně DPH</b>	<b>746 345,00</b>	<b>Kč</b>

(slovy: sedmsetčtyřicetšesttisícetřistačtyřicetpetkorunčeských

včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. 8., 9. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.

#### **IV. Placení DÍLA a fakturace**

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po řádném dokončení kompletního DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem dle oddílu II. čl.V. této smlouvy.
3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělků, podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.  
Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost konečné faktury bude 21 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Opravovaný objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.



7. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména :
- označení faktury a číslo,
  - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
  - předmět plnění a den splnění,
  - den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
  - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
  - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
  - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
  - údaje pro daňové účely
- Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat :
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. 8, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátcem. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátcem, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
15. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

## **Oddíl II.**

### **Realizace DÍLA**

#### **I. Odevzdání a převzetí staveniště**





1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném ve výzvě objednatele převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny DÍLA za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

## **II. Kvalifikační podmínky**

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN; (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést



další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

### III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a sankce, které by v důsledku porušení právních předpisů či povinností uložených příslušnými správními orgány při provádění DÍLA zhotovitelem vznikly.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle PD. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
4. **Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb** nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem.
5. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
7. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatel, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
8. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
9. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
10. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
11. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě nesplnění této povinnosti je



zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v tomto případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
13. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.  
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
23. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.  
Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.  
Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
24. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru projektanta.
25. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.
26. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč.
27. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
28. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.



29. Zhotovitel je povinen respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
30. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. Během provádění stavebních prací budou výkopy osvětleny a zabezpečeny proti pádu osob. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
31. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností subdodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
32. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinností zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.
33. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, dokumentaci skutečného provedení stavby apod.).
34. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutních zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
35. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných výtiscích.
36. V případě prodlení ze strany dodavatele s kompletním dokončením a předáním předmětu plnění objednateli (zadavateli) ve sjednaném termínu odsouhlaseném ve smlouvě, může objednatel (zadavatel) účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel (zadavatel) právo odečíst z částky uvedené v konečné faktuře.



#### **IV. Součinnost objednatele**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
7. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
11. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru projektanta.

#### **V. Předání a převzetí DÍLA**



1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.

Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 5. tohoto čl. budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : Eva Klívarová – technik odd. investic a techn. správy MmP

za zhotovitele : Miroslav Tunka – stavbyvedoucí, Petr Jeníček – technik

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, pracovníky odboru dopravy MmP, případně příslušného ÚMO.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
  - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
  - předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
  - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
  - protokoly o provedení předepsaných zkoušek vč. hutnících zkoušek (s kladným výsledkem),
  - originál stavebního deníku,
  - dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn v tištěné a datové podobě (ve formátu .pdf),
  - potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby,
  - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
  - popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
  - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
  - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění stanovenou objednatelem.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.



### **Oddíl III.**

#### **Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky**

##### **I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody**

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

##### **II. Záruční doba**

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLA převzato s vadami a nedodělkami, ode dne odstranění vad a nedodělků, s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční lhůty dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývající ze závěrečného protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit ve stanovených termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelům. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů.

##### **III. Vady DÍLA**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.



3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou a to doručením do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
- 5.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad bezodkladně po prokazatelném doručení písemného oznámení vad a práce provést v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, číslo dílčí etapy díla, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a je zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.
11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaných v této smlouvě o dílo.
12. Zhotovitel splní svůj závazek provést DÍLO jeho řádným ukončením a předáním předmětu DÍLA objednateli.
13. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

## Oddíl IV.

### I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I.



článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. čl. III. odst. 5 a oddílu III. čl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení do 30-ti dnů na účet objednatele. V případě nezaplacení smluvní pokuty do 30-ti dnů od prokazatelného písemného doručení (tzn. výzvy k zaplacení smluvní pokuty) zhotoviteli, bude částka navýšena o 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

## **II. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

## **III. Ustanovení závěrečná**

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění platných novel.
2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.



4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
9. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
10. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Příloha č.1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č.2 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu

(předloží zhotovitel před uzavřením smlouvy)

V Pardubicích dne 30. 05. 2014

  
za objednatele

ing. Jaroslav Hruška  
vedoucí odboru majetku a investic

V Pardubicích dne

  
Ostřešany 320  
530 02 Pardubice  
IČO: 25968203  
DIČ: CZ25968203  
tel.: 466 614 000  
466 614 000  
za zhotovitele

Jozef Koprivňanský  
jednatel







# KRYCÍ LIST OCENĚNÉHO VÝKAZU VÝMĚR

Název stavby	PARDUBICE-MŠ Češkova 1985 - Výměna fasádních výplní
Název objektu	SO 01 - Výměna fasádních výplní
Objednatel	ABC ATELIER sro.K Rybníčku 660 Pardubice 6
Projektant	
Zhotovitel	

JKSO	
EČO	
Místo	Pardubice
IČ	DIČ
259 68 203	CZ 259 68 203

Rozpočet číslo	Zpracoval
	Fr. Wiesenberg

Dne
07.02.2014

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C				
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	187 508,86	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště		2,00%	12 094,40
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava		0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	417 211,11	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy		0,00%	0,00
4		Montáž		11			0	16	Provozní vlivy		0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu			0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		604 719,98	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)			12 094,40
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady			0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	DPH 10,00 % z 0,00
Datum a podpis	Razítko	25	DPH 21,00 % z 739 890,35
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

Ostřešany 320  
630 02 Pardubice  
IČO: 25968203  
DIČ: CZ25968203  
Razítko 14 000 • fax: 466 614 080



# REKAPITULACE

Stavba: PARDUBICE-MŠ Češkova 1985-Výměna fasádních výplní

Objekt: SO 01 - Výměna fasádních výplní

Objednatel:

Zhotovitel: Fr. Wiesenbergr

JKSO:

Datum: 7.2.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>			<b>187 508,86</b>
<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>			<b>14 048,86</b>
<b>6</b>	<b>Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>			<b>111 870,66</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>			<b>14 569,95</b>
<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>			<b>3 945,90</b>
<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>			<b>43 073,49</b>
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>			<b>417 211,11</b>
<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>			<b>6,60</b>
<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>			<b>9 974,05</b>
<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>			<b>287 414,54</b>
<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>			<b>87 210,15</b>
<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>			<b>2 970,17</b>
<b>775</b>	<b>Podlahy skládané (parkety, vlasy, lamely aj.)</b>			<b>2 121,83</b>
<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>			<b>2 061,75</b>
<b>777</b>	<b>Podlahy lité</b>			<b>106,71</b>
<b>781</b>	<b>Dokončovací práce - obklady keramické</b>			<b>8 960,99</b>
<b>783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>			<b>2 961,50</b>
<b>784</b>	<b>Dokončovací práce - malby</b>			<b>9 115,15</b>
<b>787</b>	<b>Dokončovací práce - zasklívání</b>			<b>4 307,67</b>
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604 719,98</b>

Ostřešany 320  
 25968203  
 25968203  
 tel.: 466 614 060 • fax: 466 614 080

*[Handwritten signature]*



# OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: PARDUBICE-MŠ Češkova 1985-Výměna fasádních výplní

Objekt: SO 01 - Výměna fasádních výplní

Objednatel:

Zhotovitel: Fr. Wiesenberg

Datum: 7.2.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>HSV</b> <b>3</b> <b>Práce a dodávky HSV</b> <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>									<b>187 508,86</b>
1	014	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel II do 150 mm	m2	18,269	769,00			14 048,86
			"interierové ostění okenních otvorů (okna špaletová)"						
			"v.č.103-hema 1"						
			"ostění otvorů" (2,24-0,105)*0,32*2*2		2,733				
			"parapet otvorů" 1,74*0,32*2		1,114				
			"ostění otvorů" (2,24-0,105)*0,32*2+0,75*0,32*2		1,846				
			"parapet otvorů" (2,04-0,80)*0,32*1		0,397				
			"v.č.103-hema 2A,denní místnost"						
			"ostění otvorů" (2,24-0,105)*0,32*2*2		2,733				
			"parapet otvorů" 1,74*0,32*2		1,114				
			"ostění otvorů" (2,24-0,105)*0,32*2+0,75*0,32*2		1,846				
			"parapet otvorů" (2,04-0,80)*0,32*1		0,397				
			"v.č.103-hema 2B"						
			"ostění otvorů" (2,24-0,105)*0,32*2*2		2,733				
			"parapet otvorů" 1,74*0,32*2		1,114				
			"ostění otvorů" (2,24-0,105)*0,32*2+0,75*0,32*2		1,846				
			"parapet otvorů" (2,04-0,80)*0,32*1		0,397				
			Součet		18,269				
<b>6</b> <b>Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>									<b>111 870,66</b>
2	011	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	93,884	59,10			5 548,54
			hladká,jednovrstvá"						
			"podkladní omítka vnitřních obkladů stěn" 9,276		9,276				
			dvouvrtvá"						
			"vnitřních stěn" 37,354		37,354				
			"výměra dle pol.612425931-omítka vápenná,štuková vnitřního ostění"						
			"okenního,dveřního" 47,254		47,254				
			Součet		93,884				
3	011	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	9,276	160,00			1 484,16
			"podkladní omítka vnitřních obkladů stěn"						
			"v.č.103-západní (vstupní) průčeli"						
			stravy,WC,umyvárna,sklad,šatna 2"						
			"podklad obkladů-parapety oken" 1,13*0,28*6+0,52*0,28*6		2,772				
			"podklad obkladů-ostění oken-výdej stravy" 0,28*(1,97-0,97)*2+0,28*(1,97-1,57)*2		0,784				
			"podklad obkladů ve výdeji stravy" 4,60		4,600				
			"podklad obkladů v umyvárně,WC" 0,28*(1,97-1,57)*2*5		1,120				
			Součet		9,276				
4	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrtvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	37,354	192,00			7 171,97
			v.č.rozšíření 0,30m na stěny"						
			"v.č.103-hema 1"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"stěna nad nadpražím otvorů" (0,30+0,105+1,74+0,105+0,30)*0,30*2		1,530				
			"parapet otvorů" 1,74*(0,32-0,06)*2		0,905				
			"stěna pod parapetem otvorů"						
			(0,30+0,105+1,74+0,105+0,30)*(0,052+0,023)*2		0,383				
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"stěna nad nadpražím otvorů"(0,30+0,105+2,04+0,105+0,30)*0,30*1		0,855				
			"parapet otvorů" 2,04*(0,32-0,06)*1		0,530				
			"stěna pod parapetem otvorů"						
			(0,30+0,105+2,04+0,105+0,30)*(0,052+0,023)*1		0,214				
			"v.č.103-hema 2A,denní místnost"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"stěna nad nadpražím otvorů" (0,30+0,105+1,74+0,105+0,30)*0,30*2		1,530				
			"parapet otvorů" 1,74*(0,32-0,06)*2		0,905				
			"stěna parapetem otvorů"						
			(0,30+0,105+1,74+0,105+0,30)*(0,052+0,023)*2		0,383				
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"stěna nad nadpražím otvorů" (0,30+0,105+2,04+0,105+0,30)*0,30*1		0,855				
			"parapet otvorů" 2,04*(0,32-0,06)*1		0,530				
			"stěna pod parapetem otvorů"						
			(0,30+0,105+2,04+0,105+0,30)*(0,052+0,023)*1		0,214				
			"v.č.103-hema 2B"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"stěna nad nadpražím otvorů" (0,30+0,105+1,74+0,105+0,30)*0,30*2		1,530				
			"parapet otvorů" 1,74*(0,32-0,06)*2		0,905				



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"stěna parapetem otvorů" (0,30+0,105+1,74+0,105+0,30)*(0,052+0,023)*2		0,383				
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"stěna nad nadpražím otvorů" (0,30+0,105+2,04+0,105+0,30)*0,30*1		0,855				
			"parapet otvorů" 2,04*(0,32-0,06)*1		0,530				
			"stěna pod parapetem otvorů" (0,30+0,105+2,04+0,105+0,30)*(0,052+0,023)*1		0,214				
			Mezisoučet		13,249				
			vč.rozšíření 0,30m na stěny"						
			"v.č.103-šatna1-okno"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"stěna nad nadpražím otvorů" (0,30+1,13+0,30)*0,30		0,519				
			"parapet otvorů" 1,13*(0,38-0,06)		0,362				
			"stěna navazující na ostění otvorů" (1,72+0,05)*0,30*2		1,062				
			"v.č.103-šatna1-dveře"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"stěna nad nadpražím otvorů" (0,30+0,99+0,30)*0,30		0,477				
			"stěna navazující na ostění otvorů" (2,70+0,07)*0,30*2		1,662				
			"v.č.103-sklad-okno"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"stěna nad nadpražím otvorů" (0,30+1,13+0,30)*0,30		0,519				
			"parapet otvorů" 1,13*(0,38-0,06)		0,362				
			"stěna navazující na ostění otvorů" (1,72+0,05)*0,30*2		1,062				
			"v.č.103-umývána-okno"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"stěna nad nadpražím otvorů" (0,30+0,52+0,30)*0,30		0,336				
			"parapet otvorů" 0,52*(0,38-0,06)		0,166				
			"stěna navazující na ostění otvorů" (2,72-1,97+0,02)*0,30*2		0,462				
			"v.č.103-WC-okno"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"stěna nad nadpražím otvorů" 0,30*(0,30+0,52+0,30)		0,336				
			"parapet otvorů" 0,52*(0,38-0,06)		0,166				
			"stěna navazující na ostění otvorů" (2,72-1,97+0,02)*0,30*2		0,462				
			"v.č.103-ředitelna-okno"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"stěna nad nadpražím otvorů" (0,30+1,13+0,30)*0,30		0,519				
			"parapet otvorů" 1,13*(0,38-0,06)		0,362				
			"stěna navazující na ostění otvorů" (1,72+0,05)*0,30*2		1,062				
			"v.č.103-sklad-okno"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"stěna nad nadpražím otvorů" (0,30+0,52+0,30)*0,30		0,336				
			"parapet otvorů" 0,52*(0,38-0,06)		0,166				
			"stěna navazující na ostění otvorů" (1,13+0,02)*0,30*2		0,690				
			"v.č.103-chodba-dveře"						
			tl.1mm"						
			"stěna nad nadpražím otvorů" (0,30+1,05+0,30)*0,30		0,495				
			"parapet otvorů" 0,60						
			"stěna navazující na ostění otvorů" (2,70+0,07)*0,30*2		1,662				
			"v.č.103-výdej stravy-okno"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"stěna nad nadpražím otvorů" (0,30+1,13+0,30)*0,30		0,519				
			"parapet otvorů" 1,13*(0,38-0,06)		0,362				
			"stěna navazující na ostění otvorů" (1,72+0,05)*0,30*2		1,062				
			"v.č.103-výdej stravy-okno"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"stěna nad nadpražím otvorů" (0,30+0,52+0,30)*0,30		0,336				
			"parapet otvorů" 0,52*(0,38-0,06)		0,166				
			"stěna navazující na ostění otvorů" (2,72-1,97+0,02)*0,30*2		0,462				
			"v.č.103-WC-okno"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"stěna nad nadpražím otvorů" (0,30+0,52+0,30)*0,30		0,336				
			"parapet otvorů" 0,52*(0,38-0,06)		0,166				
			"stěna navazující na ostění otvorů" (2,72-1,97+0,02)*0,30*2		0,462				
			"v.č.103-umývárna-okno"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"stěna nad nadpražím otvorů" (0,30+0,52+0,30)*0,30		0,336				
			"parapet otvorů" 0,52*(0,38-0,06)		0,166				
			"stěna navazující na ostění otvorů" (2,72-1,97+0,02)*0,30*2		0,462				
			"v.č.103-sklad-okno"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"stěna nad nadpražím otvorů" (0,30+1,13+0,30)*0,30		0,519				
			"parapet otvorů" 1,13*(0,38-0,06)		0,362				
			"stěna navazující na ostění otvorů" (1,72+0,05)*0,30*2		1,062				
			"v.č.103-šatna 2-vstupní dveře"						



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"stěna nad nadpražím otvorů" (0,30+0,99+0,30)*0,30		0,477				
			"stěna navazující na ostění otvorů" (2,70+0,07)*0,30*2		1,662				
			"v.č.103-šatna 2-okno"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"stěna nad nadpražím otvorů" (0,30+1,13+0,30)*0,30		0,519				
			"parapet otvorů" 1,13*(0,38-0,06)		0,362				
			"stěna navazující na ostění otvorů" (1,72+0,05)*0,30*2		1,062				
			Mezisoučet		24,105				
			Součet		37,354				
			Součet		169,216				
5	014	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	47,254	500,00			23 627,00
			vč.rozšíření 0,30m na stěny"						
			"v.č.103-herna 1"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"ostění otvorů" 2,06*(0,32-0,06)*2*2 + 2,24*(0,30+0,105)*2*2		5,771				
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"ostění otvorů" 2,06*(0,32-0,06)*2*1 + 2,24*(0,30+0,105)*2*1		2,886				
			"ostění otvorů" 0,75*(0,32-0,06)*2*1 + (0,75-0,075)*(0,30+0,105)*2*1		0,937				
			"v.č.103-herna 2A,denní místnost"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"ostění otvorů" 2,06*(0,32-0,06)*2*2+2,24*(0,30+0,053+0,052)*2*2		5,771				
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"ostění otvorů" 2,06*(0,32-0,06)*2+2,24*(0,30+0,105)*2		2,886				
			"ostění otvorů" 0,75*(0,32-0,06)*2+(0,75-0,075)*(0,30+0,105)*2		0,937				
			"v.č.103-herna 2B"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"ostění otvorů" 2,06*(0,32-0,06)*2*2+2,24*(0,30+0,053+0,052)*2*2		5,771				
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"ostění otvorů" 2,06*(0,32-0,06)*2+2,24*(0,30+0,105)*2		2,886				
			"ostění otvorů" 0,75*(0,32-0,06)*2+(0,75-0,075)*(0,30+0,105)*2		0,937				
			Mezisoučet		28,781				
			vč.rozšíření 0,30m na stěny"						
			"v.č.103-šatna1-okno"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"ostění otvorů" 1,72*0,32*2		1,101				
			"v.č.103-šatna1-dveře"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"ostění otvorů" 2,70*0,38*2		2,052				
			"v.č.103-sklad-okno"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"ostění otvorů" 1,72*0,32*2		1,101				
			"v.č.103-umývána-okno"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"ostění otvorů" (2,72-1,57)*0,38*2		0,874				
			"v.č.103-WC-okno"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"ostění otvorů" (2,72-1,57)*0,38*2		0,874				
			"v.č.103-feditelna-okno"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"ostění otvorů" 1,72*0,38*2		1,307				
			"v.č.103-sklad-okno"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"ostění otvorů" 1,13*(0,38-0,06)*2		0,723				
			"v.č.103-chodba-dveře"						
			tl.1mm"						
			"parapet otvorů" 0,00						
			"ostění otvorů" 2,70*0,38*2		2,052				
			"v.č.103-výdej stravy-okno"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"ostění otvorů" 1,72*0,38*2		1,307				
			"v.č.103-výdej stravy-okno"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"ostění otvorů" (2,72-1,57)*0,38*2		0,874				
			"v.č.103-WC-okno"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"ostění otvorů" (2,72-1,57)*0,38*2		0,874				
			"v.č.103-umývána-okno"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"ostění otvorů" (2,72-1,57)*0,38*2		0,874				
			"v.č.103-sklad-okno"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"ostění otvorů" 1,72*0,38*2		1,307				
			"v.č.103-šatna 2-vstupní dveře"						



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"ostění otvorů" 2,70*0,38*2		2,052				
			"v.č.103-šatna 2-okno"						
			"nadpraží otvorů - provedena tenkovrstvá silikátová omítka tl.1mm"						
			"ostění otvorů" 1,72*0,32*2		1,101				
			Mezisoučet		18,473				
			Součet		47,254				
6	011	612521001	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm vnitřních stěn	m2	13,469	190,00			2 559,11
			"potažení celoplošně lepeného extrudovaného polystyrenu nadpraží"						
			"interierové nadpraží - okna zdvojená"						
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí"						
			stravy,WC,umývárna,sklad,šatna 2"						
			"v.č.103-šatna1- nadpraží" 1,13*(0,38+0,05)		0,486				
			"v.č.103-šatna1-dveře-nadpraží" 0,99*(0,49+0,07*2)		0,624				
			"v.č.103-sklad - nadpraží" 1,13*(0,38+0,05)		0,486				
			"v.č.103-umývárna - nadpraží" 0,52*(0,38+0,05)		0,224				
			"v.č.103-WC - nadpraží" 0,52*(0,38+0,05)		0,224				
			"v.č.103-ředitelna -nadpraží" 1,13*(0,38+0,05)		0,486				
			"v.č.103-sklad - nadpraží" 0,52*(0,38+0,05)		0,224				
			"v.č.103-chodba-dveře-nadpraží" 1,05*(0,49+0,07*2)		0,662				
			"v.č.103-výdej stravy - nadpraží" 0,52*(0,38+0,05)		0,224				
			"v.č.103-výdej stravy - nadpraží" 1,13*(0,49+0,05*2)		0,667				
			"v.č.103-výdej stravy - ostění" 1,72*(0,49+0,02*2)*2		1,823				
			"v.č.103-WC - nadpraží" 0,52*(0,38+0,05)		0,224				
			"v.č.103-umývárna - nadpraží" 0,52*(0,38+0,05)		0,224				
			"v.č.103-sklad - nadpraží" 1,13*(0,38+0,05)		0,486				
			"v.č.103-šatna 2 - nadpraží" 1,13*(0,38+0,05)		0,486				
			"v.č.103-šatna2-dveře-nadpraží" 0,99*(0,49+0,07*2)		0,624				
			Mezisoučet		8,170				
			okenních otvorů"						
			"(okna špaletová)-východní průčelí"						
			"v.č.103-hema 1"						
			"nadpraží otvorů" 1,74*0,32*2		1,114				
			"nadpraží otvorů" 2,04*0,32*1		0,653				
			"v.č.103-hema 2A,denní místnost"						
			"nadpraží otvorů" 1,74*0,32*2		1,114				
			"nadpraží otvorů"2,04*0,32*1		0,653				
			"v.č.103-hema 2B"						
			"nadpraží otvorů" 1,74*0,32*2		1,114				
			"nadpraží otvorů"2,04*0,32*1		0,653				
			Mezisoučet		5,299				
			Součet		13,469				
7	011	619991001	Zakrytí vnitřních ploch podlah,oken,dveří fólii přilepenou lepicí páskou	m2	59,798	15,00			896,97
			"tabulka truhlářských výrobků - ozn.4 - 520x1130mm - 1,00 ks"						
			0,52*1,13*1		0,588				
			"tabulka truhlářských výrobků - ozn.5 - 520x1130mm - 5,00 ks"						
			0,52*1,13*5		2,938				
			"tabulka truhlářských výrobků - ozn.1 - 1740x2090mm - 6,00 ks"						
			1,74*2,09*6		21,820				
			"tabulka truhlářských výrobků - ozn.3 - 1130x1720mm - 6,00 ks"						
			1,13*1,72*6		11,662				
			ks"						
			4,87*3		14,610				
			"hliníkové dveře vchodové,jednokřídlové,otevíravé,plně s nadsvětlíkem"						
			"fasádní stavební otvor 1050x2700mm,dveře 900x2050mm,kování LK"						
			1,05*2,70*1		2,835				
			"hliníkové dveře vchodové,jednokřídlové,otevíravé,plně s nadsvětlíkem"						
			"fasádní stavební otvor 990x2700mm,dveře 840x2050mm,kování LK"						
			0,99*2,70*2		5,346				
			Součet		59,798				
8	011	621211011	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	2,058	430,00			884,94
			"interierové nadpraží (okna zdvojená)"						
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí"						
			"výdej stravy-nadpraží" 1,17*0,49		0,573				
			"interierové nadpraží (vchodové dveře)"						
			"v.č.103-šatna1 - nadpraží" 0,99*0,49		0,485				
			"v.č.103-chodba - nadpraží" 1,05*0,49		0,515				
			"v.č.103-šatna2 - nadpraží" 0,99*0,49		0,485				
			Součet		2,058				
9	283	283764170	deska z extrudovaného polystyrenu BACHL XPS 30 SF 50 mm	m2	0,630	257,00			161,91
			"interierové nadpraží (okna zdvojená)"						
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí"						
			"výdej stravy-nadpraží"						



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"výměra dle pol.montáže zateplení vnějšího ostění,ztrátne 10%" 0,573*1,10		0,630				
			Součet		0,630				
10	590	590513280	hmoždinka talířová s kovovým rozpěrným trnem TID 8/60 - 115	kus	4,000	7,10			28,40
			"interierové nadpraží (okna zdvojená)"						
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí"						
			"výdej stravy"						
			"výměra dle pol.mont.zateplení vnějšího ostění-6ks/m"						
			"ztrátne 3%- 0,573*6*1,03=3,541 ks" 4,00		4,000				
			Součet		4,000				
11	590	590513800	talířek hmoždinkový IT PTH 140	kus	4,000	6,90			27,60
			"výměra dle pol.hmoždinek talířových - ztrátne 3%" 4,00		4,000				
			Součet		4,000				
12	283	283764190	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 30 SF 70 mm	m2	1,633	140,00			228,62
			"interierové nadpraží (vchodové dveře),ztrátne 10%"						
			"v.č.103-šatna1 - nadpraží" 0,99*0,49*1,10		0,534				
			"v.č.103-chodba - nadpraží" 1,05*0,49*1,10		0,566				
			"v.č.103-šatna2 - nadpraží" 0,99*0,49*1,10		0,534				
			Součet		1,633				0,00
13	590	590513400	hmoždinka talířová s kovovým rozpěrným trnem TID 8/60 - 135	kus	19,000	7,40			140,60
			"interierové nadpraží - vchodové dveře"						
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí"						
			"výměra dle pol.mont.zateplení nadpraží-6ks/m"						
			"ztrátne 3%-3,03*6*1,03=18,725 ks" 19,00		19,000				
			Součet		19,000				
14	590	590513800	talířek hmoždinkový IT PTH 140	kus	19,000	6,90			131,10
			"výměra dle pol.hmoždinek talířových - ztrátne 3%" 19,00		19,000				
			Součet		19,000				
15	011	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	2,629	52,50			138,02
			"v.č.103-okno-výdej stravy-nadpraží a ostění v s.0,30m"						
			"nadpraží" (0,30+1,17+0,30)*(0,05+0,30)		0,620				
			"ostění" 1,72*(0,30+0,02)*2		1,101				
			"v.č.103-šatna 1-vstupní dveře-nadpraží na v.300mm" 0,99*0,30		0,297				
			"v.č.103-chodba 1-vstupní dveře-nadpraží na v.300mm" 1,05*0,30		0,315				
			"v.č.103-šatna 2-vstupní dveře-nadpraží na v.300mm" 0,99*0,30		0,297				
			Součet		2,629				
16	011	622131121	Penetrace akrylát-silikátová vnějších stěn nanášená ručně	m2	128,739	30,60			3 939,41
			otvorů,navaz.vnitřních stěn"						
			vč.rozšíření 0,30m na stěny"						
			"v.č.103-herna 1"						
			"nadpraží otvorů"						
			1,95*(0,13+0,053)*2+1,844*(0,19+0,052)*2+(0,30+1,95+0,30)*2		6,706				
			"rozšíření nadpraží otvorů" (0,30+1,95+0,30)*2		5,100				
			"parapet otvorů"(1,95*0,13+1,844*0,19)*2		1,208				
			"nadpraží otvorů"						
			2,25*(0,13+0,053)*1+(2,144*0,19+0,052)*1+(0,30+2,25+0,30)*0,30		1,726				
			"rozšíření nadpraží otvorů" (0,30+2,25+0,30)*0,30		0,855				
			"ostění otvorů" 2,24*(0,13+0,053+0,023)*2*2+2,164*(0,19+0,052)*2*2		3,941				
			"rozšíření ostění otvorů" 2,24*0,30*2*2		2,688				
			"ostění otvorů" 2,24*(0,13+0,053+0,023)*2*1+2,164*(0,19+0,052)*2*1		1,970				
			"rozšíření ostění otvorů" 2,24*0,30*2*1		1,344				
			"ostění parapetu otvorů" 0,75*0,13*2*1+(0,75+0,023)*(0,19+0,052)*2*1		0,569				
			"rozšíření ostění parapetu otvorů" 0,75*0,30*2*1		0,450				
			"parapet otvorů" (2,25-0,80)*0,13*1+(2,144-0,80)*0,19*1		0,444				
			"v.č.103-herna 2A,denní místnost"						
			"nadpraží otvorů"						
			1,95*(0,13+0,053)*2+1,844*(0,19+0,052)*2+(0,30+1,95+0,30)*2		6,706				
			"rozšíření nadpraží otvorů" (0,30+1,95+0,30)*2		5,100				
			"nadpraží otvorů"						
			2,25*(0,13+0,053)*1+(2,144*0,19+0,052)*1+(0,30+2,25+0,30)*0,30		1,726				
			"parapet otvorů" (1,95*0,13+1,844*0,19)*2		1,208				
			"rozšíření nadpraží otvorů" (0,30+2,25+0,30)*0,30		0,855				
			"ostění otvorů" 2,24*(0,13+0,053+0,023)*2*2+2,164*(0,19+0,052)*2*2		3,941				
			"rozšíření ostění otvorů" 2,24*0,30*2*2		2,688				
			"ostění otvorů" 2,24*(0,13+0,053+0,023)*2*1+2,164*(0,19+0,052)*2*1		1,970				
			"rozšíření ostění otvorů" 2,24*0,30*2*1		1,344				
			"ostění parapetu otvorů" 0,75*0,13*2*1+(0,75+0,023)*(0,19+0,052)*2*1		0,569				
			"rozšíření ostění parapetu otvorů" 0,75*0,30*2*1		0,450				
			"parapet otvorů" (2,25-0,80)*0,13*1+(2,144-0,80)*0,19*1		0,444				
			"v.č.103-herna 2B"						
			"nadpraží otvorů"						
			1,95*(0,13+0,053)*2+1,844*(0,19+0,052)*2+(0,30+1,95+0,30)*2		6,706				
			"rozšíření nadpraží otvorů" (0,30+1,95+0,30)*2		5,100				
			"nadpraží otvorů"						
			2,25*(0,13+0,053)*1+(2,144*0,19+0,052)*1+(0,30+2,25+0,30)*0,30		1,726				



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"parapet otvorů" (1,95*0,13+1,844*0,19)*2		1,208				
			"rozšíření nadpraží otvorů" (0,30+2,25+0,30)*0,30		0,855				
			"ostění otvorů" 2,24*(0,13+0,053+0,023)*2*2+2,164*(0,19+0,052)*2*2		3,941				
			"rozšíření ostění otvorů" 2,24*0,30*2*2		2,688				
			"ostění otvorů" 2,24*(0,13+0,053+0,023)*2*1+2,164*(0,19+0,052)*2*1		1,970				
			"rozšíření ostění otvorů" 2,24*0,30*2*1		1,344				
			"ostění parapetu otvorů" 0,75*0,13*2*1+(0,75+0,023)*(0,19+0,052)*2*1		0,569				
			"rozšíření ostění parapetu otvorů" 0,75*0,30*2*1		0,450				
			"parapet otvorů" (2,25-0,80)*0,13+(2,144-0,80)*0,19*1		0,444				
			Mezisoučet		81,002				
			vč.rozšíření 0,30m na stěny"						
			"v.č.103-šatna1"						
			"vstupní dveře" (0,99+2,77*2)*0,38+((0,30+0,99+0,30)+2,77*2)*0,30		4,620				
			"v.č.103-šatna1-okno"						
			(1,13+1,77*2)*0,38+((0,30+1,13+0,30)+1,77*2)*0,30		3,356				
			"v.č.103-šatna1-okno-parapet vnitřní,vnější" 1,13*(0,38+0,11)		0,554				
			"v.č.103-sklad-okno"						
			(1,13+1,77*2)*0,38+((0,30+1,13+0,30)+1,77*2)*0,30		3,356				
			"v.č.103-sklad-okno-parapet vnitřní,vnější" 1,13*(0,38+0,11)		0,554				
			"v.č.103-umýv.-okno" (0,52+(2,72-1,97)*2)*0,38+(0,30+0,52+0,30)*0,30+(2,72-1,97)*2*0,30		1,554				
			"v.č.103-umyvárna-okno-parapet vnitřní,vnější" 0,52*(0,38+0,11)		0,255				
			"v.č.103-WC-okno" (0,52+(2,72-1,97)*2)*0,38+(0,30+0,52+0,30)*0,30+(2,72-1,97)*2*0,30		1,554				
			"v.č.103-WC-okno-parapet vnitřní,vnější" 0,52*(0,38+0,11)		0,255				
			"v.č.103-ředitelna-okno"						
			(1,13+1,77*2)*0,38+(0,30+1,13+0,30)*0,30+1,77*2*0,30		3,356				
			"v.č.103-ředitelna-okno-parapet vnitřní,vnější" 1,13*(0,38+0,11)		0,554				
			"v.č.103-sklad-okno"						
			(0,52+1,15*2)*0,38+(0,30+0,52+0,30)*0,30+1,15*2*0,30		2,098				
			"v.č.103-sklad-okno-parapet vnitřní,vnější" 0,52*(0,38+0,11)		0,255				
			"v.č.103-chodba-dveře"						
			(1,05+2,77*2)*0,38+(0,30+1,05+0,30)*0,30+2,77*2*0,30		4,661				
			"v.č.103-výd.str.-okno" (0,52+(2,72-1,97)*2)*0,38+(0,30+0,52+0,30)*0,30+(2,72-1,97)*2*0,30		1,554				
			"v.č.103-výdej stravy-okno-parapet vnitřní,vnější" 0,52*(0,38+0,11)		0,255				
			"v.č.103-výd.str.-okno" (1,17+(2,74-1,97)*2)*0,49+(0,30+1,17+0,30)*0,30+(2,74-1,97)*2*0,30		2,321				
			"v.č.103-výdej stravy-okno-parapet vnitřní,vnější" 1,17*(0,38+0,11)		0,573				
			"v.č.103-WC-okno" (0,52+(2,72-1,97)*2)*0,38+(0,30+0,52+0,30)*0,30+(2,72-1,97)*2*0,30		1,554				
			"v.č.103-WC-okno-parapet vnitřní,vnější" 0,52*(0,38+0,11)		0,255				
			"v.č.103-umýv.-okno" (0,52+(2,72-1,97)*2)*0,38+(0,30+0,52+0,30)*0,30+(2,72-1,97)*2*0,30		1,554				
			"v.č.103-umyvárna-okno-parapet vnitřní,vnější" 0,52*(0,38+0,11)		0,255				
			"v.č.103-sklad-okno"						
			(1,13+1,77*2)*0,38+(0,30+1,13+0,30)*0,30+1,77*2*0,30		3,356				
			"v.č.103-sklad-okno-parapet vnitřní,vnější" 1,13*(0,38+0,11)		0,554				
			"v.č.103-šatna 2-dveře"						
			(0,99+2,77*2)*0,38+(0,30+0,99+0,30)*0,30+2,77*0,30*2		4,620				
			"v.č.103-šatna 2-okno"						
			(1,13+1,77*2)*0,38+(0,30+1,13+0,30)*0,30+1,77*2*0,30		3,356				
			"v.č.103-šatna 2-okno-parapet vnitřní,vnější" 1,13*(0,38+0,11)		0,554				
			Mezisoučet		47,737				
			Součet		128,739				
17	011	622131121	Penetrace akrylát-silikátová vnějších stěn nanášená ručně	m2	16,464	25,00			411,60
			ostění"						
			"interierové nadpraží (okna zdvojená)-v.č.103-západní (vstupní) průčelí"						
			"v.č.103-výdej stravy-nadpraží" 1,17*(0,05+0,49+0,05)		0,690				
			"interierové ostění (okna zdvojená)"						
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí-výdej stravy-ostění"						
			1,72*2*(0,02+0,49+0,02)		1,823				
			"interierové nadpraží (okna zdvojená)"						
			"v.č.103-umývárna - nadpraží" 0,52*0,38		0,198				
			"v.č.103-WC - nadpraží" 0,52*0,38		0,198				
			"v.č.103-sklad - nadpraží" 0,52*0,38		0,198				
			"v.č.103-výdej stravy - nadpraží" 0,52*0,38		0,198				
			"v.č.103-WC - nadpraží" 0,52*0,38		0,198				
			"v.č.103-umývárna - nadpraží" 0,52*0,38		0,198				
			"v.č.103-šatna1- nadpraží" 1,13*0,32		0,362				
			"v.č.103-sklad - nadpraží" 1,13*0,32		0,362				
			"v.č.103-ředitelna - nadpraží" 1,13*0,32		0,362				
			"v.č.103-sklad - nadpraží" 1,13*0,32		0,362				
			"v.č.103-šatna 2 - nadpraží" 1,13*0,32		0,362				
			"interierové nadpraží (okna zdvojená)"						
			"v.č.103-šatna1- nadpraží" 1,13*0,32		0,362				
			"v.č.103-sklad - nadpraží" 1,13*0,32		0,362				



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"v.č.103-ředitelná - nadpraží" 1,13*0,323		0,365				
			"v.č.103-sklad - nadpraží" 1,13*0,32		0,362				
			"v.č.103-šatna 2 - nadpraží" 1,13*0,32		0,362				
			"interierové nadpraží (vchodové dveře)"						
			"v.č.103-šatna1 - nadpraží" 0,99*0,49+0,99*0,07*2		0,624				
			"v.č.103-chodba - nadpraží" 1,05*0,49+1,05*0,07*2		0,662				
			"v.č.103-šatna2 - nadpraží" 0,99*0,49+0,99*0,07*2		0,624				
			Mezisoučet		9,227				
			průčelí						
			"v.č.103-hema 1"						
			"nadpraží otvorů" 1,74*0,32*2		1,114				
			"rozšíření nadpraží otvorů" 1,95*(0,053+0,052)*2		0,410				
			"nadpraží otvorů" 2,04*0,32*1		0,653				
			"rozšíření nadpraží otvorů" 2,25*(0,053+0,052)*1		0,236				
			"v.č.103-hema 2A,denní místnost"						
			"nadpraží otvorů" 1,74*0,32*2		1,114				
			"rozšíření nadpraží otvorů" 1,95*(0,053+0,052)*2		0,410				
			"nadpraží otvorů" 2,04*0,32*1		0,653				
			"rozšíření nadpraží otvorů" 2,25*(0,053+0,052)*1		0,236				
			"v.č.103-hema 2B"						
			"nadpraží otvorů" 1,74*0,32*2		1,114				
			"rozšíření nadpraží otvorů" 1,95*(0,053+0,052)*2		0,410				
			"nadpraží otvorů" 2,04*0,32*1		0,653				
			"rozšíření nadpraží otvorů" 2,25*(0,053+0,052)*1		0,236				
			Mezisoučet		7,236				
			Součet		16,464				
18	011	622131121	Penetrace akrylát-silikátová vnějších stěn nanášená ručně	m2	24,749	25,00			618,73
			"penetrace celoplošného přizdění ostění a parapetů otvorů"						
			"interierové ostění okenních otvorů (okna špaletová)"						
			"v.č.103-hema 1"						
			"ostění otvorů" (2,24-0,105)*(0,32+0,053+0,052)*2*2		3,630				
			"parapet otvorů" 1,74*(0,32+0,052+0,023)*2		1,375				
			"ostění otvorů" (2,24-0,105)*(0,32+0,053+0,052)*2+0,75*(0,32+0,053+0,052)*2		2,452				
			"parapet otvorů" (2,04-0,80)*(0,32+0,052+0,023)*1		0,490				
			"v.č.103-hema 2A,denní místnost"						
			"ostění otvorů" (2,24-0,105)*(0,32+0,053+0,052)*2*2		3,630				
			"parapet otvorů" 1,74*(0,32+0,053+0,052)*2		1,479				
			"ostění otvorů" (2,24-0,105)*(0,32+0,053+0,052)*2+0,75*(0,32+0,053+0,052)*2		2,452				
			"parapet otvorů" (2,04-0,80)*(0,32+0,052+0,023)*1		0,490				
			"v.č.103-hema 2B"						
			"ostění otvorů" (2,24-0,105)*(0,32+0,053+0,052)*2*2		3,630				
			"parapet otvorů" 1,74*(0,32+0,053+0,052)*2		1,479				
			"ostění otvorů" (2,24-0,105)*(0,32+0,053+0,052)*2+0,75*(0,32+0,053+0,052)*2		3,154				
			"parapet otvorů" (2,04-0,80)*(0,32+0,052+0,023)*1		0,490				
			Součet		24,749				
19	011	622142001	Potažení vnějších,vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	52,753	135,67			7 156,79
			"ztracené (přesahy) - 10%"						
			nadpraží a ostění						
			"interierové nadpraží - okna zdvojená"						
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí"						
			stravy,WC,umyvárna,sklad,šatna 2"						
			"v.č.103-šatna1- nadpraží"						
			(1,13*0,38+(0,30+1,13+0,30)*(0,05+0,30))*1,10		1,138				
			"v.č.103-šatna1- ostění" 1,72*(0,38+0,30)*2*1,10		2,573				
			"v.č.103-šatna1-dveře-nadpraží"						
			0,99*(0,49+0,07*2)+(0,30+0,99+0,30)*(0,07+0,30)		1,212				
			"v.č.103-šatna1-dveře-ostění" (2,70+0,07)*(0,38+0,30)*2		3,767				
			"v.č.103-sklad - nadpraží"						
			(1,13*0,38+(0,30+1,13+0,30)*(0,05+0,30))*1,10		1,138				
			"v.č.103-sklad - ostění" 1,72*(0,38+0,30)*2*1,10		2,573				
			"v.č.103-umyvárna - nadpraží"						
			(0,52*0,38+(0,30+0,52+0,30)*(0,02+0,30))*1,10		0,612				
			"v.č.103-umyvárna - ostění" (1,97-1,57)*0,38*2*1,10+(2,72-1,97)*(0,38+0,30)*2*1,10		1,456				
			"v.č.103-WC - nadpraží"						
			(0,52*0,38+(0,30+0,52+0,30)*(0,02+0,30))*1,10		0,612				
			"v.č.103-WC - ostění" (1,97-1,57)*0,38*2*1,10+(2,72-1,97)*(0,38+0,30)*2*1,10		1,456				
			"v.č.103-ředitelná -nadpraží"						
			(1,13*0,38+(0,30+1,13+0,30)*(0,05+0,30))*1,10		1,138				
			"v.č.103-ředitelná -ostění" 1,72*(0,38+0,30)*2*1,10		2,573				
			"v.č.103-sklad - nadpraží"						
			(0,52*0,38+(0,30+0,52+0,30)*(0,02+0,30))*1,10		0,612				



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"v.č.103-sklad - ostění" 1,72*(0,38+0,30)*2*1,10		2,573				
			"v.č.103-chodba-dveře-nadpraží" 1,05*(0,49+0,07*2)*1,10		0,728				
			"v.č.103-chodba-dveře-ostění" (2,70+0,07)*(0,38+0,30)*2		3,767				
			"v.č.103-výdej stravy - nadpraží" 0,52*0,38*1,10+(0,30+0,52+0,30)*(0,02+0,30)*1,10		0,612				
			"v.č.103-výdej stravy - ostění" (1,97-1,57)*0,38*2*1,10+(2,72-1,97)*(0,38+0,30)*2*1,10		1,456				
			"v.č.103-výdej stravy - nadpraží" 1,13*0,49*1,10+((0,30+1,13+0,30)*(0,05+0,30)*2)*1,10		1,941				
			"v.č.103-výdej stravy - ostění" 1,72*0,49*2*1,10+1,72*(0,30+0,02)*2*2*1,10		4,276				
			"v.č.103-WC - nadpraží" 0,52*0,38*1,10+((0,30+0,52+0,30)*(0,02+0,30))*1,10		0,612				
			"v.č.103-WC - ostění" (1,97-1,57)*0,38*2*1,10+((2,72-1,97)*(0,30+0,38)*2)*1,10		1,456				
			"v.č.103-umývárna - nadpraží" 0,52*0,38*1,10+(0,30+0,52+0,30)*(0,02+0,30)*1,10		0,612				
			"v.č.103-umývárna - ostění" (1,97-1,57)*0,38*2*1,10+(2,72-1,97)*(0,30+0,38)*2*1,10		1,456				
			"v.č.103-sklad - nadpraží" 1,13*0,38*1,10+(0,30+1,13+0,30)*(0,05+0,30)*1,10		1,138				
			"v.č.103-sklad - ostění" 1,72*0,38*2*1,10+1,72*0,30*2*1,10		2,573				
			"v.č.103-šatna 2 - nadpraží" 1,13*0,38*1,10+(0,30+1,13+0,30)*(0,05+0,30)*1,10		1,138				
			"v.č.103-šatna 2 - ostění" 1,72*0,38*2*1,10+1,72*0,30*2*1,10		2,573				
			"v.č.103-šatna2-dveře-nadpraží" 0,99*(0,49+0,07*2)+(0,30+0,99+0,30)*(0,07+0,30)		1,212				
			"v.č.103-šatna2-dveře-ostění" (2,70+0,07)*(0,38+0,30)*2		3,767				
			Součet		52,753				
20	011	622142001	Potažení vnějších,vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	58,784	146,00			8 582,46
			"ztrátě (přesahy) - 10%"						
			"polažení celoplošné přizdéného ostění,parapetů,nadpraží otvorů"						
			průčelí"						
			"v.č.103-hema 1"						
			"nadpraží otvorů" 1,74*0,32*2*1,10		1,225				
			"nadpraží otvorů" ((0,30+0,053+0,052+1,74+0,052+0,053+0,30)*(0,052+0,053+0,30))*2*1,10		2,272				
			"parapet otvorů" 1,74*0,32*2*1,10+(0,30+1,74+0,30)*(0,052+0,023)*2*1,10		1,611				
			"ostění otvorů" 2,06*0,32*2*1,10+2,06*(0,30+0,053+0,052)*2*2*1,10		6,571				
			"nadpraží otvorů" 2,04*0,32*1*1,10		0,718				
			"nadpraží otvorů" (0,30+0,053+0,052+2,04+0,052+0,053+0,30)*(0,052+0,053+0,30)*1*1,10		1,270				
			"parapet otvorů" (2,04-0,80)*(0,32+0,052+0,023)*1*1,10		0,539				
			"ostění otvorů" 0,75*0,32*2*1,10+(0,75-0,052-0,023)*0,30*2*1,10		0,974				
			"ostění otvorů" 2,06*0,32*2*1,10+2,06*(0,052+0,053+0,30)*2*1,10		3,286				
			"ostění otvorů" 0,75*0,32*2*1,10+(0,75-0,052-0,023)*(0,30+0,052+0,053)*2*1,10		1,129				
			"v.č.103-hema 2A,denní místnost"						
			"nadpraží otvorů" 1,74*0,32*2*1,10		1,225				
			"nadpraží otvorů" ((0,30+0,053+0,052+1,74+0,052+0,053+0,30)*(0,053+0,052+0,30))*2*1,10		2,272				
			"parapet otvorů" 1,74*0,32*2*1,10+(0,30+1,74+0,30)*(0,052+0,023)*2*1,10		1,611				
			"ostění otvorů" 2,06*0,32*2*1,10+2,06*(0,30+0,053+0,052)*2*2*1,10		6,571				
			"nadpraží otvorů"2,04*0,32*1*1,10		0,718				
			"nadpraží otvorů"(0,30+0,053+0,052+2,04+0,052+0,053+0,30)*(0,052+0,053+0,30)*1*1,10		1,270				
			"parapet otvorů" (2,04-0,80)*(0,32+0,052+0,023)*1*1,10		0,539				
			"ostění otvorů" 0,75*0,32*2*1,10+(0,75-0,052-0,023)*0,30*2*1,10		0,974				
			"ostění otvorů" 2,06*0,32*2*1,10+2,06*(0,30+0,053+0,052)*2*1,10		3,286				
			"ostění otvorů" 0,75*0,32*2*1,10+(0,75-0,052-0,023)*(0,30+0,053+0,052)*2*1,10		1,129				
			"v.č.103-hema 2B"						
			"nadpraží otvorů" 1,74*0,32*2*1,10		1,225				
			"nadpraží otvorů" ((0,30+0,053+0,052+1,74+0,052+0,053+0,30)*(0,053+0,052+0,30))*2*1,10		2,272				
			"parapet otvorů" 1,74*0,32*2*1,10+(0,30+1,74+0,30)*(0,052+0,023)*2*1,10		1,611				
			"ostění otvorů" 2,06*0,32*2*1,10+2,06*(0,30+0,053+0,052)*2*2*1,10		6,571				
			"nadpraží otvorů"2,04*0,32*1*1,10		0,718				
			"nadpraží otvorů"(0,30+0,053+0,052+2,04+0,052+0,053+0,30)*(0,052+0,053+0,30)*1*1,10		1,270				



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"parapet otvorů" (2,04+0,80)*(0,32+0,052+0,023)*1*1,10		0,539				
			"ostění otvorů" 0,75*0,32*2*1,10+(0,75-0,052-0,023)*0,30*2*1,10		0,974				
			"ostění otvorů" 2,06*0,32*2*1,10+2,06*(0,30+0,053+0,052)*2*1,10		3,286				
			"ostění otvorů" 0,75*0,32*2*1,10+(0,75-0,052-0,023)*(0,30+0,053+0,052)*2*1,10		1,129				
			Součet		58,784				
21	011	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	129,930	26,00			3 378,18
			"okna zdvojená - nadpraží,parapet,ostění"						
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí"						
			stravy,WC,umývárna,sklad,šatna 2"						
			"v.č.103-šatna1- nadpraží" 1,13		1,130				
			"v.č.103-šatna1- ostění" 1,72*2		3,440				
			"v.č.103-šatna1-dveře-nadpraží" 0,99*2		1,980				
			"v.č.103-šatna1-dveře-ostění" 2,70*2		5,400				
			"v.č.103-sklad - nadpraží" 1,13		1,130				
			"v.č.103-sklad - ostění" 1,72*2		3,440				
			"v.č.103-umývárna - nadpraží,parapet" 0,52*2		1,040				
			"v.č.103-umývárna - ostění" 1,13*2		2,260				
			"v.č.103-WC - nadpraží,parapet" 0,52*2		1,040				
			"v.č.103-WC - ostění" 1,13*2		2,260				
			"v.č.103-ředitelná - nadpraží" 1,13		1,130				
			"v.č.103-ředitelná - ostění" 1,72*2		3,440				
			"v.č.103-sklad - nadpraží,parapet" 0,52*2		1,040				
			"v.č.103-sklad - ostění" 1,72*2		3,440				
			"v.č.103-chodba-dveře-nadpraží" 1,05*2		2,100				
			"v.č.103-chodba-dveře-ostění" 2,70*2		5,400				
			"v.č.103-výdej stravy - nadpraží,parapet" 0,52*2		1,040				
			"v.č.103-výdej stravy - ostění" 1,13*2		2,260				
			"v.č.103-výdej stravy - nadpraží,parapet" 1,13*2		2,260				
			"v.č.103-výdej stravy - ostění" 1,72*2		3,440				
			"v.č.103-WC - nadpraží,parapet" 0,52*2		1,040				
			"v.č.103-WC - ostění" 1,13*2		2,260				
			"v.č.103-umývárna - nadpraží,parapet" 0,52*2		1,040				
			"v.č.103-umývárna - ostění" 1,13*2		2,260				
			"v.č.103-sklad - nadpraží" 1,13		1,130				
			"v.č.103-sklad - ostění" 1,72*2		3,440				
			"v.č.103-šatna 2 - nadpraží" 1,13		1,130				
			"v.č.103-šatna 2 - ostění" 1,72*2		3,440				
			"v.č.103-šatna2-dveře-nadpraží" 0,99*2		1,980				
			"v.č.103-šatna2-dveře-ostění" 2,70*2		5,400				
			Mezisoučet		71,790				
			"okna špaletová - nadpraží,parapet,ostění"						
			"v.č.103-východní průčelí"						
			"v.č.103-herna 1"						
			"nadpraží otvorů" 1,74*2		3,480				
			"ostění otvorů" 2,06*2*2		8,240				
			"nadpraží otvorů" 2,04*1		2,040				
			"ostění otvorů" 0,75*2		1,500				
			"ostění otvorů" 2,06*2		4,120				
			"v.č.103-herna 2A,denní místnost"						
			"nadpraží otvorů" 1,74*2		3,480				
			"ostění otvorů" 2,06*2*2		8,240				
			"nadpraží otvorů"2,04*1		2,040				
			"ostění otvorů" 0,75*2		1,500				
			"ostění otvorů" 2,06*2		4,120				
			"v.č.103-herna 2B"						
			"nadpraží otvorů" 1,74*2		3,480				
			"ostění otvorů" 2,06*2*2		8,240				
			"nadpraží otvorů"2,04*1		2,040				
			"ostění otvorů" 0,75*2		1,500				
			"ostění otvorů" 2,06*2		4,120				
			Mezisoučet		58,140				
			Součet		129,930				
22	590	590514800	rohovník Al 10/10 cm bal. 2,5 m	m	133,828	22,00			2 944,22
			"rohy otvorů - ztrátě 3%" 129,93*1,03		133,828				
			Součet		133,828				
23	011	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU list)	m	129,930	22,70			2 949,41
			"okna zdvojená - nadpraží,parapet,ostění"						
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí"						
			stravy,WC,umývárna,sklad,šatna 2"						
			"v.č.103-šatna1- nadpraží" 1,13		1,130				
			"v.č.103-šatna1- ostění" 1,72*2		3,440				
			"v.č.103-šatna1-dveře-nadpraží" 0,99*2		1,980				
			"v.č.103-šatna1-dveře-ostění" 2,70*2		5,400				



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"v.č.103-sklad - nadpraží" 1,13		1,130				
			"v.č.103-sklad - ostění" 1,72*2		3,440				
			"v.č.103-umývárna - nadpraží,parapet" 0,52*2		1,040				
			"v.č.103-umývárna - ostění" 1,13*2		2,260				
			"v.č.103-WC - nadpraží,parapet" 0,52*2		1,040				
			"v.č.103-WC - ostění" 1,13*2		2,260				
			"v.č.103-ředitelna -nadpraží" 1,13		1,130				
			"v.č.103-ředitelna -ostění" 1,72*2		3,440				
			"v.č.103-sklad - nadpraží,parapet" 0,52*2		1,040				
			"v.č.103-sklad - ostění" 1,72*2		3,440				
			"v.č.103-chodba-dveře-nadpraží" 1,05*2		2,100				
			"v.č.103-chodba-dveře-ostění" 2,70*2		5,400				
			"v.č.103-výdej stravy - nadpraží,parapet" 0,52*2		1,040				
			"v.č.103-výdej stravy - ostění" 1,13*2		2,260				
			"v.č.103-výdej stravy - nadpraží,parapet" 1,13*2		2,260				
			"v.č.103-výdej stravy - ostění" 1,72*2		3,440				
			"v.č.103-WC - nadpraží,parapet" 0,52*2		1,040				
			"v.č.103-WC - ostění" 1,13*2		2,260				
			"v.č.103-umývárna - nadpraží,parapet" 0,52*2		1,040				
			"v.č.103-umývárna - ostění" 1,13*2		2,260				
			"v.č.103-sklad - nadpraží" 1,13		1,130				
			"v.č.103-sklad - ostění" 1,72*2		3,440				
			"v.č.103-šatna 2 - nadpraží" 1,13		1,130				
			"v.č.103-šatna 2 - ostění" 1,72*2		3,440				
			"v.č.103-šatna2-dveře-nadpraží" 0,99*2		1,980				
			"v.č.103-šatna2-dveře-ostění" 2,70*2		5,400				
			Mezisoučet		71,790				
			"okna špaletová - nadpraží,parapet,ostění"						
			"v.č.103-východní průčelí"						
			"v.č.103-hema 1"						
			"nadpraží otvorů" 1,74*2		3,480				
			"ostění otvorů" 2,06*2*2		8,240				
			"nadpraží otvorů" 2,04*1		2,040				
			"ostění otvorů" 0,75*2		1,500				
			"ostění otvorů" 2,06*2		4,120				
			"v.č.103-hema 2A,denní místnost"						
			"nadpraží otvorů" 1,74*2		3,480				
			"ostění otvorů" 2,06*2*2		8,240				
			"nadpraží otvorů"2,04*1		2,040				
			"ostění otvorů" 0,75*2		1,500				
			"ostění otvorů" 2,06*2		4,120				
			"v.č.103-hema 2B"						
			"nadpraží otvorů" 1,74*2		3,480				
			"ostění otvorů" 2,06*2*2		8,240				
			"nadpraží otvorů"2,04*1		2,040				
			"ostění otvorů" 0,75*2		1,500				
			"ostění otvorů" 2,06*2		4,120				
			Mezisoučet		58,140				
			Součet		129,930				
24	590	590515120	profil okenní LPE	m	142,923	60,00			8 575,38
			"výměra dle pol.montáže omítkových zacišťovacích profilů (APU list)"						
			"ztrátě 10%" 129,93*1,10		142,923				
			Součet		142,923				
25	011	622143004	Montáž omítkových samolepících zacišťovacích profilů (APU list)	m	23,910	22,70			542,76
			"okna zdvojená - nadpraží,parapet,ostění"						
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí"						
			stravy,Wc,umývárna,sklad,šatna 2"						
			"v.č.103-šatna1- parapet" 1,13		1,130				
			"v.č.103-sklad - parapet" 1,13		1,130				
			"v.č.103-umývárna - parapet" 0,52		0,520				
			"v.č.103-WC - parapet" 0,52		0,520				
			"v.č.103-ředitelna -parapet" 1,13		1,130				
			"v.č.103-sklad - parapet" 0,52		0,520				
			"v.č.103-výdej stravy - parapet" 0,52		0,520				
			"v.č.103-výdej stravy - parapet" 1,13		1,130				
			"v.č.103-WC - parapet" 0,52		0,520				
			"v.č.103-umývárna - parapet" 0,52		0,520				
			"v.č.103-sklad - parapet" 1,13		1,130				
			"v.č.103-šatna 2 - parapet" 1,13		1,130				
			Mezisoučet		9,900				
			"okna špaletová - nadpraží,parapet,ostění"						
			"v.č.103-východní průčelí"						
			"v.č.103-hema 1"						
			"parapet otvorů" 1,74*2		3,480				



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"parapet otvorů" 2,04-0,85		1,190				
			"v.č.103-herna 2A,denní místnost"						
			"parapet otvorů" 1,74*2		3,480				
			"parapet otvorů" 2,04-0,85		1,190				
			"v.č.103-herna 2B"						
			"parapet otvorů" 1,74*2		3,480				
			"parapet otvorů" 2,04-0,85		1,190				
			Mezisoučet		14,010				
			Součet		23,910				
26	590	590514940	lišta parapetní PVC UV 10, 2 m	m	26,301	36,30			954,73
			profilů,ztrátě 10%"						
			23,91*1,10		26,301				
			Součet		26,301				
27	011	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety přes 200 do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	6,560	179,00			1 174,24
			"interierové ostění (okna zdvojená)"						
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí-výdej stravy-ostění" 1,72*2		3,440				
			Mezisoučet		3,440				
			"interierové nadpraží (okna zdvojená)"						
			"v.č.103-chodba-vstupní dveře" 0,00						
			"v.č.103-umývárna - nadpraží" 0,52		0,520				
			"v.č.103-WC - nadpraží" 0,52		0,520				
			"v.č.103-sklad - nadpraží" 0,52		0,520				
			"v.č.103-chodba-vstupní dveře" 0,00						
			"v.č.103-výdej stravy - nadpraží" 0,52		0,520				
			"v.č.103-výdej stravy" 0,00						
			"v.č.103-WC - nadpraží" 0,52		0,520				
			"v.č.103-umývárna - nadpraží" 0,52		0,520				
			"v.č.103-chodba-vstupní dveře" 0,00						
			Mezisoučet		3,120				
			Součet		6,560				
28	283	283764370	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 30 GK 20 mm	m2	3,158	50,00			157,90
			"interierové ostění (okna zdvojená)"						
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí-výdej stravy-ostění" 1,72*2*0,49*1,10		1,854				
			Mezisoučet		1,854				
			"interierové nadpraží (okna zdvojená)"						
			"v.č.103-chodba-vstupní dveře" 0,00						
			"v.č.103-umývárna - nadpraží" 0,52*0,38*1,10		0,217				
			"v.č.103-WC - nadpraží" 0,52*0,38*1,10		0,217				
			"v.č.103-sklad - nadpraží" 0,52*0,38*1,10		0,217				
			"v.č.103-chodba-vstupní dveře" 0,00						
			"v.č.103-výdej stravy - nadpraží" 0,52*0,38*1,10		0,217				
			"v.č.103-výdej stravy" 0,00						
			"v.č.103-WC - nadpraží" 0,52*0,38*1,10		0,217				
			"v.č.103-umývárna - nadpraží" 0,52*0,38*1,10		0,217				
			"v.č.103-chodba-vstupní dveře" 0,00						
			Mezisoučet		1,304				
			Součet		3,158				
29	590	590513240	hmoždinka talířová s kovovým rozpěrným trnem TID 8/60 - 75	kus	41,000	5,00			205,00
			"interierové ostění (okna zdvojená)"						
			pol.mont.zateplení vnějšího ostění"						
			"ztrátě 3%-6,56*6*1,03=40,541 ks" 41,00		41,000				
			Součet		41,000				
30	590	590513800	talířek hmoždinkový IT PTH 140	kus	41,000	3,00			123,00
			"výměra dle pol.hmoždinek talířových - ztrátě 3%" 41,00		41,000				
			Součet		41,000				
31	011	622212061	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 80 mm	m	44,626	160,00			7 140,16
			"interierové nadpraží (okna zdvojená)"						
			"v.č.103-šatna1- nadpraží" 1,13		1,130				
			"v.č.103-sklad - nadpraží" 1,13		1,130				
			"v.č.103-reditelna - nadpraží" 1,13		1,130				
			"v.č.103-výdej stravy" 0,00						
			"v.č.103-sklad - nadpraží" 1,13		1,130				
			"v.č.103-šatna 2 - nadpraží" 1,13		1,130				
			Mezisoučet		5,650				
			"interierové nadpraží (vchodové dveře)"						
			"v.č.103-šatna1 - nadpraží" 0,99		0,990				
			"v.č.103-chodba - nadpraží" 1,05		1,050				
			"v.č.103-šatna2 - nadpraží" 0,99		0,990				
			Mezisoučet		3,030				
			"interierové nadpraží okenních otvorů (okna špaletová)"						
			"v.č.103-herna 1"						



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"nadpraží otvorů" 1,844*2		3,688				
			"rozšíření nadpraží otvorů" 1,95*2		3,900				
			"nadpraží otvorů" 2,144*1		2,144				
			"rozšíření nadpraží otvorů" 2,25*1		2,250				
			"v.č.103-herna 2A,denní místnost"						
			"nadpraží otvorů" 1,844*2		3,688				
			"rozšíření nadpraží otvorů" 1,95*2		3,900				
			"nadpraží otvorů" 2,144*1		2,144				
			"rozšíření nadpraží otvorů" 2,25*1		2,250				
			"v.č.103-herna 2B"						
			"nadpraží otvorů" 1,844*2		3,688				
			"rozšíření nadpraží otvorů" 1,95*2		3,900				
			"nadpraží otvorů" 2,144*1		2,144				
			"rozšíření nadpraží otvorů" 2,25*1		2,250				
			Mezisoučet		35,946				
			Součet		44,626				
32	283	283764170	deska z extrudovaného polystyrenu BACHL XPS 30 SF 50 mm	m2	10,786	257,00			2 772,00
			"interierové nadpraží (okna zdvojená)"						
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí"						
			stravy,WC,umývárna,sklad,šatna 2"						
			"ztratné 10%"						
			"v.č.103-šatna1- nadpraží" 1,13*0,32*1,10		0,398				
			"v.č.103-sklad - nadpraží" 1,13*0,32*1,10		0,398				
			"v.č.103-feditelna - nadpraží" 1,13*0,32*1,10		0,398				
			"v.č.103-výdej stravy" 0,00						
			"v.č.103-sklad - nadpraží" 1,13*0,32*1,10		0,398				
			"v.č.103-šatna 2 - nadpraží" 1,13*0,32*1,10		0,398				
			Mezisoučet		1,989				
			průčelí"						
			"v.č.103-herna 1"						
			"nadpraží otvorů" 1,844*0,32*2*1,10		1,298				
			"rozšíření nadpraží otvorů" 1,95*0,13*2*1,10		0,558				
			"nadpraží otvorů" 2,144*0,32*1*1,10		0,755				
			"rozšíření nadpraží otvorů" 2,25*0,13*1*1,10		0,322				
			"v.č.103-herna 2A"						
			"nadpraží otvorů" 1,844*0,32*2*1,10		1,298				
			"rozšíření nadpraží otvorů" 1,95*0,13*2*1,10		0,558				
			"nadpraží otvorů" 2,144*0,32*1*1,10		0,755				
			"rozšíření nadpraží otvorů" 2,25*0,13*1*1,10		0,322				
			"v.č.103-herna 2B"						
			"nadpraží otvorů" 1,844*0,32*2*1,10		1,298				
			"rozšíření nadpraží otvorů" 1,95*0,13*2*1,10		0,558				
			"nadpraží otvorů" 2,144*0,32*1*1,10		0,755				
			"rozšíření nadpraží otvorů" 2,25*0,13*1*1,10		0,322				
			Mezisoučet		8,797				
			Součet		10,786				
33	590	590513280	hmoždinka talířová s kovovým rozpěrným trnem TID 8/60 - 115	kus	258,000	5,00			1 290,00
			"interierové nadpraží (okna zdvojená)"						
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí"						
			stravy,WC,umývárna,sklad,šatna 2"						
			"výměra dle pol.mont.zateplení vnějšího ostění-6ks/m"						
			"ztratné 3%-5,65m*6ks*1,03=34,917 ks" 35,00		35,000				
			Mezisoučet		35,000				
			průčelí"						
			"v.č.103-herna 1 , herma 2A , herma 2B"						
			"výměra dle pol.mont.zateplení vnějšího ostění-6ks/m"						
			"ztratné 3%- 35,946m*6ks*1,03=222,146 ks" 223,00		223,000				
			Mezisoučet		223,000				
			Součet		258,000				
34	590	590513800	talířek hmoždinkový IT PTH 140	kus	258,000	3,00			774,00
			"výměra dle pol.hmoždinek talířových - ztratné 3%" 258,00		258,000				
			Součet		258,000				
35	011	622323111	Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	2,629	150,00			394,35
			"v.č.103-okno-výdej stravy-nadpraží a ostění v s.0,30m"						
			"nadpraží" (0,30+1,17+0,30)*(0,05+0,30)		0,620				
			"ostění" 1,72*(0,30+0,02)*2		1,101				
			"v.č.103-šatna 1-vstupní dveře-nadpraží na v.300mm" 0,99*0,30		0,297				
			"v.č.103-chodba 1-vstupní dveře-nadpraží na v.300mm" 1,05*0,30		0,315				
			"v.č.103-šatna 2-vstupní dveře-nadpraží na v.300mm" 0,99*0,30		0,297				
			Součet		2,629				
36	011	622332111	Skrábaná omítka (bílolitová) vnějších stěn nanášená ručně na omítnutý podklad	m2	2,629	290,00			762,41
			"v.č.103-okno-výdej stravy-otlučení nadpraží a ostění v s.0,30m"						



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"nadpraží" (0,30+1,17+0,30)*(0,05+0,30)		0,620				
			"ostění" 1,72*(0,30+0,02)*2		1,101				
			"v.č.103-šatna 1-vstupní dveře-otlučení nadpraží na v.300mm" 0,99*0,30		0,297				
			"v.č.103-chodba 1-vstupní dveře-otlučení nadpraží na v.300mm" 1,05*0,30		0,315				
			"v.č.103-šatna 2-vstupní dveře-otlučení nadpraží na v.300mm" 0,99*0,30		0,297				
			Součet		2,629				
37	014	622461931	Postřík vnějších omítek šlechtěných škrábaných jednobarevných koštětem	m2	2,573	180,00			463,14
			"okna zdvojená - vnější nadpraží,ostění"						
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí"						
			"šatna1,chodba,výdej stravy,šatna 2"						
			"v.č.103-šatna1-dveře-nadpraží" 0,99*0,10		0,099				
			"v.č.103-šatna1-dveře-ostění" (2,70+0,10)*0,10*2		0,560				
			"v.č.103-chodba-dveře-nadpraží" 1,05*0,10		0,105				
			"v.č.103-chodba-dveře-ostění" (2,70+0,10)*0,10*2		0,560				
			"v.č.103-výdej stravy - ostění" 1,13*0,10		0,113				
			"v.č.103-výdej stravy - nadpraží" 1,13*0,10		0,113				
			"v.č.103-výdej stravy - ostění" (1,72+0,10)*0,10*2		0,364				
			"v.č.103-šatna2-dveře-nadpraží" 0,99*0,10		0,099				
			"v.č.103-šatna2-dveře-ostění" (2,70+0,10)*0,10*2		0,560				
			Součet		2,573				
38	014	629451112	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	40,450	130,00			5 258,50
			"vnější parapety oken"						
			"východní průčelí" 1,74*2*3+(2,04-0,85)*3		14,010				
			"severní průčelí" 1,13*6		6,780				
			"vnitřní parapety oken" 1,74*2*3 + (2,04-0,85)*3		14,010				
			"severní průčelí" 1,13*5		5,650				
			Součet		40,450				
39	014	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,217	2 800,00			607,60
			"v.č.103-šatna1 , chodba , šatna 2 "						
			"bet.mazanina ve vnitřním lici zdi-prahu vchodových dveří"						
			0,99*0,38*0,10*2+1,05*0,38*0,10*1		0,115				
			"v.č.103-východní průčelí-herna 1,denní mislnost,herna 2A,herna 2B"						
			"betonová mazanina v tl. zdi prahu vchod.dveří na zahradu v š.400mm"						
			0,85*0,40*0,10*3		0,102				
			Součet		0,217				
40	011	648922421	Osazování parapetních desek š do 400 mm	m	20,210	90,00			1 818,90
			"tabulka truhlářských výrobků"						
			1,76*6+0,65*6+1,15*5		20,210				
			Součet		20,210				
41	R	6-nab.1	Trmelení vnějšího styku plastového rámu okna,Al.dveří s nadpražím,ostěním	bm	129,930	45,00			5 846,85
			"okna zdvojená - nadpraží,parapet,ostění"						
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí"						
			stravy,WC,umývárna,sklad,šatna 2"						
			"v.č.103-šatna1- nadpraží" 1,13		1,130				
			"v.č.103-šatna1- ostění" 1,72*2		3,440				
			"v.č.103-šatna1-dveře-nadpraží" 0,99*2		1,980				
			"v.č.103-šatna1-dveře-ostění" 2,70*2		5,400				
			"v.č.103-sklad - nadpraží" 1,13		1,130				
			"v.č.103-sklad - ostění" 1,72*2		3,440				
			"v.č.103-umývárna - nadpraží,parapet" 0,52*2		1,040				
			"v.č.103-umývárna - ostění" 1,13*2		2,260				
			"v.č.103-WC - nadpraží,parapet" 0,52*2		1,040				
			"v.č.103-WC - ostění" 1,13*2		2,260				
			"v.č.103-feditelná -nadpraží" 1,13		1,130				
			"v.č.103-feditelná -ostění" 1,72*2		3,440				
			"v.č.103-sklad - nadpraží,parapet" 0,52*2		1,040				
			"v.č.103-sklad - ostění" 1,72*2		3,440				
			"v.č.103-chodba-dveře-nadpraží" 1,05*2		2,100				
			"v.č.103-chodba-dveře-ostění" 2,70*2		5,400				
			"v.č.103-výdej stravy - nadpraží,parapet" 0,52*2		1,040				
			"v.č.103-výdej stravy - ostění" 1,13*2		2,260				
			"v.č.103-výdej stravy - nadpraží,parapet" 1,13*2		2,260				
			"v.č.103-výdej stravy - ostění" 1,72*2		3,440				
			"v.č.103-WC - nadpraží,parapet" 0,52*2		1,040				
			"v.č.103-WC - ostění" 1,13*2		2,260				
			"v.č.103-umývárna - nadpraží,parapet" 0,52*2		1,040				
			"v.č.103-umývárna - ostění" 1,13*2		2,260				
			"v.č.103-sklad - nadpraží" 1,13		1,130				
			"v.č.103-sklad - ostění" 1,72*2		3,440				
			"v.č.103-šatna 2 - nadpraží" 1,13		1,130				



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"v.č.103-šatna 2 - ostění" 1,72*2		3,440				
			"v.č.103-šatna2-dveře-nadpraží" 0,99*2		1,980				
			"v.č.103-šatna2-dveře-ostění" 2,70*2		5,400				
			Mezisoučet		71,790				
			"okna špaletová - nadpraží,parapet,ostění"						
			"v.č.103-východní průčelí"						
			"v.č.103-herna 1"						
			"nadpraží otvorů" 1,74*2		3,480				
			"ostění otvorů" 2,06*2*2		8,240				
			"nadpraží otvorů" 2,04*1		2,040				
			"ostění otvorů" 0,75*2		1,500				
			"ostění otvorů" 2,06*2		4,120				
			"v.č.103-herna 2A,denní místnost"						
			"nadpraží otvorů" 1,74*2		3,480				
			"ostění otvorů" 2,06*2*2		8,240				
			"nadpraží otvorů"2,04*1		2,040				
			"ostění otvorů" 0,75*2		1,500				
			"ostění otvorů" 2,06*2		4,120				
			"v.č.103-herna 2B"						
			"nadpraží otvorů" 1,74*2		3,480				
			"ostění otvorů" 2,06*2*2		8,240				
			"nadpraží otvorů"2,04*1		2,040				
			"ostění otvorů" 0,75*2		1,500				
			"ostění otvorů" 2,06*2		4,120				
			Mezisoučet		58,140				
			Součet		129,930				
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>									<b>14 569,95</b>
42	469	919731200	Rezáni podkladu nebo krytu betonového hloubky do 10 cm	m	38,060	60,00			2 283,60
			ocelových zárubní"						
			"palubkových dveří od obvodového zdíva"						
			(0,99+2,15*2)*2+(1,05+2,15*2)*1		15,930				
			prahu vchodových dveří"						
			(0,99*2+1,05)*2		6,060				
			"odřezání vnějšího soklíku na výšku ve vnějším lici zárubní" 0,15*2*3		0,900				
			"odřezání vnitřního soklíku na výšku ve vnitřním lici (rohu ostění) "						
			0,15*2*3		0,900				
			"v.č.103-východní průčelí-herna 1,denní místnost,herna 2A,herna 2B"						
			3,00*2		6,000				
			"odřezání betonové mazaniny ve vnitřním lici zdi prahu vchod.dveří na zahradu" 0,75*3		2,250				
			vnitřní stěny místnosti"						
			0,52*2*2		2,080				
			"v.č.103-výdej stravy-odřezání obkladu v rozích místností" 1,97*2		3,940				
			Součet		38,060				
43	211	938533111	Očištění povrchu tlakovou vodou	m2	133,434	25,00			3 335,85
			"výměra dle pol.978013191-otlučení vnitřních omítek stěn o rozsahu do 10%" 117,945		117,945				
			"výměra dle pol.978021191-otlučení cement. vnitř.omítek stěn o rozsahu do 100%" 8,26		8,260				
			"výměra dle pol.978036191-otlučení břizolitových omítek stěn o rozsahu do 100%" 2,629		2,629				
			"výměra dle pol.978059541-odsekání a odebrání obkladů vnitřních stěn"						
			4,60		4,600				
			Součet		133,434				
44	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	298,350	30,00			8 950,50
			3,50*2,95+28,10*10,25		298,350				
			Součet		298,350				
<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>									<b>3 945,90</b>
45	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	197,295	20,00			3 945,90
			"v.č.103-východní průčelí"						
			28,10*1,50		42,150				
			"v.č.103-východní průčelí"						
			"v.č.103-herna 1" 8,90*1,50		13,350				
			"v.č.103-denní místnost" 2,80*1,50		4,200				
			"v.č.103-herna 2A" 5,60*1,50		8,400				
			"v.č.103-herna 2B" 8,94*1,50		13,410				
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí"						
			28,10*1,50		42,150				
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí"						
			"v.č.103-šatna1" 3,00*1,50+2,50*1,50		8,250				
			"v.č.103-sklad" 3,20*1,50		4,800				
			"v.č.103-umyvárna" 1,35*1,50		2,025				
			"v.č.103-WC" 1,10*1,50		1,650				
			"v.č.103-feditelna" 2,80*1,50		4,200				
			"v.č.103-sklad" 1,00*1,50		1,500				



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"v.č.103-chodba" 1,20*1,50		1,800				
			"v.č.103-výdej stravy" 3,10*1,50		4,650				
			"v.č.103-WC" 1,40*1,50		2,100				
			"v.č.103-umývárna" 1,30*1,50		1,950				
			"v.č.103-sklad" 2,94*1,50		4,410				
			"v.č.103-šatna 2" 2,60*1,50+3,00*1,50		8,400				
			"jižní průčelí"						
			(3,20+2,95*2+1,50+3,50+1,50)*1,50		23,400				
			"severní průčelí"						
			3,00*1,50		4,500				
			Součet		197,295				
		96	<b>Bourání konstrukcí</b>						<b>43 073,49</b>
46	013	962081141	Bourání příček ze skleněných tváří tl do 150 mm	m2	1,500	126,00			189,00
			"v.č.103-šatna1 , chodba , šatna 2"						
			"sklobetonový světlík nadpraží vstupních dveří,vč.betoných rámečků" 1,00*0,50*3		1,500				
			Součet		1,500				
47	013	964051111	Bourání ZB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2	m3	0,291	2 500,00			727,50
			"v.č.103-šatna1 , chodba , šatna 2"						
			"železobetonové nadpraží vstupních dveří" 0,99*0,32*0,30*2+1,05*0,32*0,30*1		0,291				
			Součet		0,291				
48	013	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 1 m2	m2	5,522	225,00			1 242,45
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí-zdvojená okna-ozn.3"						
			stravy,W/C,umývárna,sklad,šatna 2"						
			"okna vel.520/1770=0,60m2" 0,52*1,77*6		5,522				
			Součet		5,522				
49	013	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2 m2	m2	10,001	129,00			1 290,13
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí-zdvojená okna-ozn.3"						
			stravy,W/C,umývárna,sklad,šatna 2"						
			"okna vel.1130/1770=2,00m2" 1,13*1,77*5		10,001				
			Součet		10,001				
50	013	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	2,071	106,00			219,53
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí-zdvojená okna-ozn.3"						
			stravy,W/C,umývárna,sklad,šatna 2"						
			"okno vel.1170/1770=2,079m2" 1,17*1,77*1		2,071				
			Součet		2,071				
51	013	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl přes 4 m2	m2	46,020	91,70			4 220,03
			"v.č.103-východní průčelí-špaletová okna-ozn.1 , 2"						
			"herna 1,denní místnost,herna 2A,herna 2B"						
			"okna vel.1950/2240=4,36m2" 4,36*6		26,160				
			"okna vel.2250/2240/2980=6,62m2" 6,62*3		19,860				
			Součet		46,020				
52	013	968071112	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken pl do 1,5 m2	kus	2,000	5,00			10,00
			"v.č.103-severní průčelí-kotelna-vyvěšení s pětovým zavěšeím" 1,00*2		2,000				
			Součet		2,000				
53	013	968071126	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří pl přes 2 m2	kus	2,000	6,00			12,00
			"v.č.103-pohled východní,kotelna-vstupní dveře-vyvěšení s opětovným zavěšeím" 1,00*2		2,000				
			Součet		2,000				
54	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,728	120,00			567,36
			"v.č.103-šatna1 , chodba , šatna 2"						
			"vybourání zárubní vstupních dveří" 0,80*1,97*3		4,728				
			Součet		4,728				
55	013	971035521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MČ tl do 100 mm	m2	1,787	150,00			268,05
			"v.č.103-šatna1 , chodba , šatna 2"						
			"vybourání zazdivky zárubní vstupních dveří" (0,99*2,15-0,80*1,97)*2 + (1,05*2,15)-(0,80*1,97)*1		1,787				
			Součet		1,787				
56	013	973048151	Výsekání kapes ve zdivu z betonu nebo cihel pro zavázání příček nebo zdi tl do 450 mm	m	21,465	380,00			8 156,70
			"interierové ostění okenních otvorů (okna špaletová) š.0,32m"						
			"v.č.103-herna 1"						
			"ostění otvorů" (2,24-0,105)/2*2*2		4,270				
			"ostění otvorů" (2,24-0,105)/2*2+0,75/2*2		2,885				
			"v.c.103-herna 2A,denní místnost"						
			"ostění otvorů" (2,24-0,105)/2*2*2		4,270				
			"ostění otvorů" (2,24-0,105)/2*2+0,75/2*2		2,885				
			"v.c.103-herna 2B"						
			"ostění otvorů" (2,24-0,105)/2*2*2		4,270				
			"ostění otvorů" (2,24-0,105)/2*2+0,75/2*2		2,885				



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Součet		21,465				
57	013	974042557	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm	m	5,280	220,00			1 161,60
			"v.č.103-šatna1 , chodba , šatna 2 "						
			"bet.mazanina ve vnitřním lci zdi-prahu vchodových dveří" 0,99*2+1,05*1		3,030				
			"v.č.103-východní průčelí-herna 1,denní místnost,herna 2A,herna 2B"						
			"betonová mazanina v tl. zdi prahu vchod.dveří na zahradu v š.400mm"						
			0,75*3		2,250				
			Součet		5,280				
58	013	977211112	Rezáni ZB konstrukci hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru vyztuže 16 mm	m	1,920	1 250,00			2 400,00
			"v.č.103-šatna1 , chodba , šatna 2"						
			"želbetonové nadpraží vstupních dveří" 0,32*2*3		1,920				
			Součet		1,920				
59	013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	117,543	48,00			5 642,06
			vč.rozšíření 0,30m na stěny"						
			"v.č.103-herna 1"						
			"nadpraží otvorů" 1,95*(0,13+0,053)*2+1,844*(0,19+0,052)*2+(0,30+1,95+0,30)*2		6,706				
			"rozšíření nadpraží otvorů" (0,30+1,95+0,30)*2		5,100				
			"nadpraží otvorů" 2,25*(0,13+0,053)*1+(2,144*0,19+0,052)*1+(0,30+2,25+0,30)*0,30		1,726				
			"rozšíření nadpraží otvorů" (0,30+2,25+0,30)*0,30		0,855				
			"ostění otvorů" 2,24*(0,13+0,053+0,023)*2*2+2,164*(0,19+0,052)*2*2		3,941				
			"rozšíření ostění otvorů" 2,24*0,30*2*2		2,688				
			"ostění otvorů" 2,24*(0,13+0,053+0,023)*2*1+2,164*(0,19+0,052)*2*1		1,970				
			"rozšíření ostění otvorů" 2,24*0,30*2*1		1,344				
			"ostění parapetu otvorů" 0,75*0,13*2*1+(0,75+0,023)*(0,19+0,052)*2*1		0,569				
			"rozšíření ostění parapetu otvorů" 0,75*0,30*2*1		0,450				
			"v.č.103-herna 2A,denní místnost"						
			"nadpraží otvorů" 1,95*(0,13+0,053)*2+1,844*(0,19+0,052)*2+(0,30+1,95+0,30)*2		6,706				
			"rozšíření nadpraží otvorů" (0,30+1,95+0,30)*2		5,100				
			"nadpraží otvorů" 2,25*(0,13+0,053)*1+(2,144*0,19+0,052)*1+(0,30+2,25+0,30)*0,30		1,726				
			"rozšíření nadpraží otvorů" (0,30+2,25+0,30)*0,30		0,855				
			"ostění otvorů" 2,24*(0,13+0,053+0,023)*2*2+2,164*(0,19+0,052)*2*2		3,941				
			"rozšíření ostění otvorů" 2,24*0,30*2*2		2,688				
			"ostění otvorů" 2,24*(0,13+0,053+0,023)*2*1+2,164*(0,19+0,052)*2*1		1,970				
			"rozšíření ostění otvorů" 2,24*0,30*2*1		1,344				
			"ostění parapetu otvorů" 0,75*0,13*2*1+(0,75+0,023)*(0,19+0,052)*2*1		0,569				
			"rozšíření ostění parapetu otvorů" 0,75*0,30*2*1		0,450				
			"v.č.103-herna 2B"						
			"nadpraží otvorů" 1,95*(0,13+0,053)*2+1,844*(0,19+0,052)*2+(0,30+1,95+0,30)*2		6,706				
			"rozšíření nadpraží otvorů" (0,30+1,95+0,30)*2		5,100				
			"nadpraží otvorů" 2,25*(0,13+0,053)*1+(2,144*0,19+0,052)*1+(0,30+2,25+0,30)*0,30		1,726				
			"rozšíření nadpraží otvorů" (0,30+2,25+0,30)*0,30		0,855				
			"ostění otvorů" 2,24*(0,13+0,053+0,023)*2*2+2,164*(0,19+0,052)*2*2		3,941				
			"rozšíření ostění otvorů" 2,24*0,30*2*2		2,688				
			"ostění otvorů" 2,24*(0,13+0,053+0,023)*2*1+2,164*(0,19+0,052)*2*1		1,970				
			"rozšíření ostění otvorů" 2,24*0,30*2*1		1,344				
			"ostění parapetu otvorů" 0,75*0,13*2*1+(0,75+0,023)*(0,19+0,052)*2*1		0,569				
			"rozšíření ostění parapetu otvorů" 0,75*0,30*2*1		0,450				
			Mezisoučet		76,048				
			vč.rozšíření 0,30m na stěny"						
			"v.č.103-šatna1-okno" (1,13+1,72*2)*0,38+((0,30+1,13+0,30)*0,30+1,77*2)*0,30		2,954				
			"v.č.103-šatna1-dveře" (0,99+2,77*2)*0,38+(0,30+0,99+0,30)*0,30+2,77*2*0,30		4,620				
			"v.č.103-sklad" (1,13+1,77*2)*0,38+((0,30+1,13+0,30)+1,77*2)*0,30		3,356				
			"v.č.103-umývárna" (0,52+(2,72-1,97)*2)*0,38+(0,30+0,52+0,30)*0,30+(2,72-1,97)*2*0,30		1,554				
			"v.č.103-WC" (0,52+(2,72-1,97)*2)*0,38+(0,30+0,52+0,30)*0,30+(2,72-1,97)*2*0,30		1,554				
			"v.č.103-ředitelna" (1,13+1,77*2)*0,38+(0,30+1,13+0,30)*0,30+1,77*2*0,30		3,356				
			"v.č.103-sklad" (0,52+1,15*2)*0,38+(0,30+0,52+0,30)*0,30+1,15*2*0,30		2,098				
			"v.č.103-chodba" (1,05+2,77*2)*0,28+(1,05*0,30+2,77*2*0,30)*0,30		3,692				
			"v.č.103-výdej stravy" (0,52+(2,72-1,97)*2)*0,38+(0,30+0,52+0,30)*0,30+(2,72-1,97)*2*0,30		1,554				
			"v.č.103-výdej stravy" (1,17+(2,74-1,97)*2)*0,49+(0,30+1,17+0,30)*0,30+(2,74-1,97)*2*0,30		2,321				
			"v.č.103-WC" (0,52+(2,72-1,97)*2)*0,38+(0,30+0,52+0,30)*0,30+(2,72-1,97)*2*0,30		1,554				



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"v.č.103-umývárna" (0,52+(2,72-1,97)*2)*0,38+(0,30+0,52+0,30)*0,30+(2,72-1,97)*2*0,30		1,554				
			"v.č.103-sklad" (1,13+1,77*2)*0,38+(0,30+1,13+0,30)*0,30+1,77*2*0,30		3,356				
			"v.č.103-šatna 2" (0,99+2,77*2)*0,38+(0,30+0,99+0,30)*0,30+2,77*0,30*2		4,620				
			"v.č.103-šatna 2" (1,13+1,77*2)*0,38+(0,30+1,13+0,30)*0,30+1,77*2*0,30		3,356				
			Mezisoučet		41,496				
			Součet		117,543				
60	013	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	8,260	90,00			743,40
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí" stravy,WC,umývárna,sklad,šatna 2"						
			"podklad obkladů-parapety oken" 1,13*0,20*6+0,52*0,20*6		1,980				
			"podklad obkladů-ostění oken-výdej stravy" 0,28*(1,97-0,97)*2+0,28*(1,97-1,57)*2		0,784				
			"podklad obkladů ve výdeji stravy" 4,60		4,600				
			"podklad obkladů v umýárně,WC" 0,28*(1,97-1,57)*2*4		0,896				
			Součet		8,260				
61	013	978036191	Otlučení vnějších omítek břizolitových o rozsahu do 100 %	m2	2,629	35,00			92,02
			"v.č.103-okno-výdej stravy-otlučení nadpraží a ostění v š.0,30m"						
			"nadpraží" (0,30+1,17+0,30)*(0,05+0,30)		0,620				
			"ostění" 1,72*(0,30+0,02)*2		1,101				
			"v.č.103-šatna 1-vstupní dveře-otlučení nadpraží na v.300mm" 0,99*0,30		0,297				
			"v.č.103-chodba 1-vstupní dveře-otlučení nadpraží na v.300mm" 1,05*0,30		0,315				
			"v.č.103-šatna 2-vstupní dveře-otlučení nadpraží na v.300mm" 0,99*0,30		0,297				
			Součet		2,629				
62	013	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl do 1 m2	m2	4,676	80,00			374,08
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí" stravy,WC,umývárna,sklad,šatna 2"						
			"parapety oken" 1,13*0,28*6+0,52*0,28*6		2,772				
			"ostění oken-výdej stravy" 0,28*(1,97-0,97)*2+0,28*(1,97-1,57)*2		0,784				
			"ostění oken-umývárna,WC" 0,28*(1,97-1,57)*2*5		1,120				
			Součet		4,676				
63	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	4,600	50,00			230,00
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí" stravy,WC,umývárna,sklad,šatna 2"						
			"výdej stravy" 3,10*1,97		6,107				
			"odpočet plochy okenních otvorů"-(0,52*0,40+1,17*1,11)		-1,507				
			Součet		4,600				
64	013	979081111	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	15,799	320,00			5 055,68
			"celkem stavební suť - HSV ..... 12,274 t"						
			"celkem stavební suť - PSV ..... 3,525 t"						
			"celkem stavební suť ..... 15,799 t" 15,799		15,799				
			Součet		15,799				
65	013	979081121	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	489,769	15,00			7 346,54
			km"						
			"celkem stavební suť - HSV ..... 12,274 t"						
			"celkem stavební suť - PSV ..... 3,525 t"						
			"celkem stavební suť ..... 15,799 t" 15,799*(32,00-1,00)		489,769				
			Součet		489,769				
66	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suť a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	31,598	15,00			473,97
			"celkem stavební suť - HSV ..... 12,274 t"						
			"celkem stavební suť - PSV ..... 3,525 t"						
			"celkem stavební suť ..... 15,799 t" 15,799*2		31,598				
			Součet		31,598				
67	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového,keramického odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,497	150,00			1 874,55
			"celkem stavební suť - HSV ..... 12,274 t"						
			"celkem stavební suť - PSV ..... 3,525 t"						
			"celkem stavební suť ..... 15,799 t"						
			"z celkového množství suť nebezpečná"						
			"oddíl 776-podlahy povlakové ..... 0,016 t"						
			"oddíl 787-zasklívání ..... 0,957 t"						
			"celkem ..... 0,973 t"						
			"z celkového množství suť dřevěný odpad"						
			"oddíl 766-konstrukce truhlářské ..... 2,320 t"						
			"oddíl 775-podlahy skládané ..... 0,009 t"						
			"celkem ..... 2,329 t"						
			15,799-0,973-2,329		12,497				
			Součet		12,497				
68	013	979098204	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	0,973	200,00			194,60



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"celkem stavební suť - HSV ..... 12,274 t"						
			"celkem stavební suť - PSV ..... 3,525 t"						
			"celkem stavební suť ..... 15,799 t"						
			"z celkového množství suť nebezpečná"						
			"oddíl 776-podlahy povlakové ..... 0,016 t"						
			"oddíl 787-zasklívání ..... 0,957 t"						
			"celkem ..... 0,973 t"						
			"z celkového množství suť-dřevěný odpad"						
			"oddíl 766-konstrukce truhlářské ..... 2,320 t"						
			"oddíl 775-podlahy skládané ..... 0,009 t"						
			"celkem ..... 2,329 t"						
			0,973		0,973				
			Součet		0,973				
69	013	979098211	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,329	250,00			582,25
			"celkem stavební suť - HSV ..... 12,274 t"						
			"celkem stavební suť - PSV ..... 3,525 t"						
			"celkem stavební suť ..... 15,799 t"						
			"z celkového množství suť nebezpečná"						
			"oddíl 776-podlahy povlakové ..... 0,016 t"						
			"oddíl 787-zasklívání ..... 0,957 t"						
			"celkem ..... 0,973 t"						
			"z celkového množství suť-dřevěný odpad"						
			"oddíl 766-konstrukce truhlářské ..... 2,320 t"						
			"oddíl 775-podlahy skládané ..... 0,009 t"						
			"celkem ..... 2,329 t"						
			2,329		2,329				
			Součet		2,329				
PSV Práce a dodávky PSV 417 211,11									
762 Konstrukce tesařské 6,60									
70	762	762137811	Demontáž bednění svislých stěn z listů	m	0,660	10,00			6,60
			"v.č.103-šatna1"						
			vstupních dveří"						
			1,20*0,55		0,660				
			Součet		0,660				
764 Konstrukce klempířské 9 974,05									
71	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	26,080	10,00			260,80
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí "						
			stravy,VWC,umyvárna,sklad,šatna 2"						
			$(0,025+1,13+0,025)*5 + (0,025+1,17+0,025)*1 + (0,025+0,52+0,025)*6$		10,540				
			"v.č.103-východní průčelí"						
			"herna 1,denní místnost,herna 2A,herna 2B"						
			$(0,025+1,74+0,025)*6 + (0,025+0,75+0,025)*2*3$		15,540				
			Součet		26,080				
72	764	764510550	Oplechování parapetů Zn-Ti rš 330 mm včetně rohů	m	27,470	350,00			9 614,50
			"tabulka klempířských prvků - ozn.301"						
			"východní průčelí" $(0,025+1,74+0,025)*6$		10,740				
			"východní průčelí" $(0,025+(2,04-0,85)/2+0,025)*2*3$		3,870				
			"severní průčelí" $(0,025+1,13+0,025)*1$		1,180				
			"jižní průčelí" $(0,025+1,13+0,025)*1$		1,180				
			"západní průčelí" $(0,025+1,13+0,025)*6+(0,025+0,52+0,025)*6$		10,500				
			Součet		27,470				
73	764	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	98,753	1,00			98,75
766 Konstrukce truhlářské 287 414,54									
74	766	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	4,800	15,00			72,00
			"v.č.103-východní průčelí"						
			"herna 1,denní místnost,herna 2A,herna 2B"						
			$(0,025+0,75+0,025)*2*3$		4,800				
			Součet		4,800				
75	766	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	10,740	15,00			161,10
			"v.č.103-východní průčelí"						
			"herna 1,denní místnost,herna 2A,herna 2B"						
			$(0,025+1,74+0,025)*6$		10,740				
			Součet		10,740				
76	766	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	3,526	501,00			1 766,53
			"tabulka truhlářských výrobků - ozn.4 - 520x1130mm - 1,00 ks"						
			0,52*1,13*1		0,588				
			"tabulka truhlářských výrobků - ozn.5 - 520x1130mm - 5,00 ks"						
			0,52*1,13*5		2,938				
			Součet		3,526				
77	766	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	33,481	513,00			17 175,75



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotkové	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"tabulka truhlářských výrobků - ozn.1 - 1740x2090mm - 6,00 ks"						
			1,74*2,09*6		21,820				
			"tabulka truhlářských výrobků - ozn.3 - 1130x1720mm - 6,00 ks"						
			1,13*1,72*6		11,662				
			Součet		33,481				
78	766	766621213	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 2,5m s rámem do zdiva	m2	14,610	522,00			7 626,42
			"tabulka truhlářských výrobků - ozn.2/P - 2040x2060 , 2880mm - 3,00 ks"						
			4,87*3		14,610				
			Součet		14,610				
79	766	766nab.1	Plastové okno šestidílné,otevíravé,sklápěcí-6-ti komor.profil-1740x2060-ozn.1	ks	6,000	13 783,00			82 698,00
			"tabulka truhlářských výrobků - ozn.1"						
			"plastové okno šestidílné,otevíravé,sklápěcí,ze 6-ti komorového profilu,otevírání"						
			"horního sklápěcího křídla pomocí pákového ovládání,fasádní otvor 1740x2060mm"						
			"výplň : trojsklo 4-16-4-16-4 , kombi 30/43 , barva:bílá" 6,00		6,000				
			Součet		6,000				
80	766	766nab.2	Plastové okno šestidílné,otevíravé,sklápěcí-6-ti komor.profil-1740x2060-ozn.1-montáž	ks	6,000	912,00			5 472,00
			"tabulka truhlářských výrobků - ozn.1 - montáž"						
			"plastové okno šestidílné,otevíravé,sklápěcí,ze 6-ti komorového profilu,otevírání"						
			"horního sklápěcího křídla pomocí pákového ovládání,fasádní otvor 1740x2060mm"						
			"výplň : trojsklo 4-16-4-16-4 , kombi 30/43 , barva:bílá" 6,00		6,000				
			Součet		6,000				
81	766	766nab.3	Plastové okno šestidílné,otevíravé,sklápěcí,balkonové dveř-6-ti komor.profil-2040x2060,2880-ozn.2/P	ks	3,000	17 116,00			51 348,00
			"tabulka truhlářských výrobků - ozn.2/P"						
			profilu,otevírání"						
			"horního sklápěcího křídla pomocí pákového ovládání,balkonové dveře"						
			"fasádní otvor 2040x2060 , 2880mm"						
			"výplň : trojsklo 4-16-4-16-4 , kombi 30/43 , barva:bílá" 3,00		3,000				
			Součet		3,000				
82	766	766nab.4	Plastové okno šestidílné,otevíravé,sklápěcí-6-ti komor.profil-2040x2060,2880-ozn.2/P-montáž	ks	3,000	1 476,00			4 428,00
			"tabulka truhlářských výrobků - ozn.1 - montáž"						
			"plastové okno šestidílné,otevíravé,sklápěcí,balkonové dveře"						
			pákového "						
			"ovládání,fasádní otvor 2040x2060 , 2880mm"						
			"výplň : trojsklo 4-16-4-16-4 , kombi 30/43 , barva:bílá" 3,00		3,000				
			Součet		3,000				
83	766	766nab.5	Plastové okno dvoukřídlové,otevíravé,sklápěcí-6-ti komor.profil-1130x1750-ozn.3	ks	6,000	5 495,00			32 970,00
			"tabulka truhlářských výrobků - ozn.3"						
			"plastové okno dvoukřídlové,otevíravé,sklápěcí,ze 6-ti komorového profilu"						
			"fasádní otvor 1130x1720mm"						
			"výplň : trojsklo 4-16-4-16-4 , kombi 30/43 , barva:bílá" 6,00		6,000				
			Součet		6,000				
84	766	766nab.6	Plastové okno dvoukřídlové,otevíravé,sklápěcí-6-ti komor.profil-1130x1720-ozn.3-montáž	ks	6,000	684,00			4 104,00
			"tabulka truhlářských výrobků - ozn.3 - montáž"						
			profilu"						
			"fasádní otvor 1130x1720mm"						
			"výplň : trojsklo 4-16-4-16-4 , kombi 30/43 , barva:bílá" 6,00		6,000				
			Součet		6,000				
85	766	766nab.7	Plastové okno jednokřídlové,otevíravé,sklápěcí-6-ti komor.profil-520x1130-ozn.4	ks	1,000	1 930,00			1 930,00
			"tabulka truhlářských výrobků - ozn.4"						
			profilu"						
			"fasádní otvor 520x1130mm"						
			"výplň : trojsklo 4-16-4-16-4 , kombi 30/43 , barva:bílá" 1,00		1,000				
			Součet		1,000				
86	766	766nab.8	Plastové okno jednokřídlové,otevíravé,sklápěcí-6-ti komor.profil-520x1130-ozn.4-montáž	ks	1,000	396,00			396,00
			"tabulka truhlářských výrobků - ozn.4 - montáž"						
			profilu"						
			"fasádní otvor 520x1130mm"						
			"výplň : trojsklo 4-16-4-16-4 , kombi 30/43 , barva:bílá" 1,00		1,000				
			Součet		1,000				
87	766	766nab.9	Plastové okno jednokřídlové,otevíravé,sklápěcí-6-ti komor.profil-520x1130-ozn.5	ks	5,000	2 210,00			11 050,00
			"tabulka truhlářských výrobků - ozn.5"						
			profilu"						



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"fasádní otvor 520x1130mm"						
			"výplň : trojsklo 4-16-4-16-4 , kombi 30/43 , barva: bílá" 5,00		5,000				
			Součet		5,000				
88	766	766nab.10	Plastové okno jednokřídlové, otevíravé, sklápěcí-6-tl komor. profil-520x1130-ozn.5-montáž	ks	5,000	396,00			1 980,00
			"tabulka truhlářských výrobků - ozn.5 - montáž"						
			profilu"						
			"fasádní otvor 520x1130mm"						
			"výplň : trojsklo 4-16-4-16-4 , kombi 30/43 , barva: bílá" 5,00		5,000				
			Součet		5,000				
89	R	766nab.11	Plastová parapetní deska, zaoblená hrana, spuštěný nos, krytky řezů- dod.+mont.-ozn.8	sbr	1,000	9 095,00			9 095,00
			"plastová parapetní deska se zaoblenou hranou a spuštěnýmnosem+"						
			"plastové krytky délkových řezů, šířky 400mm - barva bílá - ozn.8"						
			"dl. = 1760 mm - 6 ks"						
			"dl. = 650 mm - 6 ks"						
			"dl. = 1150 mm - 5 ks" 1,00		1,000				
			Součet		1,000				
90	R	766nab.12	Interiérové horizontální předokenní žaluzie-ozn.11,12,13,14,15,16,17- dod.+mont.	kmpl	1,000	14 362,50			14 362,50
			"tabulka truhlářských výrobků"						
			na okenní křídlo)"						
			bílá, vel. 500x700mm - 18 ks"						
			na okenní křídlo)"						
			bílá, vel. 500x1200mm - 18 ks"						
			na okenní křídlo)"						
			bílá, vel. 550x700mm - 6 ks"						
			na okenní křídlo)"						
			bílá, vel. 550x1200mm - 6 ks"						
			na okenní křídlo)"						
			bílá, vel. 700x700mm - 3 ks"						
			na okenní křídlo)"						
			bílá, vel. 700x1200mm - 3 ks"						
			na okenní křídlo)"						
			bílá, vel. 700x650mm - 3 ks"						
			1,00		1,000				
91	R	766nab.13	Demontáž stávajících dřevěných zákrytů radiátorů UT	kmpl	1,000	2 000,00			2 000,00
			místnostech"						
			"s přesunem včetně vnitrostaveništního na místo úprav krytů" 1,00		1,000				
			Součet		1,000				
92	R	766nab.14	Úprava stávajících dřevěných zákrytů radiátorů UT-horní deska-ozn.9	kmpl	1,000	15 000,00			15 000,00
			"ozn.9 - úprava stávajících-zákrytů radiátorů UT v hernách a denních místnostech"						
			"s přesunem včetně vnitrostaveništního na místo úprav krytů"						
			"materiál: laminovaná dřevostříška tl.18 mm, včetně obklížení hran"						
			"šířky 320mm ..... 20,50 m"						
			"šířky 280mm ..... 2,10 m" 1,00		1,000				
			Součet		1,000				
93	R	766nab.15	Úprava stávajících dřevěných zákrytů radiátorů UT-úprava výšky a délky zákrytů-ozn.9	kmpl	1,000	15 000,00			15 000,00
			"ozn.9 - úprava stávajících-zákrytů radiátorů UT v hernách a denních místnostech"						
			"s přesunem včetně vnitrostaveništního na místo úprav krytů"						
			"úprava výšky a délky stávajících zákrytů"						
			"šířky 320mm ..... 20,50 m"						
			"šířky 280mm ..... 2,10 m" 1,00		1,000				
			Součet		1,000				
94	R	766nab.16	Montáž upravených-stávajících dřevěných zákrytů radiátorů UT	kmpl	1,000	5 600,00			5 600,00
			denních místnostech"						
			"s přesunem včetně vnitrostaveništního na místo úprav krytů" 1,00		1,000				
			Součet		1,000				
95	766	766652811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	6,000	28,00			168,00
			"v.č.103-šatna1 , chodba , šatna 2"						
			"prahy vstupních dveří" 3,00		3,000				
			"v.č.103-východní průčelí-herna 1,denní místnost,herna 2A,herna 2B"						
			"prahy balkonových dveří" 3,00		3,000				
			Součet		6,000				
96	766	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	162,000	5,00			810,00
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí-zdvojená okna-ozn.3"						
			stravy,WC,umývárna,sklad,šatna 2"						
			"okna vel.1130/1770" 3,00*2*5		30,000				
			"okno vel.1170/1770" 3,00*2*1		6,000				
			"okna vel.520/1770" 2,00*2*6		24,000				
			"v.č.103-východní průčelí-špaletová okna-ozn.1 , 2"						
			"herna 1,denní místnost,herna 2A,herna 2B"						



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"okna vel.1950/2240" 6,00*2*6		72,000				
			"okna vel.2250/2240/2980" 5,00*2*3		30,000				
			Součet		162,000				
97	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	9,000	10,00			90,00
			"v.č.103-šatna1 , chodba , šatna 2 -vstupní palubkové dveře" 3,00		3,000				
			"v.č.103-východní průčelí-herna 1,denní místnost,herna 2A,herna 2B" 3,00*2		6,000				
			Součet		9,000				
98	766	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	2 853,033	0,74			2 111,24
		767	<b>Konstrukce zámečnické</b>						
									87 210,15
99	767	767641110	Montáž dokončení okování dveří otvíravých jednokřídlových do ocelové zárubně	kus	3,000	1 500,00			4 500,00
			"tabulka truhlářských výrobků-ozn.6/L - dodávka + montáž"						
			"hliníkové dveře vchodové,jednokřídlové,otevíravé,plné s nadsvětlikem"						
			"řasádní stavební otvor 1050x2700mm,dveře 900x2050mm,kování LK"						
			"zámek vložkový FAB,zasklení nadsvětliku:čiré trojsklo-argon,barva bílá" 1,00		1,000				
			"tabulka truhlářských výrobků-ozn.7/L - dodávka + montáž"						
			"hliníkové dveře vchodové,jednokřídlové,otevíravé,plné s nadsvětlikem"						
			"řasádní stavební otvor 990x2700mm,dveře 840x2050mm,kování LK"						
			"zámek vložkový FAB,zasklení nadsvětliku:čiré trojsklo-argon,barva bílá" 2,00		2,000				
			Součet		3,000				
100	767	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	4,314	233,00			1 005,16
			mříží na okenní rám"						
			velikostně upravit"						
			"v.č.103-šatna2-původní velikost-1,13x1,72" 1,10*1,70		1,870				
			"v.č.103-sklad-původní velikost 0,52x1,13" 0,50*1,00		0,500				
			"v.č.103-kotelna-původní velikost-1,13*1,72" 1,13*1,72		1,944				
			Součet		4,314				
101	767	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	90,000	20,00			1 800,00
			použití"						
			50,00+20,00+20,00		90,000				
			Součet		90,000				
102	R	767nab.1	Úprava vnějších rozměrů atypických,stávajících mříží	m2	2,370	500,00			1 185,00
			"v.č.103-šatna2-přípl.na úpravu velikosti mříže-původní velikost-1,13x1,72"1,10*1,70		1,870				
			"v.č.103-sklad-přípl.na úpravu velikosti mříže-původní velikost-0,52x1,13" 0,50*1,00		0,500				
			Součet		2,370				
103	R	767nab.2	Dveře vchod.AL,jednokř.otev.plné s pev.nadsv.1050x2700mm,dveře 900x2050mm-dod.+mont.-ozn.6/L	ks	1,000	24 500,00			24 500,00
			"tabulka truhlářských výrobků-ozn.6/L - dodávka + montáž"						
			"hliníkové dveře vchodové,jednokřídlové,otevíravé,plné s nadsvětlikem"						
			"řasádní stavební otvor 1050x2700mm,dveře 900x2050mm,kování LK"						
			"zámek vložkový FAB,zasklení nadsvětliku:čiré trojsklo-argon,barva bílá" 1,00		1,000				
			Součet		1,000				
104	R	767nab.3	Dveře vchod.AL,jednokř.otev.1/3 sklo s pev.nadsv.990x2700mm,dveře 840x2050mm-dod.+mont.-ozn.7/L	ks	2,000	24 500,00			49 000,00
			"tabulka truhlářských výrobků-ozn.7/L - dodávka + montáž"						
			nadsvětlikem"						
			"řasádní stavební otvor 990x2700mm,dveře 840x2050mm,kování LK"						
			"zámek vložkový FAB,zasklení nadsvětliku:čiré trojsklo-argon,barva bílá" 2,00		2,000				
			Součet		2,000				
105	R	767nab.4	Propojení zámků vchod.dveří do šaten s elektr.kodovým ovladačem-dod.+mont.	ks	2,000	1 500,00			3 000,00
			"propojení zámků vchodových dveří do šaten s elektrickým ovladačem"						
			"dodávka+montáž" 2,00		2,000				
			Součet		2,000				
106	R	767nab.5	Madélko na BD hliníkové	ks	3,000	250,00			750,00
			"madélko na bytové dveře hliníkové" 3,00		3,000				
			Součet		3,000				
107	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 088,878	1,35			1 469,99
		771	<b>Podlahy z dlaždic</b>						
									2 970,17
108	771	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	0,900	20,00			18,00
			"v.č.103-šatna1 , chodba , šatna 2"						
			"demontáž vnitřního soklíku na výšku ve vnitřním lici (rohu ostění)" 0,15*2*3		0,900				
			Součet		0,900				
109	771	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	1,680	75,00			126,00
			"v.č.103-šatna1 , chodba , šatna 2"						
			"soklík ve vnitřním lici (rohu ostění)" 0,28*2*3		1,680				

*Handwritten signature*



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Součet		1,680				
110	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	0,606	80,00			48,48
			"v.č.103-satna1 , chodba , šatna 2 "						
			"demontáž dlažby ve vnitřním lici zdi prahu vchodových dveří"						
			0,99*0,20*2+1,05*0,20*1		0,606				
			Součet		0,606				
111	771	771573921	Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do 100 ks/m2	kus	116,000	20,00			2 320,00
			"v.č.103-satna1 , chodba , šatna 2 "						
			neglazovaných,mrazuvzdorných"						
			"9,8x9,8x0,9cm vnitřním lici zdi-prahu vchodových dveří"						
			"(0,99*0,38)/0,01*2=75,24 ks" 76,00		76,000				
			"(1,05*0,38)/0,01*1=39,90 ks" 40,00		40,000				
			Součet		116,000				
112	597	597614160	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné, sokl- 29,8 x 10,0 x 0,9 cm	kus	6,120	40,00			244,80
			"v.č.103-satna1 , chodba , šatna 2"						
			"soklik ve vnitřním lici (rohu ostění)-dl.0,28*2*3ks-ztratné 2%"						
			2,00*3*1,02		6,120				
			Součet		6,120				
113	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	1,151	25,00			28,78
			"výměra dle pol.příplatek k montáži podlah z keramických dlaždic do 5m2" 1,151		1,151				
			Součet		1,151				
114	771	771591185	Podlahy rezání keramických dlaždic rovné	kus	3,030	10,00			30,30
			"v.č.103-satna1 , chodba , šatna 2 "						
			neglazovaných,mrazuvzdorných"						
			"9,8x9,8x0,9cm vnitřním lici zdi-prahu vchodových dveří"						
			0,99*2 + 1,05*1		3,030				
			Součet		3,030				
115	771	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	28,120	5,47			153,82
		776	Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)						2 121,83
116	775	775411820	Demontáž soklíků nebo listů dřevěných připevňovaných vruty	m	8,670	15,00			130,05
			"v.č.103-východní průčelí-herna 1,denní místnost,herna 2A,herna 2B"						
			"betonová mazanina v tl. zdi prahu vchod.dveří na zahradu v š.400mm"						
			(2,25+0,32*2)*3		8,670				
			Součet		8,670				
117	775	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	5,580	35,00			195,30
			"v.č.103-východní průčelí-herna 1,denní místnost,herna 2A,herna 2B"						
			"přechodová lišta-podlahová krytina v prahu vchod.dveří na zahradu"						
			0,85*3		2,550				
			"v.č.103-satna1 , chodba , šatna 2"						
			"přechodová podlahová lišta v prahu vchodových dveří " 0,99*2+1,05*1		3,030				
			Součet		5,580				
118	553	553431190	hliníkový přechodový profil 40 dub, buk, javor, třešeň	m	6,138	272,00			1 669,54
			"výměra dle pol.mont.přechodové podlahové lišty přechodové- ztratné 10%" 5,58*1,10		6,138				
			Součet		6,138				
119	775	775591113	Podložky pro plovoucí podlahy vyrovnávací a tlumící pěnové tl 3 mm	m2	1,020	100,00			102,00
			"v.č.103-východní průčelí-herna 1,denní místnost,herna 2A,herna 2B"						
			š.400mm"						
			0,85*0,40*3		1,020				
			Součet		1,020				
120	775	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%	20,960	1,19			24,94
		776	Podlahy poviakové						2 061,75
121	776	776401800	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	11,670	8,88			103,63
			"v.č.103-východní průčelí-herna 1,denní místnost,herna 2A,herna 2B"						
			"podlahová krytina v tl. zdi prahu vchod.dveří na zahradu v š.400mm"						
			"včetně 0,5m na obě strany otvoru"						
			(2,25+0,32*2)*3 + 0,5*2*3		11,670				
			Součet		11,670				
122	776	776491113	Lepení plastové lišty soklové řezané	m	12,254	80,00			980,32
			"v.č.103-východní průčelí-herna 1,denní místnost,herna 2A,herna 2B"						
			"podlahová krytina v tl. zdi prahu vchod.dveří na zahradu v š.400mm"						
			"včetně 0,5m na obě strany otvoru - ztratné 5%"						
			((2,25+0,32*2)*3 + 0,5*2*3)*1,05		12,254				
			Součet		12,254				
123	776	776511810	Demontáž poviakových podlah lepených bez podložky	m2	1,020	10,00			10,20
			"v.č.103-východní průčelí-herna 1,denní místnost,herna 2A,herna 2B"						
			"podlahová krytina v tl. zdi prahu vchod.dveří na zahradu v š.400mm"						
			0,85*0,40*3		1,020				
			Součet		1,020				
124	776	776591930	Oprava podlah výměnou podlahového poviaku plochy do 1 m2	kus	3,000	320,00			960,00
			"v.č.103-východní průčelí-herna 1,denní místnost,herna 2A,herna 2B"						



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"podlahová krytina v tl. zdi prahu vchod,dveří na zahradu v s.400mm" 3,00		3,000				
			Součet		3,000				
125	776	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	20,540	0,37			7,60
		777	Podlahy lité						106,71
126	777	777551111	Podlahy lité tloušťky 5 mm Nivelit	m2	1,020	104,00			106,08
			"v.č.103-východní průčelí-herna 1,denní místnost,herna 2A,herna 2B" 5.400mm"						
			0,85*0,40*3		1,020				
			Součet		1,020				
127	777	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	1,112	0,57			0,63
		781	Dokončovací práce - obklady keramické						8 960,99
128	781	781444123	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček hutných flexibilní lepidlo do 25 ks/m2	m2	4,600	280,00			1 288,00
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí"						
			"výdej stravy" 3,10*1,97		6,107				
			"odpočet plochy okenních otvorů"-(0,52*0,40+1,17*1,11)		-1,507				
			Součet		4,600				
129	597	597612550	obkladačky keramické (bílé,barevné) 15 x 15 x 0,6 cm l. j.	m2	4,968	260,00			1 291,68
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí"						
			"výměra dle pol.montáže obkladů vnitřních stěn,ztratné 8%" 4,60*1,08		4,968				
			Součet		4,968				
130	781	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	10,250	100,00			1 025,00
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí"						
			"umývárna,WC,výdej stravy,WC,umývárna"						
			"ostění oken,parapet-umývárna,WC" (1,97-1,57)*2*2+0,52*2		2,640				
			"parapet-sklad" 0,52		0,520				
			"ostění oken,parapet-výdej stravy" (1,97-1,57)*2+0,52+(1,97-0,97)*2+1,13		4,450				
			"ostění oken,parapet-umývárna,WC" (1,97-1,57)*2*2+0,52*2		2,640				
			Součet		10,250				
131	781	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	5,290	70,00			370,30
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí"						
			"umývárna,WC,sklad,výdej stravy,WC,umývárna"						
			"ostění oken,parapet-umývárna,WC" (0,38-0,06)*2*2		1,280				
			"ostění oken,parapet-výdej stravy" (0,38-0,06)*2+(0,38-0,06)*2 + 3,10-(0,52+1,13)		2,730				
			"ostění oken,parapet-umývárna,WC" (0,38-0,06)*2*2		1,280				
			Součet		5,290				
132	781	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	7,880	25,00			197,00
			"výměra dle pol.obkladů vnitřních stěn" 4,60		4,600				
			"výměra dle pol.obkladů ostění vnitřních stěn" 6,00*(0,38-0,06)		1,920				
			"výměra dle pol.obkladů parapetů vnitřních stěn" 4,25*(0,38-0,06)		1,360				
			Součet		7,880				
133	781	781544210	Montáž obkladů ostění rámovkami 200x150 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	6,000	150,00			900,00
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí"						
			"umývárna,WC,výdej stravy,WC,umývárna"						
			"ostění oken-umývárna,WC" (1,97-1,57)*2*2		1,600				
			"ostění oken-výdej stravy" (1,97-1,57)*2+(1,97-0,97)*2		2,800				
			"ostění oken-umývárna,WC" (1,97-1,57)*2*2		1,600				
			Součet		6,000				
134	597	597611810	obkladačky keramické 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	kus	64,800	45,00			2 916,00
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí" 0,06=0,32m,ztratné 8%"						
			"ostění oken-umývárna,WC = (1,97-1,57)*2=0,80m" 0,80/0,20*2*2*1,08		17,280				
			"ostění oken-výdej stravy = (1,97-1,57)*2+(1,97-0,97)*2=2,80m" 2,80/0,20*2*1,08		30,240				
			"ostění oken-umývárna,WC (1,97-1,57)*2=0,80m" 0,80/0,20*2*2*1,08		17,280				
			Součet		64,800				
135	781	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	4,250	80,00			340,00
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí"						
			"umývárna,WC,sklad,výdej stravy,WC,umývárna"						
			"parapety oken" 0,52*3		1,560				
			"parapety oken-výdej stravy" 0,52*1+1,13*1		1,650				
			"parapety oken-umývárna,WC" 0,52*2		1,040				
			Součet		4,250				
136	597	597610350	obkladačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	1,496	260,00			388,96
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí"						
			"umývárna,WC,sklad,výdej stravy,WC,umývárna"						
			"parapety oken - délky 0,52m,šířky 0,32m" 0,52*0,32*6*1,10		1,098				
			"parapety oken - délky 1,13m,šířky 0,32m" 1,13*0,32*1*1,10		0,398				
			Součet		1,496				
137	781	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	87,160	2,80			244,05



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>783 Dokončovací práce - nátěry</b>									<b>2 961,50</b>
138	783	783221130	Nátěry syntetické KDK barva základní antikorozní	m2	11,646	80,00			931,68
			"v.č.103-zámečnické prvky-legenda bouracích prací ozn.11,12,13"						
			"ozn.11-mříž-m.č.šatna 2" 1,13*1,72		1,944				
			"ozn.11-mříž-m.č.sklad" 0,52*1,15		0,598				
			"ozn.12-m.č.kotelna-mříž" 1,17*0,71		0,831				
			"ozn.12-m.č.kotelna-okno,rám okna" 1,17*0,71*2+(1,17+0,71)*2*(0,05*3)		2,225				
			"ozn.12-m.č.kotelna-dveře,zárubeň" 2*(2,06+0,10)*(1,20+2*0,10)		6,048				
			Součet		11,646				
139	783	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobná a 1x email	m2	11,646	135,00			1 572,21
			"vyměra dle pol.nátěru SY KDK-základní antikorozní" 11,646		11,646				
			Součet		11,646				
140	783	783903811	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	11,646	25,00			291,15
			"vyměra dle pol.nátěru SY KDK -barva základní antikorozní" 11,646		11,646				
			Součet		11,646				
141	783	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	11,646	10,00			116,46
			"vyměra dle pol.nátěru SY KDK -barva základní antikorozní" 11,646		11,646				
			Součet		11,646				
142	783	783991910	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m	kus	10,000	5,00			50,00
			"v.č.103-zámečnické prvky-legenda bouracích prací ozn.11,12,13"						
			"přemístění-1x pro nátěr, 1x pro opětovnou montáž"						
			"ozn.11-mříž-m.č.šatna 2" 1,00*2		2,000				
			"ozn.11-mříž-m.č.sklad" 1,00*2		2,000				
			"ozn.12-m.č.kotelna-mříž" 1,00*2		2,000				
			"ozn.12-m.č.kotelna-okno,rám okna" 1,00*2		2,000				
			"ozn.12-m.č.kotelna-dveře,zárubeň" 1,00*2		2,000				
			Součet		10,000				
<b>784 Dokončovací práce - malby</b>									<b>9 115,15</b>
143	784	784402801	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m	m2	182,303	15,00			2 734,55
			"vyměra dle pol.787600801-Malby JUB" 182,303		182,303				
			Součet		182,303				
144	784	784453461	Malby směsí JUB tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	182,303	35,00			6 380,61
			"v.č.103-východní průčelí"						
			"v.č.103-herna 1" 8,90*3,50		31,150				
			"v.č.103-denní místnost" 2,80*3,50		9,800				
			"v.č.103-herna 2A" 5,60*3,50		19,600				
			"v.č.103-herna 2B" 8,94*3,50		31,290				
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí"						
			"v.č.103-šatna 1" 3,00*3,50+2,50*3,50		19,250				
			"v.č.103-sklad" 3,20*3,50		11,200				
			"v.č.103-umývárna" 1,35*(3,50-1,97)		2,066				
			"v.č.103-WC" 1,10*(3,50-1,97)		1,683				
			"v.č.103-ředitelná" 2,80*3,50		9,800				
			"v.č.103-sklad" 1,00*3,50		3,500				
			"v.č.103-chodba" 1,20*3,50		4,200				
			"v.č.103-výdej stravy" 3,10*(3,50-1,97)		4,743				
			"v.č.103-WC" 1,40*(3,50-1,97)		2,142				
			"v.č.103-umývárna" 1,30*(3,50-1,97)		1,989				
			"v.č.103-sklad" 2,94*3,50		10,290				
			"v.č.103-šatna 2" 2,60*3,50+3,00*3,50		19,600				
			Součet		182,303				
<b>787 Dokončovací práce - zasklívání</b>									<b>4 307,67</b>
145	787	787600801	Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého	m2	95,726	45,00			4 307,67
			"stávající vyvěšená dřevěná zasklená křídla oken a balkonových dveří"						
			"v.č.103-západní (vstupní) průčelí-zdvojená okna-ozn.3"						
			stravy,VVC,umývárna,sklad,šatna 2"						
			"okna vel.1130/1770" (0,515*0,97*2+1,13*0,60*1)*2*5		16,771				
			"okno vel.1170/1770" (0,55*1,00*2+1,17*0,60*1)*2*1		3,604				
			"okna vel.520/1770" 0,52*0,60*2*6		3,744				
			"v.č.103-východní průčelí-špaletová okna-ozn.1 , 2"						
			"herma 1,denní místnost,herma 2A,herma 2B"						
			"okna vel.1950/2240" (0,65*0,81*3*2+0,65*1,28*3*2)*6		48,906				
			"okna vel.2250/2240/2980" (0,65*0,81*3*2+0,65*1,28*2*2)*3		19,481				
			"dveře balkonové vel.680/2020mm" 0,60*0,90*2*3		3,240				
			Součet		95,726				

Celkem

0,00

0,00

604 719,98



**Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 471 16 617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen pojistitel),

vydává toto potvrzení, kterým osvědčuje, že uzavřela pojistnou smlouvu číslo 7720748508

se

**STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.**

se sídlem Pardubice, Ostřeňany 320, PSČ 530 02, Česká republika

IČ: 259 68 203

na pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištěné riziko: pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (C 17994 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové) nebo vztahem pojištěného.

Límit plnění: 30,000.000,- Kč

Územní platnost pojištění: území ČR

Platnost smlouvy: od 12. dubna 2013 na dobu neurčitou

Potvrzení se vydává na žádost pojistníka. Toto potvrzení nenahrazuje pojistnou smlouvu.

Pardubice dne 18.6.2013

  
Zdenek Dralhy  
underwriter specialist



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.  
VIENNA INSURANCE GROUP  
AGENTURA VÝCHODNÍ ČECHY  
TŘIDA MÍRU 94  
530 02 PARDUBICE

  
Ing. Josef Mach  
underwriter

