

SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2014-025

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: paní Helenou Kubů – technikem odd. investic a technické správy OMI

Tel: 466 859 455, 603 170 627 e-mail: helena.kubu@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SK-EKO Systems, s.r.o.

Se sídlem: Semtín 134, 533 53 Pardubice

Zastoupen: Janem Kafkou a Václavem Novotným, jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech smluvních: Janem Kafkou a Václavem Novotným, jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech obchodních: Martinem Veselým, výkonným ředitelem

Zastoupený ve věcech technických: Martinem Veselým, výkonným ředitelem

Tel: 603 221 835 e-mail: vesely@sksystems.cz

IČ: 648 27 763 DIČ: CZ64827763

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8874

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 271931253/0300

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla

Mateřská škola Luďka Maturov č.p. 653 Pardubice - rekonstrukce

Předmětem díla je oprava výměnou stávajících dřevěných oken a dveří za nová plastová a zasklení spojovacích chodeb hliníkovým rámovým systémem v jednopodlažních objektech pavilonové mateřské školky č.p. 653 ul. Luďka Maturov v Pardubicích (dále jen „DÍLO“).

 - 1 -

Specifikace prací:

Okna - komplexní výměna původních dřevěných okenních a dveřních výplní za plastové s izolačním dvojsklem ve všech pavilonech MŠ. Stávající dřevěná okna budou demontována včetně rámu a do stejných otvorů budou osazena nová okna v podobném členění a způsobu otvírání. Na pavilonu C budou 3 okna zvětšena. U pavilonů A, B, C a D budou vybourány vždy jedny stávající balkonové dveře a v otvoru dozděná parapet z plynosilikátových tvárnic a bude zde osazeno nové okno. Předpokládá se osazení plastových oken z vícekomorových (5x) vyztužených profilů. Zasklení bude provedeno izolačními dvojskly. Celkový součinitel prostupu tepla otvorové konstrukce výrobku bude minimálně $U = 1,2 \text{ Wm}^2\text{K}$. Stavební hloubka rámu min. 68 mm. Sklo bude vsazeno do nerezového distančního rámečku. U oken budou stávající vnitřní parapety teracové a keramické nahrazeny novými plastovými v bílé barvě šíře 150 a 230 mm dle doměření na místě, na venkovních parapetech bude provedeno nové oplechování, venkovní parapety (v zasklivaných chodbách) budou plastové.

Dveře – výměna stávajících dřevěných dveří s jednoduchým zasklením za plastová s bezpečnostním sklem a součinitelem prostupu tepla celého otvoru $U = 1,2 \text{ Wm}^2\text{K}$.

Po osazení oken a dveří budou vnitřní ostění začištěna štukovou omítkou a vnitřní stěna s novými okny bude 2x vybělena malbou.

Zasklení spojovacích chodeb - dodávka a montáž zasklení spojovacích chodeb hliníkovým rámovým systémem, detailně popsány v projektové dokumentaci, v chodbách bude vybourána stávající keramická dlažba vč. soklu a položena nová mrazuvzdorná a protiskluzná.

- Nově bude rovněž proveden po vyspravení a dokončení omítek venkovního ostění u nových otvorových výplní nátěr fasády, barevné řešení je detailně popsáno v projektové dokumentaci.

Specifikace materiálové základny

Běžný standard používaný na českém trhu v souladu s požadovanými specifikacemi v PD. Materiál a jeho použití dle návrhu zhotovitele bude před zahájením prací a jeho použitím odsouhlasen s objednatelem.

Součástí dodávky jsou také doprava; zajištění energií pro stavební práce; zřízení zařízení staveniště; odvoz a skládkovné demontovaného materiálu; ekologická likvidace odpadu; vyklizení, úklid a uvedení do původního stavu dotčených prostor a ploch; dokumentace skutečného provedení stavby (2x v tištěné podobě a 1x ve formě digitální uložené na CD), pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci; dodání veškerých atestů, certifikátů a osvědčení použitých materiálů, záručních listů a dokladů o ekologické likvidaci vzniklého odpadu.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- projektové dokumentace „MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. LUĐKA MATURY Č.P. 653, PARDUBICE – REKONSTRUKCE“ zpracované 12/2013 projektantem EVČ s.r.o., Pardubice včetně výkazu výměr;
- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle cenové nabídky zhotovitele.

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v pozdějším znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., zák. č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP č. 381/2001 ve znění vyhl. č. 503/2004 Sb., o odpadech, vyhl. č. 257/2009 Sb.).

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO

- v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, úklid veřejných komunikací, ekologická likvidace odpadu apod.).
 6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s pořízením atestů, certifikátů, záručních listů, dokumentace skutečného provedení stavby apod. požadovaných příslušnými předpisy ke splnění účelu DÍLA.
 7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
 8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
 10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10-ti pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

Termín zahájení vlastní stavební činnosti v MŠ: červenec 2014

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.: nejpozději do 29. srpna 2014

2. Místo plnění předmětu smlouvy: **MŠ ul. Ludřka Matury č.p. 653 v Pardubicích.**
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 30 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušování provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické

podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 16 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.
7. Zhotovitel splní svůj závazek provést DÍLO jeho řádným ukončením a předáním předmětu DÍLA objednateli.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH	3.299.744,-- Kč
DPH 21%	692.946,-- Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH	3.992.690,-- Kč

Slovy: Třímilionydevětsetdevadesátdvatisísešestsetdevadesát korun českých vč. DPH

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 8., 9. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatel v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatel a upraveno v písemném dodatku k SOD.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po řádném dokončení DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem vč. vyklizení staveniště dle oddílu II. čl. V. této smlouvy. V případě, že bude DÍLO převzato s vadami, které budou zapsány do protokolu o předání a převzetí DÍLA sepsaného dle oddílu II. čl. V. odst. 4 této smlouvy, bude postupováno dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku.
3. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací po ukončení plnění předmětu díla ke kontrole a k odsouhlasení, který bude sloužit jako podklad pro fakturaci.
4. Právo na zaplacení ceny DÍLA či její příslušné části dle odst. 5 tohoto čl. bude zhotovitelem uplatněno vystavením faktury (daňového dokladu). Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA sepsaném dle oddílu II. čl. V. odst. 4 této smlouvy (dále jen „předávací protokol“) bez vad a nedodělků vč. vyklizení staveniště či, ve vztahu k příslušné části ceny DÍLA při postupu dle odst. 5 tohoto čl., odstraněním všech vad uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami nebránícími bezpečnému užívání, a současně zápisem o vyklizení staveniště podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran. Uvedené dokumenty budou v kopii nedílnou součástí konečné faktury vystavené zhotovitelem. Při absenci těchto dokumentů je faktura neúplná.
5. Pro případ předání a převzetí DÍLA v dohodnutém termínu s drobnými vadami a nedodělků, které nebrání bezpečnému užívání DÍLA, se smluvní strany dohodly pro fakturování a placení DÍLA tak, že objednatel po podpisu předávacího protokolu vystaví fakturu na částku, která nepřesáhne 90% z celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA bude tvořit pozastávku, kterou zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře s náležitostmi dle v oddílu I., čl. IV. odst. 4.
6. Pozastávka ve výši 10% bude objednatelem uhrazena po podpisu zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků, v případě, že objednatel převezme DÍLO vykazující vady a nedodělků, a po vyklizení staveniště. Pozastávka bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele, ke které je povinen doložit kopii zápisu o odevzdání a převzetí DÍLA, kopii zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků a kopii zápisu o vyklizení staveniště. Splatnost pozastávky je do 30-ti kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemné výzvy zhotovitele.
7. Splatnost konečné faktury bude 21 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
8. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
9. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Opravovaný objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
10. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
11. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
12. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména :
 - označení faktury a číslo,

- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
- údaje pro daňové účely

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků.
13. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. 12, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
14. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
15. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
16. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře za předpokladu, že dodavatel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud dodavatel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí dodavateli pouze částku bez DPH a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně dodavatele.
17. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně v Registru plátců DPH. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a doplatek bude uhrazen dodavateli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatel, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně dodavatele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10-ti dnů od uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném ve výzvě objednatele převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků

při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou projektovou dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN; (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen ověřit skutečné světlé rozměry stavebních otvorů a zajistit zaměření oken a dveří před jejich zadáním do výroby.
3. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů veřejných prostranství před jejich užíváním u ÚMO III v Pardubicích.
4. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné správy a organizací, které uvedli do svých vyjádření, stanovisek a rozhodnutí - Stavebního povolení č.j. 23841/2014 ze dne 14.4.2014. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle PD. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč.
6. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem.
7. Zhotovitel je povinen v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního zabezpečení a před zahájením realizace projednat postup prací s ředitelkou školky.
8. V případě, že zhotovitel bude provádět DÍLO na místě stavby za provozu mateřské školky, je povinen provádět DÍLO tak, aby neomezil provoz budovy MŠ, a zavazuje se koordinovat práce s tímto provozem. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a zdraví osob v celém místě stavby a zároveň to, aby uživatelé dotčeného objektu nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem apod. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
9. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, spolupracovat s vedením školky a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení této povinnosti.
10. Hlučné práce (bourací kladiva apod.) budou prováděny v době od 8:00 hod. - 20:00 hod. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení této povinnosti.
11. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
13. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč.
14. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vytěžené a vybourané hmoty ukládat na skládku nebo recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

15. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
16. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v tomto případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
17. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
18. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
19. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
20. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele.
21. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.
22. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč.
23. Změny oproti zadávacím podkladům jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel provedl kontrolu výkazu výměr a prohlašuje, že

- zadávací podklady jsou úplné a dostatečné pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě těchto podkladů DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
24. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 25. Zhotovitel je povinen respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
 26. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
 27. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 2 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností subdodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
 28. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinností zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.
 29. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přijímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu apod.).
 30. Po 3 měsících od předání bezvadného DÍLA je zhotovitel povinen bezplatně seřídít uzavírání oken. Neučiní-li tak do 14-ti dnů od uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn pověřit seřizením oken jinou osobu na náklady zhotovitele.
 31. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíše obě strany protokol.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
7. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.

Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 4. tohoto čl. budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele :	Helena Kubů – technik odd. investic a techn. správy MmP
za zhotovitele :	Martin Veselý – výkonný ředitel

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělkami, ode dne odstranění těchto vad a nedodělků, s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční doby dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývající ze závěrečného protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v objednatelém přiměřeně stanovených termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelém oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelém, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta sjednána, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou, to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 dnů ode dne prokazatelného doručení písemného oznámení vad a práce provést v přiměřené lhůtě stanovené objednatelém. Nebude-li taková lhůta sjednána, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelém uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, číslo dílčí etapy díla, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a je zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I.

I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinností řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. čl. III. odst. 5 a oddílu III. čl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení do 30-ti dnů na účet objednatele. V případě nezaplacení smluvní pokuty do 30-ti dnů od prokazatelného písemného doručení (tzn. výzvy k zaplacení smluvní pokuty) zhotoviteli, bude částka navýšena o 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti uhradit smluvní pokutu podle této smlouvy nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění

- sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
 3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedeném v odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
 4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
 5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
 6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
11. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve

smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
13. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha č.1 : prohlášení objednatele

Příloha č.2 : cenová nabídka

Příloha č.3 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu

V Pardubicích dne 2.07.2014

za objednatele

Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic



V Pardubicích dne 17.6.2014

za zhotovitele

Jan Kafka
jednatel společnosti

Václav Novotný
jednatel společnosti

SK EKO
EKO-LOGICKY OD 1995
SK-EKO Systems s.r.o.
Pražská ulice Synthesia a.s. 134, 533 63 Pardubice - Smrčina
IČO: 64827763, DIČ: CZ64827763
TEL./FAX: 465 414 120, 603 459 105 www.skoko.cz

Doložka:

Schváleno:

č. usn.:

RmP ŽmP
dne: 24.6.2014



30. 06. 2014

Příloha č. 1

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel: Statutární město Pardubice
se sídlem Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Bankovní spojení: KB,a.s., okresní pobočka Pardubice
Číslo účtu: 326561/0100
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: SK-EKO Systems, s.r.o.
se sídlem Semtín 134
533 53 Pardubice
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 271931253/0300
IČ: 64827763
DIČ: 64827763


Vymezení předmětu prací :**Mateřská škola Luďka Matury č.p. 653 Pardubice - rekonstrukce**

Předmětem díla je oprava výměnou stávajících dřevěných oken a dveří za nová plastová a zasklení spojovacích chodeb hliníkovým rámovým systémem v jednopodlažních objektech pavilonové mateřské školky č.p. 653 ul. Luďka Matury v Pardubicích.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SOD č. OMI-VZMR-2014-025 ze dne -2. 07. 2014

V Pardubicích dne : -2. 07. 2014


Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic



SESTAVENÍ NÁKLADŮ

**akce: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
BUDOV V MAJETKU MĚSTA
(MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY)
3. ETAPA**

STAVBA - MŠ, UL. LUŽKA MATURY Č.P. 653

*** stavební část**

SO 01 - Hospodářský pavilon	274 911
SO 02 - Pavilon A	294 228
SO 03 - Pavilon B	272 544
SO 04 - Pavilon C	285 550
SO 05 - Pavilon D	286 371
SO 06 - Spojovací chodby	1 886 140

INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM bez DPH

3 299 744

DPH 21%

692 946

INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM vč. DPH

3 992 691

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Mateřská škola, ul. Lud'ka Maturoy č.p. 653 - rekonstrukce

Objekt: SO 01 - Hospodářský pavilon

Část: stavební

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 11.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

59 592,72

1	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří - vč. malby	m	122,580	100,00	12 258,00
---	-----	-----------	--	---	---------	--------	-----------

viz v.č. 2 - půdorys

viz v.č. 5 - pohledy

2*(1,20+1,50)*3

16,200

2*(0,90+1,50)*11

52,800

2*(0,90+1,80)*3

16,200

2*(0,60+0,60)*7

16,800

(1,30+2*2,10)*2

11,000

(0,90+2*1,97)*1

4,840

(0,80+2*1,97)*1

4,740

Součet

122,580

2	014	622325202	Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	178,968	75,00	13 422,60
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

viz v.č. 2 - půdorys

viz v.č. 5 - pohledy

"pohled a" (3,75-0,25)*14,60

51,100

"markýza" 1,50*5,60+0,10*(5,60+2*1,50)

9,260

"pohled b" (3,15-0,10)*14,60

44,530

"pohled c" (3,15-0,10)*15,46

47,153

"pohled d" (3,15-0,10)*15,46

47,153

"ostění"

0,125*2*(1,20+1,50)*3

2,025

0,125*2*(0,90+1,50)*4

2,400

0,165*2*(0,90+1,50)*7

5,544

0,165*2*(0,90+1,80)*3

2,673

0,125*2*(0,60+0,60)*4

1,200

0,165*2*(0,60+0,60)*3

1,188

0,125*(1,30+2*2,10)*1

0,688

0,165*(1,30+2*2,10)*1

0,908

0,125*(0,90+2*1,97)*1

0,605

0,165*(0,80+2*1,97)*1

0,782

"odpočet"

"okna" -(27,63+1,80)

-29,430

"dveře" -8,81

-8,810

Součet

178,968

3	R	622422131	Mytí a odmaštění vnějších omítek tlakovou vodou omítek	m2	178,968	35,00	6 263,88
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

viz v.č. 2 - půdorys

viz v.č. 5 - pohledy

4	011	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	178,968	150,00	26 845,20
---	-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

viz v.č. 2 - půdorys

viz v.č. 5 - pohledy

5	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	40,152	20,00	803,04
---	-----	-----------	---	----	--------	-------	--------

viz v.č. 2 - půdorys

viz v.č. 5 - pohledy

"okna" (27,63+1,80)*1,05

30,902

"dveře" 8,81*1,05

9,251

Součet

40,152

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 460,26

6	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	99,180	35,00	3 471,30
---	-----	-----------	---	----	--------	-------	----------

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Mateřská škola, ul. Lud'ka Maturov č.p. 653 - rekonstrukce

Objekt: SO 01 - Hospodářský pavilon

Část: stavební

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 11.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy 1,50*2*(17,60+15,46)		99,180		
7	013	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	2,520	140,00	352,80
			viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy 0,60*0,60*7		2,520		
8	013	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	25,110	95,00	2 385,45
			viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy 1,20*1,50*3		5,400		
			0,90*1,50*11		14,850		
			0,90*1,80*3		4,860		
			Součet		25,110		
9	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,349	180,00	602,82
			viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy 0,80*1,97*1		1,576		
			0,90*1,97*1		1,773		
			Součet		3,349		
10	013	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní přes 2 m2	m2	5,460	130,00	709,80
			viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy 1,30*2,10*2		5,460		
11	013	978015331	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 20 %	m2	178,968	6,50	1 163,29
			viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy				
12	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	20,400	22,00	448,80
			viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy "P1,P2,P3,P4"				
			1,20*3+0,90*11+0,90*3+0,60*7		20,400		
13	013	978057331a	Bourání parapetů z Teraca	m	20,400	65,00	1 326,00
			viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy "P1, P2, P3, P4"				
			1,20*3+0,90*11+0,90*3+0,60*7		20,400		

997

Přesun sutě

1 942,24

14	013	997010000	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,980	80,00	318,40
15	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,980	250,00	995,00
16	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,980	120,00	477,60
17	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	75,620	2,00	151,24
			"celkem 20km" 19 *3,98		75,620		

PSV

Práce a dodávky PSV

764

Konstrukce klempířské

777,60

18	764	764530510	K1 - Oplechování TiZn zdi rš 250 mm včetně rohů	m	4,500	171,00	769,50
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků "okna P3,P4"				
			0,90*3+0,60*3		4,500		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Mateřská škola, ul. Lud'ka Matury č.p. 653 - rekonstrukce

Objekt: SO 01 - Hospodářský pavilon

Část: stavební

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 11.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
19	764	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,006	1 350,00	8,10
766			Konstrukce truhlářské	175 034,59			
20	766	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	22,770	340,00	7 741,80
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
			"P1" 1,20*1,50*3		5,400		
			"P2" 0,90*1,50*11		14,850		
			"P4" 0,60*0,60*7		2,520		
			Součet		22,770		
21	766	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	4,860	300,00	1 458,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
22		611/1	Dodávka - plastová okna - U otvoru = 1,2 W/m2K	m2	24,630	2 890,00	71 180,70
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
23		611/1a	Pákový ovládač u oken P4	ks	5,000	650,00	3 250,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
24	766	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlení do zdiva	kus	2,000	510,00	1 020,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
			"P12 - 900/1970" 1		1,000		
			"P13 - 800/1970" 1		1,000		
			Součet		2,000		
25	766	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlení do zdiva	kus	2,000	615,00	1 230,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
26		611/2	Dodávka - plastové dveře - U = 1,2W/m2K	m2	8,810	9 535,00	84 003,35
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
27	766	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	27,000	50,00	1 350,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
28	766	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	4,000	60,00	240,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
			"P1"				
			1+3		4,000		
29		611/11	P1 - Parapet plastový vnitřní - š. 150 mm - dl. 1,20m	ks	1,000	180,00	180,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
30		611/12	P1 - Parapet plastový vnější - š. 150 mm - dl. 1,20m	ks	3,000	180,00	540,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
31		611/13	P3 - Parapet plastový vnitřní - š. 230 mm - dl. 0,90 m	ks	3,000	135,00	405,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
32		611/14	P2 - Parapet plastový vnitřní - š. 150 mm - dl. 0,90 m	ks	1,000	135,00	135,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
33		611/15	P2 - Parapet plastový vnější - š. 150 mm - dl. 0,90 m	ks	11,000	135,00	1 485,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
34		611/16	P4 - Parapet plastový vnitřní - š. 150 mm - dl. 0,60 m	ks	2,000	90,00	180,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
35		611/16a	P4 - Parapet plastový vnitřní - š. 230 mm - dl. 0,60 m	ks	3,000	90,00	270,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
36		611/17	P4 - Parapet plastový vnější - š. 150 mm - dl. 0,60 m	ks	4,000	90,00	360,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
37	766	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,010	574,00	5,74

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Mateřská škola, ul. Lud'ka Maturovy č.p. 653 - rekonstrukce

Objekt: SO 02 - Pavilon A

Část: stavební

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 9.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
7	R	622422131	Mylí a odmaštění vnějších omítek tlakovou vodou omítek <i>viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy</i>	m2	172,804	35,00	6 048,14
8	011	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně <i>viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy</i>	m2	172,804	150,00	25 920,60
9	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou <i>viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy</i> "okna" 37,26*1,05 "dveře" 12,37*1,05 Součet	m2	52,112 39,123 12,989 52,112	20,00	1 042,24
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							11 958,54
10	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 <i>viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy</i> 1,50*(22,06*2+12,73+11,13)	m2	101,970 101,970	35,00	3 568,95
11	013	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 <i>viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy</i> 0,60*1,50*6	m2	5,400 5,400	140,00	756,00
12	013	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 <i>viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy</i> 1,20*1,50*6 0,90*1,80*2 Součet	m2	14,040 10,800 3,240 14,040	95,00	1 333,80
13	013	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 <i>viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy</i> 1,20*1,80*7	m2	15,120 15,120	70,00	1 058,40
14	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 <i>viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy</i> 0,80*1,97*2	m2	3,152 3,152	180,00	567,36
15	013	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 <i>viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy</i> 1,50*2,70*(1+1) 1,30*2,10 0,90*2,70 Součet	m2	13,260 8,100 2,730 2,430 13,260	130,00	1 723,80
16	013	978015331	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčeli v rozsahu do 20 % <i>viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy</i>	m2	172,804	6,50	1 123,23
17	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm <i>viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy</i> "P1,P3,P5,P6" 1,20*6+0,90*2+1,20*7+0,60*6	m	21,000 21,000	22,00	462,00
18	013	978057331a	Bourání parapetů z Teraca <i>viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy</i> "P1, P3, P5, P6"	m	21,000	65,00	1 365,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Mateřská škola, ul. Lud'ka Maturovy č.p. 653 - rekonstrukce

Objekt: SO 02 - Pavilon A

Část: stavební

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 9.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			1,20*6+0,90*2+1,20*7+0,60*6		21,000		

997 Přesun sutě 2 151,59

19	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	4,409	250,00	1 102,25
20	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,409	120,00	529,08
21	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	83,771	2,00	167,54
			"celkem 20km" 19 *4,409		83,771		
22	013	997010000	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,409	80,00	352,72

PSV Práce a dodávky PSV

764 Konstrukce klempířské 3 771,45

23	764	764530510	K1 - Oplechování TiZn zdí rš 250 mm včetně rohů	m	13,500	171,00	2 308,50
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
			"okna P3,P5,P6,P7"				
			0,90*2+1,20*7+0,60*3+1,50*1		13,500		
24	R	764391210a	K6 - Překrytí trhlín - Pz lišta rš.200mm	m	12,000	120,00	1 440,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
25	764	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,017	1 350,00	22,95

766 Konstrukce truhlářské 182 286,39

26	766	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	16,200	340,00	5 508,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
			"P1" 1,20*1,50*6		10,800		
			"P6" 0,60*1,50*6		5,400		
			Součet		16,200		
27	766	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	21,060	300,00	6 318,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
			"P3" 0,90*1,80*2		3,240		
			"P5" 1,20*1,80*7		15,120		
			"P7" 1,50*1,80*1		2,700		
			Součet		21,060		
28		611/1	Dodávka - plastová okna - U otvoru = 1,2 W/m2K	m2	37,260	2 000,00	74 520,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
29	766	766641132	Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových s nadsvětlíkem včetně rámu do zdiva	kus	1,000	650,00	650,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
			"P11 - 900/2200+500" 1		1,000		
30	766	766641163	Montáž balkónových dveří zdvojených 2křídlových s nadsvětlíkem včetně rámu do zdiva	kus	1,000	760,00	760,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
			"P9 - 1500/2200+500" 1		1,000		
31	766	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	2,000	500,00	1 000,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
			"P13 - 800/1970" 2		2,000		
32	766	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	620,00	620,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
			"P10 - 1300/2100" 1		1,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Mateřská škola, ul. Lud'ka Maturovy č.p. 653 - rekonstrukce

Objekt: SO 02 - Pavilon A

Část: stavební

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 9.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
33		611/2	Dodávka - plastové dveře - U = 1,2W/m2K viz v.č. 7 - tabulky výrobků	m2	12,370	7 050,00	87 208,50
34	766	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m viz v.č. 7 - tabulky výrobků "P1,P5,P7" 3+6+7+1	kus	17,000	50,00	850,00
35	766	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m viz v.č. 7 - tabulky výrobků "P3,P6" 2+6+3	kus	11,000	60,00	660,00
36		611/11	P1 - Parapet plastový vnitřní - š. 150 mm - dl. 1,20m viz v.č. 7 - tabulky výrobků	ks	3,000	180,00	540,00
37		611/12	P1 - Parapet plastový vnější - š. 150 mm - dl. 1,20m viz v.č. 7 - tabulky výrobků	ks	6,000	180,00	1 080,00
38		611/13	P3 - Parapet plastový vnitřní - š. 230 mm - dl. 0,90 m viz v.č. 7 - tabulky výrobků	ks	2,000	135,00	270,00
39		611/14	P5 - Parapet plastový vnější - š. 230 mm - dl. 1,20 m viz v.č. 7 - tabulky výrobků	ks	7,000	180,00	1 260,00
40		611/15	P6 - Parapet plastový vnitřní - š. 230 mm - dl. 0,60 m viz v.č. 7 - tabulky výrobků	ks	6,000	90,00	540,00
41		611/16	P6 - Parapet plastový vnější - š. 150 mm - dl. 0,60 m viz v.č. 7 - tabulky výrobků	ks	3,000	90,00	270,00
42		611/17	P7 - Parapet plastový vnitřní - š. 230 mm - dl. 1,50 m viz v.č. 7 - tabulky výrobků	ks	1,000	225,00	225,00
43	766	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,012	574,00	6,89
781			Dokončovací práce - obklady keramické	1 941,27			
44	781	781413914	Oprava obkladu z obkladaček pórovinových do 45 ks/m2 lepených viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy "parapet 1,20*3*0,15 = 0,54 m2" "ostění 0,25*2*0,15*3 = 0,225 m2" "rezerva - po bourání % 3 m2" "celkem 3,765 m = ks" 168	kus	168,000	8,00	1 344,00
45	597	597610200	obkládačky keramické viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy 3.65384615384615 * 1.04	m2	3,800	150,00	570,00
46	781	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,067	407,00	27,27
783			Dokončovací práce - nátěry	408,00			
47	783	783201811	Očištění viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy	m2	2,400	20,00	48,00
48	783	783522000	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné a základní viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy "K6" 0,20*12,00	m2	2,400	150,00	360,00
786			Dokončovací práce - čalounické úpravy	27 036,75			
49	786	786624121a	Montáž žaluzií textilních vertikálních - dodávka a montáž	m2	41,595	650,00	27 036,75

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Mateřská škola, ul. Lud'ka Matury č.p. 653 - rekonstrukce

Objekt: SO 02 - Pavilon A

Část: stavební

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 9.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

viz v č. 2 - půdorys

viz v č. 5 - pohledy

"jižní strana - P3,P5, P7, P9"

2,95*(2,50*3+2,80+3,80)

41,595

50	786	998786101	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t	0,000	482,00	0,00
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	------

998

Přesun hmot

801,12

51	011	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	3,338	240,00	801,12
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------

OST

Ostatní

3 000,00

52	R	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
53	R	KČ	Kompletační činnost	kpl	1,000	500,00	500,00

Celkem

294 227,59

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Mateřská škola, ul. Luďka Matuře č.p. 653 - rekonstrukce

Objekt: SO 03 - Pavilon B

Část: stavební

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 10.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce 3 027,20

1	014	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC <i>viz v.č. 2 - půdorys</i> <i>viz v.č. 5 - pohledy</i> "d" 1,50*0,90*0,33 "e" 1,00*2,00*0,25 Součet	m3	0,946	3 200,00	3 027,20
					0,446		
					0,500		
					0,946		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 59 822,06

2	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitou tkaninou <i>viz v.č. 2 - půdorys</i> <i>viz v.č. 5 - pohledy</i> 1,50*0,90 1,00*2,00 Součet	m2	3,350	150,00	502,50
					1,350		
					2,000		
					3,350		

3	011	612331141	VC omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně <i>viz v.č. 2 - půdorys</i> <i>viz v.č. 5 - pohledy</i>	m2	3,350	200,00	670,00
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------

4	011	622322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně <i>viz v.č. 2 - půdorys</i> <i>viz v.č. 5 - pohledy</i>	m2	3,350	210,00	703,50
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------

5	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří - vč. malby <i>viz v.č. 2 - půdorys</i> <i>viz v.č. 5 - pohledy</i> 2*(1,20+1,50)*6 2*(2,40+1,80)*1 (2,40+2*2,70+0,90)*1 2*(2,40+1,80)*4 2*(0,60+1,50)*6 (1,30+2*2,10)*1 (0,80+2*1,97)*1 Součet	m	118,540	100,00	11 854,00
					32,400		
					8,400		
					8,700		
					33,600		
					25,200		
					5,500		
					4,740		
					118,540		

6	014	622325202	Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 30% <i>viz v.č. 2 - půdorys</i> <i>viz v.č. 5 - pohledy</i> "pohled a" (3,15-0,10)*19,06 "pohled b" (3,75-0,25)*19,06 "pohled c" (3,15-0,10)*11,13 "pohled d" (3,75-0,25)*12,73 "ostění" 0,125*2*(1,20+1,50)*6 0,165*2*(2,40+1,80)*1 0,165*(2,40+2,70*2+0,90)*1 0,165*2*(2,40+1,80)*4 0,165*2*(0,60+1,50)*6 0,125*(1,30+2*2,10)*1 0,125*(0,80+2*1,97)*1 "odpočet" "okna" -39,42 "odpočet""dveře" -8,36 Součet	m2	173,418	75,00	13 006,35
					58,133		
					66,710		
					33,947		
					44,555		
					4,050		
					1,386		
					1,436		
					5,544		
					4,158		
					0,688		
					0,593		
					-39,420		
					-8,360		
					173,418		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Mateřská škola, ul. Luďka Maturovy č.p. 653 - rekonstrukce

Objekt: SO 03 - Pavilon B

Část: stavební

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 10.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
7	R	622422131	Mytí a odmaštění vnějších omítek tlakovou vodou omítek viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy	m2	173,418	35,00	6 069,63
8	011	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy	m2	173,418	150,00	26 012,70
9	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy "okna" 39,42*1,05 "dveře" 8,36*1,05 Součet	m2	50,169	20,00	1 003,38
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							11 902,23
10	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy 1,50*(22,06*2+12,73+11,13)	m2	101,970	35,00	3 568,95
11	013	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2 viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy 0,60*1,50*6	m2	5,400	140,00	756,00
12	013	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2 viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy 1,20*1,50*6 0,90*1,80*2 Součet	m2	14,040	95,00	1 333,80
13	013	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2 viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy 1,20*1,80*8	m2	17,280	70,00	1 209,60
14	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy 0,80*1,97*(1+1)	m2	3,152	180,00	567,36
15	013	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy 1,50*2,70*(1+1) 1,30*2,10*1 Součet	m2	10,830	130,00	1 407,90
16	013	978015331	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 20 % viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy	m2	173,418	6,50	1 127,22
17	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy "P1,P3,P5,P6" 1,20*6+0,90*2+1,20*8+0,60*6	m	22,200	22,00	488,40
18	013	978057331a	Bourání parapetů z Teraca viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy "P1, P3, P5, P6" 1,20*6+0,90*2+1,20*8+0,60*6	m	22,200	65,00	1 443,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Mateřská škola, ul. Luďka Maturovy č.p. 653 - rekonstrukce

Objekt: SO 03 - Pavilon B

Část: stavební

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 10.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

997 Přesun sutě

2 122,31

19	013	997010000	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,349	80,00	347,92
20	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	4,349	250,00	1 087,25
21	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,349	120,00	521,88
22	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	82,631	2,00	165,26
"celkem 20km" 19 *4,349					82,631		

PSV

Práce a dodávky PSV

764 Konstrukce klempířské

3 979,35

23	764	764530510	K1 - Oplechování TiZn zdi rš 250 mm včetně rohů viz v.č. 7 - tabulky výrobků "okna P3,P5,P6,P7" 0,90*2+1,20*8+0,60*3+1,50*1	m	14,700	171,00	2 513,70
24	R	764391210a	K6 - Překrytí trhlín -Pz lišta rš.200mm viz v.č. 7 - tabulky výrobků	m	12,000	120,00	1 440,00
25	764	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,019	1 350,00	25,65

766 Konstrukce truhlářské

156 545,49

26	766	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva viz v.č. 7 - tabulky výrobků "P1" 1,20*1,50*6 "P6" 0,60*1,50*6 Součet	m2	16,200	340,00	5 508,00
27	766	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva viz v.č. 7 - tabulky výrobků	m2	23,220	300,00	6 966,00
28		611/1	Dodávka - plastová okna - U otvoru = 1,2 W/m2K viz v.č. 7 - tabulky výrobků	m2	39,420	2 000,00	78 840,00
29	766	766641163	Montáž balkónových dveří zdvojených 2křídlových s nadsvětlikem včetně rámu do zdiva viz v.č. 7 - tabulky výrobků "P9 - 1500/2200+500" 1	kus	1,000	760,00	760,00
30	766	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva viz v.č. 7 - tabulky výrobků "P13 - 800/1970" 1	kus	1,000	500,00	500,00
31	766	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva viz v.č. 7 - tabulky výrobků	kus	1,000	620,00	620,00
32		611/2	Dodávka - plastové dveře - U = 1,2W/m2K viz v.č. 7 - tabulky výrobků	m2	8,360	6 860,00	57 349,60
33	766	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m viz v.č. 7 - tabulky výrobků	kus	11,000	50,00	550,00
34	766	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m viz v.č. 7 - tabulky výrobků "P1,P5,P7" 3+6+8+1	kus	18,000	60,00	1 080,00
35		611/11	P1 - Parapet plastový vnitřní - š. 150 mm - dl.1,20m	ks	3,000	180,00	540,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Mateřská škola, ul. Luďka Maturovy č.p. 653 - rekonstrukce

Objekt: SO 03 - Pavilon B

Část: stavební

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 10.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
viz v.č. 7 - tabulky výrobků							
36		611/12	P1 - Parapet plastový vnější - š. 150 mm - dl. 1,20 m	ks	6,000	180,00	1 080,00
viz v.č. 7 - tabulky výrobků							
37		611/13	P3 - Parapet plastový vnitřní - š. 230 mm - dl. 0,90 m	ks	2,000	135,00	270,00
viz v.č. 7 - tabulky výrobků							
38		611/14	P5 - Parapet plastový vnější - š. 230 mm - dl. 1,20 m	ks	8,000	180,00	1 440,00
viz v.č. 7 - tabulky výrobků							
39		611/15	P6 - Parapet plastový vnitřní - š. 230 mm - dl. 0,60 m	ks	6,000	90,00	540,00
viz v.č. 7 - tabulky výrobků							
40		611/16	P6 - Parapet plastový vnější - š. 150 mm - dl. 0,60 m	ks	3,000	90,00	270,00
viz v.č. 7 - tabulky výrobků							
41		611/17	P7 - Parapet plastový vnitřní - š. 230 mm - dl. 1,50 m	ks	1,000	225,00	225,00
viz v.č. 7 - tabulky výrobků							
42	766	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,012	574,00	6,89
781 Dokončovací práce - obklady keramické							1 941,27
43	781	781413914	Oprava obkladu z obkladaček pórovinových do 45 ks/m2 lepených	kus	168,000	8,00	1 344,00
viz v.č. 2 - půdorys							
viz v.č. 5 - pohledy							
"parapet 1,20*3*0,15 = 0,54 m2"							
"ostění 0,25*2*0,15*3 = 0,225 m2"							
"rezerva - po bourání % 3 m2"							
"celkem 3,765 m = ks" 168							
44	597	597610200	obkládačky keramické	m2	3,800	150,00	570,00
viz v.č. 2 - půdorys							
viz v.č. 5 - pohledy							
3.65384615384615 * 1,04							
45	781	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,067	407,00	27,27
783 Dokončovací práce - nátěry							408,00
46	783	783201811	Očištění	m2	2,400	20,00	48,00
viz v.č. 2 - půdorys							
viz v.č. 5 - pohledy							
47	783	783522000	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné a základní	m2	2,400	150,00	360,00
viz v.č. 2 - půdorys							
viz v.č. 5 - pohledy							
"K6" 0,20*12,00							
786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							28 762,50
48	786	786624121a	Montáž žaluzií textilních vertikálních - dodávka a montáž	m2	44,250	650,00	28 762,50
viz v.č. 2 - půdorys							
viz v.č. 5 - pohledy							
"jižní strana - P3,P5, P7, P9"							
2,95*2,50*6							
49	786	998786101	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t	0,000	482,00	0,00
998 Přesun hmot							1 033,44
50	011	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	4,306	240,00	1 033,44
OST Ostatní							3 000,00
51	R	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
52	R	KČ	Kompletační činnost	kpl	1,000	500,00	500,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Mateřská škola, ul. Luďka Maturovy č.p. 653 - rekonstrukce

Objekt: SO 03 - Pavilon B

Část: stavební

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 10.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	---------------------------	---------------------

Celkem

272 543,85

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Mateřská škola, ul. Lud'ka Maturovy č.p. 653 - rekonstrukce

Objekt: SO 04 - Pavilon C

Část: stavební

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 10.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce 5 255,48

1	014	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,946	3 200,00	3 027,20
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	----------

viz v.č. 2 - půdorys

viz v.č. 5 - pohledy

"d" 1,50*0,90*0,33

0,446

"e" 1,00*2,00*0,25

0,500

Součet

0,946

2	011	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm	kus	6,000	131,00	786,00
---	-----	-----------	---	-----	-------	--------	--------

viz v.č. 2 - půdorys

viz v.č. 5 - pohledy

3	593	593211000	překlad železobetonový RZP 1/10 119x14x14 cm	kus	6,060	238,00	1 442,28
---	-----	-----------	--	-----	-------	--------	----------

viz v.č. 2 - půdorys

viz v.č. 5 - pohledy

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 61 682,98

4	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitou tkaninou	m2	3,350	150,00	502,50
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------

viz v.č. 2 - půdorys

viz v.č. 5 - pohledy

1,50*0,90

1,350

1,00*2,00

2,000

Součet

3,350

5	011	612331141	VC omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,350	200,00	670,00
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	--------

viz v.č. 2 - půdorys

viz v.č. 5 - pohledy

6	011	622322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvourstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	3,350	210,00	703,50
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	--------

viz v.č. 2 - půdorys

viz v.č. 5 - pohledy

7	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří - v.č. malby	m	124,940	100,00	12 494,00
---	-----	-----------	---	---	---------	--------	-----------

viz v.č. 2 - půdorys

viz v.č. 5 - pohledy

2*(1,20+1,50)*5

27,000

2*(2,40+1,80)*1

8,400

(2,40+2*2,70+0,90)*1

8,700

2*(2,40+1,80)*3

25,200

2*(1,20+1,80)*1

6,000

2*(0,60+1,50)*4

16,800

2*(0,90+1,80)*3

16,200

(1,30+2*2,10)*1

5,500

(0,90+2*2,70)*1

6,300

(0,90+2*1,97)*1

4,840

Součet

124,940

8	014	622325202	Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	177,975	75,00	13 348,13
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

viz v.č. 2 - půdorys

viz v.č. 5 - pohledy

"pohled a" (3,15-0,10)*19,06

58,133

"pohled b" (3,75-0,25)*19,06

66,710

"pohled c" (3,75-0,25)*12,73

44,555

"pohled d" (3,75-0,25)*11,13

38,955

"ostění"

0,125*2*(1,20+1,50)*5

3,375

0,165*2*(2,40+1,80)*1

1,386

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Mateřská škola, ul. Lud'ka Maturoy č.p. 653 - rekonstrukce

Objekt: SO 04 - Pavilon C

Část: stavební

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 10.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			0,165*(2,40+2,70*2+0,90)*1		1,436		
			0,165*2*(2,40+1,80)*3		4,158		
			0,165*2*(1,20+1,80)*1		0,990		
			0,165*2*(0,60+1,50)*4		2,772		
			0,165*2*(0,90+1,80)*3		2,673		
			0,125*(1,30+2*2,10)*1		0,688		
			0,165*(0,90+2*2,70)*1		1,040		
			0,125*(0,90+2*1,97)*1		0,605		
			"odpočet"				
			"okna" -38,52		-38,520		
			"odpočet""dveře" -10,98		-10,980		
			Součet		177,975		
9	R	622422131	Mytí a odmaštění vnějších omítek tlakovou vodou omítek	m2	177,975	35,00	6 229,13
			viz v.č. 2 - půdorys				
			viz v.č. 5 - pohledy				
10	011	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	177,975	150,00	26 696,25
			viz v.č. 2 - půdorys				
			viz v.č. 5 - pohledy				
11	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	51,974	20,00	1 039,48
			viz v.č. 2 - půdorys				
			viz v.č. 5 - pohledy				
			"okna" 38,52*1,05		40,446		
			"dveře" 10,979*1,05		11,528		
			Součet		51,974		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							13 566,54
12	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	101,970	35,00	3 568,95
			viz v.č. 2 - půdorys				
			viz v.č. 5 - pohledy				
			1,50*(22,06*2+12,73+11,13)		101,970		
13	013	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,106	2 700,00	286,20
			0,90*0,14*0,14*6		0,106		
14	013	967031132	Začištění	m2	5,346	89,80	480,07
			0,33*2*(0,90+1,80)*3		5,346		
15	013	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	6,300	140,00	882,00
			viz v.č. 2 - půdorys				
			viz v.č. 5 - pohledy				
			0,60*1,50*(4+3)		6,300		
16	013	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	12,240	95,00	1 162,80
			viz v.č. 2 - půdorys				
			viz v.č. 5 - pohledy				
			1,20*1,50*5		9,000		
			0,90*1,80*2		3,240		
			Součet		12,240		
17	013	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	15,120	70,00	1 058,40
			viz v.č. 2 - půdorys				
			viz v.č. 5 - pohledy				
			1,20*1,80*7		15,120		
18	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,349	180,00	602,82
			viz v.č. 2 - půdorys				
			viz v.č. 5 - pohledy				
			0,90*1,97*1		1,773		
			0,80*1,97*1		1,576		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Mateřská škola, ul. Lud'ka Maturovy č.p. 653 - rekonstrukce

Objekt: SO 04 - Pavilon C

Část: stavební

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 10.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
Součet					3,349		
19	013	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy 1,50*2,70*(1+1) 1,30*2,10*1 0,90*2,70*1 Součet	m2	13,260	130,00	1 723,80
20	013	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm "pro okno P8" 0,90*1,80*0,33*3 -0,60*1,50*0,33*3 Součet	m3	0,713	1 220,00	869,86
21	013	978015331	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 20 % viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy	m2	177,975	6,50	1 156,84
22	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy "P1,P3,P5,P6,P8" 1,20*5+0,90*2+1,20*7+0,60*4+0,60*3	m	20,400	22,00	448,80
23	013	978057331a	Bourání parapetů z Teraca viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy "P1, P3, P5, P6,P8" 1,20*5+0,90*2+1,20*7+0,60*4+0,60*3	m	20,400	65,00	1 326,00
997 Přesun sutě							3 079,77
24	013	997010000	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,311	80,00	504,88
25	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	6,311	250,00	1 577,75
26	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,311	120,00	757,32
27	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km "celkem 20km" 19 *6,311	t	119,909	2,00	239,82
PSV Práce a dodávky PSV							
764 Konstrukce klempířské							4 341,15
28	764	764530510	K1 - Oplechování TiZn zdi rš 250 mm včetně rohů viz v.č. 7 - tabulky výrobků "okna P3,P5,P6,P7,P8" 0,90*2+1,20*7+0,60*4+1,50*1+0,90*3	m	16,800	171,00	2 872,80
29	R	764391210a	K6 - Překrytí trhlín -Pz lišta rš.200mm viz v.č. 7 - tabulky výrobků	m	12,000	120,00	1 440,00
30	764	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,021	1 350,00	28,35
766 Konstrukce truhlářské							163 323,89
31	766	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva viz v.č. 7 - tabulky výrobků "P1" 1,20*1,50*5 "P6" 0,60*1,50*4	m2	12,600	340,00	4 284,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Mateřská škola, ul. Lud'ka Maturovy č.p. 653 - rekonstrukce

Objekt: SO 04 - Pavilon C

Část: stavební

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 10.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
Součet					12,600		
32	766	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva viz v.č. 7 - tabulky výrobků	m2	25,920	300,00	7 776,00
33		611/1	Dodávka - plastová okna - U otvoru = 1,2 W/m2K viz v.č. 7 - tabulky výrobků	m2	38,520	2 150,00	82 818,00
34	766	766641132	Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových s nadsvětlikem včetně rámu do zdiva viz v.č. 7 - tabulky výrobků "P11 - 900/2200+500" 1	kus	1,000	650,00	650,00
35	766	766641163	Montáž balkónových dveří zdvojených 2křídlových s nadsvětlikem včetně rámu do zdiva viz v.č. 7 - tabulky výrobků "P9 - 1500/2200+500" 1	kus	1,000	760,00	760,00
36	766	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětliku do zdiva viz v.č. 7 - tabulky výrobků "P12 - 900/1970" 1	kus	1,000	520,00	520,00
37	766	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětliku do zdiva viz v.č. 7 - tabulky výrobků	kus	1,000	620,00	620,00
38		611/2	Dodávka - plastové dveře - U = 1,2W/m2K viz v.č. 7 - tabulky výrobků	m2	10,980	5 550,00	60 939,00
39	766	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m viz v.č. 7 - tabulky výrobků	kus	6,000	50,00	300,00
40	766	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m viz v.č. 7 - tabulky výrobků "P1,P5,P7" 3+5+7+1	kus	16,000	60,00	960,00
41		611/11	P1 - Parapet plastový vnitřní - š. 150 mm - dl.1,20m viz v.č. 7 - tabulky výrobků	ks	3,000	180,00	540,00
42		611/12	P1 - Parapet plastový vnější - š. 150 mm - dl.1,20m viz v.č. 7 - tabulky výrobků	ks	5,000	180,00	900,00
43		611/13	P3 - Parapet plastový vnitřní - š. 230 mm - dl.0,90 m viz v.č. 7 - tabulky výrobků	ks	2,000	135,00	270,00
44		611/14	P5 - Parapet plastový vnější - š. 230 mm - dl.1,20 m viz v.č. 7 - tabulky výrobků	ks	7,000	180,00	1 260,00
45		611/15	P6 - Parapet plastový vnitřní - š. 230 mm - dl.0,60 m viz v.č. 7 - tabulky výrobků	ks	1,000	90,00	90,00
46		611/17	P7 - Parapet plastový vnitřní - š. 230 mm - dl.1,50 m viz v.č. 7 - tabulky výrobků	ks	1,000	225,00	225,00
47		611/18	P8 - Parapet plastový vnitřní - š. 230 mm - dl.0,90 m viz v.č. 7 - tabulky výrobků	ks	3,000	135,00	405,00
48	766	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m viz v.č. 7 - tabulky výrobků	t	0,012	574,00	6,89

781

Dokončovací práce - obklady keramické

3 094,55

49	781	781413914	Oprava obkladu z obkladaček pórovinových do 45 ks/m2 lepených viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy "parapet 1,20*2*0,15 = 0,36 m2" "parapet 0,60*3*0,15 = 0,27 m2" "ostění 0,25*2*0,15*2 = 0,15 m2"	kus	267,000	8,00	2 136,00
----	-----	-----------	---	-----	---------	------	----------

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Mateřská škola, ul. Luďka Maturovy č.p. 653 - rekonstrukce

Objekt: SO 04 - Pavilon C

Část: stavební

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 10.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
"ostění 0,30*2*0,15*3 = 0,15 m2" "rezerva - po bourání % 5 m2" "celkem 6,05 m 2 = ks" 267							
50	597	597610200	obkládačky keramické	m2	6,100	150,00	915,00
viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy 5.86538461538462 * 1,04							
51	781	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,107	407,00	43,55
783 Dokončovací práce - nátěry 408,00							
52	783	783201811	Očištění	m2	2,400	20,00	48,00
viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy							
53	783	783522000	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné a základní	m2	2,400	150,00	360,00
viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy "K6" 0,20*12,00							
786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 26 653,25							
54	786	786624121a	Montáž žaluzií textilních vertikálních - dodávka a montáž	m2	41,005	650,00	26 653,25
viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy "jižní strana - P3,P5, P7, P9" 2,95*(2,50*4+3,90)							
55	786	998786101	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t	0,000	240,00	0,00
998 Přesun hmot 1 144,56							
56	011	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	4,769	240,00	1 144,56
OST Ostatní 3 000,00							
57	R	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
58	R	KČ	Kompletační činnost	kpl	1,000	500,00	500,00

Celkem

285 550,16

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Mateřská škola, ul. Luďka Maturovy č.p. 653 - rekonstrukce

Objekt: SO 05 - pavilon D

Část: stavební

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 11.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 427,20

1	014	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy "d" 1,50*0,90*0,33	m3	0,446	3 200,00	1 427,20
					0,446		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 60 747,62

2	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitou tkaninou viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy 1,50*0,90	m2	1,350	150,00	202,50
					1,350		

3	011	612331141	VC omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy	m2	1,350	200,00	270,00
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------

4	011	622322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy	m2	1,350	210,00	283,50
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------

5	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří - vč. malby viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy 2*(1,20+1,50)*6 2*(2,40+1,80)*1 (2,40+2,70*2+0,90)*1 2*(2,40+1,80)*3 2*(1,20+1,80)*1 2*(0,60+1,50)*6 (1,30+2*2,10)*1 (0,90+2*2,70)*1 (0,80+2*1,97)*2 Součet	m	127,180	100,00	12 718,00
					32,400		
					8,400		
					8,700		
					25,200		
					6,000		
					25,200		
					5,500		
					6,300		
					9,480		
					127,180		

6	014	622325202	Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 30% viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy "pohled a" (3,15-0,10)*19,06 "pohled b" (3,75-0,25)*19,06 "pohled c" (3,75-0,25)*11,13 "pohled d" (3,75-0,25)*12,73 "ostění" 0,125*2*(1,20+1,50)*6 0,165*2*(2,40+1,80)*1 0,165*(2,40+2,70*2+0,90)*1 0,165*2*(2,40+1,80)*3 0,165*2*(1,20+1,80)*1 0,165*2*(0,60+1,50)*6 0,125*(1,30+2*2,10)*1 0,165*(0,90+2*2,70)*1 0,125*(0,80+2*1,97)*2 "odpočet" "okna" -37,26 "dveře" -12,37 Součet	m2	177,813	75,00	13 335,98
					58,133		
					66,710		
					38,955		
					44,555		
					4,050		
					1,386		
					1,436		
					4,158		
					0,990		
					4,158		
					0,688		
					1,040		
					1,185		
					-37,260		
					-12,370		
					177,813		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Mateřská škola, ul. Lud'ka Maturovy č.p. 653 - rekonstrukce

Objekt: SO 05 - pavilon D

Část: stavební

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 11.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
7	R	622422131	Mytí a odmaštění vnějších omítek tlakovou vodou omítek viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy	m2	177,813	35,00	6 223,46
8	011	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy	m2	177,813	150,00	26 671,95
9	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy "okna" 37,26*1,05 "dveře" 12,37*1,05 Součet	m2	52,112	20,00	1 042,24
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							11 991,09
10	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy 1,50*(22,06*2+12,73+11,13)	m2	101,970	35,00	3 568,95
11	013	968062374	Vybourání dřevěných rámců oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy 0,60*1,50*6	m2	5,400	140,00	756,00
12	013	968062375	Vybourání dřevěných rámců oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy 1,20*1,50*6 0,90*1,80*2 Součet	m2	14,040	95,00	1 333,80
13	013	968062376	Vybourání dřevěných rámců oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy 1,20*1,80*7	m2	15,120	70,00	1 058,40
14	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy 0,80*1,97*2	m2	3,152	180,00	567,36
15	013	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy 1,50*2,70*(1+1) 1,30*2,10 0,90*2,70 Součet	m2	13,260	130,00	1 723,80
16	013	978015331	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 20 % viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy	m2	177,813	6,50	1 155,78
17	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy "P1,P3,P5,P6" 1,20*6+0,90*2+1,20*7+0,60*6	m	21,000	22,00	462,00
18	013	978057331a	Bourání parapetů z Teraca viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy "P1, P3, P5, P6"	m	21,000	65,00	1 365,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Mateřská škola, ul. Lud'ka Matury č.p. 653 - rekonstrukce

Objekt: SO 05 - pavilon D

Část: stavební

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 11.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			1,20*6+0,90*2+1,20*7+0,60*6		21,000		

997 Přesun sutě 2 194,05

19	013	997010000	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovně)	t	4,496	80,00	359,68
20	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	4,496	250,00	1 124,00
21	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,496	120,00	539,52
22	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	85,424	2,00	170,85
			"celkem 20km" 19 *4,496		85,424		

PSV Práce a dodávky PSV

764 Konstrukce klempířské 4 081,95

23	764	764530510	K1 - Oplechování TiZn zdi rš 250 mm včetně rohů	m	15,300	171,00	2 616,30
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
			"okna P3,P5,P6,P7"				
			0,90*2+1,20*7+0,60*6+1,50*1		15,300		
24	R	764391210a	K6 - Překrytí trhlín -Pz lišta rš.200mm	m	12,000	120,00	1 440,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
25	764	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,019	1 350,00	25,65

766 Konstrukce truhlářské 171 317,44

26	766	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	16,200	340,00	5 508,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
			"P1" 1,20*1,50*6		10,800		
			"P6" 0,60*1,50*6		5,400		
			Součet		16,200		
27	766	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	21,060	300,00	6 318,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
28		611/1	Dodávka - plastová okna - U otvoru = 1,2 W/m2K	m2	37,260	2 000,00	74 520,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
29	766	766641132	Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových s nadsvětlikem včetně rámu do zdiva	kus	1,000	650,00	650,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
			"P11 - 900/2200+500" 1		1,000		
30	766	766641163	Montáž balkónových dveří zdvojených 2křídlových s nadsvětlikem včetně rámu do zdiva	kus	1,000	760,00	760,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
			"P9 - 1500/2200+500" 1		1,000		
31	766	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	2,000	500,00	1 000,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
			"P13 - 800/1970" 2		2,000		
32	766	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	620,00	620,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
33		611/2	Dodávka - plastové dveře - U = 1,2W/m2K	m2	12,370	6 215,00	76 879,55
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				
34	766	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	6,000	50,00	300,00
			viz v.č. 7 - tabulky výrobků				

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Mateřská škola, ul. Lud'ka Matury č.p. 653 - rekonstrukce

Objekt: SO 05 - pavilon D

Část: stavební

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 11.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
35	766	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m viz v.č. 7 - tabulky výrobků "P1,P5,P7" 3+6+7+1	kus	17,000	60,00	1 020,00
36		611/11	P1 - Parapet plastový vnitřní - š. 150 mm - dl. 1,20m viz v.č. 7 - tabulky výrobků	ks	3,000	180,00	540,00
37		611/12	P1 - Parapet plastový vnější - š. 150 mm - dl. 1,20m viz v.č. 7 - tabulky výrobků	ks	6,000	180,00	1 080,00
38		611/13	P3 - Parapet plastový vnitřní - š. 230 mm - dl. 0,90 m viz v.č. 7 - tabulky výrobků	ks	2,000	135,00	270,00
39		611/14	P5 - Parapet plastový vnější - š. 230 mm - dl. 1,20 m viz v.č. 7 - tabulky výrobků	ks	7,000	180,00	1 260,00
40		611/15	P6 - Parapet plastový vnitřní - š. 230 mm - dl. 0,60 m viz v.č. 7 - tabulky výrobků	ks	4,000	90,00	360,00
41		611/17	P7 - Parapet plastový vnitřní - š. 230 mm - dl. 1,50 m viz v.č. 7 - tabulky výrobků	ks	1,000	225,00	225,00
42	766	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,012	574,00	6,89
781 Dokončovací práce - obklady keramické							3 158,36
43	781	781413914	Oprava obkladu z obkladaček pórovinových do 45 ks/m2 lepených viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy "parapet 1,20*3*0,15 = 0,54 m2" "parapet 0,60*2*0,15 = 0,18 m2" "ostění 0,25*2*0,15*3 = 0,225 m2" "ostění 0,30*2*0,15*2 = 0,18 m2" "rezerva - po bourání % 5 m2" "celkem 1,765 m = ks" 273	kus	273,000	8,00	2 184,00
44	597	597610200	obkladačky keramické viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy 5.96153846153846 * 1,04	m2	6,200	150,00	930,00
45	781	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,109	407,00	44,36
783 Dokončovací práce - nátěry							408,00
46	783	783201811	Očištění viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy	m2	2,400	20,00	48,00
47	783	783522000	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobně a základní viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy "K6" 0,20*12,00	m2	2,400	150,00	360,00
786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							27 228,50
48	786	786624121a	Montáž žaluzií textilních vertikálních - dodávka a montáž viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 5 - pohledy "jižní strana - P3,P5, P7, P9" 2,95*(3,90+2,80+2,50*3)	m2	41,890	650,00	27 228,50
49	786	998786101	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t	0,000	240,00	0,00

998

Přesun hmot

816,96

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Mateřská škola, ul. Luďka Matury č.p. 653 - rekonstrukce

Objekt: SO 05 - pavilon D

Část: stavební

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 11.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
50	011	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	3,404	240,00	816,96

OST

Ostatní

3 000,00

51	R	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
52	R	KČ	Kompletační činnost	kpl	1,000	500,00	500,00

Celkem

286 371,17

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Mateřská škola, ul. Lud'ka Maturovy č.p. 653 - rekonstrukce

Objekt: SO 06 - Spojovací chodby

Část: stavební

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 13.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 216 828,35

1	011	622322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	21,549	210,00	4 525,29
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

viz v.č. 2 - půdorys

viz v.č. 3 - pohledy

2	014	622325202	Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	671,812	75,00	50 385,90
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

viz v.č. 2 - půdorys

viz v.č. 3 - pohledy

"a"

17,53*(1,62+0,33)

34,184

-0,33*(0,25*2+0,75*5)

-1,403

1,05*17,53

18,407

2,60*(0,33*12+0,25*4+0,75*10)

32,396

0,30*(1,50*2+1,62*2+17,53)

7,131

"b, d"

15,46*(1,50+0,40)*2

58,748

-0,40*(0,73*2-0,40*2)*2

-0,528

1,05*15,46*2

32,466

2,60*(0,40*6+0,73*4+0,40*4)*2

35,984

0,30*(1,50*2+15,46)*2

11,076

"c, e"

19,06*(1,20+0,40)*2

60,992

-0,40*(0,73*2+0,40*2)*2

-1,808

1,05*19,06*2

40,026

2,60*(0,40*6+0,73*2+0,40*6)*2

32,552

0,30*(1,20*2+19,06)*2

12,876

"f, h"

12,73*(1,50+0,33)*2

46,592

-0,33*(0,75*4)*2

-1,980

1,05*12,73*2

26,733

2,60*(0,33*7+0,75*8)*2

43,212

0,30*(1,50*2+12,73)*2

9,438

"g, ch"

20,89*(1,20+0,40)*2

66,848

-0,40*(0,73+0,40*2+2,56)*2

-3,272

1,05*20,89*2

43,869

2,60*(0,40*6+0,73*1+0,40*5+2,56*2)*2

53,300

0,30*(1,20*2+20,89)*2

13,974

Součet

671,812

3	R	622422131	Mytí a odmaštění vnějších omítek tlakovou vodou omítek	m2	671,812	35,00	23 513,42
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

viz v.č. 2 - půdorys

viz v.č. 3 - pohledy

4	011	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	671,812	150,00	100 771,80
---	-----	-----------	---	----	---------	--------	------------

viz v.č. 2 - půdorys

viz v.č. 3 - pohledy

5	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	339,039	20,00	6 780,78
---	-----	-----------	---	----	---------	-------	----------

viz v.č. 2 - půdorys

viz v.č. 5 - pohledy

20	011	632451433	Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 12,5 běžný	m2	257,093	120,00	30 851,16
----	-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

viz v.č. 2 - půdorys

viz v.č. 3 - pohledy

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Mateřská škola, ul. Luďka Maturovy č.p. 653 - rekonstrukce

Objekt: SO 06 - Spojovací chodby

Část: stavební

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 13.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

26 501,16

6	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	230,715	35,00	8 075,03
---	-----	-----------	---	----	---------	-------	----------

viz v.č. 2 - půdorys

viz v.č. 3 - pohledy

1,50*(17,53+19,06*2+15,46*2+12,73*2+20,89*2)

230,715

21	013	978015331	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 20 %	m2	671,812	6,50	4 366,78
----	-----	-----------	--	----	---------	------	----------

viz v.č. 2 - půdorys

viz v.č. 3 - pohledy

18	013	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	257,093	40,00	10 283,72
----	-----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

viz v.č. 2 - půdorys

viz v.č. 3 - pohledy

"A"

17,53*(1,62+0,33)

34,184

-0,33*(0,25*2+0,75*5)

-1,403

"b"

15,46*(1,50+0,40)

29,374

-0,40*(0,73*2+0,40*2)

-0,904

"c"

19,06*(1,20+0,40)

30,496

-0,40*(0,73*2+0,40*2)

-0,904

"d"

15,46*(1,50+0,40)

29,374

-0,40*(0,73*2+0,40*2)

-0,904

"e"

19,06*(1,20+0,40)

30,496

-0,40*(0,73*2+0,40*2)

-0,904

"f"

12,73*(1,50+0,33)

23,296

-0,33*(0,75*4)

-0,990

"g"

20,89*(1,20+0,40)

33,424

-0,40*(0,73+0,40*2+2,56)

-1,636

"h"

12,73*(1,50+0,33)

23,296

-0,33*(0,75*4)

-0,990

"ch"

20,89*(1,20+0,40)

33,424

-0,40*(0,73+0,40*2+2,56)

-1,636

Součet

257,093

19	013	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	21,549	82,40	1 775,64
----	-----	-----------	---	----	--------	-------	----------

viz v.č. 2 - půdorys

viz v.č. 3 - pohledy

"sokl - v. 100 mm"

"pavilon A"

0,10*((19,06+11,13+1,20)-1,30-0,80*2+0,125*2*3)

2,924

"pavilon B"

0,10*((19,06+11,13+1,20)-1,30-0,80+0,125*2*2)

2,979

"pavilon C"

0,10*((19,06+1,20)-1,30-0,90+0,125*2*2)

1,856

"pavilon D"

0,10*((19,06+1,20)-1,30-0,80*2)

1,736

"pavilon HP"

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Mateřská škola, ul. Lud'ka Maturovy č.p. 653 - rekonstrukce
Objekt: SO 06 - Spojovací chodby
Část: stavební

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Pardubice

Zpracoval:
Datum: 13.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			0,10*{(14,60+15,46+15,46)-0,90-1,30}		4,332		
			"a"				
			0,10*(0,33*12+0,25*4+0,75*10)		1,246		
			"b, d"				
			0,10*(0,40*6+0,73*4+0,40*4)		0,692		
			0,10*(0,40*6+0,73*4+0,40*4)		0,692		
			"c, e"				
			0,10*(0,40*6+0,73*2+0,40*6)		0,626		
			0,10*(0,40*6+0,73*2+0,40*6)		0,626		
			"f, h"				
			0,10*(0,33*7+0,78*8+0,40)		0,895		
			0,10*(0,33*7+0,78*8+0,40)		0,895		
			"g, ch"				
			0,10*(0,40*6+0,73*1+0,40*5+2,56*2)		1,025		
			0,10*(0,40*6+0,73*1+0,40*5+2,56*2)		1,025		
			Součet		21,549		
26	R	997	Drobé přímomoce / osvětlení.../	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

997 Přesun sutě 8 605,39

10	013	997010000	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,634	80,00	1 410,72
			viz v.č. 2 - půdorys				
			viz v.č. 3 - pohledy				
7	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	17,634	250,00	4 408,50
			viz v.č. 2 - půdorys				
			viz v.č. 3 - pohledy				
8	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,634	120,00	2 116,08
			viz v.č. 2 - půdorys				
			viz v.č. 3 - pohledy				
9	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	335,046	2,00	670,09
			viz v.č. 2 - půdorys				
			viz v.č. 3 - pohledy				
			"celkem 20km" 19 *17,634		335,046		

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce zámečnické 1 460 306,14

14	R	767/1	Spojovací chodby - dodávka a montáž	m2	339,039	4 260,00	1 444 306,14
			viz v.č. 2 - půdorys				
			viz v.č. 3 - pohledy				
			viz v.č. 5 - tabulky				
			"hliníkový zasklívací rámový systém vč. krycí lišty proti zatékání"				
			"Z/1" 5,60*2,70*14		211,680		
			"Z/2" 2,35*2,70*2		12,690		
			"Z/3" 2,33*2,70*2		12,582		
			"Z/4" 2,30*2,70*6		37,260		
			"Z/5" 2,85*2,70*2		15,390		
			"Z/6" 2,055*2,70*2		11,097		
			"Z/7" 2,00*2,70*2		10,800		
			"Z/8" 1,775*2,70*4		19,170		
			"Z/9" 0,575*2,70*2		3,105		
			"Z/10" 0,975*2,70*2		5,265		
			Součet		339,039		
15	R	767/2	Z/11 - Rohož s gumovými drážkami vč. rámu 800/500	ks	2,000	3 500,00	7 000,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Mateřská škola, ul. Luďka Maturovy č.p. 653 - rekonstrukce

Objekt: SO 06 - Spojovací chodby

Část: stavební

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 13.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			<i>viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 3 - pohledy viz v.č. 5 - tabulky</i>				
16	R	767/3	Z/12 - Rohož kartáčová vč. rámu 800/500	ks	2,000	2 000,00	4 000,00
			<i>viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 3 - pohledy viz v.č. 5 - tabulky</i>				
17	767	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	10,000	500,00	5 000,00
			<i>viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 3 - pohledy viz v.č. 5 - tabulky</i>				
771			Podlahy z dlaždic				161 026,91
22	771	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	215,490	55,00	11 851,95
			<i>viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 3 - pohledy</i>				
			21,549/0,10		215,490		
23	771	771574133	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/m2	m2	257,093	220,00	56 560,46
			<i>viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 3 - pohledy</i>				
24	597	597610270	Dlažba protiskluzná	m2	292,574	310,00	90 697,94
			<i>viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 3 - pohledy</i>				
			"podlaha" 257,093*1,05		269,948		
			"sokl" 215,49*0,10*1,05		22,626		
			Součet		292,574		
25	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	4,709	407,00	1 916,56
			<i>viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 3 - pohledy</i>				
998			Přesun hmot				6 372,48
11	011	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	26,552	240,00	6 372,48
			<i>viz v.č. 2 - půdorys viz v.č. 3 - pohledy</i>				
OST			Ostatní				6 500,00
12	R	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
13	R	KČ	Kompletační činnost	kpl	1,000	500,00	500,00

Celkem

1 886 140,44

**KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP, AGENTURA
VÝCHODNÍ ČECHY
TŘ. MÍRU 94, 530 02 PARDUBICE**

**vydává toto potvrzení, kterým osvědčuje, že uzavřela pojistnou smlouvu
číslo 7720717708**

S

SK EKO Pardubice s.r.o.
průmyslová zóna Synthesia a.s. 134, Pardubice, Semtín, PSČ 533 53
IČ: 252 83 979
jako druhý pojištěný
SK –EKO Systems s.r.o.
průmyslová zóna Synthesia a.s. 134, Pardubice, Semtín, PSČ 533 53
IČ: 648 27 763
jako třetí pojištěný
AC in s.r.o.
Pernerova 443, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
IČ: 28765290

na pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištěné riziko: *pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti
s činnostmi pojištěných (viz výpisy z OR vedené Krajským soudem
v Hradci Králové) nebo vztahem.*

Limit pojistného plnění: 40,000.000,- Kč

Územní platnost pojištění: území ČR a Slovenska


Platnost certifikátu smlouvy: od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014

Poznámka: toto potvrzení nenahrazuje pojistnou smlouvu

V Pardubicích dne 9. ledna 2014


Ing. Petr MLEJNEK
underwriter specialista


KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA VÝCHODNÍ ČECHY
TŘIDA MÍRU 94
530 02 PARDUBICE


Ing. Josef MACH
underwriter

