

SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2014-026

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Jaroslavem Severinem – technikem odd. investic a technické správy OMI

Tel: 466 859 562, 605 204 702 e-mail: jaroslav.severin@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Roman Hrdlička

Se sídlem: Erno Košťála 958, 530 12 Pardubice

Zastoupen: Roman Hrdlička

Zastoupený ve věcech smluvních: Roman Hrdlička

Zastoupený ve věcech obchodních: Roman Hrdlička

Zastoupený ve věcech technických: Roman Hrdlička

Tel: 776 625 500 e-mail: kzp.hrdlicka@seznam.cz

IČ: 48180394 DIČ: CZ6902063300

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 1203515359/0800

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla

Místní komunikace v Hostovicích

Předmětem díla je výstavba nové slepé komunikace s úvratovým obratištěm v délce cca 152m a přilehlých zpevněných ploch chodníku, sjezdů a křižovatky vč. odvodnění a veřejného osvětlení v Hostovicích (dále jen „DÍLO“).

Specifikace prací:

- odstranění stávajícího krytu provizorní komunikace a sejmutí ornice,
- výstavba dvoupruhové komunikace s úvratovým obratištěm s povrchem z asfaltového betonu a

- zvýšené křižovatky s povrchem ze žulové kostky drobné,
- provedení nového chodníku ze zámkové dlažby tl. 60mm, sjezdů ze zámkové dlažby tl. 80mm a úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,
- odvodnění zpevněných ploch do nových uličních vpustí napojených do stávajících šachet kanalizace,
- instalaci nového veřejného osvětlení, oprava stožáru a napojení na stávající rozvod VO a jeho uzemnění,
- instalace dopravního značení,
- provedení terénních a dokončovací prací.

Součástí dodávky jsou také doprava; zajištění energií pro stavební práce; zajištění DIO (dále jen dopravně informační opatření) a DIR (dále jen dopravně informační rozhodnutí); zřízení zařízení staveníště; odvoz a skládkovné vytěženého, vybouraného a demontovaného materiálu; ekologická likvidace odpadu; vyklizení, úklid a uvedení do původního stavu dotčených ploch; dokumentace skutečného provedení stavby (3x v tištěné podobě, 1x digitálně na CD), pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci; geodetické zaměření stavby (vytyčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby); zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí; dodání veškerých atestů, certifikátů a osvědčení použitých materiálů, záručních listů a dokladů o ekologické likvidaci vzniklého odpadu, o provedení předepsaných zkoušek a revizí (s kladným výsledkem).

Specifikace materiálové základny

Běžný standard používaný na českém trhu v souladu s požadovanými specifikacemi v PD. Materiál a jeho použití dle vašeho návrhu bude odsouhlasen s odběratelem před zahájením prací a jeho použitím.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
 - projektové dokumentace „Místní komunikace v Hostovicích“ zpracované IV/2014 projektantem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. včetně výkazu výměr;
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 12.6.2014
3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami (zejména zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon; vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; a NV č. 163/2002 Sb., technické požadavky na vybrané stavební výrobky; vyhl. č. 398/09 Sb., o OTP zabezpečujících bezbariérové užívání staveb), a ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v pozdějším znění (TN TZÚS 12.03.04-06 výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace).
4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, úklid veřejných komunikací, ekologická likvidace odpadu apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a

přesuny. V ceně za dílo jsou obsaženy veškeré náklady spojené s projednáním a úhradou poplatků za případné zábery veřejných komunikací a prostranství, s provozními zkouškami a čištěním, s pořízením předepsaných zkoušek a revizí, atestů, certifikátů, záručních listů, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetických prací (vytyčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby), apod.

7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zmocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10-ti pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:
nejpozději do 5-ti měsíců od předání staveniště

2. Místo plnění předmětu smlouvy: **místní komunikace v Hostovicích.**
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 30 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušování provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 20 v ten den, kdy dojde k přerušování provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušování odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušování odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušování

ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.
7. Zhotovitel splní svůj závazek provést DÍLO jeho řádným ukončením a předáním předmětu DÍLA objednateli.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH1.971.236,-- Kč
DPH 21% 413.960,-- Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH 2.385.196,-- Kč

Slovy: dvamilionytřistaosmdesátčtyřtisícjednostadevadesátšest korun českých vč. DPH

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 8., 9. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelům v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelům a upraveno v písemném dodatku k SOD.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 2 do 21 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 21 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací za příslušné fakturační období odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název projektu s informací o spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci IOP.
 - údaje pro daňové účely.Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
 - jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.
8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
9. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn správcem daně jako nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněn správcem daně jako nespolehlivý plátce,

objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatel, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10-ti dnů od uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném ve výzvě objednatel převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatel v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatel a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou projektovou dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám.

DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna doprava v místě dotčeném stavbou s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel projedná a zajistí DIO a DIR.
3. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi, vjezd a obsluha integrovaného záchranného systému a zásobování v lokalitě. Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným světlem a vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů veřejných prostranství 30 dnů před jejich užíváním u ÚMO VIII v Pardubicích.
5. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné správy a organizací, které uvedli do svých vyjádření, stanovisek a rozhodnutí (viz. Stavební povolení ze dne 8.8.2011 č.j. OD6.184.2/79690/10/11/Mo a Rozhodnutí o prodloužení Stavebního povolení ze dne 22.8.2013 č.j. OD 6.184.3/79690/10/11/Vv). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle PD. V případě porušení

této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.

7. Vytyčení stavby bude provedeno dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací. Vytyčení bude prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí a prověření všech stávajících inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami. Vytyčení musí být řádně zaznamenáno ve stavebním deníku.
9. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu.
10. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku tak, aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD, a odkryté sítě zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit kontrolu jejich stavu provedenou správci sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
11. Zhotovitel se zavazuje správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí umožnit případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
12. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem.
13. Zhotovitel je povinen v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního zabezpečení.
14. Zhotovitel se zavazuje provádět hlučné práce (bourací kladiva pod.) pouze v době mezi 8:00 - 20:00 hodinou. Zhotovitel je povinen uhradit za každé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
15. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením – odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací (kropení, zametání). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
16. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
17. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
18. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vytěžené a vybourané hmoty ukládat na skládku nebo recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
19. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě nesplnění této povinnosti je

- zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v tomto případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
21. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
22. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
23. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkryt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
24. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele.
25. Pro stavbu budou organizovány pravidelné kontrolní dny, na kterých budou řešeny i vazby na provoz úřadu s možností částečného omezení prací z důvodu potřeb úřadu a toto omezení bude zhotovitel akceptovat bez nároku na finanční kompenzaci - zápisem ve stavebním deníku.
26. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.
27. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč.
28. Změny oproti zadávacím podkladům jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel provedl kontrolu výkazu výměr a prohlašuje, že zadávací podklady jsou úplné a dostatečné pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě těchto podkladů DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
29. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

30. Zhotovitel je povinen respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
31. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
32. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 2 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Spínání této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností subdodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
33. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinností zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.
34. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převýmacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, doklady o provedených zkouškách a revizích, geodetickém zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadu).
35. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnicích zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
36. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v 3x tištěné a 1x v digitální podobě.
37. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a předání na Magistrát města Pardubice Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
7. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 4. tohoto čl. budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro

předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : Jaroslav Severin – technik odd. investic a techn. správy MmP
za zhotovitele : Roman Hrdlička - zhotovitel

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - doklady o provedení předepsaných revizí a zkoušek (s kladným výsledkem),
 - protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách,
 - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn v tištěné a datové podobě (ve formátu .pdf),
 - potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby,případně další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělkami, ode dne odstranění těchto vad a nedodělků, s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů objednatel při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční doby dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývající ze závěrečného protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v objednatel stanovených termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatel oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatel, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce objednatel u zhotovitel nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 dnů ode dne prokazatelného doručení písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, číslo dílčí etapy díla, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a je zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinností řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. čl. III. odst. 5 a oddílu III. čl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení do 30-ti dnů na účet objednatele. V případě nezaplacení smluvní pokuty do 30-ti dnů od prokazatelného písemného doručení (tzn. výzvy k zaplacení smluvní pokuty) zhotoviteli, bude částka navýšena o 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti uhradit smluvní pokutu podle této smlouvy nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro

- nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
 3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedeném v odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
 4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
 5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
 6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
11. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí

zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
13. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha č.1 : cenová nabídka

Příloha č.2 : prohlášení objednatele

Příloha č.3 : kopie pojistné smlouvy

V Pardubicích dne 13. 08. 2014

V Pardubicích dne 11.8.2014

za objednatele

za zhotovitele



Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic

ROMAN HRDLIČKA
Inženýrské sídlo • Realizace staveb
Erno Košťálů 958, 530 12 Pardubice
IČ: 48103394 DIČ: CZ6902063300

Roman Hrdlička



Doložka:

Schváleno:

č. usn.:

RmP

ZmP

dne:



13. 08. 2014

Příloha č. 2

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice
se sídlem Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Bankovní spojení : KB,a.s., okresní pobočka Pardubice
Číslo účtu : 326561/0100
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: Roman Hrdlička
se sídlem Erno Košťála 958
530 12 Pardubice
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1203515359/0800
IČ: 48180394
DIČ: CZ6902063300

Vymezení předmětu prací :

Místní komunikace v Hostovicích


Předmětem díla je výstavba nové slepé komunikace s úvratovým obratištěm v délce cca 152m a přilehlých zpevněných ploch chodníku, sjezdů a křižovatky vč. odvodnění a veřejného osvětlení v Hostovicích.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva S0D č. OMI-VZMR-2014-026

ze dne 13. 08. 2014

V Pardubicích dne 13. 08. 2014


Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2014034

Stavba: Místní komunikace v Hostovicích

KSO: Hostovice
Místo: Hostovice

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Uchazeč: Hrdlička Roman

Projektant: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Poznámka:

CC-CZ: 10.04.2014
Datum: 10.04.2014
IČ: 00274046
DIČ: 48180394
IČ: CZ6902063300
DIČ: 25253361
IČ: 25253361
DIČ:

Cena bez DPH

1 971 236,47

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	1 971 236,47
	15,00%	0,00

Výše daně
413 959,66
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 385 196,13

ROMAN HRDLIČKA
Inženýrské a stavební Realizace staveb
Eirno Kostela 969/ 530 12 Pardubice
IČ: 48180394 · DIČ: CZ6902063300

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2014034

Stavba: Místní komunikace v Hostovicích

Místo: Hostovice

Datum: 10.04.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: Hrdlička Roman

Projektant: Chládek a Tintěra, Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 001	Všeobecné položky	46 000,00	55 660,00	STA
SO 100	Komunikace a zpevněné plochy	1 830 034,47	2 214 341,71	STA
SO 400	Věijné osvětlení	95 202,00	115 194,42	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Místní komunikace v Hostovicích
Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

KSO:
Místo: Hostovice

Zadavatel:
Statutární město Pardubice

Uchazeč:

Projektant:
PRODIN a.s., Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.04.2014
IČ: 00274046
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		46 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	46 000,00 0,00	21,00% 15,00%	9 660,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	55 660,00

ROMAN HRDLIČKA
Inženýring - Realizace staveb
Emp Koutská 958, 530 12 Pardubice
IČ: 48180384 • DIČ: CZ6602063300

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace v Hostovicích

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

Místo:

Hostovice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

Projektant: PRODIN a.s., Pardubice

Datum: 10.04.2014

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

46 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

46 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

46 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace v Hostovicích

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

Místo:

Hostovice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

Datum: 10.04.2014

Projektant: PRODIN a.s., Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

46 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

46 000,00

D 0

Vedlejší rozpočtové náklady

46 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	012103001	Geodetické práce - vytýčení sítí	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
6	K	032603000	Ostatní náklady - DIO	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
Místní komunikace v Hostovicích
Objekt:

SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:
Místo: Hostovice

Zadavatel:
Statutární město Pardubice

Uchazeč:
Hrdlička Roman

Projektant:
PRODIN a.s., Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.04.2014
IČ: 00274046
DIČ:
IČ: 48180394
DIČ: CZ6902063300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 830 034,47
DPH základní snižená	Základ daně 1 830 034,47 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH		Výše daně 384 307,24 0,00
V CZK		2 214 341,71

ROMÁN HRDLIČKA
Integrovaná firma - Realizace staveb
Emp. číslo: 958 630 12 Pardubice
IČ: 48180394 DIČ: CZ6902063300

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace v Hostovicích

Objekt:

SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Hostovice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

Hrdlička Roman

Datum:

10.04.2014

Projektant:

PRODIN a.s., Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 830 034,47

HSV - Práce a dodávky HSV

1 830 034,47

1 - Zemní práce	340 350,20
2 - Zakládání	87 819,00
4 - Vodorovné konstrukce	50 553,21
5 - Komunikace	925 752,53
8 - Trubní vedení	41 980,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	309 034,85
997 - Přesun sutě	68 984,91
998 - Přesun hmot	5 559,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace v Hostovicích

Objekt:

SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Hostovice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

Hrdlička Roman

Datum:

10.04.2014

Projektant:

PRODIN a.s., Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 830 034,47

D HSV Práce a dodávky HSV

1 830 034,47

D	1		Zemní práce					
1	K	113106121	Rozebření dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	7,500	100,00	750,00	

Poznámka k položce:

Odměněno z B1.3 Situace bouracích prací

"dlažba 50/25 tl. 8 cm" 2*3,75

Součet

2	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl. 300 mm	m2	7,500	100,00	750,00	
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	--

Poznámka k položce:

Odměněno z B1.3 Situace bouracích prací

"dlažba 50/25 tl. 8 cm" 2*3,75

Součet

3	K	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl. 400 mm	m2	150,150	120,00	18 018,00	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

Poznámka k položce:

Odměněno z B1.3 Situace bouracích prací

5,5*27,3

Součet

4	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl. 100 mm	m2	150,150	90,00	13 513,50	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--

Poznámka k položce:

Odměněno z B1.3 Situace bouracích prací

5,5*27,3

Součet

5	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl. 300 mm	m2	273,000	100,00	27 300,00	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Odměřeno z B1.3 Situace bouracích prací								
	P		"provízkami komunikace" 3,9*70		273,000			
	VV		Součet		273,000			
6	K	113202111	Vytřetí obrub krajníků obrubníků stojatých	m	61,000	100,00	6 100,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Odměřeno z B1.3 Situace bouracích prací								
	P		20+41		61,000			
	VV		Součet		61,000			
7	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	461,049	50,00	23 052,45	
<i>Poznámka k položce:</i> Odměřeno z B1.3 Situace bouracích prací, B1.4 Podélný profil								
	P		(824,25+138,3+9)*0,3		291,465			
	VV		70,66*8*0,3		169,584			
	VV		Součet		461,049			
8	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	461,049	10,00	4 610,49	
9	K	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	62,000	20,00	1 240,00	
	VV		*chránička ČEZ 13-9+1+5+14		42,000			
	VV		"chránička O2" 10+10		20,000			
	VV		Součet		62,000			
10	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	52,560	80,00	4 204,80	
<i>Poznámka k položce:</i> Odměřeno z B1.2 Situace								
	P		"chránička ČEZ" 42*0,6*0,6		15,120			
	VV		"chránička O2" 20*0,6*0,6		7,200			
	VV		"drenáž" (122+130)*0,3*0,4		30,240			
	VV		Součet		52,560			
11	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	52,560	10,00	525,60	
12	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	108,000	90,00	9 720,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Odměřeno z B1.2 Situace								
	P		"přpojky UV" (18+6+11+10+15)*1,2*1,5		108,000			
	VV		Součet		108,000			
13	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	108,000	10,00	1 080,00	
14	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,500	150,00	1 875,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Odměřeno z B1.2 Situace								
	P		5*2,5		12,500			
	VV		Součet		12,500			
15	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	12,500	10,00	125,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	180,000	10,00	1 800,00	
<i>Poznámka k položce:</i>								
<i>Odměreno z B1.2 situace</i>								
P								
W			60*1,5*2		180,000			
W			Součet		180,000			
17	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	180,000	10,00	1 800,00	
18	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	36,000	40,00	1 440,00	
W			"přípojky UV" (18+6+11+10+15)*1,2*0,5		36,000			
W			Součet		36,000			
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	722,155	50,00	36 107,75	
W			461,049+52,56+108+12,5		634,109			
W			"zásyp" -79,2		-79,200			
W			"dovoz zeminy vhodné pro ohumusování" 292,895*0,15		43,934			
W			"zemina vhodná do násypů" 123,312		123,312			
W			Součet		722,155			
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 610,775	5,00	18 053,88	
W			722,155*5		3 610,775			
W			Součet		3 610,775			
21	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	167,246	50,00	8 362,30	
W			"ohumusování" 292,895*0,15		43,934			
W			"násyp" 123,312		123,312			
W			Součet		167,246			
22	K	171101103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	123,312	30,00	3 699,36	
<i>Poznámka k položce:</i>								
<i>Odměreno z B1.4 podélný profil</i>								
P								
W			51,38*8*0,3		123,312			
W			Součet		123,312			
23	M	181001002	Nákup zeminy vhodné do násypů	m3	123,312	100,00	12 331,20	
24	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	554,909	20,00	11 098,18	
W			461,049+52,56+108+12,5		634,109			
W			"zásyp" -79,2		-79,200			
W			Součet		554,909			
25	K	171201211	Příplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	1 054,327	50,00	52 716,35	
W			554,909*1,9		1 054,327			
W			Součet		1 054,327			
26	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	79,200	50,00	3 960,00	
W			"přípojky UV" (18+6+11+10+15)*1,2*1,1		79,200			
W			Součet		79,200			
27	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	29,040	50,00	1 452,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	VV		"připojky UV" (18+6+11+10+15)*1, 2*0,3		21,600			
	VV		"chránička ČEZ" 42*0,6*0,2		5,040			
	VV		"chránička O2" 20*0,6*0,2		2,400			
	VV		Součet		29,040			
29	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	58,080	150,00	8 712,00	
30	K	175101201	Obsypání objektů bez prahození sypnými z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	2,500		0,00	
	VV		5*0,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
30	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	5,000	150,00	750,00	
31	K	181301102	Rozproštění ornice tl. vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	292,895	30,00	8 786,85	
	P		Poznámka k položce:					
			Odměřeno z B1.2 Situace					
	VV		(24,05+48,95)*2		146,000			
	VV		13,4*1,7		22,780			
	VV		34,14*1,61		54,965			
	VV		(52+10,15+7)*1		69,150			
	VV		Součet		292,895			
32	M	181001003	nákup zeminy vhodné k ohumusování	m3	43,934	150,00	6 590,10	
	VV		292,895*0,15		43,934			
	VV		Součet		43,934			
33	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	291,900	30,00	8 757,00	
	P		Poznámka k položce:					
			Odměřeno z B1.2 Situace					
34	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	4,379	120,00	525,48	
35	K	181951101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	292,895	30,00	8 786,85	
	P		Poznámka k položce:					
			Odměřeno z B1.2 Situace					
36	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 587,803	20,00	31 756,06	
	P		Poznámka k položce:					
			Odměřeno z B1.2 Situace					
	VV		17*0,5		85,500			
	VV		"zvýšená plocha křižovatky" 10,4*29		301,600			
	VV		"komunikace" 5,5*131,1		721,050			
	VV		"chodník" ((14,05+16,3+16,1+12,1+43,1+5,9)*1,85+(4+7,5)*1,45+(4,3+1,35))		221,293			
	VV		"dlažba pro nevidomé - červená" (3,2+4+8,1)*0,4		6,120			
	VV		"napojení na stávající stav - komunikace" 17,5*0,5		8,750			
	VV		"dlažba pro nevidomé - bílá" (4+4+4,1+5,5+5,5+5,5+5,5+4,4)*0,4		15,400			
	VV		"vjezdy" ((4*1,45)*6+(4,1*1,65)*(4,5*1,45))		48,090			
	VV		36*0,5		180,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1 587,803			
D	2		Zakládání				87 819,00	
37	K	21153111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	22,680	90,00	2 041,20	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			Odměreno z B1.2 Situace					
VV			(122+130)*0,3*0,3		22,680			
VV			Součet		22,680			
38	K	21197110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	378,000	60,00	22 680,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			Odměreno z B1.2 Situace					
VV			(122+130)*1,5		378,000			
VV			Součet		378,000			
39	M	693111420	textilie 63/20 200 g/m2 do š 8,8 m	m2	381,780	30,00	11 453,40	
40	K	21257211	Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného	m3	7,560	240,00	1 814,40	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			Odměreno z B1.2 Situace					
VV			(122+130)*0,3*0,1		7,560			
VV			Součet		7,560			
41	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	252,000	90,00	22 680,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			Odměreno z B1.2 Situace					
VV			122+130		252,000			
VV			Součet		252,000			
42	K	29121111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	41,000	150,00	6 150,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			Odměreno z B1.2 Situace					
VV			41*1		41,000			
VV			Součet		41,000			
43	M	593811340	panel silniční 300x100x15 cm	kus	14,000	1 500,00	21 000,00	
VV			42/3		14,000			
VV			Součet		14,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				50 553,21	
44	K	45156111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	592,503	70,00	41 475,21	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			Odměreno z B1.2 Situace					
VV			"zvyššená plocha křžiovatky" 10,4*29		301,600			
VV			"chodník" ((14,05+16,3+16,1+12,1+43,1+5,9)*1,85+ (4+7,5)*1,45+ (4,3+1,35))		221,293			
VV			"dlažba pro nevidomé - bílá" (4+4+4,1+5,5+5,5+5,5+5,5+4,4)*0,4		15,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Vjezdý" (4*1,45)*6+(4,1*1,65)+(4,5*1,45))		48,090			
VV			"dlažba pro nevidomé - červená" (3,2+4+8,1)*0,4		6,120			
VV			Součet		592,503			
45	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkapísku	m3	10,920	150,00	1 638,00	
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
VV			"připojky UV" (18+6+11+10+15)*1,2*0,1		7,200			
VV			"chránička ČEZ" 42*0,6*0,1		2,520			
VV			"chránička O2" 20*0,6*0,1		1,200			
VV			Součet		10,920			
46	K	388995218	D+M chráničky plastové kabelové s výškem 0,13x0,13x1,2 m	m	62,000	120,00	7 440,00	
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
VV			"chránička ČEZ" 13+9+1+5+14		42,000			
VV			"chránička O2" 10+10		20,000			
VV			Součet		62,000			
D	5		Komunikace				925 752,53	
47	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkapísku šp tl 100 mm	m2	126,500	70,00	8 855,00	
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
VV			17*0,5		85,500			
VV			"silniční panely 41		41,000			
VV			Součet		126,500			
48	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkapísku šp tl 150 mm	m2	180,000	80,00	14 400,00	
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
VV			360*0,5		180,000			
VV			Součet		180,000			
49	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě šp tl 170 mm	m2	63,490	90,00	5 714,10	
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
VV			"dlažba pro nevidomé - bílá" (4+4+4,1+5,5+5,5+5,5+5,5+4,4)*0,4		15,400			
VV			"Vjezdý" (4*1,45)*6+(4,1*1,65)+(4,5*1,45))		48,090			
VV			Součet		63,490			
50	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě šp tl 200 mm	m2	957,213	90,00	86 149,17	
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
VV			"komunikace" 5,5*131,1		721,050			
VV			"chodník" ((14,05+16,3+16,1+12,1+43,1+5,9)*1,85+(4+7,5)*1,45+(4,3+1,35))		221,293			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"dlažba pro nevidomé - červená" (3,2+4+8,1)*0,4		6,120			
W			"napojení na stávající stav - komunikace" 17,5*0,5		8,750			
W			Součet		957,213			
51	K	564871111	Podklad ze štěrku tl. 250 mm	m2	301,600	100,00	30 160,00	
P			Poznámka k položce:					
			Odměněno z B1.2 Situace					
W			"zvýšená plocha křížovky" 10,4*29		301,600			
W			Součet		301,600			
52	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 60 mm š. do 3 mm	m2	729,800	240,00	175 152,00	
53	K	567122111	Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl. 120 mm	m2	63,490	120,00	7 618,80	
P			Poznámka k položce:					
			Odměněno z B1.2 Situace					
W			"vjezdy" (4*1,45)*6+(4,1*1,65)+(4,5*1,45))		48,090			
W			"dlažba pro nevidomé - bílá" (4+4+4,1+5,5+5,5-5,5+5,5-4,4)*0,4		15,400			
W			Součet		63,490			
54	K	567122112	Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl. 130 mm	m2	729,800	100,00	72 980,00	
P			Poznámka k položce:					
			Odměněno z B1.2 Situace					
W			"komunikace" 5,5*131,1		721,050			
W			"napojení na stávající stav - komunikace" 17,5*0,5		8,750			
W			Součet		729,800			
55	K	567142113	Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl. 230 mm	m2	301,600	120,00	36 192,00	
P			Poznámka k položce:					
			Odměněno z B1.2 Situace					
W			"zvýšená plocha křížovky" 10,4*29		301,600			
W			Součet		301,600			
56	K	573111112	Podstřík živичný infiltrací s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	729,800	30,00	21 894,00	
W			"komunikace" 5,5*131,1		721,050			
W			"napojení na stávající stav - komunikace" 17,5*0,5		8,750			
W			Součet		729,800			
57	K	573211111	Podstřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	729,800	10,00	7 298,00	
58	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 40 mm š. do 3 mm z nemodifikovaného asfaltu	m2	729,800	220,00	160 556,00	
P			Poznámka k položce:					
			Odměněno z B1.2 Situace					
59	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl. 50 mm	m2	301,600	300,00	90 480,00	
P			Poznámka k položce:					
			Odměněno z B1.2 Situace					
W			"zvýšená plocha křížovky" 10,4*29		301,600			
W			Součet		301,600			
60	M	583801100	kostka dlažební drobná, žlutá, l.jakost, velikost 10 cm	č	58,580	1 900,00	111 302,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		301,6/5,2*1,01		58,580			
	VV		Součet		58,580			
61	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,120	180,00	1 101,60	
	P		Poznámka k položce: Odměreno z B1.2 Situace					
	VV		"dlažba pro nevidomé - červená" (3,2-4+8,1)*0,4		6,120			
	VV		Součet		6,120			
62	M	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	m2	6,304	140,00	882,56	
63	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	221,293	180,00	39 832,74	
	P		Poznámka k položce: Odměreno z B1.2 Situace					
	VV		"chodník" ((14,05+16,3+16,1+12,1+43,1+5,9)*1,85+(4+7,5)*1,45+(4,3+1,35))		221,293			
	VV		Součet		221,293			
64	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	225,719	120,00	27 086,28	
65	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	63,490	180,00	11 428,20	
	P		Poznámka k položce: Odměreno z B1.2 Situace					
	VV		"dlažba pro nevidomé - bílá" (4+4+4,1+5,5+5,5+5,5+5,5+4,4)*0,4		15,400			
	VV		"vjezdy" ((4*1,45)*6+(4,1*1,65)*4,5*1,45))		48,090			
	VV		Součet		63,490			
66	M	592452660	dlažba 20 x 10 x 8 cm červená	m2	49,533	160,00	7 925,28	
	VV		"vjezdy" ((4*1,45)*6+(4,1*1,65)*4,5*1,45)*1,03		49,533			
	VV		Součet		49,533			
67	M	592452665	dlažba pro nevidomé 20x10x8 cm bílá		15,862	400,00	6 344,80	
	VV		"dlažba pro nevidomé - bílá" (4+4+4,1+5,5+5,5+5,5+5,5+4,4)*0,4*1,03		15,862			
	VV		Součet		15,862			
68	K	599142112	Úprava závlivky pracovních spár	m	24,000	100,00	2 400,00	
	P		Poznámka k položce: Odměreno z B1.2 Situace					
							41 980,00	
D 8 Trubní vedení								
69	K	452386121	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 7,5 v do 200 mm	kus	4,000	220,00	880,00	
70	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	60,000	150,00	9 000,00	
	P		Poznámka k položce: Odměreno z B1.2 Situace					
	VV		"připojky" 18+6+11+10+15		60,000			
	VV		Součet		60,000			
71	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	5,000	100,00	500,00	
72	M	286113610	kolena kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	5,000	40,00	200,00	
73	K	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	5,000	200,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	
Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace								
75	M	592238200	vpust betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	kus	5,000	300,00	1 500,00	
76	M	592238210	vpust betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	kus	5,000	200,00	1 000,00	
77	M	592238220	vpust betonová uliční TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	5,000	500,00	2 500,00	
78	M	592238250	vpust betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž/ 29x50x5 cm	kus	5,000	300,00	1 500,00	
79	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	5,000	200,00	1 000,00	
80	M	592238780	mříž D400, 500/500 mm	kus	5,000	2 700,00	13 500,00	
81	M	592238760	rám zabetonovaný 500/500 mm	kus	5,000	500,00	2 500,00	
82	M	592238740	koš pozink., vysoký, pro rám 500/300	kus	5,000	300,00	1 500,00	
83	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	100,00	400,00	
Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace								
P								
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
84	K	913111115	Demontáž a montáž stávající dopravní značky vč. sloupku a patky	kus	1,000	200,00	200,00	
Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace								
85	K	914111111	Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupe nebo konzolu	kus	7,000	200,00	1 400,00	
Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace								
P								
86	M	404452350	sloupek AL 60 - 350	kus	10,000	800,00	8 000,00	
87	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	10,000	300,00	3 000,00	
88	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	20,000	20,00	400,00	
89	M	404556118	značka svisté reflexní AL	kus	7,000	1 200,00	8 400,00	
90	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl. do 100 mm s proužku 250 mm	m	258,000	180,00	46 440,00	
Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace								
P								
91	M	592452110	přídlažba 50x25x8 cm bílá	kus	518,580	50,00	25 929,00	
92	K	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl. lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	258,000	20,00	5 160,00	
93	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	360,000	250,00	90 000,00	
Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace								
P								
94	M	592175040	betonový silniční obrubník, přírodní 100x15/12x25 cm	kus	363,600	85,00	30 906,00	
95	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	171,000	180,00	30 780,00	
Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace								
P								
96	M	592175090	betonový chodníkový obrubník 50x8x25 cm přírodní	kus	343,710	35,00	12 029,85	
97	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	37,000	250,00	9 250,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		6+6+6+6+6,5		37,000			
	W		Součet		37,000			
98	M	583803730	obrubník kamenný přímý, žula, OP6 15x25	m	37,000	900,00	33 300,00	
99	K	919735113	Řezání stávajícího živého křtu tl do 150 mm	m	24,000	160,00	3 840,00	
P			Poznámka k položce: Odměreno z B1.2 situace					
D	997		Přesun sutě				68 984,91	
100	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	223,461	70,00	15 642,27	
	W		"kamenivo" 3,0-84,084-109,2		196,284			
	W		"živice" 27,177		27,177			
	V		Součet		223,461			
101	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	3 128,454	5,00	15 642,27	
	W		223,461*14		3 128,454			
	W		Součet		3 128,454			
102	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	1,913	70,00	133,91	
	W		"dlažba 50/25" 1,913		1,913			
	W		Součet		1,913			
103	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	26,782	5,00	133,91	
	W		1,913*14		26,782			
	W		Součet		26,782			
104	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	12,505	70,00	875,35	
	W		"obrubník" 12,505		12,505			
	W		Součet		12,505			
105	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	175,070	5,00	875,35	
	W		12,505*14		175,070			
	W		Součet		175,070			
106	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	225,374	50,00	11 268,70	
	W		"kamenivo" 3,0-84,084-109,2		196,284			
	W		"živice" 27,177		27,177			
	W		"dlažba 50/25" 1,913		1,913			
	W		Součet		225,374			
107	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,505	50,00	625,25	
108	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	14,418	100,00	1 441,80	
	W		"dlažba 50/25" 1,913		1,913			
	W		"obrubník" 12,505		12,505			
	W		Součet		14,418			
109	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	27,177	100,00	2 717,70	
110	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	196,284	100,00	19 628,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,0*84,084*109,2		196,284			
VV			Součet		196,284			
D	998		Přesun hmot				5 559,77	
111	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytým dlaždeným	t	555,977	10,00	5 559,77	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
Místní komunikace v Hostovicích
Objekt:

SO 400 - Vějné osvětlení

KSO:
Místo: Hostovice

Zadavatel:
Statutární město Pardubice

Uchazeč:
Hrdlička Roman

Projektant:
PRODIN a.s., Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.04.2014
IČ: 00274046
DIČ:
IČ: 48180394
DIČ: CZ6902063300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		95 202,00
DPH základní snižená	Základ daně	95 202,00
	0,00	0,00
Cena s DPH		115 194,42

Sazba daně	Výše daně
21,00%	19 992,42
15,00%	0,00

ROMAN HRDLIČKA
Inženýrské a.s. - Realizace staveb
Etno Kouty 558, 530 12 Pardubice
IČ: 48180394 - DIČ: CZ6902063300

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace v Hostovicích

Objekt:

SO 400 - Věijné osvětlení

Místo:

Hostovice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

Hrdlička Roman

Datum:

10.04.2014

Projektant:

PRODIN a.s., Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

95 202,00

M - Práce a dodávky M

95 202,00

21-M - Elektromontáže

95 202,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace v Hostovicích

Objekt:

SO 400 - Věijné osvětlení

Místo:

Hostovice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

Hrdlička Roman

Datum:

10.04.2014

Projektant:

PRODIN a.s., Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

95 202,00

D M

Práce a dodávky M

95 202,00

D 21-M

Elektromontáže

95 202,00

1 K 700100700

VO dle samostatného položkového rozpočtu

soubor

1,000

95 202,00

95 202,00

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
POZNÁMKA :										
Výkazy výměr jsou odečteny a odměřeny z výkresu č. VO 1 - SITUA										
Elektroromontáže										
INSTALAČNÍ MATERIÁL										
1123-591		TRUBKA OHEBNÁ 40	m	4,00	16,00	64,00	10,00	40,00		104,00
1123-593		TRUBKA OHEBNÁ 110	m	10,00	26,00	260,00	10,00	100,00		360,00
1123-601		TRUBKA PEVNÁ 110 - 6m	m	30,00	100,00	3 000,00	10,00	300,00		3 300,00
7002-17		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
7002-22		CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	15,00	12,00	180,00	12,00	180,00		360,00
7002-31		CYKY-J 4x16 , volně	m	105,00	117,00	12 285,00	16,00	1 680,00		13 965,00
9999-456		UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
9999-457		Do 16 mm2	ks	22,00	20,00	440,00	20,00	440,00		880,00
1244-100		ZINKOVANÉ PROVEDENÍ								
1244-1		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
1244-3		Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	105,00	25,00	2 625,00	10,00	1 050,00		3 675,00
1244-199		SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ								
1244-70		SU univerzální	ks	6,00	25,00	150,00	10,00	60,00		210,00
1244-73		SP připojovací	ks	2,00	8,00	16,00	10,00	20,00		36,00
1048-1		STOŽÁROVÉ POUZDRO								
1048-5		SP300/1000	ks	3,00	600,00	1 800,00	500,00	1 500,00		3 300,00
1048-213		STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ								
		žárově zinkovaný								
		133/89/76-6+0,9m	ks	2,00	2 700,00	5 400,00	800,00	1 600,00		7 000,00
		VÝLOŽNÍK ROVNÝ ULIČNÍ								
		žárově zinkovaný								
		UD1-1000 - 10st	ks	2,00	1 200,00	2 400,00	800,00	1 600,00		4 000,00
1048-665		STOŽÁROVÁ VÝZBROJ								
1048-679		SR 481-27(14)Z/Cu st.výž.1x£27(14)/4xM8/35mm2	ks	2,00	500,00	1 000,00	250,00	500,00		1 500,00
12007		TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK								
1059-6		6A,char.normalní	ks	2,00	120,00	240,00	40,00	80,00		320,00
SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů										
Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů SmP										

	Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet c								
	LED - předradník na konstantní světelný výkon, stmívatelný								
	A - 41W, 4246lm, 4000K	ks	2,00	1 200,00	2 400,00	150,00	300,00	-	2 700,00
9999-1280	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
9999-1283	Uprava stavajícího zařízení	hod	1,00	60,00	60,00	600,00	600,00		660,00
9999-1286	Napojeni na stavající zařízení	hod	2,00	100,00	200,00	600,00	1 200,00		1 400,00
9999-1288	Zkusební provoz	hod	2,00	100,00	200,00	300,00	600,00		800,00
9999-1290	Zabezpečení pracoviste	hod	6,00	100,00	600,00	300,00	1 800,00		2 400,00
9999-1292	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI								
9999-1293	zapojování a zkouškach	hod	4,00	100,00	400,00	6,00	2 400,00		2 800,00
9999-1294	KOORDINACE POSTUPU PRACI								
9999-1295	S ostatními profesemi	hod	6,00	100,00	600,00	300,00	1 800,00		2 400,00
9999-1296	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
9999-1297	DLE CSN 331500								
9999-1298	Revizni technik	hod	6,00	100,00	600,00	600,00	3 600,00		4 200,00
9999-1299	Spoluprace s reviz.technikem	hod	3,00	100,00	300,00	300,00	900,00		1 200,00
	Podružný materiál								
	Elektromontáže - celkem				35 220,00		22 350,00		57 570,00
	Zemní práce								
9999-878	VYTÝČENÍ TRATI								
9999-890	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,10	10,00	1,00	100,00	10,00		11,00
9999-941	JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ								
9999-942	O OBJEMU DO 2 m3								
9999-945	Zemina třídy 3,ručně	m3	1,50	100,00	150,00	500,00	750,00		900,00
9999-980	ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA								
9999-981	POVRCHU								
9999-983	V zemine třídy 3–4	m3	0,70	20,00	14,00	150,00	105,00		119,00
9999-973	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.								
9999-974	OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU								
9999-975	D 250x1500 mm	ks	2,00	100,00	200,00	100,00	200,00		400,00
9999-991	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								

9999-999	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm	m	75,00	10,00	750,00	100,00	7 500,00	8 250,00
9999-999	Zemina třídy 3, šíře 650mm, hloubka 1200mm	m	15,00	10,00	150,00	100,00	1 500,00	1 650,00
9999-1067	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE							
9999-1073	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	75,00	50,00	3 750,00	30,00	2 250,00	6 000,00
9999-1117	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							
9999-1118	Do šířky 20cm	m	75,00	9,00	675,00	5,00	375,00	1 050,00
9999-1137	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY							
9999-1138	Světlost do 10,5 cm	m	45,00	90,00	4 050,00	30,00	1 350,00	5 400,00
9999-960	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU							
9999-961	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	1,95	1 800,00	3 510,00	200,00	390,00	3 900,00
9999-1175	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							
9999-1180	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm	m	75,00	10,00	750,00	50,00	3 750,00	4 500,00
9999-1180	Zemina třídy 3, šíře 650mm, hloubka 1200mm	m	15,00	10,00	150,00	50,00	750,00	900,00
9999-1185	ODVOZ ZEMINY							
9999-1186	Do vzdálenosti 1 km	m3	6,90	10,00	69,00	70,00	483,00	552,00
9999-1188	ÚPRAVA POVRCHU							
9999-1195	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	50,00	10,00	500,00	70,00	3 500,00	4 000,00
Zemní práce - celkem					14 719,00		22 913,00	37 632,00

POZNÁMKA :

veškeré součásti souboru VO musí odpovídat požadavkům a stand.

V rozpočtu nejsou zahrnuty :

- zábory pozemků, místní poplatky
- dopravní značení, označení stavby
- vytyčení podzemních sítí a geodetické zaměření
- bourání a obnovy povrchů (řešeny v části "komunikací")

Allianz pojišťovna, a. s.

POJISTKA č. 504 877 450

0700/20010174

KOMPLEXNÍ PROGRAM POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ NOE PLUS

Pojistitel:
Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8
Česká republika

Pojistník:
Roman Hrdlička
Blahoutova 627
530 12 Pardubice III

Pojištěný:
Roman Hrdlička
Blahoutova 627
530 12 Pardubice III

IČ: 471 15 971
DIČ: CZ699001236
Obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze
Oddíl B, vložka 1815

IČ: 481 80 394
DIČ:

IČ: 481 80 394
DIČ:

Místo pojištění: Erno Košťála 958, 530 12 Pardubice III

Pojištěná činnost: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializo

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Datum sjednání	Počátek pojištění	Pojistné období	Pojistná doba
19.09.2013	20.09.2013	roční	Pojištění sjednáno na dobu neurčitou

1. Pojištění movitých věcí	Sjednaná varianta	Pojistná částka	Spoluúčast	Pojistné
	NORMAL	50 000,- Kč	1 000,- Kč	385,- Kč

Pojistná nebezpečí: požár a související nebezpečí; vichřice, krupobití; voda z vodovodního zařízení; krádež vloupáním; loupež s limitem pojistného plnění 20% z pojistné částky.

2. Pojištění nemovitostí	Sjednaná varianta	Pojistná částka	Spoluúčast	Pojistné
	NESJEDNÁNO			

3. Pojištění odpovědnosti	Sjednaná varianta	Limit pojistného plnění	Spoluúčast	Pojistné
	EXKLUZIV PLUS	5 000 000,- Kč	1 000,- Kč	9 750,- Kč

Popis nebezpečí: škody způsobené provozní činností a škody způsobené vadou výrobku; škody na pronajatých nemovitostech *), škody na věcech převzatých *), škody na věcech zaměstnanců *), náhrada nákladů léčení vynaložených ZP a dávek nemocenského zabezpečení *), škody na věcech vnesených *), odložených *) a užívaných *) a škody na podzemních a nadzemních vedeních *).

*) sublimit pojistného plnění 1 mil. Kč v rámci celkového limitu pojistného plnění

4. Pojištění nákladu	Sjednaná varianta	Limit pojistného plnění	Spoluúčast	Pojistné
	NESJEDNÁNO			

Celkové roční pojistné: 10 136,- Kč

Bonus za příznivý škodní průběh	Sleva	Množstevní sleva	Celkové roční pojistné (včetně slev a přírůstků)	Lhůta splatnosti	Běžné pojistné
5%	15%	10%	7 095,- Kč	roční	7 095,- Kč

Poznámka:

Požár a související nebezpečí zahrnují požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla. Ostatní nebezpečí zahrnují zemětřesení, sesuv půdy, lavinu a tíhu sněhu, sprinklerové hasicí zařízení, náraz vozidla, kouř, rázovou vlnu, pád stromů a stožárů a jiných předmětů.

Obecná ustanovení:

Toto pojištění se řídí všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění podnikatelů VPP-P 1/11 a zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění podnikatelů ZPP-P 1/11, smluvními ujednáními a přílohami smlouvy.

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želeťavská 1525/1, 14092 Praha 4, číslo účtu 000000-0000002727/2700
K.S. 3558, V.S. 504877450, IBAN: CZ8527000000000000002727, SWIFT: BACX CZ PP

Jakub Strnad

RNDr. Jakub Strnad Ph.D.
předseda představenstva
Allianz pojišťovny, a. s.
Praha 30.9.2013

Ing. Zdeněk Kučera

Ing. Zdeněk Kučera
ředitel úseku pojištění majetku a odpovědnosti
za škody občanů a podnikatelů

