

Číslo obj. objednatele:

Číslo smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DÍLO č.: 1470

*(uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník (NOZ) v platném znění)*

„Cyklostezka Pardubice – Přelouč – Chvaletice – Kojice s odbočením Kladruby nad Labem“

Studie proveditelnosti a účelnosti

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Statutární město Pardubice**
Pernštýnské nám. 1
530 02 Pardubice

Odpovědný zástupce: Ing. arch. Pavla Pannová, vedoucí odboru hlavního architekta

Kontaktní osoba: Ing. Karolína Koupalová karolina.koupalova@mmp.cz, 724 702 738

Bankovní spojení:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

TEL: 466 859 167 FAX:

Zhotovitel: **TRANSCONSULT s.r.o.**
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711.

Odpovědný zástupce: Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti faltus@transconsult.cz

Zástupce při jednání ve věcech :

a) smluvních: Ing. Jiří Shejbal shejbal@transconsult.cz
b) technických: Mgr. Martin Janda janda@transconsult.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s. HK, č.ú.: 87 88 883/0300

IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292
TEL: 495 533 105 FAX: 495 536 531

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (NOZ), v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1 Předmětem plnění této smlouvy je zpracování studie proveditelnosti a účelnosti, tj. komplexní analýza zájmového území a prověření technických možností pro vedení cyklostezky mezi Pardubicemi, Přeloučí, Kladrubami nad Labem a Chvaleticemi až na kraj Pardubického kraje Kojic v délce cca 32 km jako dílčího úseku významné mezinárodní cyklotrasy, Labské stezky.

Struktura studie bude koncipována tak, aby podchytila specifické aspekty spojené s navrhováním komunikací pro cyklisty ve volné krajině.

Účelem studie bude prověření, zda je záměr umístitelný do zájmového území, především z hlediska ochrany životního prostředí, zda je realizovatelný s přijatelnými technickými parametry a schopný splnit požadovaný účel (dopravní, rekreační). Dále bude posouzena ekonomická přijatelnost uvažovaného záměru s vyhodnocením nákladů a doporučení dalšího postupu pro projektovou a investorskou přípravu, procesní a majetkovou přípravu záměru s cílem minimalizace problémových míst a rizik.

Studie bude vycházet z koncepční analýzy trasy cyklostezky z března 2014, která vymezila základní „ideální“ trasu úseku Pardubice – Chvaletice. Ze základní trasy budou v dílčích úsecích odvozena alternativní vedení cyklostezky tak, aby záměr mohl být komplexně vyhodnocen ve variantách.

- 2.2 Specifikace a charakteristiky řešeného území (úseků cyklostezky)

Cyklostezka celkové délky cca 32,0 km bude vhodně rozdělena předběžně do následujících úseků, které je možné dle uvážení zpracovatele logicky upravovat:

1. Pardubice – most Svítkov – 3,7 km (pravý břeh Labe) – využití stávající cyklostezky/místních komunikací, úprava stávajícího mostu ve Svítkově
2. Svítkov – Srnojedy – 2,8 km (levý břeh Labe) – nezpevněná/částečně zpevněná cesta, břehové porosty Labe
3. Srnojedy – Valy – 5,9 km (levý břeh Labe) – max. pouze vyježděná cesta, břehové porosty Labe, bezprostřední blízkost cca 5 slepých ramen, z toho min. 2x přechod přes výtok (úzký), 2x průchod na hranici přírodní památky Labiště pod Opočínkem
4. Valy – nadezd Přelouč – 4,2 km (levý břeh Labe) – max. pouze vyježděná cesta, husté břehové porosty Labe, blízkost železnice, průmyslových areálů a 1 slepé rameno – velmi zúžený prostor, zamokřený terén
5. Přelouč – přírodní památka Labské rameno Votoka – 5,4 km (levý břeh Labe) – max. pouze vyježděná cesta, břehové porosty Labe, křížení s lávkou pro sít' přes Labe, Brložský potok
6. Přírodní památka Labské rameno Votoka – most Řečany n/L – 2,5 km (levý břeh Labe) – max. nezpevněná/částečně zpevněná cesta, břehové porosty méně, bezprostřední blízkost 2 slepých ramen, na hranici PP Labské rameno Votoka, Sptovický potok, ? úprava stávajícího úzkého silničního mostu přes Labe
7. napojení Kladrubského hřebčína podél stávající silnice III. třídy
8. Řečany n/L – Chvaletice – 4,5 km (pravý břeh Labe) – max. pouze vyježděná cesta, husté břehové porosty Labe, bezprostřední blízkost cca 3 slepých ramen, z toho 1x přechod přes širší ústí a 1x přechod přes výtok (úzký), úprava stávajícího lehkého přemostění Labe

9. Chvaletice – Kojice 4,0 km (pravý břeh Labe) – dokončení trasy k hranici kraje a propojení k mostu v Týnci nad Labem

Návrh vedení cyklostezky bude zohledňovat vedení stávajících polních cest a zároveň bude vycházet z výsledků terénních průzkumů (křížení vodních toků, zamokřená území podél Labe apod.) a vyhodnocení podmínek pro vedení trasy z hlediska limitů ochrany životního prostředí. Mimo návrh vedení hlavní trasy bude součástí řešení napojení okolních obcí.

Hlavním předpokladem pro vedení trasy je využití pozemků Povodí Labe ČR – toto bude zohledněno v majetkovém rozboru projektu.

2.3 Řešení bude z hlediska věcného a časového postupu rozděleno do následujících etap:

- I. etapa – zajištění podkladů, vstupní rozbor
- II. etapa – analýza zájmového území
- III. etapa a) návrh řešení cyklostezky ve variantách a etapizace výstavby
- III. etapa b) vyhodnocení, projednání
- IV. etapa - základní bilance a vyhodnocení jednotlivých faktorů
- V. etapa - závěr a doporučení

2.4 Studie proveditelnosti a účelnosti bude předána objednateli 6x v tištěné a 1x v digitální podobě.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

I. etapa	do 3 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
II. etapa	do 5 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
III. etapa a) vedení trasy ve variantách a etapizace výstavby	do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
III. etapa b) vyhodnocení, projednání	do 10 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
IV. etapa, koncept dokumentace	do 13 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
V. etapa, čistopis dokumentace	do 15 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy

Celková doba zpracování: 15 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy

2. Smluvní strany ujednaly, že zhotovitel zahájí práce na II. etapě výlučně na základě písemného pokynu objednatele k plnění II. etapy. V tomto případě je zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu plnění Díla, budou – li termíny shora sjednané nesplnitelné, a to z důvodu na straně objednatele v důsledku pokynu k plnění, který bude dán zhotoviteli až v průběhu sjednaného termínu plnění. V takovém případě je objednatel povinen požadavku zhotovitele vyhovět a uzavřít písemný dodatek ke smlouvě.

IV. CENA ZA DÍLO

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách. Cena je maximální a platná po celou dobu zpracování zakázky.

Cena za dílo podle čl. II činí:

I. etapa	50 000,- Kč
II. etapa – analýza zájmového území	100 000,- Kč
III. etapa a)	97 000,- Kč
Celkem etapy I. – III.a)	247 000,- Kč
21% DPH	51 870,- Kč
Celkem etapy I. – III.a) včetně DPH	298 870,- Kč
III.etapa b)	33 000,- Kč
IV.etapa	50 000,- Kč
V. etapa	70 000,- Kč
Celkem etapy III.b) – V.	153 000,- Kč
21% DPH	32 130,- Kč
Celkem etapy III.b – V. včetně DPH	185 130,- Kč
Rekapitulace:	
Celková cena za zpracování	400 000,- Kč
DPH 21%	84 000,- Kč
Celková cena s DPH	484 000,- Kč

Cena je pevnou maximální cenou platnou po celou dobu plnění díla.

V. SPECIFIKACE PODKLADŮ A POVINNOST ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotoviteli budou předány tyto podklady: katastrální mapa navazujícího území podél Labe na správním území Pardubic ve formátu dgn., nebo dwg., nebo dxf. a digitálně technickou mapu Pardubic navazujícího území podél Labe na správním území Pardubic v místech kde je vedena ve formátu dgn., nebo dwg., nebo dxf. Veškeré další podklady nutné pro provedení díla si je zhotovitel povinen opatřit sám, přičemž náklady na takovéto podklady jsou již zahrnuty v ceně díla.
- 5.2 Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracované dílo s ním konzultovat.
- 5.3 Objednatel má právo průběžné kontroly prováděných prací na předmětu díla.
- 5.4 Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 1mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Za porušení jakékoliv povinností vyplývající z tohoto bodu se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY a převzetí díla

- 6.1 Cenu za zhotovení dílčího předmětu plnění - jednotlivých etap nebo jejich částí uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části předmětu plnění dle etapy I až III a) nejpozději do 31.12.2014 a etapy III b) až V (předpoklad 02/2015). Nárok na úhradu díla či

jeho části vznikne zhotoviteli po řádném provedení jednotlivé etapy bez vad a nedodělků a po předání a převzetí objednatelem. Pozastávka ve výši 10% z každé ceny jednotlivé etapy bude objednatelem zhotoviteli pozastavena po dobu běhu záruční doby ode dne předání a převzetí etapy od zhotovitele. Pozastávka bude objednatelem uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele, ke které je povinen doložit kopii zápisu o předání a převzetí díla či jeho části, kopii zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků. Splatnost pozastávky je do 30-ti kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli. Pozastávka ve výši 10% bude sloužit ke krytí nákladů oprav vad a nedodělků, nebudou-li vady v řádném termínu odstraněny zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. Objednatel je oprávněn také pozastávku započíst na jakoukoliv smluvní pokutu či náhradu škody, k jejímuž uhrazení vznikne zhotoviteli povinnost.

- 6.2 Pro předmětné plnění díla nebo jeho částí se předáním díla rozumí den jeho předání objednateli. Předání stvrzuje protokol o předání a převzetí, který je zároveň podkladem pro fakturaci.
- 6.3 Splatnost faktury je 21 dnů ode dne doručení objednateli. Termínem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Faktura bude předána v jednom vyhotovení.
- 6.4 V případě změny sazby DPH, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V tomto případě není nutno uzavírat dodatek ke smlouvě o dílo, zhotovitel tuto skutečnost písemně oznámí objednateli.
- 6.5 DÍLO či jeho jednotlivá část se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO či jeho část drobné vady, i vady nebránící užívání, či nedodělky, není objednatel povinen jej převzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
- 6.6 Převezme-li objednatel dílo či jeho jednotlivou část s drobnými vadami, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vad v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní, je objednatel oprávněn dát vady odstranit na náklad zhotovitele a současně účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně za prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady, kterou je zhotovitel objednateli povinen uhradit.
- 6.7 Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla či jeho části, uvede v zápisu důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání.
- 6.8 Místem předání je sídlo objednatele.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1 Zhotovitel splní svou smluvní povinnost řádným a úplným dokončením díla či jeho části za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě, dnem předání zhotoviteli bez vad a nedodělků a uplynutím všech záručních lhůt.
- 7.2 Objednatel má právo reklamace vůči zhotoviteli.
- 7.3 Zhotovitel odpovídá za vady zjištěné objednatelem v průběhu záruční doby a je povinen odstranit tyto zjištěné vady na svůj náklad ve lhůtě stanovené objednatelem.
- 7.4 Záruční doba začíná běžet dnem předání díla (jednotlivých částí) bez vad a nedodělků a sjednává se na 60 (šedesát) měsíců.

- 7.5 Objednatel je povinen oznámit bezodkladně zjištěné vady zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje k jejich odstranění v termínech stanovených objednatelem . V případě převzetí díla či jeho části s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla, se považuje za rozhodující pro stanovení začátku záruční doby termín odstranění těchto vad a nedodělků.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

- 8.1 Při nedodržení termínů pro zhotovení jednotlivých etap je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 0,05 % z příslušné části ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení. Maximálně však 6 % z celkové ceny díla.
V případě prodlení zhotovitele s odevzdáním kompletního díla v termínu podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje k úhradě smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- 8.2 Tuto smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za dílo.
- 8.3 V případě prodlení s placením faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení
- 8.4 Při nedodržení termínu stanového objednatelem pro odstranění vady bude zhotovitel penalizován smluvní pokutou ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 8.5 V souladu s Občanským zákoníkem (NOZ) se zhotovitel k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí výslovně zavazuje a uhradí je v termínu do 15-ti dnů ode dne obdržení písemného vyzvání. V případě nedodržení termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.6 Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody v plném rozsahu způsobené zhotovitelem dle Občanského zákoníku (NOZ).
- 8.7 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto smlouvou, v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že bude příslušným insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele či insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejm. neplnění sjednaných termínů, znemožňování objednateli kontrolu díla nebo jeho částí a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
- 8.8 Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
- 8.9. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit buď smlouvou, obsahuje-li takovou úpravu nebo příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací.
- 8.10 V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
- 8.11 Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem všechny náklady převyšující cenu díla podle této smlouvy spojené s dokončením díla nebo jeho částí, které objednateli vzniknou z titulu přerušení prací v důsledku odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení na straně

zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.

- 8.12 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 8.13 Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 9.1 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se s takovými podklady.
- 9.2 Při zpracování díla budou dodrženy závazné normy a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým ani právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.
- 9.4 Změna lhůty plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude provedeno na statutární úrovni a řešeno dodatkem k této smlouvě.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací tento akceptovat s tím, že bude odpovídajícím způsobem upravena cena případně termín.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Tato smlouva je uzavřena na základě pravé a svobodné vůle obou smluvních stran, kterou na důkaz souhlasu s jejím obsahem obě smluvní strany potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 10.2 Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
- 10.3 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
- 10.4 Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu nevztahují práva třetích osob podle zvláštního zákona.
- 10.5 Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby.
- 10.6 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ)

- 10.7 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
- 10.8 Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
- 10.9 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
- 10.10 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 10.11 Součástí smlouvy o dílo je příloha
č. 1: Specifikace činností v jednotlivých etapách s kalkulací ceny
č.2: Kopie pojistného certifikátu nebo smlouvy
- 10.12 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Pardubicích, dne 29.10.2014

V Hradci Králové, dne 29.10.2014


Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. arch. Pavla Pannová,
vedoucí odboru hlavního architekta



Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti

 **TRANSCONSULT s.r.o.**
Nerudova 37 ④
500 02 Hradec Králové
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292

Doložka:

Schváleno: RmP ZmP

Č. usn.: 4001/2014 dne 4.10.2014



Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1470

SPECIFIKACE ČINNOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH ETAPÁCH S KALKULACÍ CENY

I. etapa	50 000,- Kč
<ul style="list-style-type: none">• vstupní rozbory• terénní průzkumy• ostatní průzkumy• podklady• vyhodnocení, projednání	
II. etapa – analýza zájmového území	100 000,- Kč
<ul style="list-style-type: none">• analytické části hodnocení průchodnosti území dle TP 181• ostatní analýzy a hodnocení• stanovení limitů pro řešení• vyhodnocení, projednání	
II. etapa a)	100 000,- Kč
<ul style="list-style-type: none">• vedení trasy cyklostezky ve variantách včetně kombinace dílčích úseků• etapizace výstavby	
b)	30 000,- Kč
<ul style="list-style-type: none">• vyhodnocení, projednání	
III. etapa	50 000,- Kč
<ul style="list-style-type: none">• hodnocení jednotlivých faktorů	
V. etapa	70 000,- Kč
<ul style="list-style-type: none">• závěr a doporučení• doporučení dalšího postupu• spolupráce při řízení projektu	

OSNOVA ŘEŠENÍ

Řešení bude z hlediska věcného a časového postupu rozděleno do následujících etap:

I. etapa – zajištění podkladů, vstupní rozbor

- podrobný terénní průzkum dotčeného území
- sběr podkladů za účelem získání maximálních informací a podkladů o dotčeném území:
- mapové podklady – základní mapa, státní mapa odvozená (1:5000), ortofotomapa, mapa katastru nemovitostí
- závazné dokumenty – územně plánovací dokumentace, případně další rozhodnutí vydaná podle stavebního zákona, pozemkové úpravy apod.
- údaje o chráněných územích, objektech a zařízeních a jejich ochranných pásmech
- oborové informace o zájmovém území – dopravně inženýrské, geotechnické, klimatologické a hydrologické (hydrotechnické), environmentální (ochrana přírody a krajiny), kulturní, archeologické, urbanistické a socioekonomické
- případné konzultace s dotčenými orgány státní správy a samosprávy – informace o specifických aspektech zájmového prostoru
- projednání výsledků provedených činností s objednatelem, případné upřesnění zadání na základě dosud získaných závažných informací a definitivní vymezení rozsahu zájmového území

II. etapa – analýza zájmového území

- souhrn a vyhodnocení získaných údajů o zájmovém území
- provedení analytické části hodnocení průchodnosti území dle TP 181 (analytické mapy Geologie a voda, Příroda a ÚSES, Antropogenní systémy, Zemědělská půda a lesy)
- stanovení primárních (základních) limitů a podmínek pro vedení cyklostezky a technické řešení záměru
- projednání výsledků s objednatelem a dotčenými obcemi a městy, stanovení doporučených průchozích bodů

III. etapa – návrh řešení cyklostezky ve variantách

- návrh vedení základní trasy cyklostezky Pardubice – Kojice, navržení variant vedení cyklostezky v dílčích problematických úsecích, napojení obcí
- návrh základního technického řešení cyklostezky ve všech variantách zahrnující mj:
 - příčné uspořádání
 - konstrukci a zpevnění cyklostezky
 - mostní objekty
 - jiné inženýrské objekty
- rozdělení tras na dílčí relativně homogenní úseky (převažující problematika)
- projednání výsledků s objednatelem a dotčenými obcemi a městy, stanovení sekundárních (podrobných) limitů a podmínek pro výstavbu

IV. etapa – základní bilance a vyhodnocení jednotlivých faktorů

- tabulky střetů jednotlivých variant v rámci hodnocení průchodnosti území dle TP 181
- stanovení základních bilancí jednotlivých variant (zemní práce, zpevněné plochy, mostní objekty a zdi, odvodnění, případné přeložky a demolice, odhad kácení dřevin apod.)

- odhad stavebních a celkových nákladů všech uvažovaných variant cyklostezky
- vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí
- projednání výsledků s objednatelem a s dotčenými obcemi a městy, nastavení parametrů pro souhrnné vyhodnocení variant
- vyhodnocení z hlediska pozemkového umístění a dotčení pozemků

V. etapa – závěr a doporučení

- shrnutí výsledků porovnání variant z pohledu technického, environmentálního, ekonomického
- výběr nejvhodnějšího řešení trasy cyklostezky
- návrh etapizace realizace projektu
- upozornění na problémové body a možná rizika další přípravy projektu, stanovení doporučení pro následující projektovou fázi
- závěrečné projednání s objednatelem a zpracování čistopisu dokumentace

Při řešení úkolu bude zohledněno předpokládané multifunkční využití navrhované cyklostezky. Vzhledem ke známým základním charakteristikám dotčeného území bude věnována zvýšená pozornost návrhu technického řešení cyklostezky ve vztahu ke stavu stávajících cest a mostních objektů, rozdílným geotechnickým podmínkám na labských březích, břehovým porostům a slepým nebo odstaveným ramenům Labe.

Zpracování studie bude vycházet z následujících předpisů a technických norem:

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, MD-OSI
- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
- ČSN 73 6109 Projektování polních cest
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
- ČSN 73 6101 Projektování mostních objektů
- TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty
- TP 181 Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby

Návrh řešení bude průběžně projednáván s objednatelem a v rámci této činnosti budou vykonávány souvisící práce včetně spolupráce s orgány státní správy a samosprávy (dotčenými obcemi) při realizaci studie proveditelnosti cyklostezky, tj. zajištění projektového řízení ve fázi zpracování studie proveditelnosti s obsahovou formou. Současně bude dohodnut postup řešení pro následující etapy.

Navazující činnost navrhovatele po předání dokumentace:

- prezentace dokumentace, návrhová činnost po ukončení řešení úkolu
- spoluúčast při jednáních dle požadavků objednatele

OBSAH DOKUMENTACE

Uspořádání dokumentace:

- A. Průvodní zpráva
- B. Výkresy
- C. Podklady a průzkumy
- D. Doklady

Obsah jednotlivých částí dokumentace:

A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje
2. Zdůvodnění studie
3. Zájmové území
4. Výchozí údaje pro návrh variant
5. Charakteristiky území
6. Základní charakteristiky variant
 - geometrie tras
 - křižovatky, napojení obcí
 - mostní objekty a zdi
 - odvodnění
 - nároky na přeložky a úpravy dopravní a technické infrastruktury, zásah do OP
 - realizace stavby (rozhodující objemy prací, organizace výstavby)
 - údaje pro ekonomické posouzení
 - problémy z hlediska ochrany životního prostředí
7. Dopravní problematika variant
8. Ochrana životního prostředí
9. Ekonomické posouzení (orientační propočty nákladů)
10. Souhrnné posouzení a vyhodnocení variant a doporučení
11. Majetkoprávní rozbor navržené trasy

B. Výkresy

1. Přehledná situace (ve vhodném měřítku v rozsahu 1 : 10 000 až 1 : 50 000)
2. Situace variant (ve vhodném měřítku na základě SMO 1 : 5 000), zahrnující:
 - vyznačení neprůchodných a problémových míst
 - zakres os variant včetně vedlejších napojení
 - zakres umístění mostů, zdí, případně dalších zařízení a vyvolaných přeložek
 - ohraničení doporučených stavebních úseků či etap výstavby
3. Podélné profily variant (na základě SMO 1 : 5 000)
4. Vzorové příčné řezy
5. Schematické výkresy důležitých objektů, případně jiných problematických aspektů tras

C. Podklady a průzkumy

1. Životní prostředí – hodnocení průchodnosti území podle TP 181
2. Doprava
3. Náklady na stavbu
 - příprava stavby
 - stavební náklady
 - celkové náklady

D. Doklady

Soubor záznamů o projednání, vyjádření dotčených orgánů a dalších dokladů.

Příloha č. 2 k SoD č. 1470

POJISTNÁ SMLOUVA

číslo smlouvy č.: 19296249-19

Kód produktu: DP

z k datu 16. 6. 2014

Smlouva uzavřena v

Hradec Králové

dne

15. 6. 2014

v

hodin

minut

TRANSCONSULT s.r.o.

Falk

Podpis (a razítko) pojistníka



TRANSCONSULT s.r.o.

Horáčkova 37

500 02 Hradec Králové

IČO: 47435292 DIČ: CZ47435292

Petr KUČERA
1208

Kučera

Region Královéhradecko

Petr Kučera, ZČ: 532 1208 05

Nám. 28. října 20, 500 02 Hradec Králové

MT: 731 522 564, e-mail: petr.kucera@ceskapojistovna.cz

výhradní pojišťovací agent:

zastupující ČP a.s. na základě plné moci

registrace CNB 165736VPA

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.,
pověřeného uzavřením této smlouvy



Z-VPPP85/N



Pojistná smlouva číslo: 19296249-19

Stav k datu 16. 6. 2014

Kód pojištění: DPR01

Pořadové číslo pojištění: 1

Pojištění odpovědnosti autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, pojištěný:

Název firmy: TRANSCONSULT s.r.o.

IČ: 47455292

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí pojistné smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

10 158 000,-

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti dle:

Výpisu z obchodního rejstříku č. 5281 vydaného Krajský soud Hradec Králové dne 15. 2. 2006

4.2. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1, 3, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P. Předpoklad vzniku práva na pojistné plnění uvedený v článku 22 bodu 2 VPPMO-P pro toto pojištění neplatí.

Vedle pojistných nebezpečí uvedených v článku 22 bodu 1 VPPMO-P se toto pojištění sjednává i pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcením této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání (čistá finanční škoda).

Ve smyslu článku 22 bodu 3 písm. c) VPPMO-P se jako den přičiny vzniku škody či újmy ujednává 15. 6. 1998.

4.3. V případě finanční škody poskytne pojišťovna pojistné plnění pouze za předpokladu, že pojištěný vykonával pro poškozeného činnost na základě písemné smlouvy o poskytování této činnosti nebo na základě písemného zmocnění nebo na základě jiných důkazů, které prokážou, že tyto odborné služby byly provedeny pro poškozeného oprávněně.

4.4. V případě finanční škody se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu:

- a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
- c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
- d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,

TC88940003027

O220344000360

- e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

4.5. Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že toto pojištění se vztahuje i na finanční škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

4.6. Odchylně od článku 24 bod 1 písm. g) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou v souvislosti s činností autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě.

4.7. Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou překročením smluvně stanovené doby stavby, lhůt a termínů.

4.8. Ujednává se, že pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny.

4.9. Pojištění se dále nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou s činností pojištěného týkající se tunelů, přehrad, přístavů a letišť.

4.10. Tam, kde se v pojistné smlouvě hovoří o autorizované osobě, je tím míněn pojištěný.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění v Kč 3 000 000,-
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 10%, nejméně 5 000,- Kč, nejvýše 50 000,- Kč

5. Rozsah pojištění

pol. č.	pojistné nebezpečí	pojistné v Kč
1	Pojištění odpovědnosti v základním rozsahu	74 331,-

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč 74 331,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 30,00 %, tj. v Kč 22 299,-
Pojistné za pojištění profesní odpovědnosti po zaokrouhlení v Kč 52 031,-

6. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 16. 6. 2014 do 24:00 hod. dne 15. 6. 2015.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: Výpis z obchodního rejstříku č. 5281

8. Závěrečná ujednání

8.1. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistná smlouva č.: 19296249-19
Stav k datu 16. 6. 2014

Kód pojištění: DPR01
Pořadové číslo pojištění: 1

8.2. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- záznam z jednání,
- pojistné podmínky dle bodu 2.2. tohoto pojištění,
- sazebník poplatků.


Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Sjednáno v Hradci Králové dne 15. 6. 2014 v _____ hodin _____ minut

TRANSCONSULT s.r.o.



Podpis (a razítko) pojistníka

 **TRANSCONSULT s.r.o.**
Nám. 28. října 37
500 02 Hradec Králové
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292

Petr KUČERA Region Královéhradecko
1208 Petr Kučera, ZČ: 532 1208 05
Nám. 28. října 20, 500 02 Hradec Králové
MT: 731 522 564, e-mail: petr.kucera@ceskapojistovna.cz
výhradní pojišťovací agent:
zastupující ČP a.s. na základě plné moci
registrace CNB 165736VPA

Podpis a razítko Zastupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy


**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

Číslo pojistné smlouvy: 19296249-19

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464 (dále „pojišťovna“)

Pojistka

Potvrzujeme, že pojistník TRANSCONSULT s.r.o., IČ 47455292, Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové 2, ČESKÁ REPUBLIKA má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 19296249-19.

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

3 000 000 Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

10%, nejméně 5 000,- Kč, nejvýše 50 000,- Kč

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 16. 6. 2014 do 15. 6. 2015.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 16. 6. 2014

Region Královéhradecko

Petr Kučera, ZČ: 532 1208 05

Nám. 28. Hjna 20, 500 02 Hradec Králové

MT: 731 522 564, e-mail: petr.kucera@ceskapojistovna.cz

výhradní pojišťovací agent:

zastupující ČP a.s. na základě plné moci

registrace CNB 165736VPA

Podpis a razítko zástupce pojišťovny

TC99004001014

02203344000547