

Smlouva o dílo

č. 01/2015

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.**Smluvní strany**

Objednatel Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III
 se sídlem: Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice - Studánka
 IČ: 002 74 046
 DIČ: není plátcem DPH
 zastoupený
 ve věcech smluvních: Ing. Mgr. Vítězslavem Štěpánkem, starostou městského obvodu
 ve věcech technických: Ing. Lenkou Vacinovou, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
 bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice, č. ú.: 181 632 639/0300
 telefon/fax: 466 799 131/466 799 150
 ID DS: 5pmbyi2
 (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel I. S P Z s.r.o.
 se sídlem: Kunětická 135, 530 09 Pardubice - Cihelna
 IČ: 005 28 749
 DIČ: CZ 005 28 749
 zastoupená
 ve věcech smluvních: Adolfem Kroupou, jednatelem společnosti
 ve věcech technických: Milanem Zahrádkou, vedoucím stavby
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Pardubice, č.ú.: 1201106359/0800
 obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27
 telefon/fax: 466 415 300
 ID DS: w7pba2t
 (dále jen „zhotovitel“)

MO Pardubice III ① Úřad MO Pardubice III		Udávací znak:
Došlo dne: 29. 04. 2015	Počet listů: 3	Skartační znak:
Č.j.:		Přílohy: 4

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

II.**Předmět smlouvy**

- Předmětem plnění díla je stavba „**Oprava chodníků v ulici Ve Stezkách**“.
 část č. 1: od čp. 308 (začátek 6 m od společné hranice mezi čp. 448 a čp. 308) po křižovatku s ulicí Luční,
 část č. 2: od křižovatky s ulicí Luční po čp. 414 (konec na začátku vjezdu do garáže u čp. 414),
 část č. 3: od čp. 107 (začátek 5 m od společné hranice pozemků u čp. 107 a u čp. 108) po křižovatku, s ulicí Luční,
 část č. 4: od křižovatky s ulicí Luční po čp. 140 (konec na společné hranici pozemků u čp. 128 a u čp. 140).
- Podklady pro provedení díla jsou:
 - projektová dokumentace DOS „Pardubice – ul. Ve Stezkách, Oprava chodníků“ zpracovaná Jiřím Stránským, autorizovaným technikem pro dopravní stavby, ČKAIT – 0700035, se sídlem Staré Hradiště 142, 533 52 Pardubice, IČ: 401 29 942 v dubnu 2015 pod číslem zakázky 323/15;
 - Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru byl udělen Magistrátem města Pardubice, odborem dopravy, oddělením speciálního stavebního úřadu a dopravy dne 21. dubna 2015 pod č.j. OD 5.1/23392/15/th, S 4/15.

3. Součástí plnění zakázky je i provedení potřebných zkoušek a revizí, zaměření skutečného stavu a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, jakož i práce v tomto článku nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět.
4. Zhotovitel v rámci plnění díla zajistí:
 - a) vytyčení inženýrských sítí,
 - b) povolení příslušných orgánů k omezení provozu na komunikacích – uzavírky, resp. částečné uzavírky komunikací a potřebné dopravní značení, které bude udržovat po celou dobu stavby,
 - c) zařízení staveniště v potřebném rozsahu, včetně případných povolení,
 - d) odběrná místa energií a vody včetně měření a jejich úhrady spotřebovaných médií.
5. Místo plnění: Pardubice, ulice Ve Stezkách – v rozsahu dle projektové dokumentace.
6. Konkrétní rozsah prací je uveden v cenové nabídce - položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo.
7. Zhotovitel garantuje, že provedené práce budou v souladu s platnými TP a ČSN.
8. Objednatel se zavazuje uhradit za tyto práce sjednanou cenu.

III. Termín plnění

1. Doba plnění se sjednává od 28. 4. 2015 do 10. 6. 2015.
2. Objednatel nebude předávat staveniště zhotoviteli, neboť smlouva o dílo se sjednává na základě zjištěných skutečností po provedené rekonstrukci plynovodu a plynovodních přípojek.
3. Smluvní strany se dohodly, že při stanovení a plnění termínů budou respektovány závislosti na klimatických podmínkách a případné zásahy vyšší moci. Pokud bude nutné z těchto důvodů realizaci díla přerušit, bude tato skutečnost uvedena ve stavebním deníku s řádným zdůvodněním a dojde k prodloužení doby výstavby o dobu přerušení prací na realizaci díla.

IV. Cena za dílo

1. Cena za dílo vychází z rozsahu předpokládaných prací dle čl. II smlouvy a byla dohodnuta takto:

	Cena bez DPH	Odečet	Celková cena bez DPH	Celková cena včetně DPH 21%
Část č. 1	244 645,50	85 550	159 095,50	192 506 Kč
Část č. 2	369 827,50	131 275	238 552,50	288 649 Kč
Část č. 3	282 447,00	93 810	188 637,00	228 251 Kč
Část č. 4	219 041,00	74 045	144 996,00	175 445 Kč
CELKEM	1 115 961,00	384 680	731 281,00	884 851 Kč

2. Cena za dílo je cena nejvýše přípustná. Tato cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením díla, je cenou maximální, nelze ji v průběhu provádění prací navyšovat. Je dána rozsahem konkrétně dohodnutých prací, dle přiložené cenové nabídky – položkového rozpočtu.

3. Cena za realizaci celého předmětu veřejné zakázky zahrnuje veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, na vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí, dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, uvedení použitých pozemků do původního stavu včetně jejich rekultivace, náklady na opravu příjezdových cest, náklady na provedení předepsaných zkoušek, náklady na vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení, úklid staveniště, přilehlých ploch a vnitřních prostor dotčených prováděním díla, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoliv další výdaje spojené s realizací stavby, včetně veškerých rizik a vlivů.
4. Náklady na zaměření skutečného provedení stavby ponese investor Městský obvod Pardubice III.
5. Ukáže-li se v průběhu výstavby nutnost provedení víceprací (méněprací), pak se k jejich ocenění použije smluvních jednotkových cen z nabídky. Nejsou-li tyto ceny v nabídce, pak ocenění víceprací provede dodavatel tak, že jednotkové ceny nepřekročí ceny dle aktuálních ceníků ÚRS.

V.

Platební podmínky

1. Po dokončení a předání jednotlivých úseků stavby bude vystavena faktura. Faktury vystavené před předáním dokončeného díla nesmí v souhrnu překročit 80 % celkové ceny díla dle smlouvy.
2. Konečnou fakturu je dodavatel oprávněn vystavit až po podepsání zápisu o převzetí díla zadavatelem. Pokud zápis o převzetí díla obsahuje vady či nedodělky, uplatní zadavatel zádržné ve výši 20 % z celkové ceny díla a ve lhůtě splatnosti proplatí pouze částku do 80 % celkové ceny díla dle smlouvy. Zbývající částku zadavatel uhradí do 21 dnů od podepsání zápisu o odstranění všech vad a nedodělků.
3. Podkladem fakturace bude soupis provedených prací vystavený zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele (TDI).
4. Faktura musí mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu, odkaz na název stavby a číslo smlouvy, razítko a podpis zhotovitele, přílohou bude soupis provedených prací.
5. Faktury budou mít splatnost 14 dní po doručení zadavateli.
6. Při platbě DPH nebude použit režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, objednatel v daném případě není plátcem DPH.
7. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
8. Dodavatel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění a má zveřejněn účet v registru plátců. V případě, že se dodavatel stane v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem či nebude mít zveřejněn účet v registru plátců, bude dodavateli zaplacen pouze základ daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně dodavatele.
9. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené výše, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu s novým termínem splatnosti.

VI. Předání díla a záruční podmínky

1. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, který podepíší pověření zástupci smluvních stran ve věcech technických. Pokud při předávání díla nebo jeho části budou objednatelem zjištěny vady nebo nedodělky, budou uvedeny v protokole s termínem jejich odstranění. Skutečné odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. K předání a převzetí prací bude Objednatel vyzván zhotovitelem minimálně tři pracovní dny předem. Konkrétní termín dohodnou oprávnění zástupci smluvních stran ve věcech technických. Pokud dojde k převzetí díla později z důvodů na straně Objednatele, platí termín dokončení díla dle výzvy Zhotovitele.
3. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno řádně a úplně.
4. Při předání dokončeného díla zhotovitel předá veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, atesty, doklady o provedených zkouškách a revize, prohlášení o shodě dle platných ČSN a dle právního řádu ČR, geodetické zaměření skutečného stavu, dokumentaci skutečného provedení, vše ve 3 vyhotoveních, dále stavební deník a doklad o likvidaci odpadů rozdělený podle druhů odpadu.
5. Nedokončenou dodávku nebo její část není Objednatel povinen převzít.
6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 pracovních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla. V případě převzetí díla s vadami či nedodělky může Zhotovitel na staveništi ponechat zařízení v nezbytném rozsahu k jejich odstranění. Úplné vyklizení staveniště pak provede do 5 dnů od podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.
7. Zhotovitel poskytuje za provedené dílo záruku 60 měsíců od data předání díla.
8. Záruční doba začíná běžet dnem předání předmětu díla objednateli. Běh záruční doby se přerušuje po dobu nutnou k odstranění případné vady na díle v době záruky. Po odstranění případné záruční vady a převzetí objednatelem pokračuje dále záruční doba.
9. Záruka za dílo spočívá v tom, že zhotovitel na své náklady, tedy pro objednatele bezplatně odstraní vady na předmětu díla v termínu dohodnutém v reklamačním řízení.
10. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí v průběhu záruční doby. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany např. válka, mobilizace, živelné pohromy, stávky, zásahy třetích osob a podobně.

VII. Sankce a smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním předmětu díla v termínu dle čl. III. této smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Takto vyúčtovanou případnou smluvní pokutu má právo objednatel odečíst z částky v konečné faktuře.
2. Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
3. Za nedodržení termínu k odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí díla nebo v potvrzení reklamované vady podle čl. VI. bodu 9 ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

4. Pro případ pozdní úhrady faktury v termínu její splatnosti objednatelem se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, kterou uhradí objednatel zhotoviteli. Touto smluvní pokutou není dotčen nárok zhotovitele na úrok z prodlení.

VIII.

Další společná ujednání

1. Zhotovitel umožní objednateli kontrolu zakrývaných prací, ke které jej vyzve písemně (zápisem ve stavebním deníku nebo elektronickou poštou) min. 3 pracovní dny předem.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu jeho výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené jeho stavební a jinou činností třetí osobě. V průběhu provádění díla bude zhotovitel dodržovat zásady BOZP a PO. Kontrolní dny stavby budou stanoveny dle požadavku objednatele.
3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do kterého budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro plnění díla. Tento stavební deník povede zhotovitel až do doby dokončení díla a případně až do odstranění všech vad a nedodělků sepsaných při převjímacím řízení.
4. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými normami ČR a případnými pokyny vydanými výrobcí materiálů, provedení prací a použité materiály budou doloženy atesty. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který bude mít autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.
5. Průběh prací bude sledován při pravidelných kontrolních dnech stavby, které se budou konat na stavbě za účasti stavbyvedoucího a TDS, v případě potřeby i AD, každý týden. Přesný termín bude dohodnut zápisem ve stavebním deníku.
6. Dopravu, skládku nebo případnou mezideponii materiálů a to i vytěženého si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do ceny díla.
7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy do původního stavu nejpozději ke dni předání díla.
8. Stavební odpady budou řádně uloženy na skládku a likvidace bude zabezpečena dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, což zhotovitel doloží dokladem. Původcem veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s prováděním stavby bude zhotovitel.
9. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) řádně si prověřil místní podmínky na staveništi,
 - b) všechny technické, organizační a dodací podmínky díla zahrnul do ceny díla a s těmito podmínkami souhlasí,
 - c) veškeré požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě o dílo.

IX.

Platnost smlouvy

1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ukončení této smlouvy je možné:
 - a) dohodou smluvních stran před započatím prací ze strany zhotovitele,
 - b) v průběhu provádění díla dohodou s tím, že objednatel uhradí zhotoviteli všechny již prokazatelně účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

X.


Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy nebo jejích příloh jsou možné pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran.
2. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na případné právní zástupce obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá z obou smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. Každý ze stejnopisů má platnost originálu. Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují její účastníci své podpisy.


V Pardubicích, dne 28. 4. 2015

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Adolf Kroupa
jednatel společnosti



Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek
starosta městského obvodu



Příloha: Cenová nabídka - položkový rozpočet

I. SPZ s.r.o.

Cihelna 135, 530 09 Pardubice
tel: 466 415 300 • fax: 466 414 631
DIČ: CZ00528749
Registr. OR HK C/27 (2)

DOLOŽKA


Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením
Rady městského obvodu Pardubice III

č. R/63/2015 ze dne 9. 4. 2015

č. R/72/2015 ze dne 27. 4. 2015

V Pardubicích, dne 28. 4. 2015



vedoucí ODŽP Úřadu městského obvodu Pardubice III



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Chodníky - zámk.dlažba 1.část	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Pardubice Ve Stezkách - chodníky - Zámk.dl.	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : ÚMO 3	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Mgr.Rulík Luděk	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	238 296		
N	PSV celkem	0		
ZRN	celkem	238 296		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	238 296	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	238 296	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : MILAN ZAHRODŇKA Datum : 28.4.2015 Podpis:  I. SPZ s.r.o. Cihelna 135, 530 09 Pardubice tel. 466 415 300 • fax: 466 414 631 DIČ: CZ00528749 Registr. OR HK C/27 (2)		Jméno : LENKA VACINOVÁ Datum : 28.4.2015 Podpis :  Městský obvod Pardubice III Jana Zajíce 983 530 12 Pardubice ⑨	
Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč	
DPH	15 % činí :		0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :		244 645,50 Kč	
DPH	21 % činí :		51 376,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			296 022,00 Kč	



Poznámka :

Od celkové částky bez DPH bude odečteno 290 x 295,00Kč = 85.550,00Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Chodníky - zámk.dlažba	2.část
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Pardubice Ve Stezkách - chodníky - Zámk.dl.	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : ÚMO 3	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Mgr.Rulík Luděk	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	369 828		
N	PSV celkem	0		
ZRN celkem		369 828		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		369 828	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		369 828	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno : MILAN ZAHRADEK Datum : 28. 4. 2015 Podpis: 		Jméno : LENKA VACINOVÁ Datum : 28. 4. 2015 Podpis: 
		I. SPZ s.r.o. Cibulna 135, 530 09 Pardubice tel : 466 415 300 • fax: 466 414 651 DIČ: CZ00528749 Registr. OR-HK C/27 (2)		Městský obvod Pardubice III Jana Zajíce 983 530 12 Pardubice ③
Základ pro DPH		0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :	369 827,50 Kč	
DPH		21 % činí :	77 664,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			447 492,00 Kč	

Poznámka :

Odečet od celkové částky bez DPH je 445m2 x 295,00Kč = 131.275,00Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Chodníky - zámk.dlažba 3.část	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Pardubice Ve Stezkách - chodníky - Zámk.dl.	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : ÚMO 3	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Mgr.Rulík Luděk	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	282 447	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	282 447	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	282 447	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	282 447	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>Petr Zahradka</i>		Jméno : <i>LENKA VACINOVÁ</i>
	Datum : <i>28.4.2015</i>		Datum : <i>28.4.2015</i>
	Podpis: <i>[Signature]</i>		Podpis : <i>[Signature]</i>
		Městský obvod Pardubice III Jana Zajíce 983 530 12 Pardubice 9	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	282 447,00 Kč	
DPH	21 % činí :	59 314,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		341 761,00 Kč	



Poznámka :

Odečet od celkové částky bez DPH je 318m2 x 295,00Kč = 93.810,00Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Chodníky - zámk.dlažba 4.část	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Pardubice Ve Stezkách - chodníky - Zámk.dl.	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : ÚMO 3	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Mgr.Rulík Luděk	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	219 041		
N	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	219 041		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	219 041	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	219 041	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno :	MILAN VAHRÁDKA		Jméno : LENKA VACINOVÁ
	Datum :	28.4.2015		Datum : 28.4.2015
	Podpis:			Podpis : 
		I. SPZ s.r.o. Cihelna 135, 530 09 Pardubice t: 466 415 300 • fax: 466 414 651 DIČ: CZ00528749 Registr. OR HK C/27 12		Městský obvod Pardubice III Jana Zajíce 983 530 12 Pardubice ③
	Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
	Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
	DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
	Základ pro DPH	21 % činí :	219 041,00 Kč	
	DPH	21 % činí :	45 999,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			265 040,00 Kč	

Poznámka :

Odečet od celkové částky bez DPH je 251m2 x 295,00Kč = 74.045,00Kč