

# SMLOUVA O DÍLO

## č. objednatele: č. 8/2014

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I  
**Se sídlem:** U Divadla 828  
530 02 Pardubice  
**Zastoupený ve věcech smluvních:**  
Ing. arch. Jaroslavem Menšíkem, starostou městského obvodu  
**Zastoupený ve věcech technických:**  
Ing. Renátou Tichou, odbor dopravy a životního prostředí  
**IČ:** 00274046 **DIČ:** CZ00274046  
**Bankovní spojení:** KB, a.s., Pardubice  
**Číslo účtu:** 78-9145770277/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Služby města Pardubic a.s.  
**Se sídlem:** Hůrka 1803, Pardubice, PSČ 530 02  
**Zastoupen ve věcech smluvních:**  
Ing. Leou Tomkovou, místopředsedkyní představenstva a.s.  
**Zastoupen ve věcech technických:**  
Ing. Vlastislavem Šandou, vedoucím divize Agroservis  
**IČ:** 25262572 **DIČ:** CZ25262572  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1527  
**Bankovní spojení:** CITIBANK Europe plc, pobočka Pardubice  
**Číslo účtu:** 2501420109/2600  
(dále jen „zhotovitel“)

### Oddíl I.

### Předmět smlouvy, doba plnění a cena díla

#### I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení díla, dle projektové dokumentace „Regenerace zeleně Smilova ulice“ zpracované INDESING s.r.o., se sídlem Jezbořice 110, odpovědný projektant Ing. Šejnoha. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky stanovené rozhodnutím o povolení ke kácení dřevin a jejich následné náhradní výsadbě č.j.: ÚMOI/2124/2013/ODŽ/25/Ti, vyjma podmínky následné péče, která není součástí předmětu díla podle této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
3. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu.
4. Součástí ceny díla jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu díla zejména náklady na dopravu a montáž předmětu díla, materiál, související

montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za dílo jsou obsaženy veškeré náklady spojené s jeho provedením podle této smlouvy.

5. Součástí plnění díla je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v předchozích odstavcích.

## **II. Termín a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

**Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření smlouvy o dílo a předání staveniště. Termín dokončení celého díla včetně jeho řádného odevzdání je nejpozději do 15. 12. 2014.**

2. Místem plnění předmětu smlouvy je: **Pardubice, ul. Smilova.**
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky vyžadované právními předpisy, technologickými postupy či technickými normami pro řádné provádění díla (dále jen „důvod pro přerušení“). Konkrétní důvody pro přerušení a předpokládanou dobu přerušení provádění díla je zhotovitel s odkazem na příslušné povinen oznámit objednateli v ten den, kdy dojde k přerušení provádění díla. Objednatel je povinen se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně k této skutečnosti vyjádřit. Jestliže objednatel trvá na pokračování v provádění díla, je zhotovitel povinen tak učinit. V takovém případě však zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v přímé souvislosti s tím, že objednatel trval na pokračování v provádění díla, ač zde byl důvod pro přerušení.
4. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co důvod pro přerušení odpadne, nejpozději však do dvou pracovních dnů poté, co k tomu byl objednatelem písemně vyzván. Má-li zhotovitel za to, že důvod pro přerušení dosud neodpadl, je povinen toto sdělit objednateli následující pracovní den po obdržení písemné výzvy dle předchozí věty. Jestliže objednatel trvá na pokračování v provádění díla, je zhotovitel povinen tak učinit. V takovém případě však zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v přímé souvislosti s tím, že objednatel trval na pokračování v provádění díla, ač důvod pro přerušení neodpadl.
5. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění díla dle bodů 3 a 4 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení s plněním této povinnosti.
6. Po odpadnutí důvodu pro přerušení a po znovuzahájení prací je zhotovitel povinen dokončit dílo v rozmezí tolika dní, kolik v době přerušení prací zbývalo do termínu sjednaného v bodu 1 tohoto článku smlouvy. Pouze v odůvodněných případech může být s výslovným souhlasem objednatele termín dokončení díla o přiměřenou dobu prodloužen. Jestliže zhotovitel přeruší provádění díla, ač nebyl důvod pro přerušení dán, termín pro dokončení díla se neprodlužuje.
7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a nedodělky.

### III. Cena za dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení díla je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací díla:

<b>Celková cena DÍLA (bez DPH)</b>	<b>862 314,89 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>181 086,11 Kč</b>
<b>Celková cena DÍLA včetně DPH</b>	<b>1 043 401,-- Kč</b>
<i>(slovy: Jedenmiliončtyřicetřítisícčtyřistajedna korun českých včetně DPH)</i>	

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě. Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Výši ceny díla je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy.
4. Objednatel si vyhrazuje právo na snížení rozsahu předmětu díla; v takovém případě však objednatel nahradí zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně uhradil k plnění předmětu díla v původním rozsahu.

### IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Předmět smlouvy bude vyúčtován jedinou, konečnou fakturou po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků vč. vyklizení staveniště. Součástí faktury bude soupis skutečně provedených prací, odsouhlasený technickou kontrolou objednatele. Splatnost faktury bude **30 kalendářních dní** ode dne jejího doručení objednateli.
3. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě.
4. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména:
  - označení faktury a číslo,
  - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
  - předmět plnění a den splnění,
  - den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
  - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
  - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
  - údaje pro daňové účely
  - jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla popř. zápis o odstranění vad a nedodělků.
5. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 4, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší

původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
7. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

## **Oddíl II.** **Realizace DÍLA**

### **I. Odevzdání a převzetí staveniště**

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny díla za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Takto sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případné nároky objednatele spojené s náhradou vzniklé škody.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení díla, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění díla a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení povinností vyměřeny příslušnými orgány. Takto sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případné nároky objednatele spojené s náhradou vzniklé škody.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění díla vznikly.

## **II. Kvalifikační podmínky**

1. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést dílo tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
4. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů uvedených v oddílu II., článku V., odstavci 3. této smlouvy.

## **III. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení díla a organizovat svoji činnost tak, aby bylo dílo splněno v dohodnutých termínech.
2. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením dopravy na stávajících pozemních komunikacích.
3. Zhotovitel zajistí na své náklady projednání a zajištění dopravně inženýrských opatření (DIO) a dopravně inženýrských rozhodnutí (DIR).
4. Zhotovitel během provádění díla zajistí na své náklady bezpečný přístup do přiléhajících nemovitostí dotčených stavbou vč. zabezpečení výkopů. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
5. Zhotovitel zajistí na své náklady vytýčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací (viz dokladová část PD). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
6. Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla včetně měření odběrů. Napojení odběrných míst provede zhotovitel dle dohody s odběratelem.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu díla objednatel, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
9. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů. Zhotovitel je původcem odpadu s povinnostmi vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a ohlášení o jeho předání OŽP MmP.

10. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (§6 a příloha č. 9), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
11. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně příslušné orgány státní správy.
12. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
13. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 hodiny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Pokud se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
14. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zmocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickou kontrolou objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
15. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele.
16. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení těchto povinností je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

17. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny doklady uvedené v oddílu II., článku V., odstavci 3., bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání
18. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

#### **IV. Součinnost objednatele**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci v 1 tištěné paré.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu příkazů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
3. Objednatel vykonává na stavbě technickou kontrolu a v jejím průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí správních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
4. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
6. Objednatel k přejímacímu řízení díla může přizvat osobu vykonávající funkci technické kontroly.
7. Objednatel si zajistí dle vlastní potřeby případný zábor pozemků soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistí povolení k zvláštnímu užívání pozemních komunikací popř. souhlas s užitím jiných pozemků města.

#### **V. Předání a převzetí DÍLA**

1. Dílo se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Také v případě, že má dílo drobné vady či vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí díla jsou:

za objednatele: Petr Janata, odbor majetku a správních činností ÚMO I  
za zhotovitele: Ing. Vlastislav Šanda, vedoucí divize Agroservis

3. Zhotovitel je povinen připravit k přijímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností
  - originál stavebního deníku
  - rostlinolékařský pas
4. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí díla. Protokol vyhotoví a podepíše oprávněný zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí díla bude zejména obsahovat:
- popis stavu dodávky v okamžiku předání díla,
  - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
  - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném díle, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění.
5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání díla, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání díla, platí, že s celým obsahem protokolu o předání díla souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s požadavky platných norem a předpisů.
6. Objednatel není povinen převzít nedokončené dílo.

### **Oddíl III.**

#### **Vlastnictví k dílu, vady a záruky**

##### **I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody**

1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele převzetím díla. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování díla nese zhotovitel, a to až do předání díla a vyklizení staveniště.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného díla a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 0,3 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.

##### **II. Záruční lhůty**

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost díla záruku v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla či v případě, že bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, odstranění těchto vad a nedodělků. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.



3. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
4. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě sjednané s objednatelům. Nebude-li taková lhůta sjednána, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze smluvní ceny díla za každý započatý den prodlení s odstraněním vady. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací. Takto sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případné nároky objednatele spojené s náhradou vzniklé škody.

### **III. Vady díla**

1. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytné oznámení objednatele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla.
2. Oznámení musí být učiněno písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
3. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů poté, co obdrží oznámení dle předchozího bodu.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum doručení oznámení o vadě, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.
6. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady.

### **Oddíl IV.**

#### **I. Sankce**

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit dílo a s jeho řádným protokolárním převzetím v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I., článku II, odstavci 1. této smlouvy může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Takto sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případné nároky objednatele spojené s náhradou vzniklé škody.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu. Takto sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případné nároky objednatele spojené s náhradou vzniklé škody.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

## **II. Ustanovení závěrečná**

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, jsou všechny peněžité závazky vyplývající ze Smlouvy splatné do třiceti dnů ode dne jejího vzniku.
6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

### **Příloha:**

- oceněný výkaz výměr
- rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin č.j.:ÚMOI/2124/2013/ODŽ/25/Ti.

V Pardubicích dne 21. 3. 2014




**Ing. arch. Jaroslav Menšík**  
starosta Městského obvodu Pardubice I

V Pardubicích dne 21. 3. 2014

**Ing. Lea Tomková**  
místopředsedkyně představenstva  
Služby města Pardubic a.s.

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Rady - Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I č. <u>921 (20/03/14)</u> ze dne <u>17. 3. 2014</u> V Pardubicích dne <u>21. 3. 2014</u> Vyhotovil (odpovědný pracovník (jméno, funkce)) <u>Ing. Gabriela Křížková</u> Úřad městského obvodu Pardubice I
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



✓

Agroservis  
š předněstí, Mladá 1303  
530 02 Pátek  
Dle CZ25262579

28	M	MAT	103911000
29	K	231	185802113
30	M	MAT	251911550
31	K	231	185804312
32	D	5	
33	K	221	564651114
34	K	221	591411111
35	M	MAT	596211230
36	D	9	592452060
37	K	221	979071131
38	K	PK	911111111R
39	K	PK	911111111R
40	K	PK	97999991R
41	K	211	979721151
42	K	211	979721151R
43	K	221	987221611
44	K	221	987221855
45	K	PK	987221999R
46	K	221	988223011
47	K	PK	999111111R
48	K	PK	999111112R
49	K	PK	999111113R
50	K	PK	999111114R
51	K	PK	999111115R

Název položky				Množství				Cena				Celková cena			
Název položky				Množství				Cena				Celková cena			
Kominikace				m2				69 121,50				69 121,50			
Podklad ze štiřkodř 50 tl 180 mm				m2				30,750				5 535,00			
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kaménka				m2				56,350				650,00			
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2				m2				70,500				350,00			
dlažba zámková VLNKA barevná 22,1x10,9x6 cm				m2				9,000				326,00			
Ošetření dlažebních kaskel mozaikových kaménkem ležícím nebo MV				m2				23,250				60,30			
Přesun hmot				m2				273 673,08				273 673,08			
Kompletní vyřízení podzemních inženýrských sítí terénu				sada				1,000				10 000,00			
Vodovodná doprava suť po suchu na vzdálenost do 1 km				t				5,464				240,00			
Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy suť				t				27,320				14,50			
Nakládání suť na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu				t				5,464				133,00			
Poplatek za uložení odpadu z kaménka na skládce (ekšedkovná)				t				5,464				100,00			
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažebním				t				63,973				147,00			
Výškové úprava rámu litinové mříže včetně bourání a podbetonování				kus				59,000				650,00			
Demontáž a zpětná montáž ochranných litinových mříží včetně dodávky nového spojovacího materiálu				sada				59,000				500,00			
Přechodné dopravní značení (zařízení, montáž, odstranění)				sada				1,000				10 000,00			
<b>Celkem</b>												<b>556 072</b>			

SLUŽBY MĚSTA PARDUBICE

Bře předněstí  
530 02 Pardubice  
DÍČ: 0225962572



**ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU - STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 16. 12. 2013 T. 20**  
**MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE I**  
**odbor dopravy a životního prostředí**  
**U Divadla 828, 530 02 Pardubice**

Č.j.: UMOI/2124/2013/ODŽ/25/Ti

V Pardubicích dne 29. 10. 2013

Vyřizuje: Ing. Tichá

Telefon: 466 046 044

E-mail: [renata.ticha@umol.mmp.cz](mailto:renata.ticha@umol.mmp.cz)

**K 28/2013**

Městský obvod Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, IČ: 002 74 046,  
zastoupený Ing. arch. Jaroslavem Menšíkem, starostou

Občanské sdružení Zelená pro Pardubicko, Bartoňova 831, 530 12 Pardubice, IČ 22665641

Občanské sdružení Chráníme stromy, Dašická 425, 530 03 Pardubice, IČ 22770216

## **ROZHODNUTÍ**

Úřad městského obvodu – Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I, odbor dopravy a životního prostředí, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, jako orgán ochrany přírody (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 76, odst.1, písm. a), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) a podle § 67, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl ve společném řízení provedeném podle zákona o ochraně přírody a krajiny a dle správního řádu takto:

V souladu s ust. § 8, odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny se Městskému obvodu Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, IČ: 002 74 046,

**1) v y d á v á povolení ke kácení dřevin,**

**a to:**

**68 ks katalpy trubačovité 'Nana' (Katalpa bignonioides 'Nana'),** obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí < 80 cm,  
které rostou jako oboustranné stromořadí na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Pardubic p.p.č. 134/73, 134/74 a 134/75 k.ú. Pardubice, v ulici Smilova v Pardubicích.

Realizace kácení je možná po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí v tzv. období vegetačního klidu od 1. listopadu do 31. března.

**2) ukládá:**

Městskému obvodu Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, za dřeviny povolené ke kácení:  
a) Náhradní výsadbu dle § 9, odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny v rozsahu 61 ks slivoně 'Umineko' (*Prunus 'Umineko'*), vel. 14/16, jako náhrada za vykácené dřeviny – vytvoření nového oboustranného uličního stromořadí a ve vyvýšených záhonech, kde vzhledem k uložení stávajících inženýrských sítí nelze obnovit pokračující stromořadí, 40 ks kvetoucích keřů. Náhradní výsadba bude provedena na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Pardubic p.č. 134/73, 134/74 a 134/75 k.ú. Pardubice.

b) Dřeviny budou ukotveny třemi kůly (v případě stromů) a při výsadbě řádně zality. Dále se ukládá dvouletá následná péče, spočívající v pravidelné zálivce a přihnojování dřevin. Realizace těchto prací bude zakotvena do smlouvy mezi zadavatelem Městským obvodem Pardubice I a vybraným zhotovitelem. Veškeré práce týkající se následné péče budou předem konzultovány se zodpovědným pracovníkem Odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I.

Přesné umístění náhradní výsadby je vyznačeno v příloze tohoto rozhodnutí.

Realizace náhradní výsadby bude uskutečněna následně po skácení dřevin, nejpozději však do konce měsíce listopadu 2014.

**Odůvodnění:**

Na základě žádosti Městského obvodu Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, IČ: 002 74 046, zastoupeného Ing. arch. Jaroslavem Menšíkem, starostou, ze dne 5. 8. 2013 č.j. UMOI/2124/2013/ODŽ/25/Ti bylo zahájeno správní řízení o povolení kácení 69 ks katalp trubačolistých 'Nana', obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí < 80 cm, které rostou jako oboustranné stromořadí na pozemcích Statutárního města Pardubic p.č. 134/73, 134/74 a 134/75 k.ú. Pardubice, v ulici Smilova v Pardubicích. Důvodem pro kácení předmětných dřevin, uvedeným v žádosti, byla plánovaná rekonstrukce aleje z důvodu jejich špatného zdravotního stavu. Součástí žádosti na kácení dřevin bylo také Odborné stanovisko ke zdravotnímu stavu stromů v ulici Smilova v Pardubicích

ze dne 27. 9. 2012, které zpracovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, se sídlem Jiráskova 1665, 530 02 Pardubice. V tomto odborném stanovisku bylo uvedeno následující hodnocení:

„Na kmenech téměř všech dřevin jsou obnažené rány různé velkého rozsahu. Stav korun je u jednotlivých stromů odlišný. Vlivem zásahu do spodního patra korun řezem má mnoho jedinců spodní části proschlé a objemově redukováné. Koruny mnoha stromů jsou po jejich rozlomení nebo neodborně provedené redukci netvárné, nepravidelně zavětvené, s podstatně sníženou estetickou funkcí.

V závěru odborného stanoviska byly katalpy v ulici Smilova zhodnoceny takto:

Zdravotní stav a vitalita jednotlivých dřevin v ulici jsou rozdílné. Stromy s poškozenými kmeny, velmi redukovánými a jen málo vitálními korunami jsou neperspektivní. Kultivar katalpy zde vysazené má nízké regenerační schopnosti, a proto by zásahy ve smyslu řezu měly být omezeny na minimum. Stromy sice nejsou, vzhledem ke své výšce korun, pro okolí nebezpečné, nicméně mnohé z nich neplní svoji hlavní funkci městské zeleně. Dlouhodobě neperspektivní je naprostá většina stromů v ulici Smilova.“

K žádosti bylo také doloženo souhlasné stanovisko vlastníka pozemku k záměru kácení dřevin rostoucích mimo les, vydané dne 5. 8. 2013 Statutárním městem Pardubice, se sídlem na Pernštýnském nám. 1, 530 21 Pardubice, IČ 00274046, zastoupeném Mgr. Dagmar Balousovou, vedoucí oddělení pozemků a převodu nemovitostí Odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubic.

Podle § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny byla o zahajovacím řízení dne 5. 8. 2013 informována ekologická sdružení, a to Sdružení pro ekologii – Mikulovice, Občanské sdružení Chráníme stromy a občanské sdružení Zelená pro Pardubicko. Z těchto občanských sdružení se do zákonem stanovených 8 dnů přihlásilo občanské sdružení Zelená pro Pardubicko i Občanské sdružení Chráníme stromy a obě se tak stala účastníky tohoto správního řízení.

Dne 12. 9. 2013 bylo správním orgánem svoláno ústní jednání na místě, tedy v ulici Smilova

(u křižovatky s ulicí 17. listopadu) v Pardubicích. Nikdo z účastníků řízení se tohoto ústního jednání nezúčastnil, nicméně byla, na základě ústního požadavku obou občanských sdružení, domluvena schůzka v náhradním termínu, a to 19. 9. 2013. Správní orgán na místě rozdělil dřeviny podle jejich charakteristik na skupiny a vyhodnotil jejich funkční a estetickou hodnotu, jak ukazuje níže uvedená tabulka. Správní orgán také na místě zjistil, že dřevina označená č. 67 již na místě není, je zde pouze prázdný záhon.

charakteristika dřeviny	číslo dřeviny	zhodnocení
mírné napadení větví štítenkou napaden i kmen napadení houbou poškozené větve	6	nízká estetická hodnota nízká funkční hodnota
mírné napadení větví štítenkou kmen nenapaden poškozené větve mírně poškozený kmen	56	nízká estetická hodnota nízká funkční hodnota
střední napadení větví štítenkou napaden i kmen poškozený kmen poškozené větve	1, 45, 62	nízká estetická hodnota nízká funkční hodnota
střední napadení větví štítenkou napaden i kmen mírně poškozený kmen poškozené větve	21	nízká estetická hodnota nízká funkční hodnota
střední napadení větví štítenkou napaden i kmen velmi poškozený kmen poškozené větve	36, 43, 49	nízká estetická hodnota nízká funkční hodnota
silné napadení větví štítenkou napaden i kmen poškozený kmen poškozené větve	2, 27, 29, 33, 41, 47, 48, 52, 54, 59, 60	nízká estetická hodnota nízká funkční hodnota
silné napadení větví štítenkou napaden i kmen mírně poškozený kmen poškozené větve	3, 4, 11, 12, 16, 61	nízká estetická hodnota nízká funkční hodnota
silné napadení větví štítenkou napaden i kmen poškozené větve	5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 31, 32, 53, 55, 58	nízká estetická hodnota nízká funkční hodnota
silné napadení větví štítenkou napaden i kmen velmi poškozený kmen poškozené větve	18, 22, 25, 26, 30, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 51, 57, 63	nízká estetická hodnota nízká funkční hodnota
silné napadení větví štítenkou napaden i kmen odstraněna část koruny – velká rána	24	nízká estetická hodnota nízká funkční hodnota
silné napadení větví štítenkou napaden i kmen napadení houbou poškozený kmen poškozené větve	28	nízká estetická hodnota nízká funkční hodnota

charakteristika dřeviny	číslo dřeviny	zhodnocení
vyvýšené záhony:		
mírné napadení větví štítenkou	64, 66	vyšší estetická hodnota snížená funkční hodnota
silné napadení větví štítenkou	65, 69	snížená estetická hodnota nízká funkční hodnota
není zatím napaden štítenkou	69	vyšší estetická hodnota vyšší funkční hodnota

Vzhledem k tomu, že toto náhradní jednání bylo svoláno ústně, bylo dne 12. 9. 2013 všem účastníkům řízení zasláno „Oznámení o ukončení shromáždění podkladů před vydáním rozhodnutí“ a správní orgán tak stanovil lhůtu pro vyjádření se k podkladům 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Dne 19. 9. 2013 se Ing. Jan Linhart (jako zástupce občanského sdružení Zelená pro Pardubicko) a pan Jaroslav Svoboda (jako zástupce Občanského sdružení Chráníme stromy – na základě plné moci ze dne 20. 1. 2013) dostavili na ústně domluvené jednání na Úřad městského obvodu Pardubice I, kancelář č. 9, kde podali následující vyjádření:

Pan Svoboda – „stromy jsou napadené štítenkou – polyfágní druh, je zde nebezpečí napadení nově vysazených dřevin (pokud zde zůstanou nějaké napadené katalpy), požadujeme odborný posudek na napadení dřevin (jak jsou přenášeny, odolnost nových dřevin, přezimování apod.)“.

Ing. Linhart – „také požadujeme posouzení projektu – výsadby rostlinolékařem. K vlastnímu projektu se vyjádříme až po odborném posudku a vyjádřením síťářů“.

Následně dne 20. 10. 2013 obdržel správní orgán „Doplnění vyjádření o.s. Chráníme stromy k řízení o kácení stromů ve Smilově ulici“ od pana Jaroslava Svobody (zástupce Občanského sdružení Chráníme stromy). V tomto vyjádření byly uvedeny podrobné informace o štítence *Pseudaulecaspis pentagona*, konkrétně pak že se jedná o široce polyfágního a nebezpečného škůdce, jehož výskyt byl poprvé zjištěn v roce 2005 na katalpách ve Smilově ulici v Pardubicích. Napadení se pak rozšířilo na všechny katalpy v této ulici, přičemž některé již odumřely. Dále bylo uvedeno následující vyjádření:

„Toto nepůvodní invazivní agens je v evidenci Státní rostlinolékařské správy. Vzhledem k tomu, že podle Oblastního odboru SRS ve městě Havlíčkův Brod, byl dne 21. 3. 2012 v ulici Smilova v Pardubicích pozorován pouze slabý výskyt přezimujících samiček této štítenky, lze uvažovat také o možnosti, zda masivní výskyt štítenky v letošním roce mohl být podpořen i zdrojem tepla – existujícím horkovodem pod některými katalpami. Protože tato štítenka ohrožuje i růžovité rostliny, a to i taxon *Prunus*, považujeme nápad architekta a projektanta úprav Smilovy ulice – vysadit zde po vykácení katalp stromy *Prunus Umineko* jako nešťastný. Tím spíše, že někteří účastníci řízení požadují ponechání některých napadených stromů na místě.“ Poté bylo sdružením navrženo, aby byla kontaktována např. Státní rostlinolékařská správa a byl vyžádán odborný posudek s informacemi, které se týkají: reprodukčního cyklu štítenky, přezimování, karanténní doby (vyhynutí škůdce před novou výsadbou) a návrh taxonů dřevin, které by odolaly případné zbytkové populaci štítenek a byly vhodné i do specifického prostředí Smilovy ulice. K vyjádření byla přiložena také velmi detailní fotodokumentace.

Správní orgán se rozhodl výše uvedeným požadavkům a vyjádřením účastníků tohoto správního řízení vyhovět a požádal Státní rostlinolékařskou správu, Oblastní odbor Havlíčkův Brod – Oddělení integrované ochrany rostlin, pracoviště Pardubice o vypracování „Odborného posudku k výskytu štítenky *Pseudaulecaspis pentagona* na katalpách, ul. Smilova, Pardubice“, který následně dne 27. 9. 2013 obdržel. V posudku byly uvedeny tyto informace:

„Poprvé byl výskyt štítenky *Pseudaulecaspis pentagona* v ČR prokázán v březnu 2005 právě na katalpách v ul. Smilova v Pardubicích. Od té doby Státní rostlinolékařská správa každý rok monitorovala výskyt štítenky a signalizovala ošetření katalp. Protože se prakticky ošetřovaly pouze kmeny stromů a ne větve, došlo k masivnímu rozšíření na všechny stromy v celé výsadbě katalp, s největší pravděpodobností horkovod neměl vliv na přemnožení štítenky. Doporučujeme vykácet všechny katalpy a neponechávat žádné stromy. *Pseudaulecaspis pentagona* na našem území postihuje hlavně rody *Prunus*, *Prus*, *Ribes*, *Rubus*, *Sorbus*, *Vitis*, *Juglans*, *Catalpa*, *Morus*, *Sochora*, *Syringa* a *Malus*. Dospělé samičky a larvy starších instarů štítenky žijí přisedle na kůře kmenů a silných větví. Samičky jsou bíle zbarvené. Dospělí samečci jsou okřídlení a žijí pouze jeden den. Přezimují



oplozené samičky. Při velmi hustém osídlení mohou zcela zakrýt kůru kmene a větví. Při přemnožení jsou napadány i listy a plody. Silné napadení má za následek diskoloraci listů a jejich předčasný opad, znehodnocení plodů, usychání větví a případně i odumírání celých stromů. Aktivní šíření je omezeno jen na larvy prvního instaru, které se po vyhlíhnutí rozlézají po hostitelské rostlině. Samci jsou hlavně přenášeni větrem a živočichy, zejména létajícím hmyzem a ptáky. Nejpravděpodobnější je přenos z napadených rostlin na rostliny pěstované v blízkém okolí.

Po obdržení výše uvedeného podkladu zaslal dne 27. 9. 2013 správní orgán účastníkům řízení „Oznámení o ukončení shromáždění podkladů před vydáním rozhodnutí“ a stanovil tak lhůtu pro vyjádření se k podkladům 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Žádný z účastníků tohoto správního řízení této možnosti nevyužil a nedostavil se k seznámení se shromážděnými podklady.

Při rozhodování o možnosti odstranění předmětných dřevin byly posouzeny jak důvody ke kácení uvedené v žádosti spolu s hodnocením v přiloženém odborném stanovisku AOPK ČR, vyjádření jednotlivých občanských sdružení, odborné stanovisko Státní rostlinolékařské správy, tak i zhodnocení předmětných dřevin správním orgánem. Po posouzení všech výše uvedených důvodů pro kácení dřevin, informací a zhodnocení dřevin, došel orgán ochrany přírody k závěru, že žádosti vyhoví. Ve výrokové části tak bylo povoleno kácení celkem 68 ks katalp trubačolistých 'Nana', i přes to, že v žádosti bylo uvedeno 69 ks dřevin. Jak již bylo výše popsáno, správní orgán na místě zjistil, že dřevina č. 67 již na místě není. Povoleny tedy byly všechny stávající dřeviny, tedy i ti jedinci s vyšší estetickou a funkční hodnotou, a to na základě doporučení Státní rostlinolékařské správy, aby bylo zabráněno potenciálnímu šíření štitenky na nově vysazené dřeviny.

Za vykácení předmětných dřevin byla žadateli ve výroku tohoto rozhodnutí správním orgánem uložena náhradní výsadba dle § 9, odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, v rozsahu 69 ks slivoně 'Umineko' (Prunus 'Umineko'), vel. 14/16, jako náhrada za vykácené dřeviny – vytvoření nového oboustranného uličního stromořadí a ve vyvýšených záhonech, kde vzhledem k uložení stávajících inženýrských sítí nelze obnovit pokračující stromořadí, 40 ks kvetoucích keřů. Náhradní výsadba bude provedena na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Pardubic p.č. 134/73, 134/74 a 134/75 k.ú. Pardubice. Slivoně budou ukotveny třemi kůly a všechny dřeviny při výsadbě řádně zality. Dále byla žadateli uložena dvouletá následná péče, spočívající v pravidelné zálivce a přihnojování dřevin.

Výše uvedený druh dřeviny na náhradní výsadbu byl vybrán na základě mnoha kritérií, především architektonického, dále dle místních podmínek (zastínění, silné zasolení, prostorové omezení) apod. V doporučení Státní rostlinolékařské správy je sice vyjmenováno 12 botanických druhů, které mohou být potencionálně náchylné k napadení štitenkou, nicméně pro praktické využití je toto velice široké. Správní orgán se domnívá, že takový rychlý závěr by pak mohl v budoucnu znamenat zamezení výsadeb okrasných jabloní, kvetoucích třešní, hrušní, jeřábů, ořešáků apod., což jsou rody, které mají v Pardubicích mnogogenerační tradici. Vybraná dřevina – Prunus 'Umineko' byla shledána jako velmi vhodná do místních podmínek této ulice a Státní rostlinolékařská správa v odborném posudku její použití výslovně nevyloučila. Správní orgán proto po posouzení všech podkladových informací a na základě vlastních odborných znalostí rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

#### Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Magistrátu města Pardubic, který o odvolání rozhodne, a to cestou Úřadu městského obvodu Pardubice I, odboru dopravy a životního prostředí, u něhož se odvolání podává.

V souladu s ust. § 82 lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Z odvolání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.



*Hana Pechmanová*  
Hana Pechmanová  
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

61 LS Runus 'Uniwelo'  
40 LS Kuebuach bew

