

Smlouva o dílo

č. ŽP – Parkour - 01/2015

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel	Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III
se sídlem:	Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice - Studánka
IČ:	002 74 046
zastoupený	
ve věcech smluvních:	Ing. Mgr. Vítězslavem Štěpánkem, starostou městského obvodu
ve věcech technických:	Ing. Lenkou Vacinovou, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí Ing. Kateřinou Kozákovou, referentkou odboru dopravy a životního prostředí
bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Pardubice, č. ú.: 181 632 639/0300
telefon/fax:	466 799 144/466 799 150
ID DS:	5pmbyi2
(dále jen „Objednatel“)	

a

Zhotovitel	ONYX wood spol. s r.o.
se sídlem:	Žernovická 257, 383 01 Prachatice
IČ:	251 78 644
DIČ:	CZ 25178644
zastoupená	
ve věcech smluvních:	Ing. Janem Bicanem, jednatelem společnosti
ve věcech technických:	Františkem Bicanem, obchodním manažerem
bankovní spojení:	ČSOB a.s., Prachatice, č.ú.: 243 836 216/0300
obchodní rejstřík:	Krajský soud v Hradci Králové odd. B, vl. 1527
telefon/fax:	388 311 401/388 311 402
ID DS:	
(dále jen „Zhotovitel“)	

(oba společně jsou v textu smlouvy uvedeny jako Smluvní strany)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

(dále jen „Smlouva“)

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění díla dle Smlouvy je stavba s názvem „Vybudování Parkourového hřiště Lappset v rozsahu kompletní dodávky před Základní školou Dubina – Pardubice“ (se sídlem Erno Košťála 870, 530 12 Pardubice).
2. Předmět díla bude obsahovat (mimo jiného dle dalších ustanovení Smlouvy):
 - vybudování nového pryžového povrchu, který bude tvořit dopadovou plochu v rozměru a tloušťce odpovídající příslušné ČSN EN 1176 a 1177 týkající se problematiky veřejně přístupných dětských hřišť,
 - osazení 8 herních prvků a 1 informační tabule,
 - provedení stavby včetně vytýčení inženýrských sítí a splnění případných podmínek správců inženýrských sítí dotčených stavbou, podmínek vlastníka pozemku, orgánů státní správy a samosprávy,

- zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (popř. územní souhlas a následně stavební povolení) a pro realizaci stavby,
 - projednání stavby s příslušnými orgány státní správy, samosprávy a správců inženýrských sítí, v rámci příslušného povolení režimu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění (dále jen stavební zákon),
 - zajištění pravomocného povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona,
 - zajištění popisu jednotlivých herních prvků dle Smlouvy.
3. Místem plnění je Statutární město Pardubice, část obce Studánka, území Městského obvodu Pardubice III. Konkrétně bude stavba umístěna na veřejné prostranství před areál Základní školy Dubina – Pardubice (se sídlem Erno Košťála 870, 530 12 Pardubice). Stavba bude provedena na pozemku parc. č. 409/34 v katastrálním území Studánka. Pozemek je ve vlastnictví Statutárního města Pardubice.
 4. Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v rozsahu příslušného povolení režimu dle stavebního zákona, na základě vyjádření a stanoveného postupu věcně a místně příslušného stavebního úřadu. Projektová dokumentace musí odpovídat příslušným ČSN EN týkajícím se problematiky veřejně přístupných dětských hřišť.
 5. Součástí projektové dokumentace bude veškerá inženýrská činnost související s povolením režimem dle stavebního zákona, vč. jednání s orgány státní správy, samosprávy a jednotlivými dotčenými správci inženýrských sítí. Projektová dokumentace bude obsahovat výkaz výměr a kontrolní rozpočet stavby.
 6. Projektová dokumentace bude Objednateli předána celkem v šesti vyhotoveních, jejichž obsah bude totožný a bude svým rozsahem odpovídat stavebnímu zákonu.
 7. Součástí předmětu díla dle Smlouvy je vybudování dopadové pryžové plochy, která musí být bezpečná. Zhotovitel se zavazuje, že dopadová plocha bude druhem použitého materiálu (včetně jeho složení) a rozměry (výměrou, tloušťkou) odpovídat příslušným ČSN EN 1176 a 1177 týkající se problematiky veřejně přístupných dětských hřišť.
 8. Rozměr stavby včetně dopadové plochy bude celkem 10 x 13 metrů.
 9. Plánované rozmístění jednotlivých herních prvků dle dohody mezi Smluvními stranami je uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy. Jejich konkrétní umístění bude případně upraveno na základě požadavků místně a věcně příslušného správního orgánu nebo vlastníka pozemku, na kterém má být stavba umístěna. Zhotovitel se zavazuje, že rozmístění jednotlivých herních prvků a vzdáleností mezi nimi bude odpovídat příslušné ČSN EN týkající se veřejně přístupných dětských hřišť.
 10. Zhotovitel si v rámci plnění díla zajistí povolení příslušných orgánů státní správy a samosprávy (popř. dalších dotčených orgánů) nezbytných k zajištění průběhu realizace stavby (např. případné zvláštní užívání místní komunikace z důvodu provádění stavby, souhlas s užíváním veřejného prostranství atd.).
 11. Zhotovitel si před započatím stavebních prací dle Smlouvy zajistí zařízení staveniště v potřebném rozsahu, včetně odběrných míst energií a vody včetně měření. Náklady na spotřebované energie v rámci provádění stavby hradí Zhotovitel.
 12. Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje, že veškeré součásti dodávaného parkourového hřiště dle Smlouvy budou v souladu s příslušnými normami ČSN EN 1176, 1177 a dalších ČSN či jiných předpisů vztahujících se na problematiku dětských hřišť. Dále prohlašuje, že výrobky mají TÜV certifikáty.
 13. Zhotovitel zajistí, že součástí předmětu díla bude popis jednotlivých herních prvků. Bude uveden stupeň obtížnosti, kterým je myšlen nejnižší věk pro dané herní zařízení. Toto Kódové označení bude uvedeno spolu s číslem herního prvku a bude umístěno viditelně při dodržení bezpečnosti.

14. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dřevěné části budou vyrobeny z laponské borovice a dále kvalitními přírodě a zdraví neškodlivými přípravky. Výrobky budou upraveny kvalitními zdraví a přírodě neškodlivými nátěry provedenými na automatizovaných stříkacích linkách. Veškeré otvory budou po spojení následně zaslepené, aby do těchto otvorů nestékala voda. Zhotovitel prohlašuje, že použité materiály zajistí jejich stálost během kalendářního roku. Kovové části budou galvanicky zinkované.

III.

Provádění stavby

1. Zhotovitel je povinen v rámci provádění stavby dle Smlouvy (ode dne předání staveniště dle článku IV. Smlouvy) vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona. Do tohoto bude Zhotovitel pravidelně zaznamenávat údaje týkající se provádění stavby. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zástupci Objednatele, Zhotovitele, stavbyvedoucí a další osoby, které prokáží, že jsou prováděním stavby přímo dotčeni. Další osoby, které mohou provádět záznamy do stavebního deníku, jsou vymezeny v ustanovení § 157 odst. 2 stavebního zákona. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis. Objednatel má právo nahlédnout do stavebního deníku v celém průběhu provádění stavby. Má právo požadovat kopie ze stavebního deníku.
2. Po dokončení stavby předá Zhotovitel originál stavebního deníku Objednateli.

IV.

Termín plnění

1. Doba plnění se sjednává tak, že zpracování projektové dokumentace včetně získání příslušného povolení dle stavebního zákona bude provedeno do 30. 08. 2015. Stavba bude dokončena do dvou kalendářních měsíců od nabytí právní moci příslušného povolení dle stavebního zákona.
2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději 14 kalendářních dní po dni nabytí právní moci příslušného povolení dle stavebního zákona. O předání bude pořízen zápis podepsaný Smluvními stranami.
3. V případě, že dojde k prodloužení s předáním staveniště oproti předpokládanému termínu jeho předání uvedenému výše, prodlouží se tím doba zhotovení díla dle odstavce 1 tohoto článku Smlouvy o tuto dobu prodloužení.
4. Smluvní strany se dohodly, že při stanovení a plnění termínů budou respektovány závislosti na klimatických podmínkách, komplikacích vzniklých v rámci povolení režimu dle stavebního zákona, a případné zásahy vyšší moci. Pokud bude nutné z těchto důvodů realizaci díla přerušit, bude tato skutečnost uvedena ve stavebním deníku s řádným zdůvodněním a dojde k prodloužení doby výstavby o dobu přerušování prací na realizaci díla.

V.

Cena za dílo

1. Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že cena díla dle Smlouvy uvedená v tomto článku je zcela adekvátní a zahrnuje veškeré náklady, které jsou s provedením předmětu díla spojeny. Cena díla vychází z cenové kalkulace provedené Zhotovitelem. Cena za dílo vychází z rozsahu předpokládaných prací dle čl. II smlouvy a je stanovena takto:

	Cena bez DPH	Cena s DPH 21 %
a) Projekční práce vč. inženýrské činnosti, výkazu výměr v rozsahu dle článku II. odst. 3 Smlouvy	55 000 Kč	66 550 Kč

b) Realizace stavby vč. všech souvisejících dílčích prací	809 058 Kč	978 961
CELKEM	864 058 Kč	1 045 511 Kč

2. **Cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná**, byla schválena Radou městského obvodu Pardubice III a zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou a provedením stavby (včetně všech jeho součástí).
3. Zhotovitel prohlašuje, že zvažil veškeré náklady spojené s prováděním prací dle Smlouvy, které se mohou v rámci provádění stavby a v rámci přípravných prací vyskytnout. Cena díla nebude navýšena ani z důvodu průtahů v rámci postupu schvalovacího procesu dle stavebního zákona. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla obsahuje všechny náklady spojené s povolením stavby, přípravou a realizací stavby, a s případnou změnou provádění stavby, které se při řízení dle stavebního zákona vyskytnou.
4. Cena díla dle tohoto článku Smlouvy zahrnuje veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, na vytyčení stavby a inženýrských sítí, dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, správní poplatky, místní poplatky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, uvedení použitých pozemků do původního stavu včetně jejich rekultivace, náklady na opravu příjezdových cest a komunikací využívaných k zásobování stavby, náklady na provedení předepsaných zkoušek, náklady na vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení, náklady na zaměření skutečného provedení stavby, úklid staveniště, přilehlých ploch a vnitřních prostor dotčených prováděním díla, případné dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, náklady na schvalovací řízení, pojištění související s prováděním díla dle Smlouvy, daně, cla, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoliv další výdaje spojené s realizací stavby, včetně veškerých rizik a vlivů.

VI.

Platební podmínky

1. Po nabytí právní moci příslušného povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona vystaví Zhotovitel účetní doklad, dle kterého bude Objednatel proplácen cena za provedení projektové dokumentace uvedená v tabulce uvedené v článku IV odst. 1 pod písm. a).
2. Konečný účetní doklad je Zhotovitel oprávněn Objednateli vystavit až po provedené vstupní kontrole dle článku VI. Smlouvy a po předání a převzetí díla dle Smlouvy. Pokud bude v rámci vstupní kontroly dle článku VI. Smlouvy zjištěna shoda stavby vč. jejích součástí a rozměrů, druhu, složení dopadové plochy s příslušnou ČSN EN 1176, vyzve Objednatel Zhotovitele k předání a převzetí díla. Poté je Zhotovitel oprávněn Objednateli vystavit konečný účetní doklad.
3. Účetní doklady musí mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu, musí obsahovat název stavby a druh provedené práce (práce na vyhotovení projektové dokumentace či provedení stavby), číslo a označení Smlouvy, razítko a podpis Zhotovitele.
4. Účetní doklady budou mít splatnost 21 dní po doručení Objednateli.
5. Při platbě daně z přidané hodnoty nebude použit režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, Objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty.
6. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
7. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a má zveřejněn účet

v registru plátců. V případě, že se Zhotovitel stane v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem či nebude mít zveřejněn účet v registru plátců, bude Zhotoviteli proplacen pouze základ daně a daň z přidané hodnoty bude odvedena místně příslušnému správci daně Zhotovitele.

8. Bude-li účetní doklad obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené výše, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě účetního dokladu předloží Zhotovitel Objednateli nový doklad s novým termínem jeho splatnosti.

VII.

Předání díla a záruční podmínky

1. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol o předání stavby, který podepíší pověření zástupci Smluvních stran ve věcech technických. K předání a převzetí díla bude přistoupeno až po zajištění vstupní kontroly.
2. Vstupní kontrolu zajistí Objednatel. Kontrolu bude provádět nezávislá odborně způsobilá osoba, která ověří soulad provedeného díla s příslušnými ustanoveními ČSN EN 1176 a 1177. Pokud nebude v rámci vstupní kontroly zjištěna shoda zařízení a jeho součástí s příslušnou ČSN EN nebude přistoupeno k předání a převzetí díla dle Smlouvy. Předáno může být dílo bez vad a nedodělků.
3. O skutečnosti, že stavba je připravena ke vstupní kontrole dle odst. 1 tohoto článku, informuje Zhotovitel Objednatele minimálně tři pracovní dny předem. Konkrétní termín provedení vstupní kontroly bude realizován dle možností Objednatele a odborně způsobilé osoby. Pokud bude zjištěna shoda zařízení a jeho součástí s příslušnou ČSN EN, vyzve Objednatel Zhotovitele k předání a převzetí díla. Tohoto předání se účastní a protokol podepíší oprávnění zástupci smluvních stran ve věcech technických. V rámci předání a převzetí díla bude zjišťováno, zda stavba neobsahuje další vady a nedodělků. Nedokončenou dodávku nebo její část není Objednatel povinen převzít.
4. Při předání díla bude na stavbě umístěna informační tabule a Zhotovitel předá veškeré povinné doklady k herním zařízením, k informační tabuli, dopadové ploše, dalším použitým materiálům. Dále předá Objednateli doklady týkající se stavby: atesty, doklady o provedených zkouškách a certifikáty herních zařízení dle příslušné ČSN EN 1177 a 1176 (a další revize), prohlášení o shodě dle platných ČSN, geodetické zaměření skutečného stavu, dokumentaci skutečného provedení (vše ve 3 vyhotoveních), dále stavební deník a doklad o likvidaci odpadů rozdělený podle druhů odpadu.
5. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů od podepsání zápisu o převzetí díla.
6. Na hřiště a jednotlivé herní prvky Zhotovitel poskytne záruku 60 měsíců. Na vybrané komponenty herních prvků poskytne Zhotovitel Objednateli záruku 10 let na kovové části s povrchovou úpravou Lappcoat, na ocelové žárově zinkované části a povrchovou úpravu hliníkových částí. Dále Zhotovitel Objednateli poskytne záruku v délce trvání 15 let na hliníkové součásti, plastické komponenty z vyztuženého plexiskla a v délce trvání 20 let na ocelové části a části vyrobené z HPL.
7. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí stavby Objednateli. Běh záruční doby se přerušuje po dobu nutnou k odstranění případné vady na díle v době záruky dle výše uvedeného odstavce tohoto článku Smlouvy. Po odstranění případné záruční vady a převzetí jejího odstranění Objednatelem pokračuje dále běh záruční doby.
8. Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje, že záruka za dílo spočívá v tom, že na své náklady pro Objednatele bezplatně odstraní vady na předmětu díla v termínu dohodnutém v reklamačním řízení.
9. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí v průběhu záruční doby. Pro účely Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany např. válka, mobilizace, živelné pohromy, stávky, zásahy třetích osob a podobně.

VIII.

Sankce a smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním předmětu díla v termínu stanovém dle Smlouvy, má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Takto vyúčtovanou případnou smluvní pokutu má právo Objednatel následně odečíst z částky v konečném účetním dokladu.
2. Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu Smlouvou je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
3. Pro případ pozdní úhrady konečného dokladu v termínu jeho splatnosti Objednatel se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, kterou uhradí Objednatel Zhotoviteli. Touto smluvní pokutou není dotčen nárok Zhotovitele na úrok z prodlení.

IX.

Další společná ujednání

1. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu zakrývaných prací, ke které jej vyzve písemně (zápisem ve stavebním deníku nebo elektronickou poštou) min. 3 pracovní dny předem.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu jeho výstavby, tzn. do převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené jeho stavební a jinou činností třetí osobě. V průběhu provádění díla bude Zhotovitel dodržovat zásady BOZP a PO. Kontrolní dny stavby budou stanoveny dle požadavku Objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými normami a případnými pokyny vydanými výrobcí materiálů, provedení prací a použité materiály budou doloženy atesty. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který bude mít autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.
4. Průběh prací bude sledován při pravidelných kontrolních dnech stavby, které se budou konat na stavbě za účasti stavbyvedoucího. Přesný termín bude dohodnut zápisem ve stavebním deníku.
5. Dopravu, skládku nebo případnou mezideponii materiálů a to i vytěženého si zajišťuje Zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do ceny díla.
6. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch v době provádění stavebních prací Zhotovitelem, uvede Zhotovitel poškozené plochy do původního stavu nejpozději ke dni předání díla.
7. Stavební odpady budou řádně uloženy na skládku a likvidace bude zabezpečena dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, což Zhotovitel doloží Objednateli dokladem. Původcem veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s prováděním stavby bude Zhotovitel.
8. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) řádně si prověřil místní podmínky na místě plánované stavby,
 - b) všechny přípravné, technické, organizační a dodací podmínky díla zahrnul do ceny díla a s těmito podmínkami souhlasí,
 - c) veškeré požadavky na Objednatele uplatnil v Smlouvě.

X.
Platnost Smlouvy

1. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ukončení Smlouvy je možné:
 - a) dohodou Smluvních stran před započítím prací na projektové dokumentaci ze strany Zhotovitele,
 - b) pokud dojde k ukončení Smlouvy dohodou mezi Smluvními stranami v průběhu zahájení stavebních prací, Objednatel uhradí Zhotoviteli všechny prokazatelně účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy.
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky ze Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Změny Smlouvy nebo jejích příloh jsou možné pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci ve věcech smluvních obou Smluvních stran.
2. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy přecházejí na případné právní zástupce Smluvních stran.
3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá z obou smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. Každý ze stejnopisů má platnost originálu. Na znamení souhlasu s obsahem Smlouvy připojují její účastníci své podpisy.

V Prachaticích, dne 1.6.2015

Za zhotovitele:



Ing. Jan Bican
jednatel společnosti

V Pardubicích, dne 27. 5. 2015

Za objednatele:

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek
starosta městského obvodu



Přílohy:

1. Situační výkres s umístěním stavby
2. Situační výkres s označením území dotčeného stavbou

DOLOŽKA

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením
Rady městského obvodu Pardubice III
č. R/91/2015 ze dne 25. května 2015

V Pardubicích, dne 27. května 2015 *Marinova*
vedoucí ODŽP Úřadu městského obvodu Pardubice III


Rozmístění prvků S 220592



LAPPSET.
220592

PARKOUR S-SIZE FOR TEENAGERS
DATE: 18.3.2011

Drift Size = 1000 mm



Rozměr hřiště 10 x 13 m

