

+

SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2015-27

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Martinou Sigmundovou – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 194, 739 505 860 e-mail: martina.sigmundova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MIROS MAJETKOVÁ a. s.

Se sídlem: Hradecká 545, Pardubice – Polabiny, 533 52 Staré Hradiště

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Rostislavem Šindlerem – předsedou představenstva
Radomírou Šindlerovou – členem představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Lubošem Novákem - stavbyvedoucím

Tel: 466 797 911

IČ: 27523934 DIČ: CZ27523934

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v HK, odd. B, vložka 2646

bankovní spojení: Raiffeisenbank

číslo účtu: 5200012762/5500

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla

Rekonstrukce dvora DDM AFA, Družby č.p.334, Polabiny

Specifikace prací:

- Rekonstrukce stávajícího povrchu dvora DDM ALFA, Družby č.p. 334, Polabiny.

Stávající zpevněné plochy budou vybourány, budou nahrazeny novými zpevněnými plochami, částečně ze zámkové dlažby částečně z asfaltového betonu, bude provedena zpevněná plocha ze zatravnovacích dlaždic a osazeny stojany na kola, osazení lampy areálového osvětlení, provedení zpevněné plochy pro kontejnery, úpravy vstupů do objektů, osazení laviček, terénní úpravy navazující na zpevněné plochy

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

- a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
- b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- c) odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
- e) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě (ve formátu.pdf) na datovém nosiči v počtu dle výkazu výměř;
- f) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- g) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- h) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- i) v případě potřeby projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného (před jejich užíváním u ÚMO Pardubice II.);
- j) provedení přejímky stavby;
- k) zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
- l) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
- m) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na MmP Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli;

2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DÍLA uvedenou v oddíle I. čl. III. této smlouvy.
3. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
 - projektové dokumentace „Rekonstrukce dvora DDM ALFA, Družby č.p. 334, Polabiny, zpracovanou 03/2015 Ing Hynkem Seinerem, Jana Zajíce 986,530 12 Pardubice.
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 27.5.2015
4. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i datové podobě, úklid veřejných komunikací (kropení, zametání), ekologická likvidace odpadu apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA a veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, monitoringem, pořízením atestů, certifikátů, apod. požadovaných příslušnými předpisy ke splnění účelu DÍLA.
7. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava bude pro zhotovitele závazná.
8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1.
9. Zadávaní případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
10. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisem obou smluvních stran.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání staveniště

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání: do 8-mi týdnů od předání staveniště

2. Místo plnění předmětu smlouvy: DDM ALFA, Družby č.p. 334, Polabiny
3. Zhotovitel zpracuje harmonogram prací
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušování provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN

zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 16 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadne, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadne, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělký.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací a předáním hotového díla do užívání:

cenadíla (bez DPH)	1 319 654,72	Kč
DPH21%	227 127,49	Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 596 782,21	Kč

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 10. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce a velikosti příslušné části

předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, zahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA vznikne zhotoviteli teprve provedením díla, tj. dokončením kompletního DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem dle oddílu II. čl.V. této smlouvy.
3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělků, podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.
Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost konečné faktury bude 21 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
Objednatel prohlašuje, že objekt **není používán** k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 **nebude** pro výše uvedenou dodávku **aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a** zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
7. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména :
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účelyKonečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat :
 - jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. 8, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví

novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.

11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.

13. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH.

Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude **ke dni uskutečnění zdanitelného plnění** zveřejněný správcem daně jako **nespolehlivý plátc** v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátc, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Objednatel provede úhradu ve splatnosti na **bankovní účet zhotovitele** uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude **ke dni platby zveřejněný správcem daně** v Registru plátců DPH.

V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocítne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně

zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejm. vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství (21 dnů před jejich užíváním), případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
2. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady vyrozumí obyvatele nemovitostí dotčených prováděním DÍLA v minimálně 15-ti denním předstihu o provádění prací doručením oznámení do schránek domů

- v dotčeném území a uvede předpokládaný termín zahájení a dokončení akce a specifikaci a rozsah prováděných prací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
4. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které jsou součástí projektové dokumentace. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
 5. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti vyjádření v dokladové části a na své náklady zajistit vytyčení inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
 6. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací. Vytyčení bude prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku.
 7. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření požadovaných energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.
 8. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
 9. Zhotovitel je povinen na své náklady udržívat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěn kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 10. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
 11. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 12. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku tak, aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD, a odkryté sítě zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit kontrolu jejich stavu provedenou správcí sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 13. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 14. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 15. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení.
 16. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo., především tyto údaje:

- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
 - V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
17. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
18. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
19. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
20. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
21. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, který má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
22. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
23. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
24. Zhotovitel se zavazuje správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí umožnit případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
25. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

26. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
27. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
28. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečným pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
29. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
30. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
31. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 4), který předal zhotovitel objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy a bude platný po celou dobu provádění DÍLA. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem.
32. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 1 milion Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
33. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
34. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednatele kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.
35. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, doklady o provedených zkouškách a revizích, monitoringu, geodetickém zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadu).
36. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i

- případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
37. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v 3x tištěné a 1x v digitální podobě dle výkazu výměr.
38. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a předání na Magistrát města Pardubice Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli.
39. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
40. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč.
41. V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 5% z celkové ceny nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení těchto povinností či v případě, že se skutečnosti uvedené v tomto prohlášení ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
42. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v 3x tištěné a 1x v digitální podobě dle výkazu výměr.
43. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
44. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, Ministerstva financí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání (OLAF), Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
45. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. V případě porušení kterékoli z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení této povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění díla pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu. V případě, že má DÍLO vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 5. tohoto čl. budou uvedeny vady či nedodělky, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele : Martina Sigmundová– technik odd. investic a technické správy OMI MmP
za zhotovitele : Luboš Novák - stavbyvedoucí

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, případně příslušného ÚMO.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
 - dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn v tištěné a datové podobě (ve formátu.pdf),
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
 - předávací protokoly se správci sítí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o hutnění, zátěžových zkouškách,
 - potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis zhotovovaného DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezabývá zhotovitele odpovědností za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III. Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělkami, ode dne odstranění těchto vad a nedodělků, s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční lhůty dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělky vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínu stanoveném objednatелеm.
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatелеm oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatелеm, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a navrhnout lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemného oznámení vad a vadu odstranit v přiměřené lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisající s činností zhotovitele.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá do okamžiku, kdy není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny za DÍLO bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 6 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Jakýmkoliv ujednání o povinnosti uhradit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.

6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Příloha č. 1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č. 2 : harmonogram provádění prací

Příloha č. 3: kopie pojistné smlouvy

V Pardubicích dne

25. 06. 2015

V Pardubicích dne


.....
za objednatele

Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí oddělení majetku a investic


.....
za zhotovitele

MIROSLAV MAJETKOVÁ s.r.o.

Hradecká 545
Pardubice, Polabiny
533 52 STARÉ HRADIŠTĚ
IČO: 27 52 39 34

11



CENOVÁ NABÍDKA

Celkem 14 A4 oboustranných

REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,
DODÁVEK A SLUŽEB PO OBJEKTECH

SO 101	Komunikace	1 090 185,00
SO 301	Oprava odvodnění	37 279,46
SO 401	Dosvícení dvora	62 895,15
SO 901	Ostatní	79 795,11

<u>Celkem stavební práce</u>	<u>1 270 154,72</u>
------------------------------	---------------------

VRN	49 500,00
-----	-----------

Celkem bez DPH	1 319 654,72
----------------	--------------

DPH 21%	277 127,49
---------	------------

<u>Celkem včetně DPH</u>	<u>1 596 782,21</u>
--------------------------	---------------------

35/2

CUHRNNÝ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB OBJEKTU SO 1C

Kód: 20150141

Stavba: Rekonstrukce dvora DDM Alfa Družby 334 Polabiny

JKSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 25.03.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Hynek Seiner

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Stavební část	1 090 185,00
---------------	--------------

Cena bez DPH	1 090 185,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 090 185,00	228 938,85
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 319 123,85
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

26.4.

ĚKAPITULACE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB OBJEKTU SO 10

Kód: 20150141

Stavba: Rekonstrukce dvora DDM Alfa Družby 334 Polabiny

Místo: Pardubice

Datum: 25.03.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing.Hynek Seiner

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtu SO 101		1 090 185,00	1 319 123,85
2015014	Rekonstrukce dvora DDM Alfa Družby 334		
1	Polabiny	1 090 185,00	1 319 123,85
Celkové náklady za objekt SO 101		1 090 185,00	1 319 123,85

37/10

KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB SO 101

Stavba: Rekonstrukce dvora DDM Alfa Družby 334 Polabiny

JKSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 25.03.2015

Objednavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dle výsledku VŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Hynek Seiner

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Dana Horáková, Ing. Hynek Seiner

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 090 185,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 090 185,00
DPH základní	21,00%	ze	1 090 185,00	228 938,85
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		1 319 123,85

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

MILOS MAJETKOVÁ s.r.o.
Hradecká 545
Pardubice, Polabiny
533 62 STARÉ MĚSTO
IČO: 27 62 39 74

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB SO 101

Stavba: Rekonstrukce dvora DDM Alfa Družby 334 Polabiny

Místo: Pardubice

Datum: 25.03.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: Ing. Hynek Seiner

Zhotovitel: Dle výsledku VŘ

Zpracovatel: Dana Horáková, Ing. Hynek Seiner

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Část stavební

1 090 185,00

HSV - HSV

1 090 185,00

1 - Zemní práce pro komunikace

220 189,50

96 - Bourání konstrukcí

72 109,45

913 - Řezaná spára

6 938,42

997 - Přesun sutě

124 469,63

503 - Pojížděné plochy šedé

173 128,87

502 - Chodníky šedé

29 913,59

505 - Komunikace asfaltová

382 470,15

506 - Zatravnovací dlažba

6 787,14

507 - Zatravnění

2 945,30

910 - Chodníková obruba

14 106,76

915 - Záhonové obruby

40 424,66

914 - Vodící pásek

11 495,81

711 - Izolace proti vodě, nopová folie

5 205,72

Celkové náklady za stavbu SO 101

1 090 185,00

28/6

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB SO 101

Stavba: Rekonstrukce dvora DDM Alfa Družby 334 Polabiny

Místo: Pardubice

Datum: 25.03.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: Ing. Hynek Seiner

Zhotovitel: Dle výsledku VŘ

Zpracovatel: Dana Horáková, Ing. Hynek Seiner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 090 185,000

HSV - HSV

1 090 185,000

1 - Zemní práce pro komunikace

220 189,500

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek 4 x 5	m2	20,000	19,080	381,600
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 viz příloha B souhrnné řešení stavby	m3	317,000	39,450	12 505,650
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 položka 2	m3	317,000	13,380	4 241,460
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 položka 2	m3	317,000	138,740	43 980,580
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 položka 2	m3	317,000	31,040	9 839,680
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky položka 2	m3	317,000	9,370	2 970,290
7	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) položka 2	m3	317,000	187,200	59 342,400
8	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 předpokládaný rozsah poškození stavbou	m2	100,000	23,180	2 318,000
9	M	103715000	substrát pro trávníky A VL položka 8 x 0,2	m3	20,000	630,000	12 600,000
10	K	635312111	Násyp pod pplň ze zeminy upravené vápnem se zhutněním tl.5 cm ("ROAD MIX") - celková upravovaná plocha - viz C.02	m2	810,000	88,400	71 604,000
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným automaticky generovaná položka	t	13,434	30,210	405,840

96 - Bourání konstrukcí

72 109,450

12	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 ze sutí tl 200 mm výměra bourané plochy	m2	790,000	14,850	11 731,500
13	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm položka 12	m2	790,000	56,370	44 532,300
14	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živčných tl 50 mm položka 12	m2	790,000	12,480	9 859,200
15	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých celkové stávající množství	m	100,000	24,120	2 412,000
16	K	919791051	Montáž ochrany stromů v komunikaci bez vnitřní výplně a zabetonovaným rámem plochy do 1 m2 odpočítáno při místním šetření	kus	3,000	489,200	1 467,600
17	K	919791821	Odstranění ochrany stromů v komunikaci s volně položeným rámem a s vnitřní výplní plochy do 1 m2 odpočítáno při místním šetření	kus	3,000	101,580	304,740
18	K	185805214	odstranění stabilních květináčů-přenos na jiné místo stavby odpočítáno při místním šetření	kpl.	2,000	17,350	34,700
19	K	966001212	Odstranění lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad odpočítáno při místním šetření	kus	5,000	221,470	1 107,350
20	K	966001411	Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby odpočítáno při místním šetření	kus	2,000	330,030	660,060

913 - Řezaná spára

6 938,420

21	K	919111233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v CB krytu celková délka napojení na stávající stav	m	40,000	83,830	3 353,200
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	919121132	Těsnění spár zátlivkou za studena pro komůrky š 20 mm tl 40 mm s těsnícím profilem položka 21	m	40,000	72,750	2 910,000
23	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm položka 21	m	40,000	16,870	674,800
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným automaticky generovaná položka	t	0,014	30,210	0,420

997 - Přesun sutě

124 469,630

25	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	463,101	48,330	22 381,670
26	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	463,101	5,240	2 426,650
27	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	463,101	45,730	21 177,610
28	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) celková hmotnost neasfaltového odpadu	t	384,390	156,000	59 964,840
			461,81-77,42		384,390		
29	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) celková hmotnost asfaltového odpadu	t	77,420	239,200	18 518,860

503 - Manipulační plocha šedá

173 128,870

30	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 - elektronicky z	m2	220,000	106,270	23 379,400
31	M	592452130	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	222,200	212,000	47 106,400
			220 x 1,01		222,200		
32	K	564801112	Ložná vrstva tl 40 mm - položka 30	m2	220,000	28,210	6 206,200
33	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ tl 150 mm - položka 30	m2	220,000	213,650	47 003,000
34	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm - položka 30	m2	220,000	112,240	24 692,800
35	K	181202305	Úprava pláně se zhutněním - položka 30	m2	220,000	12,200	2 684,000
36	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m - položka 30	m2	220,000	4,410	970,200
37	M	693110010	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 15 100 g/m2 čerpání se souhlasem TDI	m2	253,000	12,000	3 036,000
38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným automaticky generovaná položka	t	240,582	75,030	18 050,870

502 - Chodníky šedé

29 913,590

39	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 - odměřeno elektronicky C.02	m2	65,000	102,490	6 661,850
40	M	592452120	dlažba zámková standardní přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	65,650	153,000	10 044,450
			65*1,01 (položka 39 + 1%)		65,650		
41	K	564801112	Ložná vrstva tl 40 mm položka 39	m2	65,000	28,210	1 833,650
42	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm položka 39	m2	65,000	112,240	7 295,600
43	K	181202305	Úprava pláně se zhutněním položka 39	m2	65,000	12,200	793,000
44	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným automaticky generovaná položka	t	43,783	75,030	3 285,040

505 - Komunikace asfaltová

382 470,150

45	K	5771341311	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š odměřeno elektronicky C.02	m2	476,000	189,960	90 420,960
46	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 položka 45	m2	476,000	5,900	2 808,400
47	K	565135111	Podklad z obalovaného kameniva OKS I tl 50 mm š do 3 m položka 45	m2	476,000	208,680	99 331,680
48	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 položka 45	m2	476,000	12,690	6 040,440
49	K	564952111	Podklad stabilizace cementem SC I tl 150 mm položka 45	m2	476,000	213,650	101 697,400
50	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm položka 45	m2	476,000	112,240	53 426,240
51	K	181202305	Úprava pláně se zhutněním položka 45	m2	476,000	12,200	5 807,200

46/

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m položka 45	m2	476,000	4,410	2 099,160
53	M	693110010	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 15 100 g/m2 čerpání se souhlasem TDI	m2	547,400	12,000	6 568,800
54	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným automaticky generovaná položka	t	472,356	30,210	14 269,870
506 - Zatravnovací tvárnice							6 787,140
55	K	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2 odměřeno elektronicky C.02	m2	20,000	98,990	1 979,800
56	M	592281150	tvárnice betonová zatravnovací dle specifikace v PD	kus	20,200	69,000	1 393,800
20*1,01 (položka 55 + 1%)					85,000		
57	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm položka 55	m2	20,000	112,240	2 244,800
58	K	181202305	Úprava pláň se zhuťněním položka 55	m2	20,000	12,200	244,000
59	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným automaticky generovaná položka	t	12,325	75,030	924,740
507 - Zatravnění							2 945,300
65	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 odměřeno elektronicky z C.02	m2	100,000	7,750	775,000
66	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive 0,1 x položka 65	kg	10,000	95,000	950,000
67	K	181202305	Úprava pláň se zhuťněním položka 65	m2	100,000	12,200	1 220,000
68	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným automaticky generovaná položka	t	0,010	30,210	0,300
910 - Chodníková obruba							14 106,760
69	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 21 + 21 + 4 (u objektu, u kolostavu, zaoblení)	m	45,000	188,360	8 476,200
70	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x8x20 cm položka 69 + 1%	kus	45,450	95,000	4 317,750
(45 x 1,01)					45,450		
71	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm položka 69	m	45,000	12,130	545,850
72	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným automaticky generovaná položka	t	10,222	75,030	766,960
915 - Obruby podél ploch alespoň občas pojižděných							40 424,660
73	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého odměřeno elektronicky C.02	m	160,000	145,440	23 270,400
74	M	592172200	obrubník ABO 100/10/25 přírodní šedý položka 73 + 1%	kus	161,600	82,000	13 251,200
(160 x 1,01)					161,600		
75	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm položka 73	m	160,000	12,130	1 940,800
76	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným automaticky generovaná položka	t	26,153	75,030	1 962,260
914 - Vodící pásek							11 495,810
77	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm 23 + 22	m	55,000	76,230	4 192,650
78	M	592185610	betonová vodící přídlažba bílá 50x25x8 cm	kus	111,100	55,000	6 110,500
55x2 + 1%					111,100		
79	K	919731121.1	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm položka 77	m	55,000	12,130	667,150
80	K	998223011.2	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným automaticky generovaná položka	t	7,004	75,030	525,510

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
711 - Izolace proti vodě, nepová folie							5 205,720
114	K	711132230	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nepové folie 60 bm x 0,4 hl (60x0,4)	m2	24,000	160,100	3 842,400
					24,000		
115	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m automaticky generovaná položka	%	39,840	34,220	1 363,320

15/11

SOUHRNNÝ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB SO 301

Kód: 20150141

Stavba: Rekonstrukce dvora DDM Alfa Družby 334 Polabiny

JKSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 25.03.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Hynek Seiner

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Stavební část	37 279,46
---------------	-----------

Cena bez DPH	37 279,46
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	37 279,46	7 828,69
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	45 108,15
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

HYNEK SEINER s.r.o.
Hradecná 841,
Pardubice, 530 02
530 02 STAPĚ HRADISŤ
IČO: 27 62 11

REKAPITULACE OBJEKTU SO 301 SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Kód: 20150141

Stavba: Rekonstrukce dvora DDM Alfa Družby 334 Polabiny

Místo: Pardubice

Datum: 25.03.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Hynek Seiner

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů (stavební část)		37 279,46	45 108,15
2015014	Rekonstrukce dvora DDM Alfa Družby 334	37 279,46	45 108,15
1	Polabiny		
Celkové náklady objektu		37 279,46	45 108,15

146/11

KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB SO 301

Stavba: Rekonstrukce dvora DDM Alfa Družby 334 Polabiny

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	25.03.2015
Objednavatel:	Statutární město Pardubice	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Dle výsledku VŘ	IČ:	
		DIČ:	
Projektant:	Ing. Hynek Seiner	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Dana Horáková, Ing. Hynek Seiner	DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				37 279,46
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				37 279,46
DPH základní	21,00%	ze	37 279,46	7 828,69
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				45 108,15
v CZK				

Projektant

Ing. Hynek Seiner

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Statutární město Pardubice

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Dana Horáková

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Datum a podpis:

Razítko

446

REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB SO 301

Stavba: Rekonstrukce dvora DDM Alfa Družby 334 Polabiny

Místo: Pardubice

Datum: 25.03.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Část stavební

37 279,46

8 - Trubní vedení

37 279,46

Celkové náklady za SO 301

37 279,46

44/12

ROZPOČET SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 301

Stavba: Rekonstrukce dvora DDM Alfa Družby 334 Polabiny

Místo: Pardubice

Datum: 25.03.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							37 279,460
8 - Trubní vedení							37 279,460
81	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 1 m3 na 1 vyměřenou vpust'	m3	4,000	144,840	579,360
82	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m položka 81	m3	4,000	85,790	343,160
83	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 1 m3 pro 1 vpust'	m3	4,000	272,540	1 090,160
			(4 x 1 x 1)		4,000		
84	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 položka 83	m3	4,000	44,990	179,960
85	K	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN max 160 4 x 1,0	kus	4,000	1 444,500	5 778,000
86	K	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN max 160 4 x 1,0 4 x 1,0	kus	4,000	621,880	2 487,520
87	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 položka 85	m	4,000	6,920	27,680
88	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 položka 85	m	4,000	316,370	1 265,480
89	K	8992321112	demontáž uličního vstupu nebo vpusti potrubí 83	kus	4,000	493,070	1 972,280
90	K	894416111	montáž uličních vpustí třídních položka 83	kus	4,000	894,400	3 577,600
91	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 položka 83	kus	4,000	585,000	2 340,000
92	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm položka 83	kus	4,000	1 155,000	4 620,000
93	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm položka 83	kus	4,000	1 779,000	7 116,000
94	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže odpočítáno při místním šetření	kus	5,000	1 073,340	5 366,700
95	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop automaticky	t	3,650	146,730	535,560

48/4

KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB SO 401

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		33 727,30
Montáž - práce		14 316,10
Mezisoučet 1	0,00	48 043,40
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		14 851,75
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	62 895,15
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		62 895,15
Vedlejší náklady		
GZS 3,26% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		62 895,15
Základ a hodnota DPH 21%	62 895,15	13 207,98
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		76 103,13

17/6

Vůla	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže									
INSTALACNÍ MATERIÁL									
1123-581	TRUBKA OHEBNÁ 40	m	2,00	45,30	90,60	17,00	34,00		124,60
1123-583	TRUBKA OHEBNÁ 110	m	12,00	51,20	614,40	23,00	276,00		890,40
7002-17	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	m	5,00	13,70	68,50	13,60	68,00		136,50
7002-22	CYKLY 3x1,5 - pevné	m	40,00	128,20	5 128,00	21,40	856,00		5 984,00
7002-24	CYKLY 3x 4 - volně	m							
9999-456	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI	ks	9,00		0,00	8,20	73,80		73,80
9999-457	Do 16 mm2								
1244-1	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	m	35,00	28,40	994,00	30,00	1 050,00		2 044,00
1244-3	FeZn-D10 (0,62g/m), volně								
1244-69	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	ks	1,00	12,60	12,60	37,90	37,90		50,50
1244-71	SS spojovací	ks	2,00	13,40	26,80	37,90	75,80		102,60
1048-1	STOŽÁROVÉ POUZDRO								
1048-3	SP250/1000 - stožárové pouzdro	ks	1,00	694,00	694,00		0,00		694,00
KOMPLETNÍ SESTAVA SVÍTIDLA A STOŽÁRU									
Konkrétní typ svítidel a stožárů bude odsouhlasen investorem na základě nabídky zhotovitele									
Zhotovitel doloží vhodnost vybraného typu svítidla									
svítidlo LED - asymetrické, 4000K, 3165lm, IP65, IK10 - "místákové" designové + stožár 2.5m - plynulý přechod svítidlo-stožár, srovnádné barevné řešení - koncovky									
1048-665	STOŽÁROVÁ VÝZBOJ	ks	1,00	25 600,00	25 600,00	3 650,00	3 650,00		29 250,00
1048-679	SR 481-271(14)ZICU, sv. výz. 1xE27(14)WxM8/35mm2	ks	1,00	489,70	489,70	312,10	312,10		801,80
12007	TAVNÁ VLOŽKA E27-STYC.KROUŽEK	ks	1,00	8,70	8,70	2,50	2,50		11,20
1059-6	6A, ch. nar. normální								
9999-1280	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	hod	4,00		0,00	320,00	1 280,00		1 280,00
9999-1286	Nábojení na stávající zařízení	hod	6,00		0,00	320,00	1 920,00		1 920,00
9999-1290	Zabezpečení pracoviště	hod	2,00		0,00	350,00	700,00		700,00
9999-1292	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI	hod	4,00		0,00	320,00	1 280,00		1 280,00
9999-1293	zapojování a zkouškách	hod							
9999-1294	KOORDINACE POSTUPU PRACI	hod							
9999-1295	S osazením profesemí	hod							
9999-1296	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK	hod							
9999-1297	DLE CSN 331500	hod							
9999-1298	Revizní technik	hod							
Podružný materiál									
Elektromontáže - celkem									
					33 727,30				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				

KRIZOVÁTKA S PODZEMNÍMI SÍTĚMI
(bude upřesněno podle skut. stavu, zjištěného při zemních pracích)

9999-1115	Položení chráničky vč. základy	ks	3,00	0,00	1 155,00	3 465,00	3 465,00
9999-1175	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY						
9999-1180	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm	m	35,00	0,00	70,00	2 450,00	2 450,00
9999-1185	ODVOZ ZEMINY						
9999-1186	Do vzdálenosti 1 km	m3	2,50	0,00	235,00	587,50	587,50
9999-1188	ÚPRAVA POVRCHU						
9999-1195	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	15,00	0,00	62,00	930,00	930,00
9999-1190	Oseči povrchu travou	m2	5,00	0,00	12,00	60,00	60,00
	Zemní práce - celkem			0,00		14 851,75	14 851,75
	POZNÁMKY:					0,00	0,00
	- V rozpočtu nejsou zahrnuty:					0,00	0,00
	- základy pozemníků, místní poplatky					0,00	0,00
	- dopravní značení, označení stavby					0,00	0,00
	- vyřízení podzemních sítí a geodetické zaměření					0,00	0,00

Handwritten signature

Název	Hodnota
Nápis rekapitulace	SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB SO 401
Akce	Rekonstrukce dvora DDM alfa
Projekt	SO 401 - Dosvícení dvora
Investor	Statutární město Pardubice
Z. č.	15/13
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	ing. Petr Koza
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
ČÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	
Přesun dodávek (1) %	
PPV (1 nebo 6) %	
PPV zemních prací, náterů (1) %	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	
Opravy v záruce (5 - 7) %	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	
Provozní vlivy %	
Kompletační činnost - a	
Kompletační činnost - b	
Kompletační činnost - k1	
Kompletační činnost - k2	
1. sazba DPH %	
- i pro přírůžky rekapitulace	
2. sazba DPH %	
Procento PM %	

SOUHRNNÝ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB SO 901

Kód: 20150141

Stavba: Rekonstrukce dvora DDM Alfa Družby 334 Polabiny

JKSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 25.03.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Hynek Seiner

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Stavební část	79 795,11
---------------	-----------

Cena bez DPH	79 795,11
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	79 795,11	16 756,97
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	96 552,08
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Kód: 20150141

Stavba: Rekonstrukce dvora DDM Alfa Družby 334 Polabiny

Místo: Pardubice

Datum: 25.03.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing.Hynek Seiner

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů (stavební část)		79 795,11	96 552,08
2015014 1	Rekonstrukce dvora DDM Alfa Družby 334 Polabiny	79 795,11	96 552,08
Celkové náklady za objekt		79 795,11	96 552,08

57/

KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB SO 901

Stavba: Rekonstrukce dvora DDM Alfa Družby 334 Polabiny

JKSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 25.03.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Hynek Seiner

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

79 795,11

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

79 795,11

DPH základní

21,00%

ze

79 795,11

16 756,97

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

96 552,08

Projektant

Ing. Hynek Seiner

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Dana Horáková

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Statutární město Pardubice

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB SO 901

Stavba: Rekonstrukce dvora DDM Alfa Družby 334 Polabiny

Místo: Pardubice

Datum: 25.03.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Hynek Seiner

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Část stavební

79 795,11

HSV - HSV

79 795,11

93 - Mobiliář

68 753,49

507 - Sanace ploch u vstupů

11 041,62

Celkové náklady za objekt SO 901

79 795,11

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB SO 901

Stavba: Rekonstrukce dvora DDM Alfa Družby 334 Polabiny

Místo: Pardubice

Datum: 25.03.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Hynek Seiner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

79 795,110

HSV - HSV

79 795,110

93 - Mobiliář

68 753,490

60	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh navržený počet v PD	kus	5,000	650,030	3,020
61	M	749101000	lavička s opěradlem 150 x 45 x 42 cm konstrukce - kov (pozink), sedák - dřevo	kus	5,000	10 500,000	3,020
62	K	936174311	Montáž stojanu na kola kotvenými šrouby na pevný podklad položka 60	kus	2,000	622,400	3,020
63	M	749101510	stojan na kola typ s možností zamknout na FAB zámek, kov 57 x 390 x 50 cm položka 60	kus	2,000	5 800,000	3,020
64	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným automaticky generovaná položka	t	2,113	75,030	3,020

Úprava vstupů

11 041,620

65	K	181411131	Očištění vetonového povrchu tlakovou vodou (součet plochy vstupů)	m2	50,000	55,580	3,020
66	M	005724150	Drobné opravy cementovým betonem prostým (na 20% plochy)	m2	10,000	703,960	3,020
67	K	181202305	Sanační nátěr (ochranná funkce, součinitel smykového tření musí odpovídat vyhlášce o bezbariérovém užívání staveb) položka 65	m2	100,000	12,200	3,020
68	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným automaticky generovaná položka	t	0,100	30,210	3,020

54/

SOUHRNNÝ LIST STAVBY VRN

Kód: 20150141

Stavba: Rekonstrukce dvora DDM Alfa Družby 334 Polabiny

JKSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 25.03.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Hynek Seiner

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Stavební část	49 500,00
---------------	-----------

Cena bez DPH	49 500,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	49 500,00	10 395,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	59 895,00
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

MAJETKOVÁ s.r.o.
Hradecká 545
Pardubice, Polabiny
532 52 STARÉ HRADIŠTĚ
ICO: 27 52 39 34

5/17

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20150141

Stavba: Rekonstrukce dvora DDM Alfa Družby 334 Polabiny

Místo: Pardubice

Datum: 25.03.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing.Hynek Seiner

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů (VRN)		49 500,00	59 895,00
2015014 1	VRN	49 500,00	59 895,00
Celkové VRN		49 500,00	59 895,00

57/11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU VRN

Stavba: Rekonstrukce dvora DDM Alfa Družby 334 Polabiny

JKSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 25.03.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Hynek Seiner

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				49 500,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				49 500,00
DPH základní	21,00%	ze	49 500,00	10 395,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		59 895,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

60/10

REKAPITULACE ROZPOČTU VRN

Stavba: Rekonstrukce dvora DDM Alfa Družby 334 Polabiny

Místo: Pardubice

Datum: 25.03.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Hynek Seiner

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Vedlejší rozpočtové náklady

49 500,00

VRN

49 500,00

Projekční a geodetická činnost

36 500,00

Zařízení staveniště včetně DIO

13 000,00

Celkové náklady za objekt SO 901

49 500,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce dvora DDM Alfa Družby 334 Polabiny

Místo: Pardubice

Datum: 25.03.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Hynek Seiner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 500,000

VRN - VRN

49 500,000

Projekční a geodetická činnost

36 500,000

1	K	936124112	Geodetické práce před zahájením stavby a Zaměření skutečného provedení	kpl	2,000	13 000,000	26 000,000
2	M	749101000	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	10 500,000	10 500,000

Zařízení staveniště

13 000,000

3	K	181411131	Zařízení staveniště (stavební buňka, suché WC, značka IP22, dovoz, instalace, odvoz, úklid, uvedení do původního stavu)	1	1,000	13 000,000	13 000,000
---	---	-----------	---	---	-------	------------	------------

62/12

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Celkem 1 A4

Harmonogram prací

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Doba trvání	červenec 2015												srpen 2015						
					29.VI.15	6.VII.15	13.VII.15	20.VII.15	27.VII.15	3.VIII.15	10.VIII.15	29.VI.15	6.VII.15	13.VII.15	20.VII.15	27.VII.15	3.VIII.15	10.VIII.15					
Rekonstrukce dvora DDM Alfa					29.6.15	14.8.15	40 dny?																
2	SO 101 Komunikace	29.6.15	13.8.15	39 dny?																			
3	1 - Zemní práce pro komunikace	29.6.15	18.7.15	16 dny?																			
4	96 - Bourání konstrukcí	1.7.15	17.7.15	13 dny?																			
5	913 - Rezaná spára	11.8.15	13.8.15	3 dny?																			
6	997 - Přesun sutě	29.6.15	13.8.15	39 dny?																			
7	503 - Pojžděné plochy šedé	13.7.15	23.7.15	10 dny?																			
8	502 - Chodníky šedé	18.7.15	29.7.15	9 dny?																			
9	505 - Komunikace asfaltová	22.7.15	10.8.15	18 dny?																			
10	506 - Zatravnovací dlažba	29.7.15	4.8.15	7 dny?																			
11	507 - Zatravnění	9.8.15	12.8.15	4 dny?																			
12	910 - Chodníková obruba	10.7.15	16.7.15	5 dny?																			
13	915 - Záhonové obruby	13.7.15	21.7.15	8 dny?																			
14	914 - Vodičí pásek	13.7.15	20.7.15	7 dny?																			
15	711 - Izolace proti vodě, nopová folie	17.7.15	28.7.15	9 dny?																			
16	SO 301 Oprava odvodnění	16.7.15	22.7.15	6 dny?																			
17	8 - Trubní vedení	16.7.15	22.7.15	6 dny?																			
18	SO 401 Dosvícení dvora	14.7.15	9.8.15	24 dny?																			
19	Elektromontáže	14.7.15	27.7.15	11 dny?																			
20	Zemní práce	20.7.15	9.8.15	19 dny?																			
21	SO 901 Ostatní	31.7.15	11.8.15	12 dny?																			
22	93 - Mobilíaf	4.8.15	11.8.15	8 dny?																			
23	507 - Sanace ploch u vstupů	31.7.15	9.8.15	10 dny?																			
24	VRN	29.6.15	14.8.15	40 dny?																			
25	Projekční a geodetická činnost	29.6.15	14.8.15	13 dny?																			
26	Zařízení staveniště včetně DIO	29.6.15	14.8.15	40 dny?																			

Kopie POJISTNÉ SMLOUVY

Celkem 1 A4

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1897
(dále jen „**pojišťitel**“)

korespondenční adresa pojistitele:

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
Třída Míru 94
530 02 Pardubice

vydává pojištěnému

MIROS MAJETKOVÁ a.s.

se sídlem Pardubice – Polabiny, Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, Česká republika
IČ: 27523934

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646
(dále jen „**pojistník**“)

toto potvrzení o pojištění.

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem MIROS MAJETKOVÁ a.s., Pardubice – Polabiny, Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, Česká republika, IČ: 27523934 uzavřeli pojistnou smlouvu č. 7720876020.

Pojistná smlouva obsahuje pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v přímé souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného v příčinné souvislosti s výkonem činností uvedených ve výpise z Obchodního rejstříku.

Sjednaná pojištění v pojistné smlouvě č. 7720876020:

základní pojištění odpovědnosti za újmu - újmy na zdraví, životě, majetku, jiná majetková škoda vzniklá v souvislosti se škodou na zdraví, životě a majetku a náklady nutné k právní ochraně

Limit plnění 15 000 000 Kč

spoluúčast 5 000,- Kč

Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění

Sublimit plnění 1 000 000 Kč

spoluúčast 1 000,- Kč

doplňkové pojištění - odpovědnost za věci užívané

Sublimit plnění 500 000 Kč

spoluúčast 1 000,- Kč

doplňkové pojištění - odpovědnost za převzaté věci

Sublimit plnění 200 000 Kč

spoluúčast 1 000,- Kč

Pojištění se vztahuje na ty případy odpovědnosti, kdy škodní událost nastala na území České republiky.

Účinnost pojistné smlouvy: od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

Toto potvrzení nenahrazuje pojistnou smlouvu.

Pardubice dne 23. 12. 2014



Ing. Martin Olbrich
vedoucí referátu pojištění hospodářských rizik



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.,
VIENNA INSURANCE GROUP
PRAHA VÝCHODNÍ ČECHY
TŘÍDA MÍRU 94
186 00 PARDUBICE



Ing. Vladimír Čadurek
underwriter