

SMLOUVA O DÍLO Č. OMI-VZMR-2015-26

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Ivanou Vojtíškovou – technikem odd. investic a technické
správy

tel.: 739 68 58 68 e-mail.: ivana.vojtiskova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SK – EKO SYSTEMS, s.r.o

Se sídlem: Semtín 134, 533 53 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Jan Kafka – jednatel společnosti

Václav Novotný – jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Bc. Petr Formánek – vedoucí stř. stavebnictví

Tel.: 466 414 120 e-mail.: sk@sksystems.cz

IČ: 64827763 DIČ: CZ64827763

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v H.K., oddíl C, vložka
8874

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 271931253/0300

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení
stavebního díla

Napojení cyklostezky na Štolbovu ulici u Enviromentálního návštěvního, informačního a vzdělávacího centra v Pardubicích

Specifikace prací:

- rampa ze zámkové dlažby šířky 1,5 m
- výroba a montáž zábradlí
- opěrné železobetonové stěny
- dopravní značení

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

- a) odvoz a likvidace odpadu, vyklizení a úklid dotčených prostor, dodání dokladu o ekologické likvidace odpadu
 - b) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
 - c) provedení přejímky díla
 - d) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DÍLA uvedenou v oddíle I. čl. III. této smlouvy.
 3. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle:
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - projektová dokumentace „Napojení cyklostezky na Štolbovu ulici u Enviromentálního návštěvního, informačního a vzdělávacího centra v Pardubicích“, zpracované v 3/2015 architektonickou a projekční kanceláří PK – projekt s.r.o.
 - dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 2.6.2015
 4. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném zadávacími podmínkami. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
 5. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (úklid dotčených prostor a veřejných komunikací, ekologická likvidace odpadu apod.).

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA a veškeré náklady spojené s pořízením atestů, certifikátů, apod. požadovaných příslušnými předpisy ke splnění účelu DÍLA.
7. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava bude pro zhotovitele závazná.
8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisem obou smluvních stran.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po uzavření smlouvy a vydání stavebního povolení

Termín provedení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání: 5 týdnů po předání staveniště

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Pardubice pp.č.103/9 a 103/11 v rozsahu dle PD
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušeni odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušeni odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací a předáním hotového díla do užívání:

Cena bez DPH:545.000,- Kč
DPH 21%114.450,-Kč
Cena s DPH659.450,- Kč

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 8. a 9. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po jeho provedení, tj. po dokončení kompletního DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem dle oddílu II. čl.V. této smlouvy.
3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem soupisu skutečně provedených prací a zápisem o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran.
4. Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost konečné faktury bude 21 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
7. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
8. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
9. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
10. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména:
 - a. označení faktury a číslo
 - b. obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ
 - c. předmět plnění a den splnění,
 - d. den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
 - e. označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,

- f. fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - g. jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele
 - h. údaje pro daňové účely
11. Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat jako přílohu:
- oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA
 - zápis o odstranění vad a nedodělků.
12. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. 8, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
13. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
14. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
15. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
16. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH.
17. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněn správcem daně v Registru plátců DPH. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatel, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu zadávacích podkladů, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
2. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření požadovaných energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.
3. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
4. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč.
5. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
6. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
7. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, jednoduchý záznam o stavbě v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
8. Jednoduchý záznam o stavbě musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy v něm přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
9. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

10. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla, a to kdykoli.
11. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
12. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
14. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 1 milionu Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
15. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
16. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, dále o ekologické likvidaci odpadu).
17. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění díla pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
4. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
6. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením v rozsahu sjednaném touto smlouvou bez jakýchkoliv vad a nedodělků a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu.
2. V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 5. tohoto čl. budou uvedeny vady či nedodělky, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
3. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,

- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezabývá zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění těchto vad a nedodělků, s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční lhůty dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší,

odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínu stanoveném objednatелеm.
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatелеm oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatелеm, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatеле u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a navrhnout lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatелеm. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá do okamžiku, kdy není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny za DÍLO bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 6 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Jakýmkoliv ujednání o povinnosti uhradit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku.

Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

10. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou,
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Přílohy:

- položkový rozpočet
- kopie pojistného certifikátu/pojistné smlouvy

V Pardubicích dne 1. 07. 2015

V ~~Pardubicích~~ dne 19.6.2015



za objednatele
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí oddělení majetku a investic



SK EKO
EKO-LOGICKY OD 1995
SK-EKO Systems s.r.o.
Semtín 134, 533 53 Semtín
IČO: 648 27 763, DIČ: CZ64827783
Tel.: 466 414 120, 603 488 102 • www.ekoko.cz



za zhotovitele
JAN KÁŇA, JEDNATEL SPOLEČNOSTI

SK EKO
EKO-LOGICKY OD 1995
SK-EKO Systems s.r.o.
Semtín 134, 533 53 Semtín
IČO: 648 27 763, DIČ: CZ64827783
Tel.: 466 414 120, 603 488 102 • www.ekoko.cz


VÁCLAV NOVOTNÝ, JEDNATEL SPOLEČNOSTI

41

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Napojení cyklostezky	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Napojení cyklostezky		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1118	Napojení cyklostezky		Náklady na m.j.	0
Projektant	PK projekt archit.a proj.kancelář		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	PK projekt archit.a proj.kancelář			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1118
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	533 483	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	11 517	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		545 000	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		545 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		545 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	545 000 Kč	
DPH		21,0 %	114 450 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			659 450 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1118 Napojení cyklostezky	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Napojení cyklostezky	Napojení cyklostezky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	39 315	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	248 783	0	0	0	0
5 Komunikace	36 287	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	3 231	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	178 570	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	8 416	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	3 851	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 030	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	7 440	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	4 077	0	0	0
CELKEM OBJEKT	533 483	11 517	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			545 000	0
Oborová přírážka			545 000	0
Přesun stavebních kapacit			545 000	0
Mimostaveništní doprava			545 000	0
Zařízení staveniště			545 000	0
Provoz investora			545 000	0
Kompletační činnost (IČD)			545 000	0
Rezerva rozpočtu			545 000	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1118 Napojení cyklostezky	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Napojení cyklostezky	Napojení cyklostezky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 dle v.č. B02, B03, B06: na 218,01:19*4*(220,4-218,01)*0,5	m3	90,82 0,00 90,82	93,00	8 446,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	122201109R00	Příplatek za lepičnost - odkopávky v hor. 3	m3	90,82	20,00	1 816,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ dle v.č. B02, B03, B06: na 217,66 pohled B,D:(9,51+9,02)*0,25*0,35 8,035*0,25*0,35 pohled A:2,05*0,25*0,35	m3	2,50 0,00 1,62 0,70 0,18	420,00	1 051,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	132201119R00	Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m3	2,50	120,00	300,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	132201210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ dle v.č. B02, B03, B06: pro založení na +217,66: 1,5*0,35*9,59	m3	5,03 0,00 0,00 5,03	275,00	1 384,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	132201219R00	Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor. 3	m3	5,03	15,00	75,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m dle v.č. B02, B03, B06:19*2	m2	38,00 38,00	70,00	2 660,00	0,00099	0,03762	0,00000	0,00000
8	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	38,00	10,00	380,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m výkopy: 90,82+2 503+5 0345 odpočet zásypů+obsypů: -54,1647-23,0435	m3	21,15 98,36 -77,21	240,00	5 075,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	105,75 105,75	15,00	1 586,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním dle v.č. B02, B03, B06: nášyp pod konstrukci nájezdu: 15,9*1,5*(1,45-0,29+2,3-0,26)*0,5 3,2*2,35*(1,45-0,29) (14,5+1,5)*0,5*(0,66-0,29+1,45-25)*0,5 Mezisoučet kolem základu: na 217,66 pohled B,D:(9,51+9,02)*0,1*0,35	m3	54,16 0,00 0,00 38,16 8,72 6,28 53,16 0,00 0,65	62,00	3 358,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Slepý rozpočet

Stavba :	1118 Napojení cyklostezky	Rozpočet: 1	Napojení cyklostezky
Objekt :	01 Napojení cyklostezky		

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		8,035*0,1*0,35		0,28						
		pohled A: 2,05*0,1*0,35		0,07						
		Mezisoučet		1,00						
12	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	23,04	405,00	9 332,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		dle v.č. B02, B03, B06:		0,00						
		podél opěrné stěny:		0,00						
		17,05*2*(0,6+1,24)*0,5*0,5		15,69						
		5,45*2*1,35*0,5		7,36						
13	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	62,00	16,00	992,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		plocha dlažby dle v.č. B02, B03, B06:		0,00						
		62		62,00						
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	21,15	135,00	2 855,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		21,1493		21,15						
	Celkem za	1 Zemní práce				39 314,79		0,03762		0,00000
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
15	311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 (B 35)	m3	23,54	2 865,00	67 443,25	2,52767	59,50236	0,00000	0,00000
		dle v.č. B02, B06, B07, B08:		0,00						
		řez A:		0,00						
		(9,59-1,48)*0,2*(2,39+1,88)*0,5+1,48*0,2*1,88		4,02						
		9,59*1,30*0,3		3,74						
		řez B:		0,00						
		6,555*0,15*(1,055+1,45)*0,5+1,48*0,15*1,45		1,55						
		řez C:		0,00						
		(9,51-1,48)*0,2*(2,69+2,23)*0,5+1,48*0,2*2,23		4,61						
		6,5*0,2*(2,23+1,84)*0,5+2,35*0,2*1,84		3,51						
		řez D:		0,00						
		6,5*0,15*(1,1+1,49)*0,5+2,5*0,15*1,49		1,82						
		řez E:		0,00						
		6,5*0,75*0,3+6,5*0,2*(1,19+1,58)*0,5		3,26						
		řez F:		0,00						
		3,2*0,15*1,49		0,72						
		řez G:		0,00						
		(1,905+0,15)*0,15*(0,935+1,055)*0,5		0,31						

Slepý rozpočet

Stavba :	1118 Napojení cyklostezky	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Napojení cyklostezky	Napojení cyklostezky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk. (t)
16	31135111R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení dle v.č.B02,B07,B08: 0 řez A: (9,59-1,48)*2*(2,39+1,88)*0,5+1,48*2*1,88 9,59*2*0,3 řez B: 6,555*2*(1,055+1,45)*0,5+1,48*2*1,45 řez C: (9,51-1,48)*2*(2,69+2,23)*0,5+1,48*2*2,23 6,5*2*(2,23+1,84)*0,5+2,35*2*1,84 řez D: 6,5*2*(1,1+1,49)*0,5+2,5*2*1,49 řez E: 6,5*2*0,3+6,5*2*(1,19+1,58)*0,5 řez F: 3,2*2*1,49 řez G: (1,905+0,15)*2*(0,935+1,055)*0,5 Mezisoučet	m2	207,69 0,00 0,00 0,00 40,19 5,75 0,00 20,71 0,00 46,11 35,10 0,00 24,29 0,00 21,91 0,00 9,54 0,00 4,09 207,69	360,00	74 767,54	0,03935	8,17251	0,00000	0,00000
17	311351112R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstř.	m2	207,69	122,00	25 337,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 dle v.č.B07: dle výkazu:2,31	t	2,31 0,00 2,31	31 472,00	72 700,32	1,02029	2,35687	0,00000	0,00000
19	311362021R00	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KARI dle v.č.B02,B07,B08: 36*0,0079	t	0,28 0,00 0,28	28 412,00	8 080,37	1,05758	0,30078	0,00000	0,00000
20	338171122R00	Osazení sloupků ocel. do 2,6 m, zabet. C 25/30 dopravní značení dle v.č.A03,B02-dopr.značky:2	kus	2,00 2,00	227,00	454,00	0,12500	0,25000	0,00000	0,00000
Celkem za						248 783,36		70,58252		0,00000
Díl: 5	Komunikace									
21	56486111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm	m2	63,54	115,00	7 307,10	0,37080	23,56063	0,00000	0,00000

Slepý rozpočet

Stavba :	1118 Napojení cyklostezky	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Napojení cyklostezky	Napojení cyklostezky

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		dle v.č.B02:		0,00						
		nájezd:62		62,00						
		varovný pás:3,85*0,4		1,54						
22	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřě tl. 3 cm	m2	62,00	212,00	13 144,00	0,05545	3,43790	0,00000	0,00000
		dle v.B.02:		0,00						
		elektronický výpočet:		0,00						
		62		62,00						
23	596215025R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, dřř, do100 m2	m2	62,00	16,50	1 023,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	596245021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm	m2	1,54	315,00	485,10	0,11931	0,18374	0,00000	0,00000
		dle v.č.B02:		0,00						
		varovný pás:		0,00						
		3,85*0,4		1,54						
25	596245025R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6 cm, MC, do100 m2	m2	1,54	27,00	41,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	5,35	300,00	1 605,00	0,21675	1,15961	0,00000	0,00000
		dle v.č.B02:3,85*1,5		5,35						
27	59245267	Dlažba varovný pás tl.6 cm	m2	1,62	515,00	832,76	0,13100	0,21183	0,00000	0,00000
		dle v.č.B02:		0,00						
		vč.prořezu:3,85*0,4*1,05		1,62						
28	59245268	Dlažba zámková tl.6 cm	m2	65,10	182,00	11 848,20	0,13100	8,52810	0,00000	0,00000
		prořez:		0,00						
		62*1,05		65,10						
	Celkem za	5 Komunikace				36 286,74		37,08181		0,00000
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce								
29	631312411R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10	m3	1,22	2 650,00	3 231,41	2,52500	3,07899	0,00000	0,00000
		dle v.č.B02,B03,B07,B08:		0,00						
		podbetonování ŽB stěn:		0,00						
		řez A:		0,00						
		9,59*1,30*0,05		0,62						
		řez B:		0,00						
		8,035*0,05*0,15		0,06						
		řez C:		0,00						
		(9,51+9)*0,2*0,05		0,19						

Slepý rozpočet

Stavba :	1118 Napojení cyklostezky	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Napojení cyklostezky	Napojení cyklostezky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		řez D: 9*0,15*0,05		0,00						
		řez E: 6,5*0,75*0,05		0,07						
		řez F: 3,2*0,15*0,05		0,00						
		řez G: (1,905+0,15)*0,15*0,05		0,24						
				0,00						
				0,02						
				0,00						
				0,02						
						3 231,41		3,07899		0,00000
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce								
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání								
30	953941110R00	Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod. dle v.č.B04:1,95+17,104+3,425+18,43+16,045+4,053 3,8+16	m	80,81	310,00	25 050,17	0,01404	1,13453	0,00000	0,00000
				61,01						
				19,80						
31	553-1 R pol	Dodávka zábradlí ocel pozink tr. pr. 45 mm dle v.č.B02,B04:61	m	61,00	1 900,00	115 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
				61,00						
32	553-2 R pol	Dodávka madla ocel pozink tr. pr. 45 dle v.č.B02,B04:19,8	m	19,80	1 900,00	37 620,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
				19,80						
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				178 570,17		1,13453		0,00000
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
33	91411111	Osazení svislé dopr. značky dle v.A03,B02:2	kus	4,00	155,00	620,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
				4,00						
34	914511112-R pol	Mřz sloupku doprav znač, se základem a patkou	kus	2,00	660,00	1 320,00	0,11240	0,22480	0,00000	0,00000
35	40444934.A	Značka dopravní reflexní dle v.č.A03,B02:2	kus	4,00	1 389,00	5 556,00	0,00510	0,02040	0,00000	0,00000
				4,00						
36	40450216	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-350 dle v.č.A03,B02:2	kus	2,00	460,00	920,00	0,00610	0,01220	0,00000	0,00000
				2,00						
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				8 416,00		0,25740		0,00000
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb								
37	931961115RR1	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 2030 mm STYRODUR dle B02,B03: dilatace: pohled B:	m2	1,15	150,00	172,80	0,00058	0,00067	0,00000	0,00000
				0,00						
				0,00						
				0,00						

Slepý rozpočet

Stavba : 1118 Napojení cyklostezky		Rozpočet: 1	
Objekt : 01 Napojení cyklostezky		Napojení cyklostezky	

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,1*0,15		0,17		
		pohled D:		0,00		
		2,23*0,2		0,45		
		pohled E:		0,00		
		1,58*0,2+0,75*0,3		0,54		
38	93-2Rpol	Těs prac spára polyuretan	m	5,00	165,00	825,00
		dle v.č. B09:3		5,00		
39	96-1 R	Dodávka a montáž těsnícího pásu š. 320 mm	m	9,00	317,00	2 853,00
		dle v.č. B08, B09:6,5		9,00		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				3 850,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
40	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažbový	t	112,16	134,00	15 029,90
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				15 029,90
Díl: 711		Izolace proti vodě				
41	711132311R00	Prov. izolace novovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m2	45,00	160,00	7 200,00
		dle v.č. B02, B03, B08:		0,00		
		horkovod:		0,00		
		45		45,00		
42	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	78,75	3,05	240,19
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				7 440,19
Díl: 713		Izolace tepelné				
43	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	29,68	110,00	3 264,80
		dle v.č. B02, B03, B08:		0,00		
		horkovod:		0,00		
		1,6*18,55		29,68		
44	28375460	Polystyren extrudovaný XPS	m3	1,51	475,00	719,01
		horkovod:		0,00		
		1,6*18,55*0,05*1,02		1,51		
45	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	52,73	1,77	93,33
	Celkem za	713 Izolace tepelné				4 077,14

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1897

(dále jen pojistitel)

korespondenční adresa pojistitele:

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

Třída Míru 94

530 02 Pardubice

vydává pojištěným

SK EKO Pardubice s.r.o.

se sídlem: Semtín 134, Pardubice, Semtín, PSČ 533 53, Česká republika

IČ: 252 83 979

SK EKO Systems s.r.o.

se sídlem: Semtín 134, Pardubice, Semtín, PSČ 533 53, Česká republika

IČ: 648 27 763

AC in s.r.o.

se sídlem: Pernerova 443, Pardubice – Zelené Předměstí, PSČ 530 02, Česká republika

IČ: 287 65 290

toto potvrzení o pojištění.

Potvrzujeme, že jsme s pojištěnými viz výše uzavřeli pojistnou smlouvu č. **7720717708**.

Pojistná smlouva obsahuje mimo jiné pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v přímé souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného v příčinné souvislosti s výkonem činností uvedených ve výpise z Obchodního rejstříku.

Sjednaná pojištění v pojistné smlouvě č. : 7720717708

základní pojištění odpovědnosti za škody - škody na zdraví, životě, majetku, jiná majetková škoda vzniklá v souvislosti se škodou na zdraví, životě a majetku a náklady nutné k právní ochraně

Limit plnění 40 000 000 Kč

spoluúčast 5 000,- Kč

Doplňkové pojištění – odpovědnost za věci převzaté a užívané

Sublimit plnění 500 000 Kč

spoluúčast 5 000,- Kč

Doplňkové pojištění – regresy zdravotních pojišťoven a regresy nemocenských dávek

Sublimit plnění 10 000 000 Kč

spoluúčast 5 000,- Kč

Doplňkové pojištění – čisté finanční škody

Sublimit plnění 1 000 000 Kč

spoluúčast 5 000,- Kč

Doplňkové pojištění – nemajetková újma

Sublimit plnění 200 000 Kč

spoluúčast 50 000,- Kč

Doplňkové pojištění – škody na životním prostředí

Sublimit plnění 1 000 000 Kč

spoluúčast 50 000,- Kč

Pojištění se vztahuje na ty případy odpovědnosti, kdy škodní událost nastala na území České republiky a Slovenska.

Účinnost pojistné smlouvy: od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015.

Toto potvrzení nenahrazuje pojistnou smlouvu.

Pardubice dne 13. 01. 2014

Ing. Martin Olbrich

vedoucí referátu pojištění hospodářských rizik

KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA VÝCHODNÍ ČECHY
TRŽDA MÍRU 94
530 02 PARDUBICE

Ing. Miroslav Hrnčiar
underwriter