

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V

Zastoupené: Jiří Rejdou, DiS. – starostou obvodu
Sídlo úřadu: Češkova 22, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 466 510 769
Fax: +420 466 303 465
Zástupce ve věcech technických a organizačních:
Ing. Bc. Alena Chuchlíková, vedoucí odboru investičního a správního
Tel.: +420 736 504 304
E-mail: alena.chuchlikova@umo5.mmp.cz
IČ: 00 27 40 46
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu: 181570036/0300
jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

1.2 Firma

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Sídlo: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupená ve věcech smluvních: Bedřichem Dudychou, jednatelem společnosti
Zastoupená ve věcech technických a organizačních: Bedřichem Dudychou
Tel./fax.: 465 424 292 / 465 420 450
IČ: 25953818
DIČ: CZ25953818
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 86-708200227/0100
jako zhotovitel (dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací a souvisejících úkonů na veřejné zakázce „**Stavební úpravy ulice Devotyho, Pardubice**“. Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce – rekonstrukce komunikace a chodníků včetně vybudování parkovacích stání.
- 2.2 Rozsah díla vymezuje cenová nabídka zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Objednatel může na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu stavby upřesnit rozsah a způsob provedení stavby.

- 2.3 Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět.
- 2.4 Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli veškeré povinné podklady vztahující se k dílu podle této smlouvy, zejména atesty a protokoly o zkouškách díla (např. hutníc) a prohlášení o shodě či jiné doklady potřebné podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání a převzetí předmětu díla, nedohodnou-li se strany jinak.

3. Doba a místo plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě 10 týdnů ode dne zahájení stavby, přílohou této smlouvy je podrobný harmonogram prací. Předpokládaný termín zahájení stavby 1. 9. 2015.
- 3.2 Za prodlení s předáním předmětu díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 25.000,- Kč za každý den prodlení s tím, že tuto případnou smluvní pokutu má objednatel právo odečíst z částky uvedené v konečné faktuře.
- 3.3 Za okolnosti, v jejichž důsledku nelze provést dílo nebo jeho část ve sjednané lhůtě, se považují zejména pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo technologické postupy neumožňují provádění příslušných prací, nebo vznik klimatických jevů, které znemožní provádění díla podle stanovených technologických postupů (prudké deště, vichřice), pokud je zhotovitel objednateli prokazatelně písemně oznámil alespoň záznamem ve stavebním deníku, podepsaným zástupcem objednatele, dále objevení předmětů historické, umělecké, vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, které podle příslušných právních předpisů vyžaduje provedení průzkumů na staveništi, anebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo jiného opatření nedošlo v důsledku porušení povinností zhotovitele.
- 3.4 Lhůta pro provedení díla nebo jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou trvaly okolnosti, v jejichž důsledku nelze dílo nebo jeho část provést ve sjednané lhůtě. Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší době.
- 3.5 Jestliže se smluvní strany dohodnou na změně díla nebo na jeho rozšíření, musí písemně sjednat též změnu doby plnění.
- 3.6 Místem plnění jsou Pardubice, Zelené Předměstí, na pozemcích parcelní číslo: 2506/8, 2583/27, 2408/13, 2583/25 a 2583/1 v katastrálním území Pardubice.

4. Staveniště

- 4.1 Zhotovitel zajistí přístupové cesty na staveniště pro dopravu věcí nezbytných k provádění díla tak, aby zhotovitel mohl dílo řádně provést, zajistí opatření k zamezení znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod a k omezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
- 4.2 O předání staveniště zhotoviteli pořídí smluvní strany písemný zápis s vyznačením rozsahu a stavu staveniště v době jeho předání, vyznačením přístupů a tras pro příjezd k místu provádění díla. V zápisu o předání staveniště se uvedou také případná opatření pro nakládání s odpady a odvádění odpadních vod.

- 4.3 Zhotovitel není oprávněn umístit na staveništi reklamní zařízení bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Užívání staveniště

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje udržovat staveniště v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla.
- 5.2 Náklady na povolení k užívání veřejného prostranství nese v rozsahu nezbytném pro provedení díla zhotovitel, a to po dobu sjednanou pro provedení díla podle čl. 3 této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel je povinen udržovat přístupy na staveniště a řídit dopravu na staveništi. Zhotovitel rovněž vybuduje dočasně zpevněné plochy nezbytné pro provedení díla, které při vyklizení staveniště odstraní, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 5.4 Zhotovitel je povinen zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k rozmočení pozemku staveniště a komunikací na staveništi, ani k narušení odtokových zařízení jiných ploch přiléhajících ke staveništi nebo jejich podmáčení.
- 5.5 Zhotovitel si před zahájením prací zajistí povolení příslušných orgánů k omezení provozu na komunikacích – uzavírky, resp. částečné uzavírky komunikací a potřebné dopravní značení, které bude udržovat po celou dobu stavby, bude-li to nezbytně nutné.
- 5.6 Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů od ukončení stavby (předání předmětu díla objednateli).
- 5.7 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý den prodlení.

6. Cena díla

- 6.1 Cena díla se sjednává v celkové výši:
- | | |
|-------------------|-----------------------|
| Bez DPH | 2 014 655,- Kč |
| DPH 21% | 423 078,- Kč |
| Celkem včetně DPH | 2 437 773,- Kč |
- 6.2 Sjednaná cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Cenová nabídka a jednotkové ceny podle předchozích odstavců tohoto článku jsou pevné.
- 6.3 Cena za realizaci celého předmětu veřejné zakázky zahrnuje veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, na vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí, dodávku elektřiny, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, uvedení použitých pozemků do původního stavu včetně jejich rekultivace, náklady na opravu příjezdových cest, náklady na provedení předepsaných zkoušek, náklady na vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení, náklady na zaměření skutečného provedení stavby, úklid staveniště, přilehlých ploch a vnitřních prostor dotčených prováděním díla, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení,

materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, ukládání a likvidaci odpadu a náklady na přejímkové řízení. Cena zahrnuje i pojištění, garance, poplatky a další výdaje spojené s realizací a jakékoliv další výdaje spojené s realizací stavby, včetně veškerých rizik a vlivů.

- 6.4 Ukáže-li se v průběhu výstavby nutnost provedení víceprací (méněprací), pak se k jejich ocenění použije smluvních jednotkových cen z nabídky. Nejsou-li tyto ceny v nabídce, pak ocenění víceprací provede dodavatel tak, že jednotkové ceny nepřekročí ceny dle aktuálních ceníků ÚRS.
- 6.5 Vícepráce může zhotovitel provést jen na základě dohody o změně této smlouvy formou dodatku. Změna ceny bude v tomto případě vycházet z původní smluvní ceny a bude odpovídat zmenšenému či zvětšenému objemu prací. Takovou dohodu mohou za smluvní strany uzavřít také jejich určení zástupci nebo jiné osoby oprávněné za ně jednat dle této smlouvy.

7. Platební podmínky

- 7.1 Zálohy se nesjednávají.
- 7.2 Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem podle této smlouvy. Faktura bude vystavena nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla.
- 7.3 Konečnou fakturu je dodavatel oprávněn vystavit až po podepsání zápisu o převzetí díla zadavatelem. Pokud zápis o převzetí díla obsahuje vady či nedodělky, uplatní zadavatel zádržné ve výši 20 % z celkové ceny díla a ve lhůtě splatnosti proplatí pouze částku do 80 % celkové ceny díla dle smlouvy. Splátnost faktury činí 30 dnů po odstranění vad vyspecifikovaných v zápise o předání a převzetí díla. Pokud se vady nebudou vyskytovat, pak bude splátnost konečné faktury do 30 dnů od jejího doručení objednateli. Po vzájemné dohodě zhotovitele a objednatele může dojít ke změně ve fakturaci. Podkladem fakturace bude soupis provedených prací vystavený zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele (TDI).
- 7.4 Faktura musí mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu, odkaz na název stavby a číslo smlouvy, razítko a podpis zhotovitele, přílohou bude soupis provedených prací.
- 7.5 Při platbě DPH nebude použit režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění, objednatel v daném případě není plátcem DPH.
- 7.6 Jestliže nebude faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo jestliže údaje v ní nebudou správné a objednatel takové vady nemůže fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury objednateli.
- 7.7 V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla má zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a ochrana životního prostředí.

- 8.1 Zhotovitel odpovídá při provádění díla za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a bezpečnost provozu podle příslušných právních předpisů. Pro všechny zaměstnance vykonávající činnost při provádění díla zhotovitel zajistí školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
- 8.2 Zhotovitel zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce při provádění díla a její soustavnou kontrolu. Přitom také odpovídá za bezpečnost osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- 8.3 Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k činnostem, které vykonávají při provádění díla, a je povinen je vybavit všemi potřebnými osobními ochrannými pomůckami a prostředky.
- 8.4 Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat právní předpisy o požární ochraně a stanovit potřebná protipožární opatření na staveništi převzatém od objednatele.
- 8.5 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 8.6 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi umístění přenosného WC pro své zaměstnance v okamžiku zahájení stavby. Za nedodržení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. O smluvní pokutu může objednatel snížit úhradu příslušné faktury.
- 8.7 Ve spolupráci s objednatelem provede zhotovitel na místě veškerá potřebná opatření pro předcházení nežádoucím vlivům provádění díla na nemovitosti v okolí staveniště. Přitom musí dodržovat podmínky stavebního povolení a právní předpisy o vlivu na životní prostředí.
- 8.8 V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav zhotovitel před zahájením prací zdokumentuje.
- 8.9 Zhotovitel na sebe přebírá odpovědnost za škody vzniklé v důsledku provádění prací, stejně tak za škody způsobené svou činností třetí osobě. Zhotovitel při realizaci dodrží platné bezpečnostní předpisy.
- 8.10 Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, stává se jejich majitelem, při jeho likvidaci bude postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

9. Stavební deník

- 9.1 Ode dne zahájení provádění díla na staveništi do odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby vede zhotovitel stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu staveniště, o počasí, o počtu zaměstnanců vykonávajících práce při provádění díla, o použití strojů a dopravních prostředků, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí a o událostech nebo překážkách týkajících se provádění díla. Je

zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat či škrtnat a nelze z něj též vytrhávat jednotlivé stránky.

- 9.2 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje určený zástupce zhotovitele vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel je povinen zajistit jedno vyhotovení záznamů pro objednatele. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
- 9.3 Stavební deník musí být kdykoliv během pracovní doby přístupný určenému zástupci objednatele, a orgánům státního stavebního dohledu, popřípadě dalším orgánům veřejné správy. Mimo určeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.4 Při předání staveniště bude dohodnut způsob každodenního zpřístupnění stavebního deníku technickému dozoru objednatele. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele při vedení stavebního deníku (dále jen SD) upravuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 9.5 Pokud k provedeným záznamům nebude nejpozději do třech pracovních dnů připojeno vyjádření zástupce objednatele pro technická jednání, vyjma vyjádření k vícepracím zvyšujícím smluvní cenu a prodlužujícím termín dokončení díla, smluvní strany se dohodly, že se má za to, že jedna či druhá smluvní strana se zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li objednatel se zápisem ve stavebním deníku, je povinen připojit k zápisu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 9.6 Povinnost vést SD končí zhotoviteli dnem předání řádně dokončeného díla, případně pokud objednatel převezme dílo s drobnými vadami nebránícími bezpečnému a spolehlivému užívání, dnem odstranění všech drobných vad na podkladě zápisu o jejich odstranění podepsaném zástupci obou smluvních stran pro technická jednání.
- 9.7 Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činností zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud zodpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
- 9.8 Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii.

10. Kontrola provádění díla

- 10.1 Průběh prací bude sledován při pravidelných kontrolních dnech stavby, které se budou konat na stavbě za účasti stavbyvedoucího a technického dozoru objednatele, termíny kontrolních dnů budou stanoveny po zahájení stavby.
- 10.2 Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.
- 10.3 Zhotovitel je povinen alespoň zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel k takové kontrole

nedostaví, je zhotovitel oprávněn takové práce zakrýt. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady.

- 10.4 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit objednateli vady výsledků prací nebo jiných plnění, které na stavbě již byly provedeny a na něž provádění díla podle této smlouvy navazuje nebo s nimi souvisí. Jestliže objednatel přes takové oznámení zhotovitele neučinil potřebná opatření, zhotovitel neodpovídá za vady díla a za škodu způsobenou vadami oznámenými zhotovitelem ani za případnou nemožnost dílo v důsledku těchto vad řádně dokončit.

11. Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 11.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od předání a převzetí stanoviště do doby, kdy objednateli umožní nakládat v místě plnění dokončeným předmětem díla.
- 11.2 Užívání díla před předáním a převzetím předmětu díla vyžaduje souhlas zhotovitele. Jiní účastníci výstavby mohou provádět plnění na předmětu díla, jen jestliže s tím zhotovitel souhlasí. Objednatel přitom vyrozumí zhotovitele alespoň záznamem ve stavebním deníku o počátku a předpokládané době provádění těchto plnění a odpovídá zhotoviteli za škodu způsobenou prováděním těchto plnění na předmětu díla.
- 11.3 Vlastníkem díla je objednatel.
- 11.4 Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla.

12. Předání a převzetí předmětu díla

- 12.1 K předání a převzetí předmětu díla zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně tři pracovní dny předem. K takové výzvě postačuje i záznam ve stavebním deníku.
- 12.2 O průběhu a výsledku předávání předmětu díla sepiší smluvní strany zápis, který bude obsahovat alespoň:
- ✓ označení stavby a popis předmětu díla,
 - ✓ označení objednatele a zhotovitele,
 - ✓ vyjádření objednatele k převzetí předmětu díla,
 - ✓ soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace dohodnutých při provádění díla s objednatелеm,
 - ✓ soupis příloh zápisu,
 - ✓ podpisy smluvních stran.
- 12.3 Objednatel předmět díla převezme, jestliže zhotovitel dílo provedl bez vad, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými bránily užívání díla nebo je podstatně ztěžovaly. Jestliže předmět díla vykazuje drobné vady, uvede se v zápisu o předání a převzetí předmětu díla též soupis těchto drobných vad spolu s určením práva objednatele z odpovědnosti za vady, které objednatel uplatňuje, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o právech objednatele z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady.
- 12.4 Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami nebránícími bezpečnému užívání díla, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vad v termínu uvedeném v zápise o

předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní, je objednatel oprávněn dát vady odstranit na náklad zhotovitele a současně účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč denně za prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady, kterou je zhotovitel objednateli povinen uhradit. O tuto případnou smluvní pokutu má právo objednatel snížit úhradu konečné faktury.

- 12.5 Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v zápisu důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání předmětu díla.
- 12.6 V případě prodlení objednatele s převzetím předmětu díla splní zhotovitel svou povinnost provést dílo, jestliže umožní objednateli nakládat dokončeným předmětem díla v místě plnění. Tímto okamžikem nastanou účinky předání a převzetí předmětu díla.
- 12.7 Smluvní strany se mohou dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude před předáním a převzetím předmětu díla i část předmětu díla, zejména jestliže dokončení plnění provedených zhotovitelem podle této smlouvy na takové části předmětu díla navazují práce nebo jiné činnosti objednatele nebo jiného zhotovitele. Pro předání a převzetí části předmětu díla se použijí přiměřeně předchozí odstavce tohoto článku, pro přechod nebezpečí škody na takové části předmětu díla ze zhotovitele na objednatele se použije obdobně čl. 11 této smlouvy.
- 12.8 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí předmětu díla. Na staveništi pak zhotovitel může ponechat pouze zařízení, popřípadě jiné věci potřebné k odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí předmětu díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a prostory staveniště zcela vyklidí.
- 12.9 Ve stejné lhůtě jako podle předchozího odstavce tohoto článku je zhotovitel povinen vyklidit staveniště také v případě, že závazek provést dílo zanikne jinak než splněním.
- 12.10 Zhotovitel je na žádost objednatele povinen účastnit se veškerých zkoušek, které se týkají prací, činností nebo jiných plnění, jež provedl při provedení díla podle této smlouvy, a to i zkoušek prováděných po předání a převzetí předmětu díla podle této smlouvy.

13. Odpovědnost za vady, záruka

- 13.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu **120 měsíců** od předání a převzetí předmětu díla.
- 13.2 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv na cenu díla ani dobu plnění, nejsou vadami díla, pokud je dohodli určení zástupci smluvních stran alespoň záznamem ve stavebním deníku.
- 13.3 Oznámení vad vyžaduje písemnou formu. V takovém oznámení objednatel označí vadu díla, popřípadě popíše, jak se taková vada projevuje. Zhotovitel stejným způsobem oznámí objednateli, zda vadu uznává a pokud ano, do kdy ji opraví. S opravou uznané vady započne zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení objednatelem.

- 13.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou předmět díla nelze používat pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 13.5 Objednatel umožní zhotoviteli přístup k předmětu díla v rozsahu nezbytném pro odstranění vad.
- 13.6 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly na díle způsobeny objednatelem nebo třetími osobami, zejména za vady způsobené jiným než řádným užíváním předmětu díla, ani za vady díla, které na díle způsobili účastníci výstavby, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 13.7 Za prodlení s nastoupením k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý den prodlení.
- 13.8 Za nedodržení termínu k odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí díla nebo v potvrzení reklamované vady je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý den prodlení.
- 13.9 O smluvní pokutu může objednatel snížit úhradu příslušné faktury. Uložením smluvní pokuty není dotčeno právo domáhat se vedle ní náhrady škody.
- 13.10 Za sjednanou úhradu a ve sjednané době zhotovitel odstraní také poškození a vady, za které neodpovídá.
- 13.11 V případě, že zhotovitel po podpisu smlouvy odstoupí od smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % ceny díla.

14. Doručování

- 14.1 Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa uvedená v této smlouvě nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně.
- 14.2 Jestliže adresát odmítne přijetí písemnosti předávané osobně nebo její doručení jinak úmyslně znemožní anebo jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslanou na adresu druhé smluvní strany vrátí odesílateli z jakéhokoliv důvodu jako nedoručenou, nastanou účinky právního úkonu, který je obsahem zásilky, okamžikem, kdy adresát přijetí písemnosti odmítne nebo její doručení úmyslně znemožní, anebo dnem, kdy držitel poštovní licence nedoručenou písemnost vrátí odesílateli. To neplatí, pokud by takové stanovení účinnosti právního úkonu bylo v rozporu s právními předpisy.

15. Oprávněné osoby

- 15.1 Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je: Ing. Bc. Alena Chuchlíková, tel.: +420 736 504 304, e-mail: alena.chuchlikova@umo5.mmp.cz.
- 15.2 Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je: Bedřich Dudycha, tel.: +420 602 443 720, e-mail: info@dlazba-vm.cz
- 15.3 Určení zástupci smluvních stran zejména jednají za smluvní strany v technických věcech souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání staveniště, činí za ně záznamy ve stavebním deníku a podepisují o předání a převzetí předmětu díla. Určený zástupce

objednatel též vykonává kontrolu objednatel při provádění díla, včetně souvisejících opatření a vyjadřuje za objednatel stanovisko k soupisu prací, který je podkladem k vystavení faktury.

- 15.4 Jestliže tato smlouva nestanoví jinak, nemohou určení zástupci smluvních stran za smluvní strany uzavírat dohody o změně této smlouvy. Mohou však při provádění díla dohodnout drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv na cenu díla ani na dobu plnění. Obsah dohody o takových odchylkách od projektové dokumentace se zapisuje do stavebního deníku.
- 15.5 Změna určení zástupců smluvních stran podle tohoto článku nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně záznamem ve stavebním deníku. Provedením záznamu je změna účinná vůči druhé smluvní straně.
- 15.6 Určením zástupce objednatel podle tohoto článku není dotčeno právo objednatel kontrolovat provádění díla také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1 Zhotovitel při podpisu smlouvy předloží originál nebo ověřenou kopii platné pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě při výkonu činností, jež jsou předmětem zakázky, uzavřenou ve výši minimálně 1.000.000,- Kč.
- 16.2 Objednatel prohlašuje, že rekonstruovaný chodník není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH. Pro účely tohoto plnění tedy jako objednatel neposkytujeme svoje DIČ.
- 16.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.
- 16.4 Jestliže se podle této smlouvy nebo na jejím základě určuje jakost a provedení díla podle technických norem, je pro jejich určení rozhodné znění technických norem účinné ke dni uzavření této smlouvy.
- 16.5 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatel.
- 16.6 Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti. Zakázka bude v takovém případě odejmuta zhotoviteli bez toho, že by mu byly uhrazeny vynaložené náklady, včetně nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.
- 16.7 V případě odstoupení zhotovitele od této smlouvy vzniká objednateli nárok vůči zhotoviteli na náhradu vícenákladů vynaložených objednatel na dokončení díla ve sjednaném rozsahu a

- termínu a na úhradu prokazatelných škod vzniklých v souvislosti s odstoupením zhotovitele od této smlouvy.
- 16.8 Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé odstoupením objednatele od smlouvy před zahájením prací. Pro potřeby tohoto článku se zahájením prací rozumí den předání staveniště.
- 16.9 Dodavatel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě nesplnění těchto podmínek bude dodavateli uhrazena dle §109 a §109a zákona o dani z přidané hodnoty pouze částka ve výši základu daně a DPH bude odvedena místně příslušnému správci daně dodavatele.
- 16.10 Ukončení platnosti této smlouvy je možné:
- ✓ dohodou smluvních stran,
 - ✓ výpovědí jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou stranou.
- 16.11 Za podstatné porušení smlouvy obě smluvní strany považují:
- ✓ prodlení zhotovitele s plněním jednotlivých termínů delší než 14 kalendářních dnů,
 - ✓ přenechání (i částečné) předmětu smlouvy jiné firmě bez souhlasu zadavatele.
- 16.12 Výpovědní lhůta činí 7 kalendářních dnů po doručení druhé smluvní straně. Nutnou podmínkou pro uplatnění výpovědi je prokazatelné písemné vyzvání druhé strany ke smírnému vyřešení nesplněných povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě výpovědi pro porušení povinností zhotovitelem mu nebudou uhrazeny dosud vynaložené náklady.
- 16.13 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemně, nevyplývá-li z jejich ustanovení něco jiného.
- 16.14 Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na zaplacení části ceny díla, která připadá na již provedené práce nebo jiná plnění poskytnutá při provádění díla, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak, a na úhradu účelně vynaložených nákladů.
- 16.15 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 16.16 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 16.17 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha - Cenová nabídka zhotovitele.
- 16.18 V případě rozporu této smlouvy s obsahem jejích příloh má vždy přednost tato smlouva. V případě rozporu mezi přílohami má přednost příloha s nižším pořadovým číslem.
- 16.19 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v Čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
- 16.20 Zhotovitel je povinen zhotovit dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu s příkazy objednatele. Dále je povinen zhotovit dílo v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Při provádění díla bude postupovat tak, aby nebylo ohroženo dobré jméno objednatele a v kvalitě odpovídající předmětu díla.

16.21 Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a že se seznámili s obsahem této smlouvy a na důkaz souhlasu s ní připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 14.8.2015

za objednatele:


Jiří Rejda, DiS.
starosta MO Pardubice V



V Pardubicích dne 24.4.2015

za zhotovitele


Bedřich Dudycha
jednatel společnosti

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 424 292
e-mail: info@dlazba-vm.cz ⑤

Předmět této smlouvy byl schválen na jednání RMO Pardubice V dne 15. 7. 2015, usnesením č. 85/2015 R.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 682-14-2

Stavba: Pardubice - Zelené Předměstí - Stavební úpravy ulice Devotyho

JKSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 21.7.2015

Objednavatel:

ÚMO V Pardubice, Češkova 22

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

IČ:

25953818

DIČ:

CZ25953818

Projektant:

Ing.Petr Musílek, Projektová a inženýrská kancelář

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Ondřej Kvaček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k

Náklady z rozpočtů

2 014 655,00

Cena bez DPH

2 014 655,00

DPH základní	21,00%	ze	2 014 655,00	423 078,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 437 733,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 424 292
e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 424 292
e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 682-14-2

Stavba: Pardubice - Zelené Předměstí - Stavební úpravy ulice Devotyho

Místo: Pardubice

Datum: 21.7.2015

Objednavatel: ÚMO V Pardubice, Češkova 22

Projektant: Ing. Petr Musílek, Projektová

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.




Zpracovatel: Ing. Ondřej Kvaček

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 014 655,00	2 437 733,00
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	1 900 689,00	2 299 834,00
OST	Práce a dodávky, které mohou vzniknout při stavbě	0,00	0,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	113 966,00	137 899,00
Celkové náklady za stavbu		2 014 655,00	2 437 733,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 5/232/1N Kom.a zpevn.plochy Stav.úpr.ul.Devotyho Pardubice			Základní rozpočet
Objekt: SO 101	Název objektu: Komunikace a zpevněné plochy		JKSO:
Stavba: 2015/232	Název stavby: PARDUBICE Stavební úpravy ulice Devotyho		SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,00
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský	Náklady na MJ:		1 900 689,00
Počet listů: 8	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	1 878 060,00		
	PSV celkem	22 630,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		1 900 689,00		
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HVS		1 900 689,00	Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Šmejdiřová Datum: 21.7.2015 Podpis: 		Jméno:  Datum:  Podpis: <u>Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.</u> Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818 tel.: 602 443 709, 465 424 292 e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	1 900 689,00 Kč	
DPH		21,0 % činí:	399 144,70 Kč	
Cena za objekt celkem:			2 299 834,00 Kč	

Stavba: 2015/232	PARDUBICE Stavební úpravy ulice Devotyho	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	Datum tisku: 21.7.2015	
Rozpočet: 5/232/1N	Kom.a zpevn.plochy Stav.úpr.ul.Devotyho Pardubice		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	152 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4 Vodorovné konstrukce	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Komunikace	1 067 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8 Trubní vedení	62 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	259 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
997 Přesun sutě	330 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
998 Přesun hmot	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	22 630,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	1 878 060,00	22 630,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Zelené Předměstí - Stavební úpravy ulice Devotyho

Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Pardubice

Datum: 21.07.2015.

Objednavatel: ÚMO V Pardubice, Češkova 22

Projektant: Ing. Petr Musilek, Projektová a i

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ondřej Kvaček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 900 689,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 878 059,74

1 - Zemní práce

152 447,86

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	882,290	18,70	16 498,82
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby				
		Součet	802,081*1,1		882,290		
2	K	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	882,290	6,90	6 087,80
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby				
		Součet	802,081*1,1		882,290		
3	K	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	1 588,470	10,00	15 884,70
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby				
		Součet	1444,063*1,1		1 588,470		
4	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1 588,470	16,40	26 050,91
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby				
		Součet	1444,063*1,1		1 588,470		
5	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichných tl 100 mm	m2	1 588,470	19,90	31 610,55
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby				
		Součet	1444,063*1,1		1 588,470		
6	K	113154114	Frézování živichného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	3,625	197,00	714,13
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby				
		Součet	6,591*0,5*1,1		3,625		
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	360,480	26,70	9 624,82
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby				
		Součet	327,709*1,1		360,480		
8	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,278	183,60	1 336,24
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	(0,2*0,1*327,709)*1,1		7,278		
9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,639	11,80	42,94
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	(0,2*0,1*327,709)*1,1*0,5		3,639		
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,278	159,00	1 157,20
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	(0,2*0,1*327,709)*1,1		7,278		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,278	8,60	62,59
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	(0,2*0,1*327,709)*1,1		7,278		
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	13,100	100,00	1 310,00
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	(0,2*0,1*327,709)*1,1*1,8		13,100		
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,417	44,30	239,97
		Výkres	v.č. A.2 Koordinační situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	7,818*0,63*1,1		5,417		
14	M	583441970	Štěrkodrt' frakce 0-63	t	8,939	347,00	3 101,83
		Výkres	v.č. A.2 Koordinační situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	7,818*0,63*1,1*1,65		8,939		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,696	173,40	467,49
		Výkres	v.č. A.2 Koordinační situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	7,818*0,45*1,1		3,870		
16	M	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	6,385	221,00	1 411,09
		Výkres	v.č. A.2 Koordinační situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	7,818*0,45*1,1*1,65		6,385		
17	K	175101229	Prosátí zeminy pro ohumusování	m3	30,948	109,20	3 379,52
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	281,345*0,1*1,1		30,948		
18	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	309,480	20,40	6 313,39
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	281,345*1,1		309,480		
19	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	309,480	14,30	4 425,56
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	281,345*1,1		309,480		
20	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	309,480	12,10	3 744,71
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	281,345*1,1		309,480		
21	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	12,379	100,00	1 237,90
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	281,345/25*1,1		12,379		
22	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 196,117	7,70	16 910,10
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	21,46+659,06+15,51+762,2+124,702+72,198+540,987		2 196,117		
23	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	309,480	1,50	464,22
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	281,345*1,1		309,480		
24	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	309,480	0,20	61,90
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	281,345*1,1		309,480		
25	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	309,480	1,00	309,48
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	281,345*1,1		309,480		

4 - Vodorovné konstrukce

821,99

26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,161	708,00	821,99
		Výkres	v.č. A.2 Koordinační situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	0,30*0,45*7,818*1,1		1,161		

5 - Komunikace

1 067 109,71

27	K	564921411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm	m2	21,460	31,90	684,57
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	19,509*1,1		21,460		
28	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	21,460	230,00	4 935,80
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	19,509*1,1		21,460		
29	K	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	21,460	31,10	667,41
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	19,509*1,1		21,460		
30	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 152,518	88,40	190 282,59
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	659,06*2+762,2+72,198		2 152,518		
31	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	676,689	114,30	77 345,55
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	124,702+551,987		676,689		
32	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	659,060	221,00	145 652,26
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	599,145*1,1		659,060		
33	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	659,060	18,80	12 390,33
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Součet	599,145*1,1		659,060		
34	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	659,060	11,10	7 315,57
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	599,145*1,1		659,060		
35	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	659,060	248,00	163 446,88
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	599,145*1,1		659,060		
36	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,250	305,00	3 126,25
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	9,318*1,1		10,250		
37	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	15,510	420,00	6 514,20
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	14,1*1,1		15,510		
38	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	3,257	2 500,00	8 142,50
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	14,1*1,1*0,1*2,1		3,257		
39	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	803,703	140,00	112 518,42
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	762,2+41,503		803,703		
40	M	592452125	dlažba betonová CIHLA tl. 60 mm, šedá barva	m2	762,200	105,00	80 031,00
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	692,909*1,1		762,200		
41	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	665,007	140,00	93 100,98
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	124,702+10,318+540,987		665,007		
42	M	592452035	dlažba betonová CIHLA tl. 80 mm, šedá barva	m2	124,702	138,00	17 208,88
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	113,365*1,1		124,702		
43	M	592452675	dlažba betonová CIHLA pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm BÍLÁ	m2	10,318	441,00	4 550,24
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	9,38*1,1		10,318		
44	M	592452675	dlažba betonová CIHLA pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm BÍLÁ	m2	41,503	408,00	16 933,22
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	37,73*1,1		41,503		
45	M	592452625	dlažba betonová ČTVEREC 20 x 20 x 8 cm černá	m2	540,987	226,00	122 263,06
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	491,806*1,1		540,987		

8 - Trubní vedení

62 196,11

46	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	4,430	79,50	352,19
		Výkres	v.č. A.2 Koordinační situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	4,027*1,1		4,430		
47	M	286112640	trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X5M SN8KOEX,PVC	kus	0,886	586,00	519,20
48	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	4,170	83,20	346,94
		Výkres	v.č. A.2 Koordinační situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	3,790*1,1		4,170		
49	M	286112670	trubka KGEM s hrdlem 200X5,9X5M SN8KOEX,PVC	kus	0,834	1 436,00	1 197,62
50	K	877395R00	Kanalizační sedlo pro napojení na hlavní stoku DN150	kus	1,000	1 840,00	1 840,00
51	K	877395R10	Kanalizační sedlo pro napojení na hlavní stoku DN200	kus	3,000	3 819,00	11 457,00
52	K	895941R11	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	kus	4,000	911,00	3 644,00
53	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z PVC průměru do 150 mm	m	168,200	5,80	975,56
		Výkres	v.č. A.2 Koordinační situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				
		Součet	152,909*1,1		168,200		
54	M	286112255	trubka drenážní PVC DN100 s perforací 360°	m	168,200	18,00	3 027,60
		Výkres	v.č. A.2 Koordinační situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
		Součet	152,909*1,1		168,200			
55	M	592R00	vpust uliční obrubníková - kompletní sestava	kus	1,000	9 778,00		9 778,00
56	M	592R20	vpust uliční s normální mříží - kompletní sestava	kus	6,000	4 843,00		29 058,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

259 575,99

57	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	12,000	274,00		3 288,00
58	M	404442600	značka svislá FeZn NK 1000 x 1400 mm	kus	2,000	3 583,00		7 166,00
59	M	404442700	značka svislá FeZn NK 1000 x 1500 mm	kus	1,000	3 583,00		3 583,00
60	M	404443160	značka svislá FeZn NK 500 X 300 mm	kus	3,000	736,00		2 208,00
61	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	207,00		621,00
62	M	404185600	sloupek k dopravní značce do bet.patky	kus	2,000	1 455,00		2 910,00
63	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	20,980	70,40		1 476,99
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy					
		Součet	19,072*1,1		20,980			
64	K	915131115	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	13,270	137,00		1 817,99
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy					
		Součet	12,063*1,1		13,270			
65	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	177,750	75,50		13 420,13
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy					
		Součet	161,590*1,1		177,750			
66	M	592185610	krajník silniční betonový 50x25x8 cm	kus	359,055	34,00		12 207,87
67	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	34,250	18,70		640,48
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy					
		Součet	20,98+13,27		34,250			
68	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	518,310	185,40		96 094,67
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy					
		Součet	471,190*1,1		518,310			
69	M	592174910	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	417,352	70,00		29 214,64
70	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	106,141	69,00		7 323,73
71	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,440	185,00		6 556,40
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy					
		Součet	32,218*1,1		35,440			
72	M	583803135	obrubník kamenný příčný, žula, 30x25	m	35,794	1 375,00		49 216,75
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy					
		Součet	161,590*1,1		35,794			
73	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	122,330	114,30		13 982,32
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy					
		Součet	111,209*1,1		122,330			
74	M	592172140	obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	247,106	24,00		5 930,54
75	K	919124125	Zalití spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou	m	7,250	120,00		870,00
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy					
		Součet	6,590*1,1		7,250			
76	K	919735112	Řezání stávajícího živichného krytu hl do 100 mm	m	7,250	50,30		364,68
		Výkres	v.č. B.2 Situace stavby, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy					
		Součet	6,590*1,1		7,250			
77	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	180,00		540,00
78	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	7,000	20,40		142,80

997 - Přesun sutě

330 328,01

79	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	1 483,287	22,50		33 373,96
80	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	13 349,583	6,20		82 767,41
81	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 483,287	44,40		65 857,94
80	K	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 483,287	100,00		148 328,70

998 - Přesun hmot

5 580,07

82	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	558,007	10,00		5 580,07
----	---	-----------	---	---	---------	-------	--	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PSV - Práce a dodávky PSV							22 629,51
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							22 629,51
83	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	147,910	150,00	22 186,50
84	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	145,248	3,05	443,01

Položkový rozpočet

Rozpočet: 5/232/3N Vedl.a ost.nákl.Stav.úpr.ul.Devotyho Pardubice		Základní rozpočet
Objekt: VON	Název objektu: Vedlejší a ostatní náklady	JKSO:
Stavba: 2015/232	Název stavby: PARDUBICE Stavební úpravy ulice Devotyho	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský	Náklady na MJ:	113 966,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	113 966,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		113 966,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		113 966,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Šmejdířová	Jméno:	Jméno:
Datum: 21.7.2015	Datum:	Datum:
Podpis: 	Podpis: 	Podpis:
	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818 tel.: 602 443 709, 465 424 297 e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤	
Základ pro DPH	21,0 % činí:	113 966,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	23 932,90 Kč
Cena za objekt celkem:		137 899,00 Kč

Stavba: 2015/232	PARDUBICE Stavební úpravy ulice Devotyho	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: VON	Vedlejší a ostatní náklady	Datum tisku: 21.7.2015	
Rozpočet: 5/232/3N	Vedl.a ost.nákl.Stav.úpr.ul.Devotyho Pardubice		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotnost	
0 Vedlejší rozpočtové náklady	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002 Ostatní náklady	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	113 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Zelené Předměstí - Stavební úpravy ulice Devotyho

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

21.07.2015.

Objednavatel: ÚMO V Pardubice, Češkova 22

Projektant:

Ing. Petr Musílek, Projektová a i

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Ondřej Kvaček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

113 966,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

113 966,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

2 966,00

1	K	031103R00	Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště	kpl.	1,000	1 966,00	1 966,00
2	K	071103R00	Provozní a územní vlivy	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00

002 - Ostatní náklady

111 000,00

3	K	011114R00	Inženýrské sítě, vytýčení stavby, staveniště	kpl.	1,000	6 000,00	6 000,00
4	K	013254R00	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - tištěná verze - 3ks	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00
5	K	013254R01	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - elektronická verze - 1 ks	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00
6	K	034403R00	Dočasná dopravní zařízení	kpl.	1,000	70 000,00	70 000,00
7	K	043103R00	Statická zatěžovací zkouška míry zhutnění zemní plně - četnost dle ČSN 72 1006	kpl.	1,000	4 000,00	4 000,00
8	K	043194R00	Fotodokumentace prováděného díla	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00
9	K	045002R00	Posouzení stavu podloží vrstev komunikace osobou autorizovanou v oboru geologie	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00
10	K	051703R00	Pojištění díla	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00

Stavební úpravy ulice Devotyho, Pardubice										
HARMONOGRAM PRACÍ										
1.zář 2015 - 10 týdnů										
realizační týden	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.
Komunikace a zpevněné plochy										
Vedlejší a ostatní náklady										

Ve Vysokém Mýtě dne 21.07.2015

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
 IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
 tel.: 602 443 709, 465 424 292
 e-mail: info@dlažba-vm.cz

