

# Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## 1. Smluvní strany

### **1.1. Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V**

Zastoupené: Jiří Rejdou, DiS. – starostou obvodu  
Sídlo úřadu: Češkova 22, 530 02 Pardubice  
Tel.: +420 466 510 769  
Fax: +420 466 303 465  
Zástupce ve věcech technických a organizačních:  
Ing. Bc. Alena Chuchlíková, vedoucí odboru investičního a správního  
Tel.: +420 736 504 304  
E-mail: alena.chuchlikova@umo5.mmp.cz  
IČ: 00 27 40 46  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice  
Číslo účtu: 181570036/0300  
jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

### **1.2 Firma**

**HOLD s.r.o.**

Sídlo: Orel 35, 538 21 Slatiňany  
Zastoupená ve věcech smluvních: Tomáš Dachovský -jednatel  
Zastoupená ve věcech technických a organizačních: Radek Blažek - stavbyvedoucí  
Tel./fax.: +420 602 417 403  
IČ: 45538425  
DIČ: CZ45538425  
Bankovní spojení: FIO Banka  
Číslo účtu: 2900234135/2010  
jako zhotovitel (dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo

## 2. Předmět smlouvy

- 2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací a souvisejících úkonů na veřejné zakázce „**Stavební úpravy ulice K Blahobytu, v úseku ulic Jana Palacha – Železničního pluku, Pardubice**“. Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce – rekonstrukce komunikace a chodníků včetně vybudování parkovacích stání.
- 2.2 Rozsah díla vymezuje cenová nabídka zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Objednatel může na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu stavby upřesnit rozsah a způsob provedení stavby.

- 2.3 Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět.
- 2.4 Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli veškeré povinné podklady vztahující se k dílu podle této smlouvy, zejména atesty a protokoly o zkouškách díla (např. hutníci) a prohlášení o shodě či jiné doklady potřebné podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání a převzetí předmětu díla, nedohodnou-li se strany jinak.

### **3. Doba a místo plnění**

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě 6 týdnů ode dne zahájení stavby, přílohou této smlouvy je podrobný harmonogram prací.
- 3.2 Za prodlení s předáním předmětu díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 25.000,- Kč za každý den prodlení s tím, že tuto případnou smluvní pokutu má objednatel právo odečíst z částky uvedené v konečné faktuře.
- 3.3 Za okolnosti, v jejichž důsledku nelze provést dílo nebo jeho část ve sjednané lhůtě, se považují zejména pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo technologické postupy neumožňují provádění příslušných prací, nebo vznik klimatických jevů, které znemožní provádění díla podle stanovených technologických postupů (prudké deště, vichřice), pokud je zhotovitel objednateli prokazatelně písemně oznámil alespoň záznamem ve stavebním deníku, podepsaným zástupcem objednatele, dále objevení předmětů historické, umělecké, vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, které podle příslušných právních předpisů vyžaduje provedení průzkumů na staveništi, anebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo jiného opatření nedošlo v důsledku porušení povinností zhotovitele.
- 3.4 Lhůta pro provedení díla nebo jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou trvaly okolnosti, v jejichž důsledku nelze dílo nebo jeho část provést ve sjednané lhůtě. Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší době.
- 3.5 Jestliže se smluvní strany dohodnou na změně díla nebo na jeho rozšíření, musí písemně sjednat též změnu doby plnění.
- 3.6 Místem plnění jsou Pardubice, Zelené Předměstí, na pozemcích parcelní číslo: 2583/28, 2583/30, 2583/31 a 2404/19 v katastrálním území Pardubice.

### **4. Staveniště**

- 4.1 Zhotovitel zajistí přístupové cesty na staveniště pro dopravu věcí nezbytných k provádění díla tak, aby zhotovitel mohl dílo řádně provést, zajistí opatření k zamezení znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod a k omezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárními zařízeními.
- 4.2 O předání staveniště zhotoviteli pořídí smluvní strany písemný zápis s vyznačením rozsahu a stavu staveniště v době jeho předání, vyznačením přístupů a tras pro příjezd k místu provádění díla. V zápisu o předání staveniště se uvedou také případná opatření pro nakládání s odpady a odvádění odpadních vod.

- 4.3 Zhotovitel není oprávněn umístit na staveništi reklamní zařízení bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

#### **5. Užívání staveniště**

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje udržovat staveniště v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla.
- 5.2 Náklady na povolení k užívání veřejného prostranství nese v rozsahu nezbytném pro provedení díla zhotovitel, a to po dobu sjednanou pro provedení díla podle čl. 3 této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel je povinen udržovat přístupy na staveniště a řídit dopravu na staveništi. Zhotovitel rovněž vybuduje dočasně zpevněné plochy nezbytné pro provedení díla, které při vyklizení staveniště odstraní, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 5.4 Zhotovitel je povinen zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k rozmočení pozemku staveniště a komunikací na staveništi, ani k narušení odtokových zařízení jiných ploch přiléhajících ke staveništi nebo jejich podmáčení.
- 5.5 Zhotovitel si před zahájením prací zajistí povolení příslušných orgánů k omezení provozu na komunikacích – uzavírky, resp. částečné uzavírky komunikací a potřebné dopravní značení, které bude udržovat po celou dobu stavby, bude-li to nezbytně nutné.
- 5.6 Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů od ukončení stavby (předání předmětu díla objednateli).
- 5.7 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý den prodlení.

#### **6. Cena díla**

- 6.1 Cena díla se sjednává v celkové výši:
- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Bez DPH                  | 1 535 545,- Kč        |
| DPH 21%                  | 322 464,45 Kč         |
| <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>1 858 009,- Kč</b> |
- 6.2 Sjednaná cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Cenová nabídka a jednotkové ceny podle předchozích odstavců tohoto článku jsou pevné.
- 6.3 Cena za realizaci celého předmětu veřejné zakázky zahrnuje veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, na vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí, dodávku elektřiny, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, uvedení použitých pozemků do původního stavu včetně jejich rekultivace, náklady na opravu příjezdových cest, náklady na provedení předepsaných zkoušek, náklady na vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení, náklady na zaměření skutečného provedení stavby, úklid staveniště, přilehlých ploch a vnitřních prostor dotčených prováděním díla, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení,

materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, ukládání a likvidaci odpadu a náklady na přejímkové řízení. Cena zahrnuje i pojištění, garance, poplatky a další výdaje spojené s realizací a jakékoliv další výdaje spojené s realizací stavby, včetně veškerých rizik a vlivů.

- 6.4 Ukáže-li se v průběhu výstavby nutnost provedení víceprací (méněprací), pak se k jejich ocenění použije smluvních jednotkových cen z nabídky. Nejsou-li tyto ceny v nabídce, pak ocenění víceprací provede dodavatel tak, že jednotkové ceny nepřekročí ceny dle aktuálních ceníků ÚRS.
- 6.5 Vícepráce může zhotovitel provést jen na základě dohody o změně této smlouvy formou dodatku. Změna ceny bude v tomto případě vycházet z původní smluvní ceny a bude odpovídat zmenšenému či zvětšenému objemu prací. Takovou dohodu mohou za smluvní strany uzavřít také jejich určení zástupci nebo jiné osoby oprávněné za ně jednat dle této smlouvy.

## **7. Platební podmínky**

- 7.1 Zálohy se nesjednávají.
- 7.2 Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem podle této smlouvy. Faktura bude vystavena nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla.
- 7.3 Konečnou fakturu je dodavatel oprávněn vystavit až po podepsání zápisu o převzetí díla zadavatelem. Pokud zápis o převzetí díla obsahuje vady či nedodělky, uplatní zadavatel zádržné ve výši 20 % z celkové ceny díla a ve lhůtě splatnosti proplatí pouze částku do 80 % celkové ceny díla dle smlouvy. Splatnost faktury činí 30 dnů po odstranění vad vyspecifikovaných v zápise o předání a převzetí díla. Pokud se vady nebudou vyskytovat, pak bude splatnost konečné faktury do 30 dnů od jejího doručení objednateli. Po vzájemné dohodě zhotovitele a objednatele může dojít ke změně ve fakturaci. Podkladem fakturace bude soupis provedených prací vystavený zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele (TDI).
- 7.4 Faktura musí mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu, odkaz na název stavby a číslo smlouvy, razítko a podpis zhotovitele, přílohou bude soupis provedených prací.
- 7.5 Při platbě DPH nebude použit režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění, objednatel v daném případě není plátcem DPH.
- 7.6 Jestliže nebude faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo jestliže údaje v ní nebudou správné a objednatel takové vady nemůže fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury objednateli.
- 7.7 V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla má zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.

## **8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a ochrana životního prostředí.**

- 8.1 Zhotovitel odpovídá při provádění díla za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a bezpečnost provozu podle příslušných právních předpisů. Pro všechny zaměstnance vykonávající činnost při provádění díla zhotovitel zajistí školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
- 8.2 Zhotovitel zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce při provádění díla a její soustavnou kontrolu. Přitom také odpovídá za bezpečnost osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- 8.3 Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k činnostem, které vykonávají při provádění díla, a je povinen je vybavit všemi potřebnými osobními ochrannými pomůckami a prostředky.
- 8.4 Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat právní předpisy o požární ochraně a stanovit potřebná protipožární opatření na staveništi převzatém od objednatele.
- 8.5 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 8.6 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi umístění přenosného WC pro své zaměstnance v okamžiku zahájení stavby. Za nedodržení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. O smluvní pokutu může objednatel snížit úhradu příslušné faktury.
- 8.7 Ve spolupráci s objednatelem provede zhotovitel na místě veškerá potřebná opatření pro předcházení nežádoucím vlivům provádění díla na nemovitosti v okolí staveniště. Přitom musí dodržovat podmínky stavebního povolení a právní předpisy o vlivu na životní prostředí.
- 8.8 V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav zhotovitel před zahájením prací zdokumentuje.
- 8.9 Zhotovitel na sebe přebírá odpovědnost za škody vzniklé v důsledku provádění prací, stejně tak za škody způsobené svou činností třetí osobě. Zhotovitel při realizaci dodrží platné bezpečnostní předpisy.
- 8.10 Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, stává se jejich majitelem, při jeho likvidaci bude postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

## **9. Stavební deník**

- 9.1 Ode dne zahájení provádění díla na staveništi do odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby vede zhotovitel stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu staveniště, o počasí, o počtu zaměstnanců vykonávajících práce při provádění díla, o použití strojů a dopravních prostředků, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí a o událostech nebo překážkách týkajících se provádění díla. Je

zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat či škrtnat a nelze z něj též vytrhávat jednotlivé stránky.

- 9.2 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje určený zástupce zhotovitele vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel je povinen zajistit jedno vyhotovení záznamů pro objednatele. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
- 9.3 Stavební deník musí být kdykoliv během pracovní doby přístupný určenému zástupci objednatele, a orgánům státního stavebního dohledu, popřípadě dalším orgánům veřejné správy. Mimo určeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.4 Při předání staveniště bude dohodnut způsob každodenního zpřístupnění stavebního deníku technickému dozoru objednatele. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele při vedení stavebního deníku (dále jen SD) upravuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 9.5 Pokud k provedeným záznamům nebude nejpozději do třech pracovních dnů připojeno vyjádření zástupce objednatele pro technická jednání, vyjma vyjádření k vícepracím zvyšujícím smluvní cenu a prodlužujícím termín dokončení díla, smluvní strany se dohodly, že se má za to, že jedna či druhá smluvní strana se zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li objednatel se zápisem ve stavebním deníku, je povinen připojit k zápisu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 9.6 Povinnost vést SD končí zhotoviteli dnem předání řádně dokončeného díla, případně pokud objednatel převezme dílo s drobnými vadami nebránícími bezpečnému a spolehlivému užívání, dnem odstranění všech drobných vad na podkladě zápisu o jejich odstranění podepsaném zástupci obou smluvních stran pro technická jednání.
- 9.7 Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činností zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud zodpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
- 9.8 Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii.

#### **10. Kontrola provádění díla**

- 10.1 Průběh prací bude sledován při pravidelných kontrolních dnech stavby, které se budou konat na stavbě za účasti stavbyvedoucího a technického dozoru objednatele, termíny kontrolních dnů budou stanoveny po zahájení stavby.
- 10.2 Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.
- 10.3 Zhotovitel je povinen alespoň zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel k takové kontrole

nedostaví, je zhotovitel oprávněn takové práce zakrýt. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady.

- 10.4 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit objednateli vady výsledků prací nebo jiných plnění, které na stavbě již byly provedeny a na něž provádění díla podle této smlouvy navazuje nebo s nimi souvisí. Jestliže objednatel přes takové oznámení zhotovitele neučinil potřebná opatření, zhotovitel neodpovídá za vady díla a za škodu způsobenou vadami oznámenými zhotovitelem ani za případnou nemožnost dílo v důsledku těchto vad řádně dokončit.

### **11. Vlastnické právo a nebezpečí škody**

- 11.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od předání a převzetí stanoviště do doby, kdy objednateli umožní nakládat v místě plnění dokončeným předmětem díla.
- 11.2 Užívání díla před předáním a převzetím předmětu díla vyžaduje souhlas zhotovitele. Jiní účastníci výstavby mohou provádět plnění na předmětu díla, jen jestliže s tím zhotovitel souhlasí. Objednatel přitom vyrozumí zhotovitele alespoň záznamem ve stavebním deníku o počátku a předpokládané době provádění těchto plnění a odpovídá zhotoviteli za škodu způsobenou prováděním těchto plnění na předmětu díla.
- 11.3 Vlastníkem díla je objednatel.
- 11.4 Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla.

### **12. Předání a převzetí předmětu díla**

- 12.1 K předání a převzetí předmětu díla zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně tři pracovní dny předem. K takové výzvě postačuje i záznam ve stavebním deníku.
- 12.2 O průběhu a výsledku předávání předmětu díla sepiší smluvní strany zápis, který bude obsahovat alespoň:
- ✓ označení stavby a popis předmětu díla,
  - ✓ označení objednatele a zhotovitele,
  - ✓ vyjádření objednatele k převzetí předmětu díla,
  - ✓ soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace dohodnutých při provádění díla s objednatелеm,
  - ✓ soupis příloh zápisu,
  - ✓ podpisy smluvních stran.
- 12.3 Objednatel předmět díla převezme, jestliže zhotovitel dílo provedl bez vad, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými bránily užívání díla nebo je podstatně ztěžovaly. Jestliže předmět díla vykazuje drobné vady, uvede se v zápisu o předání a převzetí předmětu díla též soupis těchto drobných vad spolu s určením práva objednatele z odpovědnosti za vady, které objednatel uplatňuje, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o právech objednatele z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady.
- 12.4 Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami nebránícími bezpečnému užívání díla, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vad v termínu uvedeném v zápise o



předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní, je objednatel oprávněn dát vady odstranit na náklad zhotovitele a současně účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč denně za prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady, kterou je zhotovitel objednateli povinen uhradit. O tuto případnou smluvní pokutu má právo objednatel snížit úhradu konečné faktury.

- 12.5 Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v zápisu důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání předmětu díla.
- 12.6 V případě prodlení objednatele s převzetím předmětu díla splní zhotovitel svou povinnost provést dílo, jestliže umožní objednateli nakládat dokončeným předmětem díla v místě plnění. Tímto okamžikem nastanou účinky předání a převzetí předmětu díla.
- 12.7 Smluvní strany se mohou dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude před předáním a převzetím předmětu díla i část předmětu díla, zejména jestliže dokončení plnění provedených zhotovitelem podle této smlouvy na takové části předmětu díla navazují práce nebo jiné činnosti objednatele nebo jiného zhotovitele. Pro předání a převzetí části předmětu díla se použijí přiměřeně předchozí odstavce tohoto článku, pro přechod nebezpečí škody na takové části předmětu díla ze zhotovitele na objednatele se použije obdobně čl. 11 této smlouvy.
- 12.8 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí předmětu díla. Na staveništi pak zhotovitel může ponechat pouze zařízení, popřípadě jiné věci potřebné k odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí předmětu díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a prostory staveniště zcela vyklidí.
- 12.9 Ve stejné lhůtě jako podle předchozího odstavce tohoto článku je zhotovitel povinen vyklidit staveniště také v případě, že závazek provést dílo zanikne jinak než splněním.
- 12.10 Zhotovitel je na žádost objednatele povinen účastnit se veškerých zkoušek, které se týkají prací, činností nebo jiných plnění, jež provedl při provedení díla podle této smlouvy, a to i zkoušek prováděných po předání a převzetí předmětu díla podle této smlouvy.

### **13. Odpovědnost za vady, záruka**

- 13.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude mít všechny vlastnosti smlouvené nebo obvyklé po dobu **60 měsíců** od předání a převzetí předmětu díla.
- 13.2 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv na cenu díla ani dobu plnění, nejsou vadami díla, pokud je dohodli určení zástupci smluvních stran alespoň záznamem ve stavebním deníku.
- 13.3 Oznámení vad vyžaduje písemnou formu. V takovém oznámení objednatel označí vadu díla, popřípadě popíše, jak se taková vada projevuje. Zhotovitel stejným způsobem oznámí objednateli, zda vadu uznává a pokud ano, do kdy ji opraví. S opravou uznané vady započne zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení objednatelem.



- 13.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou předmět díla nelze používat pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 13.5 Objednatel umožní zhotoviteli přístup k předmětu díla v rozsahu nezbytném pro odstranění vad.
- 13.6 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly na díle způsobeny objednatelem nebo třetími osobami, zejména za vady způsobené jiným než řádným užíváním předmětu díla, ani za vady díla, které na díle způsobili účastníci výstavby, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 13.7 Za prodlení s nastoupením k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý den prodlení.
- 13.8 Za nedodržení termínu k odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí díla nebo v potvrzení reklamované vady je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý den prodlení.
- 13.9 O smluvní pokutu může objednatel snížit úhradu příslušné faktury. Uložení smluvní pokuty není dotčeno právo domáhat se vedle ní náhrady škody.
- 13.10 Za sjednanou úhradu a ve sjednané době zhotovitel odstraní také poškození a vady, za které neodpovídá.
- 13.11 V případě, že zhotovitel po podpisu smlouvy odstoupí od smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % ceny díla.

#### **14. Doručování**

- 14.1 Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa uvedená v této smlouvě nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně.
- 14.2 Jestliže adresát odmítne přijetí písemnosti předávané osobně nebo její doručení jinak úmyslně znemožní anebo jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslanou na adresu druhé smluvní strany vrátí odesílateli z jakéhokoliv důvodu jako nedoručenou, nastanou účinky právního úkonu, který je obsahem zásilky, okamžikem, kdy adresát přijetí písemnosti odmítne nebo její doručení úmyslně znemožní, anebo dnem, kdy držitel poštovní licence nedoručenou písemnost vrátí odesílateli. To neplatí, pokud by takové stanovení účinnosti právního úkonu bylo v rozporu s právními předpisy.

#### **15. Oprávněné osoby**

- 15.1 Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je: Ing. Bc. Alena Chuchlíková, tel.: +420 736 504 304, e-mail: [alena.chuchlikova@umo5.mmp.cz](mailto:alena.chuchlikova@umo5.mmp.cz).
- 15.2 Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je: Radek Blažek, tel.: +420 721 386 614, e-mail: [radek.blazek@hold-cr.cz](mailto:radek.blazek@hold-cr.cz)
- 15.3 Určení zástupci smluvních stran zejména jednají za smluvní strany v technických věcech souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání staveniště, činí za ně záznamy ve

stavebním deníku a podepisují o předání a převzetí předmětu díla. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu objednatele při provádění díla, včetně souvisejících opatření a vyjadřuje za objednatele stanovisko k soupisu prací, který je podkladem k vystavení faktury.

- 15.4 Jestliže tato smlouva nestanoví jinak, nemohou určení zástupci smluvních stran za smluvní strany uzavírat dohody o změně této smlouvy. Mohou však při provádění díla dohodnout drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv na cenu díla ani na dobu plnění. Obsah dohody o takových odchylkách od projektové dokumentace se zapisuje do stavebního deníku.
- 15.5 Změna určení zástupců smluvních stran podle tohoto článku nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně záznamem ve stavebním deníku. Provedením záznamu je změna účinná vůči druhé smluvní straně.
- 15.6 Určením zástupce objednatele podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru.

## **16. Závěrečná ustanovení**

- 16.1 Zhotovitel při podpisu smlouvy předloží originál nebo ověřenou kopii platné pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě při výkonu činností, jež jsou předmětem zakázky, uzavřenou ve výši minimálně 1.000.000,- Kč.
- 16.2 Objednatel prohlašuje, že rekonstruovaný chodník není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH. Pro účely tohoto plnění tedy jako objednatel neposkytujeme svoje DIČ.
- 16.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.
- 16.4 Jestliže se podle této smlouvy nebo na jejím základě určuje jakost a provedení díla podle technických norem, je pro jejich určení rozhodné znění technických norem účinné ke dni uzavření této smlouvy.
- 16.5 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 16.6 Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti. Zakázka bude v takovém případě odejmuta zhotoviteli bez toho, že by mu byly uhrazeny vynaložené náklady, včetně nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

- 16.7 V případě odstoupení zhotovitele od této smlouvy vzniká objednateli nárok vůči zhotoviteli na náhradu vícenákladů vynaložených objednatelem na dokončení díla ve sjednaném rozsahu a termínu a na úhradu prokazatelných škod vzniklých v souvislosti s odstoupením zhotovitele od této smlouvy.
- 16.8 Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé odstoupením objednatele od smlouvy před zahájením prací. Pro potřeby tohoto článku se zahájením prací rozumí den předání staveniště.
- 16.9 Dodavatel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě nesplnění těchto podmínek bude dodavateli uhrazena dle §109 a §109a zákona o dani z přidané hodnoty pouze částka ve výši základu daně a DPH bude odvedena místně příslušnému správci daně dodavatele.
- 16.10 Ukončení platnosti této smlouvy je možné:
- ✓ dohodou smluvních stran,
  - ✓ výpovědí jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou stranou.
- 16.11 Za podstatné porušení smlouvy obě smluvní strany považují:
- ✓ prodlení zhotovitele s plněním jednotlivých termínů delší než 14 kalendářních dnů,
  - ✓ přenechání (i částečné) předmětu smlouvy jiné firmě bez souhlasu zadavatele.
- 16.12 Výpovědní lhůta činí 7 kalendářních dnů po doručení druhé smluvní straně. Nutnou podmínkou pro uplatnění výpovědi je prokazatelné písemné vyzvání druhé strany ke smírnému vyřešení nesplněných povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě výpovědi pro porušení povinností zhotovitelem mu nebudou uhrazeny dosud vynaložené náklady.
- 16.13 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemně, nevyplyvá-li z jejich ustanovení něco jiného.
- 16.14 Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na zaplacení části ceny díla, která připadá na již provedené práce nebo jiná plnění poskytnutá při provádění díla, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak, a na úhradu účelně vynaložených nákladů.
- 16.15 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 16.16 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 16.17 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha - Cenová nabídka zhotovitele.
- 16.18 V případě rozporu této smlouvy s obsahem jejích příloh má vždy přednost tato smlouva. V případě rozporu mezi přílohami má přednost příloha s nižším pořadovým číslem.
- 16.19 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v Čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
- 16.20 Zhotovitel je povinen zhotovit dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu s příkazy objednatele. Dále je povinen zhotovit dílo v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení

díla potřeba. Při provádění díla bude postupovat tak, aby nebylo ohroženo dobré jméno objednatele a v kvalitě odpovídající předmětu díla.

16.21 Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a že se seznámili s obsahem této smlouvy a na důkaz souhlasu s ní připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 15. 09. 2015

V Pardubicích dne 15. 09. 2015

za objednatele:

  
Jiří Rejda, DiS.  
starosta MO Pardubice V

za zhotovitele

**HOLD s.r.o.** ②  
Slatiňany, Orel 35, PSČ 538 21  
IČ: 45538425 DIČ: CZ45538425  
  
Tomáš Dachovský  
jednatel společnosti

Předmět této smlouvy byl schválen na jednání RMO Pardubice V dne 3. 9. 2015, usnesením č. 100/2015 R.

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Pardubice - K Blahobytu v úseku ul. Jana Palacha – Železničního pluku	JKSO	
		EČO	
		Místo	Pardubice
		IČ	DIČ
Objednatel	MO V Pardubice, Češkova 22		
Projektant	Ing. Petr Musílek, Projektová a inženýrská kancelář		
Zhotovitel	dle výběrového řízení		
Zpracoval	Ing. Ondřej Kvaček		
Rozpočet číslo		Dne	19.8.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	915 071,58	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	559 206,22	9	Bez pevné podl.	0,00		14	VRN 2	0,00	
3	PSV	Dodávky	6 041,63	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	3 139,44	11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	VRN 5	0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	52 360,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		1 483 458,87	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)	52 360,00	
20	HZS		14 284,89	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**HOLD s.r.o.** ②  
Slatiňany, Orel 35, PSČ 538 21  
IČ: 45538425 DIČ: CZ45538425

**D Celkem bez DPH 1 550 103,76**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 550 103,76	325 521,79

**Cena s DPH 1 875 626,00**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Pardubice - K Blahobytu v úseku ul. Jana Palacha – Železničního pluku

Objednatel: MO V Pardubice, Českova 22

Zhotovitel: HOLD s.r.o. Orel 35 53821 Slatiňany

Místo: Pardubice

Zpracoval: Rudolf Dachovský

Datum: 19.8.2015

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2015117	Pardubice - K Blahobytu v úseku ul. Jana Palacha – Železničního pluku	1 550 103,76	0,00	325 521,79	1 875 625,55	0,00	1 483 458,87	14284,89	52 360,00	0,00
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	1 470 612,81	0,00	308 828,69	1 779 441,50	0,00	1 463 896,32	6716,49	0,00	0,00
OST	Práce a dodávky, které mohou vzniknout při stavbě	27 130,95	0,00	5 697,50	32 828,45	0,00	19 562,55	7568,40	0,00	0,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	52 360,00	0,00	10 995,60	63 355,60	0,00	0,00	0,00	52 360,00	0,00
Celkem		1550103,76	0,00	325521,79	1875625,55	0,00	1483458,87	14284,89	52360,00	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Pardubice - K Blahobytu v úseku ul. Jana Palacha – Železničního pluku

Objekt: Komunikace a zpevněné plochy

Objednatel: ÚMO V Pardubice, Češkova 22

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing. Ondřej Kvaček

Datum: 19.8.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**1 461 431,74 330,552**

### 1 Zemní práce

**116 146,77 20,997**

1	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky	m2	701,663	33,60	23 575,88	0,000
2	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	506,043	8,55	4 326,67	0,000
3	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	607,410	12,50	7 592,63	0,000
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	928,330	20,50	19 030,77	0,000
5	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	732,710	24,80	18 171,21	0,000
6	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	3,165	148,00	468,42	0,000
7	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých – pro další použití	m	387,110	33,40	12 929,47	0,000
8	132201201	m3	m3	14,313	230,00	3 291,99	0,000
9	132201209	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	7,157	14,70	105,21	0,000
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,313	199,00	2 848,29	0,000
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,313	10,70	153,15	0,000
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	25,763	113,00	2 911,22	0,000
13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,422	55,40	411,18	0,000
14	583441970	štěrkodrt' frakce 0-63	t	12,246	208,50	2 553,29	12,246
15	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,301	217,00	1 150,32	0,000
16	583373020	štěrkopísek frakce 0-16	t	8,747	183,00	1 600,70	8,747
17	175101229	Prosátí zeminy pro ohumusování	m3	9,884	75,00	741,30	0,000
18	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	98,840	22,40	2 214,02	0,000
19	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	98,840	17,80	1 759,35	0,000
20	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	98,840	7,19	710,66	0,000
21	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,954	65,60	259,38	0,004
22	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 252,700	7,20	9 019,44	0,000
23	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	98,840	1,78	175,94	0,000
24	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	98,840	0,23	22,73	0,000
25	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	98,840	1,25	123,55	0,000

### 4 Vodorovné konstrukce

**844,29 0,000**



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
26	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,590	531,00	844,29	0,000

## 5 Komunikace

776 491,66 171,083

27	564921411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm	m2	21,670	23,90	517,91	0,000
28	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	21,670	186,00	4 030,62	0,000
29	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	21,670	21,60	468,07	0,000
30	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	81,220	167,00	13 563,74	0,000
31	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	1 691,730	73,70	124 680,50	0,000
32	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	427,053	95,30	40 698,15	0,000
33	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	692,530	166,00	114 959,98	0,000
34	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	692,530	14,10	9 764,67	4,162
35	573211111	kg/m2	m2	692,530	8,33	5 768,77	0,422
36	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	692,530	186,00	128 810,58	0,000
37	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9,050	229,00	2 072,45	0,000
38	591241111	mm	m2	13,510	318,00	4 296,18	2,639
39	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	2,837	2 032,50	5 766,20	2,837
40	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	431,970	302,00	130 454,94	36,393
41	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	427,053	147,00	62 776,79	44,251
42	592452667	dlažba betonová CIHLA 20 x 10 x 8 cm bílá	m2	3,090	292,50	903,83	0,544
43	592452679	dlažba kanglomerovaná	m2	28,466	382,50	10 888,25	3,729
44	583810999	Deska dlažební, rovinné desky (hladké) – š. 0,3m	m2	14,743	292,50	4 312,33	2,595
45	592452625	dlažba betonová ČTVEREC 20 x 20 x 8 cm černá	m2	390,504	262,50	102 507,30	68,729
46	592452675	BÍLÁ	m2	9,580	292,50	2 802,15	1,255
47	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	12,731	124,00	1 578,64	1,286
48	592452655	dlažba -vodící linie -bílá	m2	12,731	382,50	4 869,61	2,241

## 8 Trubní vedení

58 971,45 1,568

49	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	7,960	66,20	526,95	0,000
50	286112640	trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X5M SN8KOEX,PVC	kus	1,228	1 057,50	1 298,61	0,023
51	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	5,820	69,30	403,33	0,000
52	286112670	trubka KGEM s hrdlem 200X5,9X5M SN8KOEX,PVC	kus	1,199	1 522,50	1 825,48	0,025
53	877395R00	Kanalizační sedlo pro napojení na hlavní stoku DN150	kus	4,000	938,00	3 752,00	0,001
54	877395R10	Kanalizační sedlo pro napojení na hlavní stoku DN200	kus	2,000	1 130,00	2 260,00	0,000
55	895941R11	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	kus	6,000	1 130,00	6 780,00	0,870
56	592R00	vpust uliční ohrubníková – kompletní sestava	kus	1,000	6 375,00	6 375,00	0,058
57	286112255	trubka drenážní PVC DN100 s perforací 360°	m	161,600	26,30	4 250,08	0,184
58	592R20	vpust uliční s normální mříží – kompletní sestava	kus	7,000	4 500,00	31 500,00	0,406

## 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

259 022,12 136,904

59	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	14,000	206,00	2 884,00	0,015
60	404442600	značka svislá FeZn NK 1000 x 1400 mm	kus	2,000	2 265,00	4 530,00	0,016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
61	404442700	značka svislá FeZn NK 1000 x 1500 mm	kus	2,000	1 845,00	3 690,00	0,016
62	404440100	značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 900 mm	kus	1,000	817,50	817,50	0,005
63	404443160	značka svislá FeZn NK 500 X 300 mm	kus	4,000	447,80	1 791,20	0,024
64	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	155,00	465,00	0,328
65	404185600	sloupek k dopravní značce do bet.patky	kus	3,000	375,00	1 125,00	0,019
66	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	4,000	52,80	211,20	0,002
67	915131115	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	5,480	103,00	564,44	0,007
68	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	162,200	62,90	10 202,38	13,119
69	592185610	krajník silniční betonový 50x25x8 cm	kus	327,644	47,00	15 399,27	7,536
70	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	9,480	14,00	132,72	0,000
71	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	121,293	128,00	15 525,50	15,707
72	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	121,293	91,50	11 098,31	7,035
73	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	435,000	139,00	60 465,00	61,191
74	583803135	obrubník kamenný přímý, žula, 30x25	m	132,431	787,50	104 289,41	21,454
75	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	80,500	95,30	7 671,65	8,126
76	592172140	cm	kus	162,610	26,60	4 325,43	2,277
77	919124125	Zalití spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou	m	6,330	97,50	617,18	0,027
78	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	6,330	47,10	298,14	0,000
79	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	225,00	675,00	0,000
80	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	25,40	50,80	0,000
81	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	302,569	18,10	5 476,50	0,000
82	OST03	Kabelová chránička (DN110) s obetonováním – kabel VO	m	10,530	113,00	1 189,89	0,000
83	OST05	Přeložka kabelu VO – kabel CYKY 4J x 16mm2	m	92,110	60,00	5 526,60	0,000

#### 997 Přesun sutě

**213 586,59 0,000**

84	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	687,946	28,10	19 331,28	0,000
85	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	6 191,514	7,73	47 860,40	0,000
86	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	687,946	99,80	68 657,01	0,000
87	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	687,946	113,00	77 737,90	0,000

#### 998 Přesun hmot

**36 368,86 0,000**

88	998223011	dlážděným	t	330,626	110,00	36 368,86	0,000
----	-----------	-----------	---	---------	--------	-----------	-------

#### PSV Práce a dodávky PSV

**9 181,07 0,074**

#### 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

**9 181,07 0,074**


89	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	125,345	71,00	8 899,50	0,074
90	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	123,089	2,29	281,57	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**Celkem**

**1 470 612,81 330,626**

**HOLD s.r.o.**  
 Slatiňany, Orel 35, PSČ 538 21  
 IČ: 45538425 DIČ: CZ45538425



## ROZPOČET

**Stavba:** Pardubice - K Blahobytu v úseku ul. Jana Palacha – Železničního pluku

**Objekt:** Práce a dodávky, které mohou vzniknout při stavbě

Objednatel: ÚMO V Pardubice, Českova 22

Zhotovitel: dle výběrového řízení


Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing. Ondřej Kvaček

Datum: 19.8.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>19 562,55</b>	<b>0,000</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>19 562,55</b>	<b>0,000</b>
1	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	126,210	155,00	19 562,55	0,000
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>				<b>7 568,40</b>	<b>0,000</b>
2	OST01	Ochrana kabelových sítí – betonové žlaby (např. TK1)	m	72,080	105,00	7 568,40	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>27 130,95</b>	<b>0,000</b>

**HOLD s.r.o.** ②  
Slatiňany, Orel 35, PSČ 538 21  
IČ: 45538425 DIČ: CZ45538425



# ROZPOČET

Stavba: Pardubice - K Blahobytu v úseku ul. Jana Palacha – Železničního pluku

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: MO V Pardubice, Češkova 22

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Kvaček

Datum: 19.8.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 52 360,00 0,000**

**0 Vedlejší rozpočtové náklady 16 100,00 0,000**

1	031103R00	Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště	kpl.	1,000	10 500,00	10 500,00	0,000
2	071103R00	provozní vlivy	kpl.	1,000	5 600,00	5 600,00	0,000

**O02 Ostatní náklady 36 260,00 0,000**

3	011114R00	Inženýrské sítě, vytýčení stavby, staveniště	kpl.	1,000	8 400,00	8 400,00	0,000
4	013254R00	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby – tištěná verze – 3ks	kpl.	1,000	7 000,00	7 000,00	0,000
5	013254R01	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - elektronická verze - 1 ks	kpl.	1,000	5 600,00	5 600,00	0,000
6	034403R00	Dočasná dopravní zařízení	kpl.	1,000	5 950,00	5 950,00	0,000
7	043103R00	Statická zatěžovací zkouška míry zhutnění zemní plně – četnost dle ČSN 72 1006	kpl.	1,000	4 200,00	4 200,00	0,000
8	043194R00	Fotodokumentace prováděného díla	kpl.	1,000	3 150,00	3 150,00	0,000
9	045002R00	Posouzení stavu podloží vrstev komunikace osobou autorizovanou v oboru geologie	kpl.	1,000	1 960,00	1 960,00	0,000

**Celkem 52 360,00 0,000**

**HOLD s.r.o.**  
Slatiňany, Orel 35, PSČ 538 21  
IČ: 45538425 DIČ: CZ45538425