

SMLOUVA O DÍLO č. : OMI-VZMR-2015-60

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák.č.89/2012 Sb.,Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou - vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Milanem Ujcem – technikem odd. investic a technické správy
OMI

Tel: 466 859 132, 736 519 080 e-mail: milan.ujec@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : MARHOLD a. s.

se sídlem: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Skokan – člen představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Vít Hruška – člen představenstva

tel.: 466 009 911 e-mail: info@marhold.cz

IČ: 150 50 050 DIČ: CZ 15050050

společnost je zapsána v obchodním rejstříku Kr. soudem v Hr. Králové, oddíl B, vložka 2583

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 43 – 3933720257/0100

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO)

Přístavba objektu „W“, Dostihové závodiště v Pardubicích

Jedná se o stávající objekt sociálního zařízení, sloužící jako toalety pro veřejnost při pořádání akcí. Objekt bude rozšířen směrem severozápadním. Bude navýšen počet dámských WC a bude zřízena kabina WC pro imobilní.

Technické požadavky a podmínky jsou podrobně popsány v projektové dokumentaci „Přístavba objektu W, Dostihové závodiště v Pardubicích zpracované v roce 2014 projektantem Ing. Karlem Vrbickým, Holic v Čechách.

Součástí zakázky jsou také dodržení podmínek stavebního povolení, doprava; zařízení staveniště; ekologická likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; provedení závěrečného úklidu všech prostor dotčených stavbou a vyklizení staveniště; provedení

komplexního vyzkoušení zařízení; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu; záručních listů; částečná revize elektro s kladným výsledkem; pořízení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech výtiscích, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci, zaměření – vypracování GP a podání na KÚ.

Rozsah prací:

Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně vymezen zadávací dokumentací - projektovou dokumentací „Příklad objektu W, Dostihové závodiště v Pardubicích“, zpracovanou v roce 2014 projektantem Ing. Karlem Vrbickým, Holice v Čechách, (dále též jako „PD“).

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
 - projektové dokumentace „Příklad objektu W, Dostihové závodiště v Pardubicích“, zpracované v roce 2014 projektantem Ing. Karlem Vrbickým, Holice v Čechách včetně výkazů výměr;
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 26.8.2015
- 3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v pozdějším znění) přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, dále 499/2006 Sb., 183/2006 Sb., 268/2009 Sb., 398/2009 Sb., zák. č.185/2001 Sb. a vyhl. MŽP č. 381/2001 ve znění vyhl. č. 503/2004 Sb., o odpadech, vyhl. č. 257/2009 Sb.).
4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dopravu a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod.
7. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Zadávací případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

9. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1.
11. Je-li v některém ustanovení této smlouvy uveden pojem „DÍLO“, aniž by bylo výslovně specifikováno, ke které etapě DÍLA se dané ustanovení vztahuje, platí toto ustanovení pro veškeré etapy DÍLA vymezené v čl. II. odst. 1 tohoto oddílu.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení prací na : ihned po uzavření smlouvy o dílo a předání staveniště

**Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:
Do 6 týdnů od předání staveniště.**

2. **Místo plnění předmětu smlouvy: Pardubice – areál dostihového závodiště v Pardubicích.**
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 30 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit
4. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Cena za DÍLO - bez DPH921 796,84 Kč

DPH 21% 193 577,34 Kč

Cena celkem včetně DPH1 115 374,18 Kč

(slovy: jedenmilionjednostopatnácttisíctřístasedmdesátčtyři korun českých osmnáct haléřů včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. 8., 9. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponižené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.
5. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci dílčích etap DÍLA, nezahájení realizace na dílčí etapě DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném touto smlouvou, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA, z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací na nezahájené dílčí etapě DÍLA.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po provedení Díla, tj. dokončení DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem vč. vyklizení staveniště dle oddílu II. čl. V. této smlouvy. V případě, že bude DÍLO převzato s vadami či nedodělků, které budou zapsány do protokolu o předání a převzetí DÍLA sepsaného dle oddílu II. čl. V. odst. 4 této smlouvy, bude postupováno dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku.
3. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací po ukončení plnění předmětu díla ke kontrole a k odsouhlasení, který bude sloužit jako podklad pro fakturaci.
4. Právo na zaplacení ceny DÍLA či její příslušné části dle odst. 5 tohoto čl. bude zhotovitelem uplatněno vystavením faktury (daňového dokladu). Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA sepsaném dle oddílu II. čl. V. odst. 4 této smlouvy (dále jen „předávací protokol“) bez vad a nedodělků vč. vyklizení staveniště či, ve vztahu k příslušné části ceny DÍLA při postupu dle odst. 5 tohoto čl., odstraněním všech vad uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami nebránícími bezpečnému užívání, a současně zápisem o vyklizení staveniště podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran. Uvedené dokumenty budou v kopii nedílnou součástí konečné faktury vystavené zhotovitelem. Při absenci těchto dokumentů je faktura neúplná.
5. Pro případ předání a převzetí DÍLA v dohodnutém termínu s drobnými vadami a nedodělků, které nebrání bezpečnému užívání DÍLA, se smluvní strany dohodly pro fakturování a placení DÍLA tak, že objednatel po podpisu předávacího protokolu vystaví fakturu na částku, která nepřesáhne 90% z celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA bude tvořit pozastávku, kterou zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře s náležitostmi dle v oddílu I., čl. IV. odst. 4.

6. Pozastávka ve výši 10% bude objednatel uhrzena po podpisu zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků, v případě, že objednatel převezme DÍLO vykazující vady a nedodělků, a po vyklizení staveniště. Pozastávka bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele, ke které je povinen doložit kopii zápisu o odevzdání a převzetí DÍLA, kopii zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků a kopii zápisu o vyklizení staveniště. Splatnost pozastávky je do 30-ti kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemné výzvy zhotovitele.
 7. Splatnost konečné faktury bude 21 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
 8. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
 9. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
 10. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
 11. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatel na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
 12. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména :
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely
- Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků.
13. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. 12, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
 14. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
 15. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
 16. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře za předpokladu, že dodavatel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátců v Registru plátců DPH. Pokud dodavatel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátců, objednatel uhradí dodavateli pouze částku bez DPH a DPH bude uhrzeno místně příslušnému správci daně dodavatele.

Oddíl II. **Realizace DÍLA**

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Místo plnění DÍLA bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá Zhotoviteli místo plnění bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen místo plnění v termínu uvedeném v této výzvě převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít místo plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místo plnění se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou místa plnění.
3. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místě plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.
5. Okamžikem odevzdání a převzetí místa plnění se rozumí okamžik podpisu zápisu dle odst. 2 této smlouvy oběma smluvními stranami.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN; (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů veřejných prostranství před jejich užíváním u ÚMO V v Pardubicích.
3. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré povinnosti uložené v souvislosti se zhotovováním DÍLA příslušnými správními orgány.
4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a sankce, které by v důsledku porušení právních předpisů či povinností uložených příslušnými správními orgány při provádění DÍLA zhotovitelem vznikly.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle PD. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
6. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem.
7. Zhotovitel je povinen v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního zabezpečení a před zahájením realizace projednat postup prací s objednatel.
8. Zhotovitel je povinen respektovat specifiky provozu závodiště, především co se týče pohybu koní. K tomu budou všichni pracovníci zhotovitele poučeni provozovatelem závodiště - Dostihovým spolkem a.s..
9. Dílo bude realizováno za provozu závodiště, zhotovitel je povinen přizpůsobit svoji činnost a nebránit tomuto provozu závodiště. Musí být zajištěna bezpečnost a zdraví osob a zároveň to, aby uživatelé objektu nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem apod.. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
10. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, spolupracovat s vedením společnosti Dostihový spolek a.s. a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení této povinnosti.
11. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
12. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
13. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatel, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
14. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit objekt proti povětrnostním vlivům při případném odstranění některých částí objektu.
15. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA do původního stavu, původní

stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.

16. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
17. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení je zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
18. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v tomto případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
19. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
20. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány státní správy.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
21. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
22. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru projektanta.
23. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.
24. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje

- a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
25. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
 26. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 27. Zhotovitel je povinen respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
 28. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
 29. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností subdodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
 30. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinností zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.
 31. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, zprávu o provedené revizi hromosvodů (s kladným výsledkem) apod.).
 32. Po 3 měsících od předání bezvadného DÍLA je zhotovitel povinen bezplatně seřídít uzavírání oken. Neučiní-li tak do 14-ti dnů od uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn pověřit seřízením oken jinou osobu na náklady zhotovitele.
 33. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci

- objednatel (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
34. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatel (ve věcech technických) ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši , kterou objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 2.000.000,--Kč) dle §120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
35. V případě, že zhotovitel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny, je zhotovitel povinen předložit zástupci objednatel (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
36. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů (bez ohledu na uhrazenou výši z celkové ceny této zakázky) a to včetně výše jejich podílu na akci. Aktualizované seznamy všech subdodavatelů, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, je povinen zhotovitel předat zástupci objednatel (ve věcech technických) na základě jeho vyžádání bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od žádosti objednatel. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
37. Zhotovitel je povinen předložit zástupci zadavatele (ve věcech technických) ve lhůtě nejpozději do 80 dnů od splnění smlouvy nebo nejpozději do 5. 3. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam všech subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, kteří se na plnění veřejné zakázky podíleli (tedy bez ohledu na uhrazenou výši z celkové ceny této zakázky). Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 40. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

IV. Součinnost objednatel

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci prvního předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD ve 2 tištěných paré.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatel, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatel, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážít a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrný z předané dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM. Jménem objednatel je oprávněn uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA zástupce objednatel ve věcech smluvních.

5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru projektanta.
13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO je provedeno jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě. V případě, že má DÍLO nedodělky, drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

| | |
|------------------|--|
| za objednatele : | Milan Ujec – technik odd. investic a techn. správy MmP |
| za zhotovitele : | Vít Hruška – člen představenstva |

3. Objednatel je oprávněn k přejímací řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom

vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :

- dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v digitální podobě, (ve formátu .pdf),
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA budou vyhotoveny písemné protokoly, a to protokol o předání a převzetí . Protokol vyhotoví vždy oprávněný zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
 - popis stavu DÍLA v okamžiku předání dílčí etapy DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončenou dílčí etapou DÍLA,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávané dílčí etapě DÍLA, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění.
 6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezabývá zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
 7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLA.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem okamžikem podpisu předávacího protokolu DÍLA dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doby

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLA převzato s vadami a nedodělkami, ode dne odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční doby dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývající ze závěrečného protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen zhotovitel odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to doručením do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. . Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, číslo dílčí etapy díla, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a je zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.
11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaných v této smlouvě o dílo.
12. Zhotovitel splní svůj závazek provést DÍLO jeho řádným ukončením a předáním předmětu DÍLA objednateli.

13. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelům v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinností řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny DÍLA za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
3. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a čl. III. odst. 5 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,--Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto smlouvou.
6. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti uhradit smluvní pokutu podle této smlouvy nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění platných novel.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude podepsán a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
11. Odpověď smluvní strany podle § 1740 ods.3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Příloha č.1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č.2 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu
(předloží zhotovitel před uzavřením smlouvy)

V Pardubicích dne 12. 10. 2015




za objednatele

Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic



V Pardubicích dne



za zhotovitele

Ing. Lukáš Skokan
člen představenstva

KRYCI LIST - SOUPIS PRACÍ

| | | | |
|---------------|---|------------|------------|
| Název stavby | Přístavba objektu W p.č.10920-Dostihové závodiště v k.ú Pardubice | JKSO | |
| Název objektu | | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČ | |
| Objednatel | Statutární město Pardubice, magistrát města | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | 150 50 050 | CZ15050050 |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | | Dne |
| | | | 25.8.2015 |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | | | B Doplnkové náklady | | | | C Náklady na umístění stavby | | | |
|--------------------------|--------------|---------|------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 0,00 | 8 | Práce přesčas | | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 0,00 | 9 | Bez pevné podl. | | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kulturní památka | | 0,00 | 15 | Územní vlivy | | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | | 17 | Ostatní | | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | | 18 | NUS z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 0,00 | 12 | DN (ř. 8-11) | | | 19 | NUS (ř. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|------|-------------|------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | | | | D Celkem bez DPH 921 796,84 | | | |
| | | | | DPH | % | Základ daně | DPH celkem |
| | | | | snižovaná | 15,0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | základní | 21,0 | 921 796,84 | 193 577,34 |
| | | | | Cena s DPH 1 115 374,18 | | | |
| | | | | E Přípočty a odpočty | | | |
| | | | | Dodá zadavatel | | | 0,00 |
| | | | | Klouzavá doložka | | | 0,00 |
| | | | | Zvýhodnění | | | 0,00 |

REKAPITULACE

Stavba: Přístavba objektu W p.č.10920-Dostihové závodiště v k.ú Pardubice

Objekt:

Objednatel: Statutární město Pardubice, magistrát města

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 15.2.2015

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem |
|------------|--|-------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 0,00 | 0,00 | 326 097,39 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Zemní práce | 0,00 | 0,00 | 23 517,63 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Zakládání | 0,00 | 0,00 | 40 430,50 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0,00 | 0,00 | 117 094,79 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 0,00 | 0,00 | 9 564,84 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0,00 | 0,00 | 48 933,83 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0,00 | 0,00 | 49 817,05 | 0,000 | 0,000 |
| 99 | Přesun hmot | 0,00 | 0,00 | 36 738,76 | 0,000 | 0,000 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 0,00 | 0,00 | 561 049,45 | 0,000 | 0,000 |
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0,00 | 0,00 | 8 495,27 | 0,000 | 0,000 |
| 712 | Povlakové krytiny | 0,00 | 0,00 | 18 705,89 | 0,000 | 0,000 |
| 713 | Izolace tepelné | 0,00 | 0,00 | 5 261,94 | 0,000 | 0,000 |
| 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0,00 | 0,00 | 26 957,24 | 0,000 | 0,000 |
| 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 0,00 | 0,00 | 28 415,39 | 0,000 | 0,000 |
| 725 | Zdravotechnika - zařízení předměty | 0,00 | 0,00 | 83 282,93 | 0,000 | 0,000 |
| 762 | Konstrukce tesařské | 0,00 | 0,00 | 18 075,01 | 0,000 | 0,000 |
| 763 | Konstrukce suché výstavby | 0,00 | 0,00 | 14 922,80 | 0,000 | 0,000 |
| 764 | Konstrukce klempířské | 0,00 | 0,00 | 9 401,46 | 0,000 | 0,000 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 0,00 | 0,00 | 18 921,88 | 0,000 | 0,000 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 0,00 | 0,00 | 213 046,51 | 0,000 | 0,000 |
| 769 | Plastové konstrukce | 0,00 | 0,00 | 19 228,00 | 0,000 | 0,000 |
| 771 | Podlahy z dlaždic | 0,00 | 0,00 | 33 216,28 | 0,000 | 0,000 |
| 781 | Dokončovací práce - obklady keramické | 0,00 | 0,00 | 52 715,47 | 0,232 | 0,000 |
| 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | 0,00 | 0,00 | 10 403,39 | 0,000 | 0,000 |
| M | Práce a dodávky M | 0,00 | 0,00 | 34 650,00 | 0,000 | 0,000 |
| 21-M | Elektromontáže | 0,00 | 0,00 | 34 650,00 | 0,000 | 0,000 |
| | <u>Celkem</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>921 796,84</u> | <u>0,000</u> | <u>0,000</u> |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba objektu W p.č.10920-Dostihové závodiště v k.ú Pardubice

Objekt:

JKSO:

Datum: 15.2.2015

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

HSV Práce a dodávky HSV

326 097,39

1 Zemní práce

23 517,63

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|----|--------|--------|----------|
| 1 | 001 | 122101101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 | m3 | 10,575 | 84,10 | 889,36 |
| | | | 14,10*2,5*0,3 | | 10,575 | | |
| 2 | 001 | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 14,949 | 450,00 | 6 727,05 |
| | | | (13,82+1,6*4)*0,5*0,9 | | 9,099 | | |
| | | | (13,0+1,0*10+6,0+1,0+0,5+1,0*2)*0,6*0,3 | | 5,850 | | |
| | | | Součet | | 14,949 | | |
| 3 | 001 | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 9,099 | 146,00 | 1 328,45 |
| 4 | 001 | 162301101 | Vodorovně přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 25,524 | 66,00 | 1 684,58 |
| | | | 10,575+14,949 | | 25,524 | | |
| 5 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 25,524 | 148,00 | 3 777,55 |
| 6 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 25,524 | 16,10 | 410,94 |
| 7 | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 40,838 | 150,00 | 6 125,70 |
| | | | 25,524*1,6 | | 40,838 | | |
| 8 | 001 | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 5,850 | 280,00 | 1 638,00 |
| 9 | 001 | 175101109 | Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny | m3 | 5,850 | 160,00 | 936,00 |

2 Zakládání

40 430,50

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|----|---------|-----------|-----------|
| 10 | 011 | 271532213 | Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm | m3 | 2,789 | 1 050,00 | 2 928,45 |
| | | | 4,35*1,6*0,15*2 | | 2,088 | | |
| | | | 2,92*1,6*0,15 | | 0,701 | | |
| | | | Součet | | 2,789 | | |
| 11 | 011 | 273313611 | Základové desky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 2,610 | 2 360,00 | 6 159,60 |
| | | | 13,82*2,1*0,08 | | 2,322 | | |
| | | | 6,0*0,6*0,08 | | 0,288 | | |
| | | | Součet | | 2,610 | | |
| 12 | 011 | 273351215 | Zřízení bednění stěn základových desek | m2 | 1,442 | 450,00 | 648,90 |
| | | | (13,82+2,1*2)*0,08 | | 1,442 | | |
| 13 | 011 | 273351216 | Odstranění bednění stěn základových desek | m2 | 1,442 | 49,10 | 70,80 |
| 14 | 011 | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0,115 | 21 500,00 | 2 472,50 |
| | | | 13,82*2,1 | | 29,022 | | |
| | | | 6,0*0,6 | | 3,600 | | |
| | | | Mezisoučet | | 32,622 | | |
| | | | -32,622 | | -32,622 | | |
| | | | 32,622*0,00303*1,16 | | 0,115 | | |
| | | | Součet | | 0,115 | | |
| 15 | 011 | 274313611 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20 | m3 | 10,726 | 2 360,00 | 25 313,36 |
| | | | (13,82+1,6*4)*0,5*1,03*1,03 | | 10,726 | | |
| 16 | 011 | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pasů | m2 | 5,684 | 450,00 | 2 557,80 |
| | | | (13,82+2,2*2+1,7*6)*0,2 | | 5,684 | | |
| 17 | 011 | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pasů | m2 | 5,684 | 49,10 | 279,08 |

3 Svislé a kompletní konstrukce

117 094,79

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|----|-------|----------|----------|
| 18 | 011 | 311113135 | Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20-pilíř | m2 | 2,480 | 1 300,00 | 3 224,00 |
|----|-----|-----------|---|----|-------|----------|----------|

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba objektu W p.č.10920-Dostihové závodiště v k.ú Pardubice

Objekt:

JKSO:

Datum: 15.2.2015

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|------|-----|-------------|---|-----|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 0,4*3,1*2 | | 2,480 | | |
| 19 | 011 | 311238115 | Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC | m2 | 11,088 | 1 030,00 | 11 420,64 |
| | | | 1,8*2*3,08 | | 11,088 | | |
| | | | Součet | | 11,088 | | |
| 20 | 011 | 311271116 | Zdivo nosné z cihel vápenopískových 290x140x65 mm na MC | m3 | 21,190 | 4 040,00 | 85 607,60 |
| | | | (13,82+1,8*2)*4,22*0,3 | | 22,054 | | |
| | | | -0,6*0,6*0,3*4-1,2*0,6*0,3*2 | | -0,864 | | |
| | | | Součet | | 21,190 | | |
| 21 | 011 | 317168122 | Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm | kus | 1,000 | 304,00 | 304,00 |
| 22 | 011 | 317168130 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm | kus | 12,000 | 328,00 | 3 936,00 |
| | | | 3*4 | | 12,000 | | |
| 23 | 011 | 317168132 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm | kus | 6,000 | 486,00 | 2 916,00 |
| | | | 3*2 | | 6,000 | | |
| 24 | 011 | 317998113 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 80 mm | m | 7,000 | 52,50 | 367,50 |
| | | | 1,0*4+1,5*2 | | 7,000 | | |
| 25 | 011 | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,081 | 37 100,00 | 3 005,10 |
| | | | 4*3,1*4*0,001578*1,03 | | 0,081 | | |
| 26 | 011 | 342248141 | Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry | m2 | 7,084 | 545,00 | 3 860,78 |
| | | | 2,3*3,08 | | 7,084 | | |
| 27 | 011 | 342248142 | Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 140 mm pevnosti P10 s lepenými žebry | m2 | 3,944 | 622,00 | 2 453,17 |
| | | | 1,8*3,08-0,8*2,0 | | 3,944 | | |

4 Vodorovné konstrukce

9 564,84

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|----|--------|----------|----------|
| 28 | 011 | 413321313 | Nosníky ze ŽB tř. C 16/20 | m3 | 1,029 | 2 650,00 | 2 726,85 |
| | | | 13,72*0,3*0,25 | | 1,029 | | |
| 29 | 011 | 413351107 | Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce | m2 | 10,526 | 450,00 | 4 736,70 |
| | | | 13,72*0,25*2 | | 6,860 | | |
| | | | (1,75*2+2,7*2+3,32)*0,3 | | 3,666 | | |
| | | | Součet | | 10,526 | | |
| 30 | 011 | 413351108 | Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce | m2 | 10,526 | 80,90 | 851,55 |
| 31 | 011 | 413351211 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa | m2 | 3,666 | 280,00 | 1 026,48 |
| | | | (1,75*2+2,7*2+3,32)*0,3 | | 3,666 | | |
| 32 | 011 | 413351212 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa | m2 | 3,666 | 60,90 | 223,26 |

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

48 933,83

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|----|--------|--------|-----------|
| 33 | 011 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 57,017 | 240,00 | 13 684,08 |
| | | | "WC" | | | | |
| | | | (4,65+2,27*2)*3,1*2 | | 56,978 | | |
| | | | (0,4+0,2)*2*3,1*2 | | 7,440 | | |
| | | | 1,65*(0,3+0,25*2)*2 | | 2,640 | | |
| | | | -0,6*0,6*4+(0,6*3)*0,15*4 | | -0,360 | | |
| | | | "inval WC" | | | | |
| | | | (2,15+1,8)*2*3,1+1,8*0,3 | | 25,030 | | |
| | | | -1,2*0,6-0,8*2,0+(1,2+0,6*2)*0,15 | | -1,960 | | |
| | | | 1,9*3,1-0,8*2,0 | | 4,290 | | |
| | | | "Nová um" | | | | |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba objektu W p.č.10920-Dostihové závodiště v k.ú Pardubice

Objekt:

JKSO:

Datum: 15.2.2015

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|------|-----|-------------|---|-----|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | (2,27+1,42+2,3)*3,1 | | 18,569 | | |
| | | | -1,2*0,6+(1,2+0,6*2)*0,15 | | -0,360 | | |
| | | | 1,42*(0,25*2+0,3) | | 1,136 | | |
| | | | "obklady"-62,786 | | -62,786 | | |
| | | | " oprava vstupu do 101 a 103" | | | | |
| | | | (1,0*2,5)*4-0,9*2,0*4+(1,0+2,5*2)*0,3*2 | | 6,400 | | |
| | | | Součet | | 57,017 | | |
| 34 | 011 | 612331121 | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 74,106 | 250,00 | 18 526,50 |
| | | | "WC" | | | | |
| | | | (4,65+2,27*2)*1,8*2 | | 33,084 | | |
| | | | (0,4+0,2)*2*1,8*2 | | 4,320 | | |
| | | | "inval WC" | | | | |
| | | | (2,15+1,8)*2*1,8 | | 14,220 | | |
| | | | -0,8*1,8 | | -1,440 | | |
| | | | 1,9*1,8-0,8*1,8 | | 1,980 | | |
| | | | "Nová um" | | | | |
| | | | (2,27+1,42+2,3)*1,8 | | 10,782 | | |
| | | | Mezisoučet | | 62,946 | | |
| | | | "stáv část"3,5*1,8*2-1,0*1,8*2+1,8*0,3*4 | | 11,160 | | |
| | | | Součet | | 74,106 | | |
| 35 | 011 | 622631001 | Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel | m2 | 46,477 | 83,20 | 3 866,89 |
| | | | (13,82+1,8*2)*2,73 | | 47,557 | | |
| | | | -0,6*0,6*4-1,2*0,6*2 | | -2,880 | | |
| | | | 0,6*3*0,15*4+(1,2+0,6*2)*0,15*2 | | 1,800 | | |
| | | | Součet | | 46,477 | | |
| 36 | 011 | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 2,154 | 3 170,00 | 6 828,18 |
| | | | 4,65*2,1*0,07*2 | | 1,367 | | |
| | | | 3,32*2,3*0,07+6,0*0,6*0,07 | | 0,787 | | |
| | | | Součet | | 2,154 | | |
| 37 | 011 | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 2,154 | 683,00 | 1 471,18 |
| 38 | 011 | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 2,154 | 207,00 | 445,88 |
| 39 | 011 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,075 | 26 800,00 | 2 010,00 |
| | | | 4,65*2,1*2 | | 19,530 | | |
| | | | 3,32*2,3+6,0*0,6 | | 11,236 | | |
| | | | Mezisoučet | | 30,766 | | |
| | | | -30,766 | | -30,766 | | |
| | | | "sít' 150/150/5" | | | | |
| | | | 30,766*0,00211*1,16 | | 0,075 | | |
| | | | Součet | | 0,075 | | |
| 40 | 011 | 632450122 | Výrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 1,440 | 348,00 | 501,12 |
| | | | (0,6*4+1,2*2)*0,3 | | 1,440 | | |
| 41 | 011 | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 1,000 | 650,00 | 650,00 |
| 42 | 553 | 553311560 | záрубеň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P | kus | 1,000 | 950,00 | 950,00 |
| | | | 1,0 | | 1,000 | | |

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

49 817,05

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|----|--------|-------|----------|
| 43 | 003 | 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 56,363 | 40,00 | 2 254,52 |
|----|-----|-----------|--|----|--------|-------|----------|

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba objektu W p.č.10920-Dostihové závodiště v k.ú Pardubice

Objekt:

JKSO:

Datum: 15.2.2015

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|-----------------------|-----|-------------|--|----|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | (13,85+2,6*2+1,5*4)*2,25 | | 56,363 | | |
| 44 | 003 | 941111231 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 1 690,890 | 1,20 | 2 029,07 |
| | | | 56,363*30 | | 1 690,890 | | |
| 45 | 003 | 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 56,363 | 27,00 | 1 521,80 |
| 46 | 003 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 34,250 | 38,40 | 1 315,20 |
| | | | 4,65*2,5*2+3,32*2,5+1,8*1,5 | | 34,250 | | |
| 47 | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 90,407 | 60,00 | 5 424,42 |
| | | | 13,85*5,82+3,92*2,5 | | 90,407 | | |
| 48 | 013 | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC | m3 | 11,283 | 552,00 | 6 228,22 |
| | | | "obvodová zed" | | | | |
| | | | (1,75+2,9)*2,7*0,3*2 | | 7,533 | | |
| | | | 3,32*2,7*0,3 | | 2,689 | | |
| | | | 13,82*0,3*0,3 | | 1,244 | | |
| | | | -1,22*0,5*0,3 | | -0,183 | | |
| | | | Součet | | 11,283 | | |
| 49 | 013 | 965042121 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0,720 | 2 830,00 | 2 037,60 |
| | | | "napojení kanalizace"6,0*0,6*0,1*2 | | 0,720 | | |
| 50 | 013 | 968062354 | Vybourání dřevěných rámců oken dvojíých včetně křídel pl do 1 m2 | m2 | 0,610 | 242,00 | 147,62 |
| | | | 1,22*0,5 | | 0,610 | | |
| 51 | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 3,200 | 212,00 | 678,40 |
| | | | 0,8*2,0*2 | | 3,200 | | |
| 52 | 013 | 973031813 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm | m | 3,100 | 165,00 | 511,50 |
| 53 | 013 | 973031824 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm | m | 14,640 | 238,00 | 3 484,32 |
| | | | 3,100*2+4,22*2 | | 14,640 | | |
| 54 | 013 | 974031123 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 100 mm | m | 24,000 | 55,30 | 1 327,20 |
| | | | "voda"4,0+5,0+13,0+2,0 | | 24,000 | | |
| 55 | 013 | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtaňování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm | m | 27,500 | 210,00 | 5 775,00 |
| | | | 5,05*2*2+3,65*2 | | 27,500 | | |
| 56 | 013 | 975021211 | Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm | m | 13,820 | 1 190,00 | 16 445,80 |
| 57 | 013 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 9,400 | 67,70 | 636,38 |
| | | | "m102"3,5*2*1,8-0,8*2,0*2 | | 9,400 | | |
| 99 Přesun hmot | | | | | | | 36 738,76 |
| 58 | 013 | 997013501 | Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 25,386 | 223,00 | 5 661,08 |
| 59 | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 228,474 | 9,70 | 2 216,20 |
| | | | 25,386*9 | | 228,474 | | |
| 60 | 013 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 25,386 | 350,00 | 8 885,10 |
| 61 | 011 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 99,385 | 201,00 | 19 976,39 |

PSV Práce a dodávky PSV 561 049,45

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 495,27

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba objektu W p.č.10920-Dostihové závodiště v k.ú Pardubice

Objekt:

JKSO:

Datum: 15.2.2015

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|--|-----|-------------|--|-----|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 62 | 711 | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 36,768 | 10,00 | 367,68 |
| | | | 13,82*2,4+6,0*0,6 | | 36,768 | | |
| 63 | 111 | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | t | 0,011 | 45 000,00 | 495,00 |
| | | | Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín | | | | |
| | | | 36,768*0,0003 | | 0,011 | | |
| 64 | 711 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 36,768 | 80,00 | 2 941,44 |
| | | | 36,768 | | 36,768 | | |
| 65 | 628 | 628321340 | pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40) | m2 | 42,283 | 105,00 | 4 439,72 |
| | | | 36,768*1,15 | | 42,283 | | |
| 66 | 711 | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 3,050 | 82,44 | 251,44 |
| 712 Povlakové krytiny | | | | | | | 18 705,89 |
| 67 | 712 | 712300833 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé | m2 | 13,820 | 80,00 | 1 105,60 |
| | | | 13,82*1,0 | | 13,820 | | |
| 68 | 712 | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 42,842 | 80,00 | 3 427,36 |
| 69 | 628 | 628522540 | pás asfaltovaný modifikovaný SBS | m2 | 49,268 | 145,00 | 7 143,86 |
| | | | 42,842*1,15 | | 49,268 | | |
| 70 | 712 | 712391587 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° přibití pásů hřebíky | m2 | 42,842 | 31,80 | 1 362,38 |
| | | | 13,82*3,1 | | 42,842 | | |
| 71 | 628 | 628321340 | pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40) | m2 | 49,268 | 105,00 | 5 173,14 |
| | | | 42,842*1,15 | | 49,268 | | |
| 72 | 712 | 998712201 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m | % | 2,710 | 182,12 | 493,55 |
| 713 Izolace tepelné | | | | | | | 5 261,94 |
| 73 | 713 | 713111111 | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami | m2 | 23,796 | 30,00 | 713,88 |
| | | | 13,22*1,8 | | 23,796 | | |
| 74 | 631 | 631481040 | deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 100 mm | m2 | 24,272 | 112,00 | 2 718,46 |
| | | | 23,796*1,02 | | 24,272 | | |
| 75 | 713 | 713191114 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým položeným volně | m2 | 23,796 | 29,70 | 706,74 |
| 76 | 628 | 628211090 | pás asfaltovaný R330 H | m2 | 26,176 | 39,40 | 1 031,33 |
| | | | 23,796*1,1 | | 26,176 | | |
| 77 | 713 | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 1,770 | 51,70 | 91,52 |
| 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | 26 957,24 |
| 78 | 721 | 721171906 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125 | kus | 2,000 | 1 380,00 | 2 760,00 |
| 79 | 721 | 721171917 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 160 | kus | 1,000 | 862,80 | 862,80 |
| 80 | 721 | 721173606 | Potrubí kanalizační z PE svodné DN 100 | m | 14,000 | 326,40 | 4 569,60 |
| 81 | 721 | 721173607 | Potrubí kanalizační z PE svodné DN 125 | m | 15,000 | 388,80 | 5 832,00 |
| 82 | 721 | 721173706 | Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100 | m | 4,000 | 367,20 | 1 468,80 |
| 83 | 721 | 721173722 | Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40 | m | 5,000 | 165,60 | 828,00 |
| 84 | 721 | 721173726 | Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100 | m | 14,000 | 301,20 | 4 216,80 |
| 85 | 721 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 5,000 | 50,16 | 250,80 |
| 86 | 721 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 11,000 | 82,80 | 910,80 |
| 87 | 721 | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 1,000 | 699,60 | 699,60 |
| 88 | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 52,000 | 15,84 | 823,68 |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba objektu W p.č.10920-Dostihové závodiště v k.ú Pardubice

Objekt:

JKSO:

Datum: 15.2.2015

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|------|-----|-------------|---|-----|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 89 | 721 | 721300912 | Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200 | kus | 2,000 | 250,80 | 501,60 |
| 90 | 721 | 721300922 | Pročištění svodů ležatých do DN 300 | m | 20,000 | 132,00 | 2 640,00 |
| 91 | 721 | 721300942 | Pročištění lapačů střešních splavenin | kus | 2,000 | 73,68 | 147,36 |
| 92 | 721 | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % | 1,680 | 265,12 | 445,40 |

722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod

28 415,39

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|---|-----|--------|--------|----------|
| 93 | 721 | 722130992 | Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí oboustranná svěrná spojka DN 25 / G 3/4 | kus | 2,000 | 495,60 | 991,20 |
| 94 | 721 | 722131933 | Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25 | kus | 2,000 | 228,00 | 456,00 |
| 95 | 721 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 56,000 | 174,00 | 9 744,00 |
| 96 | 721 | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | m | 18,000 | 212,40 | 3 823,20 |
| 97 | 721 | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm | m | 56,000 | 57,00 | 3 192,00 |
| 98 | 721 | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm | m | 18,000 | 74,28 | 1 337,04 |
| 99 | 721 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 22,000 | 110,04 | 2 420,88 |
| 100 | 721 | 722190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách | kus | 2,000 | 42,84 | 85,68 |
| 101 | R | 72220-5 | Vyhledávání stáv. rozvodů, propojení na vyhledávané rozvody | hod | 30,000 | 78,00 | 2 340,00 |
| 102 | 721 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 74,000 | 23,52 | 1 740,48 |
| 103 | 721 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 74,000 | 27,00 | 1 998,00 |
| 104 | 721 | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % | 1,020 | 281,28 | 286,91 |

725 Zdravotecnika - zařízovací předměty

83 282,93

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|--|---------|--------|-----------|-----------|
| 105 | 721 | 725112171 | Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný | sou bor | 11,000 | 4 520,00 | 49 720,00 |
| 106 | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | sou bor | 3,000 | 95,80 | 287,40 |
| 107 | 721 | 725211603 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm | sou bor | 5,000 | 2 030,00 | 10 150,00 |
| 108 | R | 72522 | Mon a dodávka dopřků inval, WC dle v.č 8- cena bude upřesněna dle výběru investora | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 109 | 721 | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | sou bor | 22,000 | 183,00 | 4 026,00 |
| 110 | R | 725815 | Připojovací trubička k ventilu | kus | 11,000 | 45,00 | 495,00 |
| 111 | 721 | 725822633 | Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpusti | sou bor | 5,000 | 1 440,00 | 7 200,00 |
| 112 | 721 | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 5,000 | 246,00 | 1 230,00 |
| 113 | 721 | 998725201 | Přesun hmot procentní pro zařízovací předměty v objektech v do 6 m | % | 0,210 | 831,08 | 174,53 |

762 Konstrukce tesařské

18 075,01

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|---|----|--------|--------|----------|
| 114 | 762 | 762332131 | Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 | m | 33,000 | 120,00 | 3 960,00 |
| | | | 15*2,2 | | 33,000 | | |
| 115 | 762 | 762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz | m2 | 30,470 | 80,00 | 2 437,60 |
| | | | 13,85*2,2 | | 30,470 | | |
| 116 | 762 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 1,371 | 836,00 | 1 146,16 |
| | | | "hranoly"33*0,12*0,1 | | 0,396 | | |
| | | | "bednění střechy"30,47*0,032 | | 0,975 | | |
| | | | Součet | | 1,371 | | |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba objektu W p.č.10920-Dostihové závodiště v k.ú Pardubice

Objekt:

JKSO:

Datum: 15.2.2015

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|------|-----|-------------|---|----|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 117 | | 60501 | Řezivo SM-hranoly vč impregnace | m3 | 0,436 | 6 750,00 | 2 943,00 |
| | | | "hranoly"33*0,12*0,1*1,1 | | 0,436 | | |
| | | | Součet | | 0,436 | | |
| 118 | | 60502 | Řezivo SM-prkna vč impregnace | m3 | 1,073 | 6 250,00 | 6 706,25 |
| | | | "bednění střechy"30,47*0,032*1,1 | | 1,073 | | |
| 119 | 762 | 998762201 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | % | 5,130 | 171,93 | 882,00 |

763 Konstrukce suché výstavby

14 922,80

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|--|----|--------|---------|-----------|
| 120 | R | 76301 | Podhledy sádkartonové vč.parotěsné zábrany | m2 | 27,762 | 530,00 | 14 713,86 |
| | | | 13,22*2,1 | | 27,762 | | |
| 121 | 763 | 998763401 | Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m | % | 1,420 | 147,139 | 208,94 |

764 Konstrukce klempířské

9 401,46

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|--|---|--------|--------|----------|
| 122 | 764 | 764410850 | Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm | m | 1,220 | 30,00 | 36,60 |
| | | | 1,22 | | 1,220 | | |
| 123 | 764 | 764430840 | Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm | m | 13,820 | 30,00 | 414,60 |
| 124 | 764 | 764711113 | Oplechování parapetu Lindab rš 200 mm | m | 4,800 | 280,00 | 1 344,00 |
| | | | 0,6*4+1,2*2 | | 4,800 | | |
| 125 | 764 | 764731114 | Oplechování zdí Lindab rš 400 mm | m | 18,900 | 395,00 | 7 465,50 |
| | | | (13,9+2,5*2) | | 18,900 | | |
| 126 | 764 | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | % | 1,520 | 92,61 | 140,76 |

766 Konstrukce truhlářské

18 921,88

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|---|-----|--------|----------|----------|
| 127 | 766 | 766411821 | Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek | | 19,348 | 95,60 | 1 849,67 |
| | | | 13,82*1,4 | | 19,348 | | |
| 128 | R | 7664201 | Mon. a dod. kování | kpl | 1,000 | 750,00 | 750,00 |
| 129 | 766 | 766421212 | Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm-obložení atiky dle stávající | m2 | 26,628 | 249,00 | 6 630,37 |
| | | | (13,82+2,6*2)*1,4 | | 26,628 | | |
| 130 | 611 | 611911550 | palubky obkladové SM | m2 | 27,959 | 199,00 | 5 563,84 |
| | | | 26,628*1,05 | | 27,959 | | |
| 131 | 766 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 499,00 | 499,00 |
| 132 | 611 | 611601880 | dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 80x197cm | kus | 1,000 | 3 490,00 | 3 490,00 |
| 133 | 766 | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 0,740 | 187,83 | 138,99 |

767 Konstrukce zámečnické

213 046,51

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|--|----|---------|----------|------------|
| 134 | R | 76701 | Mon a dod průvlaků | kg | 658,849 | 55,00 | 36 236,70 |
| | | | "I18"5,05*2*2*21,9 | | 442,380 | | |
| | | | "I20"3,65*2*26,3 | | 191,990 | | |
| | | | 0,28*0,4*41,35*4+0,18*0,4*41,35*2 | | 24,479 | | |
| | | | Součet | | 658,849 | | |
| 135 | R | 76702 | M a D Dělicí sanitární příčky vč dveří 10kus dveří | m | 24,400 | 7 130,00 | 173 972,00 |
| | | | 24,4 | | 24,400 | | |
| 136 | 767 | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 1,350 | 2 102,09 | 2 837,82 |

769 Plastové konstrukce

19 228,00

| | | | | | | | |
|-----|---|-------|---------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 137 | R | 76901 | Mon. a dod plastových oken 600x600mm | kus | 4,000 | 2 150,00 | 8 600,00 |
| 138 | R | 76902 | Mon. a dod plastových oken 1200x600mm | kus | 2,000 | 4 270,00 | 8 540,00 |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba objektu W p.č.10920-Dostihové závodiště v k.ú Pardubice

Objekt:

JKSO:

Datum: 15.2.2015

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|------|-----|-------------|----------------------------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 139 | R | 76903 | Mon a dod. plast. parapetů | m | 7,200 | 290,00 | 2 088,00 |
| | | | 0,6*4+1,2*4 | | 7,200 | | |

771 Podlahy z dlaždic

33 216,28

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|--|----|--------|--------|-----------|
| 140 | 771 | 771574131 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 | m2 | 41,860 | 332,00 | 13 897,52 |
| | | | "WC" | | | | |
| | | | 4,65*2,2*2 | | 20,460 | | |
| | | | "inval WC"3,9 | | 3,900 | | |
| | | | "umyvárna t" | | | | |
| | | | 17,5 | | 17,500 | | |
| | | | Součet | | 41,860 | | |
| 141 | | 597101 | Dodávka keramické dlažby dle výběru investora | m2 | 48,139 | 299,00 | 14 393,56 |
| | | | 41,860*1,15 | | 48,139 | | |
| 142 | 771 | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 17,500 | 183,00 | 3 202,50 |
| | | | "umyvárna"17,5 | | 17,500 | | |
| 143 | 771 | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | % | 5,470 | 314,94 | 1 722,70 |

781 Dokončovací práce - obklady keramické

52 715,47

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|---|----|--------|--------|-----------|
| 144 | 781 | 781414112 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 77,240 | 335,00 | 25 875,40 |
| | | | "WC" | | | | |
| | | | (4,65+2,27*2)*1,8*2 | | 33,084 | | |
| | | | (0,4+0,2)*2*1,8*2 | | 4,320 | | |
| | | | "inval WC" | | | | |
| | | | (2,15+1,8)*2*1,8 | | 14,220 | | |
| | | | -0,8*1,8 | | -1,440 | | |
| | | | 1,9*1,8-0,8*2,0 | | 1,820 | | |
| | | | "Nová um" | | | | |
| | | | (5,6*2+3,32)*1,8-0,9*1,8-0,8*1,8+1,8*2*0,3 | | 25,236 | | |
| | | | Součet | | 77,240 | | |
| 145 | | 59715 | Dodávka obkladů-cena bude upřesněna dle výběru investora | m2 | 84,964 | 299,00 | 25 404,24 |
| | | | 77,240*1,1 | | 84,964 | | |
| 146 | 781 | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | % | 2,800 | 512,80 | 1 435,83 |

784 Dokončovací práce - malby a tapety

10 403,39

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|--|----|---------|-------|----------|
| 147 | 784 | 784181011 | Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 203,196 | 21,10 | 4 287,44 |
| | | | "stropy" | | | | |
| | | | "m101až103"24,3+17,5+24,2 | | 66,000 | | |
| | | | "m109"3,9 | | 3,900 | | |
| | | | Mezisoučet | | 69,900 | | |
| | | | "m101a 103" | | | | |
| | | | (4,65+3,57)*2*1,2*2+(0,4+0,2)*2*1,2*2 | | 42,336 | | |
| | | | (0,83+1,55)*2*1,2*2 | | 11,424 | | |
| | | | (0,86+1,55)*2*1,2*5 | | 28,920 | | |
| | | | (0,89+1,55)*2*1,2 | | 5,856 | | |
| | | | (0,92+1,55)*2*1,2 | | 5,928 | | |
| | | | (0,76+1,55)*2*1,2 | | 5,544 | | |
| | | | "m102" | | | | |
| | | | (6,6+3,32)*2*1,2 | | 23,808 | | |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba objektu W p.č.10920-Dostihové závodiště v k.ú Pardubice

Objekt:

JKSO:

Datum: 15.2.2015

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|------|-----|-------------|---|----|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | "m109" | | | | |
| | | | (1,8+2,15)*2*1,2 | | 9,480 | | |
| | | | Součet | | 203,196 | | |
| 148 | 784 | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 203,196 | 26,00 | 5 283,10 |
| 149 | R | 78433 | Nátěr sádrokartonu | m2 | 27,762 | 30,00 | 832,86 |
| | | | 27,762 | | 27,762 | | |

M Práce a dodávky M 34 650,00

21-M Elektromontáže 34 650,00

| | | | | | | | |
|-----|---|-------|-------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 150 | R | 21-01 | Elektromontáže | kpl | 1,000 | 27 500,00 | 27 500,00 |
| 151 | R | 21-02 | Úprava hromosvodu | kpl | 1,000 | 7 150,00 | 7 150,00 |

Celkem 921 796,84

