

SMLOUVA O VÝKONU AUTORSKÉHO DOHLEDU č. OMI-VZMR-2015-78

uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martin Charvát, primátor města

Zastoupený ve věcech technických: Martin Hebr

Tel: 466 859 402

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

a

Zhotovitel:

Kolektiv autorů:

Ing. Jindřich Kmoníček

se sídlem K Olšině 309, 530 09 Pardubice 9

IČO: 135 65 681

č.ú.: 235647511/0100

Zástupce ve všech věcech souvisejících s touto smlouvou za kolektiv autorů (všechny označené Autory)

a

Ing. arch. Tomáš Med

se sídlem Štefánikova 2088, 530 02 Pardubice

IČO: 871 25 889

a

Ing. arch. Lukáš Pavlík

se sídlem Husova 199, 530 03 Pardubice

IČO: 740 92 065

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena prací

I. Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je autorem návrhu stavby (komplexního architektonického, urbanistického a dopravního řešení) pro stavební záměr Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích (nebo také „Přednádraží – brána do města“) 1. etapa, rozsah dle přílohy č. 1 je kolektiv autorů ve složení:

Ing. Jindřich Kmoníček

se sídlem K Olšině 309, 530 09 Pardubice 9

Zástupce ve všech věcech souvisejících s touto smlouvou za kolektiv autorů

Ing. arch. Tomáš Med

se sídlem Štefánikova 2088, 530 02 Pardubice

Ing. arch. Lukáš Pavlík

se sídlem Husova 199, 530 03 Pardubice

2. Pojmy užívané v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních předpisů, resp. ve svém obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí

2.1 Autorským dohledem dohled Autora nad užitím Autorského díla tak, aby nebyla snížena jeho hodnota.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je výkon autorského (estetického a technického) dohledu (ADHL) v úrovni všech navazujících projektových fázích včetně všech souvisejících činností popsaných níže v této smlouvě, to vše v souvislosti s realizací akce:

Multimodální uzel veřejné dopravy – 1. etapa

popř. u dalších nebo jiných akcí realizovaných na základě návrhu stavby specifikovaného v čl. I. odst. 1. a přílohy č. 1 této smlouvy.

Rozsah řešeného území je uveden v příloze č. 1.

Výkon autorského (estetického a technického) dohledu architekta/inženýra obsahuje zejména:

- pravidelné konzultace se zpracovatelem navazujících fází v rozsahu minimálně 4 x měsíčně
- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování navazující dokumentace
- poskytnutí součinnosti při detailním rozpracování návrhu stavby (výběr materiálů, povrchů, výrobků, spárořez apod.)
- provádění supervize nad přípravou navazující dokumentace
- kontrola dodržení souladu navazující dokumentace (tvarové, materiálové, technické a technologické, urbanistické, dopravní a provozního řešení) s dokumentací návrhu stavby
- posuzování návrhů zpracovatele navazující dokumentace na změny a odchylky z pohledu dodržení funkčních, estetických a technicko-ekonomických parametrů stavby
- sledování kvality prováděných projekčních prací
- účast na kontrolních dnech zpracovatele a udílení závazných pokynů zpracovateli dokumentace
- průběžné informování zadavatele o všech závažných okolnostech souvisejících se zpracováním navazujících fází
- poskytnutí informací z předběžného projednání dokumentace v úrovni návrhu stavby s DOSS a klíčovými subjekty v území

Výkon autorského dohledu je rozdělen podle navazujících projektových fází následovně:

- fáze DUR – autorský dohled při zpracování a projednání dokumentace pro územní řízení v rozsahu 350 hodin
- fáze DSP – autorský dohled při zpracování a projednání dokumentace pro stavební povolení v rozsahu 250 hodin
- fáze DPS – autorský dohled při zpracování dokumentace pro provedení stavby v rozsahu 175 hodin

(dále označováno také jako „dílo“).

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo (výkony autorského dohledu) svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném a časovém rozsahu vymezeném v předmětu smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedené výkony autorského dohledu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
3. Výkony autorského dohledu dle této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn provést prostřednictvím kteréhokoli z autorů uvedených v oddílu I. čl. I. odst. 1.
4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla, vždy však do maximálního časového rozsahu. Překročení časového nebo věcného rozsahu se považuje za vícepráce, a jejich zadávání bude provedeno v souladu s odst. 7 tohoto čl.
5. Součástí ceny díla uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu díla.
6. Objednatel je oprávněn změnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu díla spočívat v jeho rozšíření věcném nebo časovém, jedná se o vícepráce, bude-li znamenat zúžení, jedná se o méněpráce. Jakákoli změna této smlouvy, ať už se jedná o změnu předmětu díla, ceny, termínů plnění, musí být smluvně ošetřena v písemném dodatku smlouvy o dílo.
7. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

III. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v dílčích termínech uvedených v harmonogramu prací (HMG), který tvoří přílohu č. 2. Dílčí termíny výkonu autorského dohledu v rámci jednotlivých fází vycházejí z dílčích termínů uvedených v SOD číslo: OVZ-VZZR-2015-009 na zpracování PD.
2. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Přesáhne-li doba trvání prodlení z těchto důvodů 60 dnů, je kterákoli smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů

ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, vyzval-li předem zhotovitele k znovuzahájení plnění z důvodu odpadnutí překážky a zhotovitel ani přes tuto výzvu ne zahájil práce.

3. V případě překážky v plnění díla z důvodu nevhodného pokynu, podkladu nebo předané věci objednatel, zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění prací dle § 2594 občanského zákoníku. O dobu trvání dané překážky se prodlužuje celková doba realizace prací (§ 2594 odst. 3 občanského zákoníku).
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Místem plnění díla je: Magistrát města Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice.

IV. Cena za dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení díla je stanovena hodinovou sazbou podle předpokládané náročnosti jednotlivých fází, je platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací díla.

ADHL v části DUR – 350 hodin x 700,- = 245.000,- Kč

ADHL v části DSP – 250 hodin x 700,- = 175.000,- Kč

ADHL v části DPS – 175 hodin x 700,- = 122.500,- Kč

CELKEM bez DPH: 542.500,- Kč

DPH 21%: 113.925,- Kč

CELKOVÁ CENA vč. DPH: 656.425,- Kč

(slovy šest-set-padesát-šest-tisíc-čtyři-sta-dvacet-pět včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny díla v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před realizací změn předmětu díla písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného Dodatku ke smlouvě. Veškeré práce, který by zhotovitel provedl nad rámec předmětu smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu díla bude sloužit hodinová sazba uvedená v oddílu I. čl. III odst. 1 a časová náročnost případných činností ADHL provedených nad rámec této Smlouvy.
4. Změna výše ceny je přípustná v části ceny odpovídající DPH za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy, a to o částku odpovídající rozdílu mezi sazbou DPH platnou ke dni podpisu této smlouvy a sazbou DPH platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Překročení výše ceny díla bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě písemného Dodatku uzavřeného v důsledku skutečností dodatečně zjištěných

objednatelům v průběhu prací, resp. v důsledku výslovných požadavků objednatelů na provedení víceprací.

V. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny díla dle oddílu I., čl. III této smlouvy bude formou splátek podle jednotlivých fází výkonu ADHL:
 1. splátka
– po ukončení ADHL ve fázi DUR v termínu dle HMG ve výši 90% ceny za ADHL v části DUR, tj. 220.500,- bez DPH
 2. splátka
– po nabytí právní moci územního rozhodnutí ve výši 10% ceny za ADHL v části DUR, tj. 24.500,- bez DPH
 3. splátka
– po ukončení ADHL ve fázi DSP v termínu dle HMG ve výši 90% ceny za ADHL v části DSP, tj. 157.500,- bez DPH
 4. splátka
– po nabytí právní moci stavebního povolení ve výši 10% ceny za ADHL v části DSP, tj. 17.500,- bez DPH
 5. splátka
– po ukončení ADHL ve fázi DPS v termínu dle HMG ve výši 90% ceny za ADHL v části DPS, tj. 110.250,- bez DPH
 6. splátka
– po uvedení stavby do zkušebního provozu ve výši 10% ceny za ADHL v části DPS, tj. 11.025,- bez DPH
2. Při ukončení příslušné části díla v termínech dle oddílu I. čl.II, odst.1 této smlouvy, bude oboustranně podepsán protokol o ukončení.
3. Na základě protokolu o ukončení dané části, případně také zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o ukončení každé části díla, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na dílčí splátku k dané části díla. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o ukončení každé části díla, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost každé faktury činí 15 kalendářních dnů od data doručení objednateli, přičemž zhotovitel je povinen doručit faktury objednateli nejpozději do 10 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění.
4. Úhrada částky odpovídající provedeným vícepracím bude provedena objednatelům na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
 - a. označení faktury a číslo,
 - b. obchodní název a sídlo objednatelů a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - c. předmět plnění a den splnění,
 - d. den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,

- e. označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - f. fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších
 - g. předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - h. údaje pro daňové účely,
 - i. jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o ukončení dané části a zápis o odstranění vad a nedodělků.
6. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 5, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle §29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
8. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
9. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
10. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II. **Realizace díla**

I. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném v této smlouvě a za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti ve smyslu závazných předpisů platných v době zhotovení díla, dále v souladu se stavebním zákonem. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a navazujícími vyhláškami (Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání využití díla k určenému účelu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že výkon ADHL bude zajištěn prostřednictvím kvalifikované osoby - autorizovaným inženýrem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „Zákon o výkonu povolání“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má dílo realizovat.

II. Povinnosti smluvních stran

1. Objednatel má právo průběžné kontroly prováděných prací na předmětu díla.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci díla v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po

celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění díla zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností subdodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla šetřit práva třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování díla dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinností zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a bezodkladně vydat písemné rozhodnutí, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění předmětu díla dohodnutým způsobem. V tomto případě se postupuje dle oddílu II. čl. III odst. 3 této smlouvy a dle § 2594 občanského zákoníku.

III. Předání a převzetí díla

1. Jednotlivá fáze díla se považuje za provedenou jejím dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním formou protokolu o ukončení v dohodnutém čase, místě a kvalitě. Dílo se považuje za provedené protokolárním předáním všech fází díla formou protokolu o ukončení v souladu s touto smlouvou.
2. Dílo bude předáváno po částech s ohledem na oddíl I. čl. IV., a to podpisem dílčích protokolů o ukončení, když veškerá tato ujednání o předání a převzetí se vztahují přiměřeně vždy i na každou dílčí přejímku díla.
3. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí díla, jeho části nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí díla jsou:

za objednatele: Martin Hebr
tel: 466 859 402
e-mail: martin.hebr@mmp.cz

za zhotovitele: Ing. Jindřich Kmoníček

O předání a převzetí díla bude vyplněn protokol o ukončení jednotlivé fáze, který zpracuje zástupce objednatele.

Oddíl IV. I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.

2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit dílo, resp. jednotlivou fázi a s jeho řádným a včasným protokolárním ukončením v dohodnutém termínu uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti splatným platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením ceny díla zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,8% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto smlouvou, v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že bude příslušným insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku objednatele nebo zhotovitele či insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku objednatele nebo zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejm. neplnění sjednaných termínů, znemožňování objednateli kontroly díla nebo jeho částí, neposkytování potřebné součinnosti ze strany objednatele, prodlení objednatele s úhradou ceny díla a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel dílo řádně, kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit buď smlouvou, obsahuje-li takovou úpravu nebo příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací.
4. Objednatel nemá právo odstoupit od smlouvy z důvodu nedostatku finančních prostředků pro pokračování realizace díla.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a sjednané sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.

2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným dodatkem a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
7. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
8. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

V Pardubicích dne 12. 10. 2015

V Pardubicích dne

za objednatele

Ing. Martin Charvát
primátor města



za zhotovitele

Ing. Jindřich Kmoníček

Ing. arch. Tomáš Med

Ing. arch. Lukáš Pavlík

Doložka:

Schváleno:

č. usn.:

RmP

ZmP

dne:


21.9.2015



12. 10. 2015

Příloha č.1: Rozsah řešeného území
Příloha č.2: Harmonogram prací (HMG)

Příloha č. 1: Rozsah řešeného území stavebního záměru Multimodální uzel veřejné dopravy
v Pardubicích, 1. etapa



Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy, 1. etapa – autorský dohled
Smlouva o dílo OMI-VZMR-2015-78

Příloha č.2: Harmonogram prací (HMG)

Dílčí termíny výkonu autorského dohledu v rámci jednotlivých fází vycházejí z dílčích termínů uvedených v SOD číslo: OVZ-VZZR-2015-009 na zpracování PD.

<i>fáze</i>	<i>termín dokončení</i>	<i>datum</i>
zahájení zpracování PD	ihned po podpisu SOD č. OVZ-VZZR-2015-009	7.8.2015
fáze DUR	3 měsíce od podpisu SOD č. OVZ-VZZR-2015-009	7.11.2015
fáze DSP	5 měsíců od podpisu SOD č. OVZ-VZZR-2015-009	7.1.2016
fáze DPS	5 měsíců od podpisu SOD č. OVZ-VZZR-2015-009	7.1.2016