



- PODMÍNKY REALIZACE STAVBY
viz. KNIHA STANDARDŮ
- Budou respektována vyjádření, rozhodnutí a stanoviska dotčených orgánů, správců a vlastníků technické infrastruktury, ostatních dotčených vlastníků v území a ostatních účastníků řízení k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení.
 - Stávající čerpací stanice na parc. st. 3716 bude odstraněna až po výstavbě a zprovoznění nové čerpací stanice!
 - V průběhu stavby bude zajištěno bezproblémové fungování stávající čerpací stanice na hlavním kanalizačním řádu v ul. U Stadionu! Bude řešeno v souvislosti s dočasnou přeložkou kabelu 1kV v ul. U Stadionu a umístěním nového rozvaděče v technické místnosti nového schodiště. Bude řešeno v koordinaci s VaK Pardubice a.s. a ČEZ Distribuce a.s.
 - Budou dodrženy veškeré podmínky uvedené v projektové dokumentaci, všechny technické podmínky uvedené v zadání provedení stavby.
 - Budou dodrženy podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí nacházejících se v prostoru stavby. (Při provádění uzlových protoků je bezpečnostní nutná koordinace se všemi dotčenými správci a vlastníky sítí)
 - Budou dodrženy podmínky vydaných rozhodnutí a povolení, především Povodí Labe, s.p. a ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o..
 - Před zahájením stavebních prací zajistí dodavatel stavby vytyčení všech inženýrských sítí uložených pod zemí dle podmínek správců a vlastníků těchto zařízení.
 - V místech křížení s inženýrskými sítěmi, kde bude nutné upravit standardní pracovní postupy, budou tyto schváleny a odsouhlaseny autorským dozorem a TDI.
 - Prvky technologických vybavení a zařízení budou odsouhlaseny a převzaty autorským dozorem a TDI (čerpadla, vybavení aj.), převzetí bude dokladováno příslušnými zápisy.
 - Veškerá vytyčení stavby a objektů převzeme autorský dozor a TDI. Koryto přírodního vodního systému bude vytyčeno s ohledem na skutečný průběh a profil svahu cesty za účasti autorského dozoru a zástupce investora přímo na místě. Stavba nesmí zasahovat do stávajícího svahu ul. Pod Zámekem a jeho konstrukce.
 - Dodavatelská firma předloží harmonogram výstavby, projedná zásady organizace výstavby a zařízení staveniště, průběh a způsob výstavby jednotlivých stavebních objektů s autorským dozorem, zástupcem investora a soukromými vlastníky (ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., nákladový objekt, vyzáření do Labe).
 - Dodavatelská firma bude při realizaci účinně koordinovat stavbu s vlastníky pozemků a vlastníky a správci technické infrastruktury v území, především se zástupci ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., Povodí Labe s.p., Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., stejně tak s ostatními dotčenými orgány (památková ochrana aj.).
 - Dodavatelská firma zajistí a předloží výrobní dokumentaci (dílenskou) ke schválení autorským dozorem a TDI.
 - Na vzorovém provedení v rozsahu, který určí autorský dozor a TDI bude odsouhlaseno provedení založení koryta přírodního vodního systému. Stavební práce budou v maximální možné míře probíhat v půdorysné stopě zakládání vodních prvků. V celé části Podzámeckého biotopu budou eliminovány deponie zeminy z výkopů a pojezd mechanizace stavby.
 - Způsob uložení kamenné dlažby v korytě pod mostem k zámku bude odsouhlasen autorským dozorem a zástupcem TDI. Budou splněny podmínky orgánů památkové péče. Kamenná dlažba bude před realizací vyzvorkována. Kamenná dlažba vodních děl bude před realizací vyzvorkována (požerák, vtoky a výtoky propustků).
 - Dílenská dokumentace, dodávka a usazení poklopů v Podzámecké proměně bude odsouhlaseno autorským dozorem.
 - Veškeré výkopy budou v průběhu zasypány odpovídajícím způsobem hutněny.
 - Pokud si staveniště vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna dopravní obslužnost území (záchranný systém apod.).
 - Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelstem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi. Na nejnutnější budou minimalizovány dopady stavby na provoz navazujících komunikací (ul. U Stadionu, ul. Labská, Sukova tř., ul. Pod Zámekem). Znečištění komunikací bude neprodleně odstraněno, budou dodrženy podmínky vyjádření ÚMČ Pce 1.
 - Stavba vodních prvků přírodního biotopu bude řešena s ohledem na stávající odvod vody v území z prostoru mezi Příhradkem a zámekem podél ul. Pod Zámekem a s ohledem na realizaci navržené drenáže a vlastní průběh stavby tak, aby předcházela stýskánímu podmiňování a zamokření území, které by mohlo být s tím spojené, mimo nepředvidatelné povětrnostní vlivy.
 - Výkopem pro kanalizační potrubí nebudou poškozeny kořeny ponechaných vzrostlých stromů, stejně tak výkop v trase podél živého plotu tenisových dvorců bude řešen tak, aby nedošlo k poškození. Pokud dojde k poškození, bude provedeno odborné ošetření. Před prováděním výkopových a zemních prací bude odpovídajícím způsobem zajištěna ochrana dřevin na staveništi.
 - V průběhu realizace bude na staveništi stálý garant stavby s vysokoškolským magisterským, inženýrským nebo vyšším diplomem v hydrotechnické profesi - s prokázanou praxí v realizaci hydrotechnických úprav minimálně 5 let.

DALŠÍ PODMÍNKY REALIZACE JSOU SOUČÁSTÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK ZADÁNÍ PŘEVODNÍ STAVBY.

- LEGENDA:
- SO 16 PŘÍRODNÍ VODNÍ SYSTÉM
 - SO 17 ČERPACÍ STANICE
 - SO 18 DRENOVÁNÍ
 - PLYN
 - ELEKTRO
 - KANALIZACE
 - HORKOVOD
 - SDĚLOVACÍ K., OPTIKA M.
 - VODOVOD
 - OSVĚTLENÍ

REVIZE 11/2014

POZOR:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDOU VYTYČENY VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
V ROZSAHU STAVBY !!!

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

ZADAVATEL			STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE	
	Adresa:		Peruštýnské nám.1, 530 21 Pardubice www.pardubice.eu posta@mpg.cz +420 466 859 111	
PROFESE:	Projektant profese:		ING. JAN NÁROVEC	
VODNÍ PRVKY	Vodní cesty a.s.			
	adresa:		Na Pankráči 57, 140 00 Praha 4 email: info@vodnicesty.cz tel.: +420 261 223 489	
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	Hlavní architekt:		ING. ET ING. TOMAŠ JIRÁNEK, autorizovaný architekt v oboru krajinná architektura, Č. 03156	
	architekti a projektanté spolupracující:		ING. ARCH. MAREK LEHMANN, ONDŘEJ ČERNÍK, DIS. ING. JIŤKA JIRÁNKOVÁ, ING. KATEŘINA LUDVÍKOVÁ, DIS.	
	KOMENSKÉHO 264, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ		www.NewVisit.cz info@NewVisit.cz +420 493 035 335	
NÁZEV AKCE:	REVITALIZACE TYŘOVÝCH SADŮ - PODZÁMECKÉHO PARKU V PARDUBICÍCH - stavební celek - PODZÁMECKÝ PARK			
NÁZEV VÝKRESU:	SITUACE VODNÍCH SYSTÉMŮ (SO16, SO17, SO18)			
STUPĚŇ	DPS	DATUM	FORMÁT	NAŘÍZENÍ
		11/2014	B3xM4	1:1000
				PAŘE
				C. PŘÍLOHY
				2.

Autorská práva: Projektová dokumentace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000Sb. (autorský zákon). Autor uděluje souhlas s užitím projektové dokumentace pro Statutární město Pardubice. Kopírování, zveřejňování a jiné šíření jakýchkoli částí projektové dokumentace bez předchozího písemného souhlasu autora - nelze provádět změny projektu či stavby prováděné podle tohoto projektu. Veškerá práva vlastnická autorských práv jsou vyřazena a chráněna zákonem.