

Č. jednací: MmP 70067/2015
Č. spisu: SZ-MMP 67543/2015 ORS
Počet listů: 3
Počet příloh: 1

Vyřizuje: Kateřina Šmahelová
Telefon: 466 859 401
E-mail: katerina.smahelova@mmp.cz

Datum: 18.11.2015

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky malého rozsahu:

Výměna výplní otvorů a sanace obvodového pláště bytového domu Chemiků č.p. 124 – 129, Pardubice – projektová dokumentace

ZADAVATEL:

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046; DIČ: CZ00274046
Zastoupené: Ing. Miroslavem Čadou, vedoucím odboru rozvoje a strategie

Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro provádění staveb a výběr zhotovitele díla včetně výkazu výměr, položkového rozpočtu a harmonogramu prací na níže specifikované práce v rámci realizace výměny otvorů a sanace obvodového pláště v bytovém domě ul. Chemiků č.p. 124-129 v Pardubicích.

Zadavatel upravuje zadávací podmínky týkající se termínů provádění díla v rámci zadávání výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, které byly stanoveny ve výzvě k podání nabídky ze dne 11.11.2015 č.j.: MmP 67548/2015 (čl. II.) a to následovně:

Termín zahájení prací:

Vstupním jednáním po uzavření smlouvy o dílo.

Požadovaný termín dokončení a předání díla:

Dokumentace pro provedení stavby – nejpozději **do 10 týdnů od data vstupního jednání**

Zadavatel dále upravuje znění návrhu smlouvy o dílo odd. I., čl. II., odst. 1):

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:
Termín zahájení prací: ihned po vstupním jednání po uzavření smlouvy o dílo
Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV.:
Dokumentace pro provedení stavby –
– nejpozději do 10 týdnů od data vstupního jednání

a současně upřesňuje znění odst. 3) čl. IV. Předání a převzetí DÍLA, odd. II. Realizace DÍLA a to následovně:

3. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA, a to protokol o předání a převzetí DPS+IČ – **Výměna výplní otvorů a sanace obvodového pláště bytového domu Chemiků č.p. 124 – 129, Pardubice – projektová dokumentace**. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění stanovenou objednatel.

V závislosti na úpravách zadávacích podmínek, prodlužuje zadavatel, lhůtu pro podání nabídek a to následovně:

Nabídka musí být doručena nejpozději do 1. prosince 2015 do 9:00 hodin (konec lhůty pro podání nabídek) na Odbor rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice (1. patro - č. dveří C203a – Ing. Karolína Vopršalová) nebo na podatelnu v budově magistrátu - Pernštýnské náměstí 1, Pardubice; případně zaslána poštou na adresu zadavatele tak, aby byla zadavateli doručena nejpozději do výše uvedeného data a hodiny.

Pro podání nabídky bude použit upravený návrh smlouvy o dílo, který je přílohou Dodatečných informací č. 1 (viz. příloha). Ostatní požadavky na rozsah zpracování nabídky a podmínky výzvy k podání nabídky ze dne 11.11.2015 č.j.: MmP 67548/2015 zůstávají v platnosti beze změn.

Zadavatel uchazečům důrazně doporučuje provést před odevzdáním své nabídky kontrolu Profilu zadavatele, zdali zde nebyly k předmětné veřejné zakázce zveřejněny další Dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dodatečné informace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele: <https://vzmmp.cz/>

Předem děkujeme za předložení Vaší nabídky.

S pozdravem

Ing. Miroslav Čada
vedoucí odboru
vz. Ing. Karolína Vopršalová

Příloha: upravený návrh smlouvy o dílo (příloha_DI1_navrh_SOD.pdf)