

Název akce: „Pardubice, ul. Železničního pluku - havarijní oprava kanalizační přípojky pro čp. 2260, 2261“

Smlouva o dílo č. 2012/3310/0109

uzavřená mezi stranami dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.

I. **SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel:

Statutární město Pardubice

Se sídlem:

Pernštýnské nám.1
530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic
MmP

Zastoupený ve věcech technických: Kristýnou Voldánovou DiS. – technikem odboru majetku a investic MmP, tel.: 466 859 174, 736 519 039, e-mail: kristyna.voldanova@mmp.cz

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

326-561/0100

IČ :

00274046

DIČ :

CZ 00274046

a

Zhotovitel:

KVIS PARDUBICE a.s.

Se sídlem:

Zelená louka, Rosice 151,
533 53 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Pavlem Jenišťou – ředitelem a
předsedou představenstva společnosti

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Jan Šrámek, stavitel

Zapsaný v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435

Bankovní spojení:

ČSOB Hradec Králové

č.ú.:

17394093/0300

IČ :

46506934

DIČ :

CZ 46506934

telefon:

466 822 640

e-mail:

kvis@kvis.cz

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 536 a násl. Obchodního zákoníku, v platném znění, tuto smlouvu o dílo na akci „Pardubice, ul. Železničního pluku - havarijní oprava kanalizační přípojky pro čp. 2260, 2261“

II.

VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo (dále jen SOD) je :

a) Projektová dokumentace zpracovaná: VK PROJEKT spol. s r.o.,
ze 10/2012, zakáz. číslo 648-12

b) Cenová nabídka (příloha č.1)

2.2 Výchozí údaje :

2.2.1 Název stavby : „Pardubice, ul. Železničního pluku - havarijní oprava
kanalizační přípojky pro čp. 2260, 2261“

2.2.2 Místo stavby : BD ul. Železničního pluku 2260 a 2261, Pardubice.

- 2.3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
- 2.4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadu apod.).
- 2.5. Součástí nabídkové ceny jsou náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu díla, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za dílo jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod.
- 2.6. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah díla či posun termínů dílčích částí díla musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo.
- 2.7. Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení veškerých případných dodatečných víceprací vyvolaných prováděním stavebních prací.
- 2.8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.9. Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
- 2.10. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě.

III.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ A DOBA PLNĚNÍ

3.1 Předmětem této smlouvy je:

2.2.1 - je kompletní provedení opravy přípojky v rámci akce: „Pardubice, ul. Železničního pluku - havarijní oprava kanalizační přípojky pro čp. 2260, 2261“

, dle nabídkového rozpočtu který je nedílnou součástí této SOD a tvoří jeho přílohu č.1.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43.

3.2 Termíny plnění předmětu smlouvy jsou následující:

3.2.1 zahájení stavby - po oboustranném podpisu SOD a předání staveniště zápisem do stavebního deníku, nejdéle však do 16.11.2012

3.2.2 Ukončení stavby - do 21.12 2012

3.3 Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), dohodnou prodloužení termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu.

3.4 Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

3.5 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

IV.

CENA DÍLA

4.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku III. této smlouvy je stanovená dohodou smluvních stran.

4.2 Cena díla:

BD Železničního pluku 2260+2261:

Cena bez DPH 676.999,83 Kč

DPH 20 % 135.399,77 Kč

Celková cena včetně DPH : 812.398,60 Kč

- 4.3 Výši ceny díla je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy. Překročení výše ceny díla bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel nejpozději do 14 kalendářních dnů konečnou fakturu. O dokončení díla sepiší smluvní strany oboustranně podepsaný protokol, který bude nedílnou součástí této faktury.
- 5.2 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
- 5.3 Faktury musí obsahovat veškeré účetní a daňové náležitosti a číslo smlouvy přidělené objednatelem. Součástí konečné faktury bude kopie zápisu o předání a převzetí dokončeného díla. Nebude-li faktura obsahovat všechny náležitosti dle předchozí věty nebo budou její náležitosti uvedeny nesprávně, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit do termínu její splatnosti a nedostane se tímto do prodlení. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
- 5.4 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli.
- 5.5 Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
- 5.6 Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
- 5.7 Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména:
- označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely
 - jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.

5.10 Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel potvrzuje, že si od zhotovitele objednává stavební nebo montážní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) a že si je vědom toho, že zhotovitelem budou tyto práce fakturovány v režimu přenesené daňové povinnosti podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

5.11 Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz

VI.

ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

- 6.1 Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě uzavřené SoD a výzvy objednatele.
- 6.2 O předání staveniště obě strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení díla, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
- 6.3 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z obecně závazných norem a vyhlášek, ochrany životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění díla a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
- 6.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
- 6.5 Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

VII.

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
- 7.2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění díla.
- 7.3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této

smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy.

VIII.

POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 8.1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli před zahájením prací nejpozději do 21.11.2012. Předání staveniště bude potvrzeno oboustranně podepsaným zápisem ve stavebním deníku. Součástí předání staveniště bude i zajištění připojovacích bodů (voda, el. energie), po dohodě se správcem objektu, kterým je Městský rozvojový fond Pardubice a.s.
- 8.2. Objednatel ve spolupráci se správcem objektu zabezpečí vstup do všech prostor nutných k realizaci díla a to nejdéle do doby předání staveniště.
- 8.3. Staveniště je zhotovitel povinen střežit, oplotit nebo jinak vhodně zabezpečit a označit údaji o stavbě dle platných předpisů.
- 8.4. Zhotovitel bude zodpovědný za odpadové hospodářství, čistotu a pořádek na staveništi.
- 8.5. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které při provádění prací vzniknou a při předání díla předloží doklady o likvidaci těchto odpadů podle platných právních předpisů.
- 8.6. Staveniště je povinen zhotovitel vyklidit do jednoho týdne po předání a převzetí díla objednatelem. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků
- 8.7. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD.
- 8.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
- 8.9. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
- 8.10. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
- 8.11. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
- 8.12. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
- 8.13. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo

- jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.14. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.15. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
- 8.16. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
- 8.17. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
- 8.18. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran a po projednání s projektantem.
- 8.19. Ke záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
- 8.20. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
- 8.21. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
- 8.22. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.
- 8.23. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách, doklad o ekologické likvidaci odpadu).
- 8.24. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
- 8.25. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.

- 8.26. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
- 8.27. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
- 8.28. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
- 8.29. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
- 8.30. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
- 8.31. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
- 8.32. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

IX.

ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9. 1. Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem, že dílo je připraveno k převzetí.

Zhotovitel připraví k přejímacímu řízení:

- Projektovou dokumentaci skutečného provedení vč. geodetického zaměření
- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií, záruční listy
- originál stavebního deníku
- doklad o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností
- případné další doklady požadované objednatelem, popř. další dokumentace potřebné pro zjištění řádného užívání DÍLA.

Zápis o předání a převzetí díla vyhotoví objednatel v součinnosti se zhotovitelem a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 9.2 Dílo se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

- 9.3. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí díla.

- 9.4. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí díla jsou :

za objednatele: Kristýna Voldánová DiS. – technik odboru majetku a investic MmP
za správce objektu: Petr Hušek – technik MRFP a.s.
za zhotovitele: Ing. Jan Šrámek, stavitel

- 9.5. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Protokol o předání a převzetí díla bude zejména obsahovat:

- popis stavu dodávky v okamžiku předání díla,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném díle, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení díla, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
- 9.6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání díla, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání díla, platí, že s celým obsahem protokolu o předání díla souhlasí. Podepsání protokolu nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
- 9.7. Objednatel není povinen převzít nedokončené dílo.

X.

VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 10.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování díla nese zhotovitel až do předání díla a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.

XI.

SANKCE

- 11.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním termínu dokončení a předání díla podle čl. III. této smlouvy, bude objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý byt i jen započatý kalendářní den prodlení.
- 11.2 V případě prodlení s peněžitým plněním, ke kterému bude kterákoli smluvní strana zavázána dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude dlužník povinen zaplatit věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti, stejnou částku zaplatí objednatel v případě prodlení se zaplacením daňového dokladu.
- 11.3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.
- 11.4 Za prodlení s odstraňováním nedodělků a vad v dohodnutých termínech uhradí zhotovitel objednateli 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a nedodělek či vadu. Za prodlení s odstraňováním vad reklamovaných v záruční době uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu.

- 11.5 V případě prodlení objednatele s termíny dle této smlouvy má zhotovitel právo o tuto dobu prodlení objednatele prodloužit konečný termín plnění díla.
- 11.6. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 11.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody

XII.

ZMOCNĚNÍ

- a) Objednatel zmocňuje jednat v rozsahu této smlouvy:
ve věcech technických a realizace: Kristýna Voldánová DiS.
- b) Zhotovitel zmocňuje jednat v rozsahu této smlouvy:
ve věcech technických: Ing. Jan Šrámek

XIII.

ZÁRUKY A VADY DÍLA

- 13.1 Záruční doba činí 48 měsíců na práce stavební a montážní povahy a na dodávky potrubí, na komunikace je záruční doba 24 měsíců. Na ostatní dodávky zařízení platí záruční doba stanovená výrobcem. Záruční listy budou doloženy při předání a převzetí díla.
- 13.2 Po dobu běhu záruční lhůty zhotovitel opraví případné vady, které by bránily užívání nejpozději do 48 hodin od nahlášení závady objednatelem. Ostatní vady v době záruky nebránící provozu díla budou zhotovitelem opraveny dle vzájemné dohody s objednatelem, nejpozději však do 10 pracovních dnů od nahlášení.
- 13.3. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
- 13.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
- 13.5. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
- 13.6. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční doby.
- 13.7. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
- 13.8. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.
- 13.9. Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.
- 13.10. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamační objednatel u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla.

- 13.11. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamacie, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 13.12. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
- 13.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
- 13.14. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamacie, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.
- 13.15. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
- 13.16. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.
- 13.17. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 13.18. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
- 13.19. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamacie za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamacie.
- 13.20. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do původního stavu. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

XIV.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 14.1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášen konkurs nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
- 14.2. Neprovádí-li zhotovitel dílo řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své

Název akce: „Pardubice, ul. Železničního pluku - havarijní oprava kanalizační přípojky pro čp. 2260, 2261“

povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

- 14.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy se budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
- 14.4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenásobky vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení díla jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení díla.
- 14.5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.


XV. **OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 15.1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č.513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění platných novel a občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- 15.2. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
- 15.3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.4. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dvě si ponechá objednatel a dvě zhotovitel. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
- 15.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Pardubicích dne: 19. 11. 2012

V Pardubicích dne:

Objednatel:


.....
Ing. Jiří Čán
vedoucí odboru majetku a investic

Zhotovitel:

(06)
KVIS
tel.: +420 466 822 640
fax: +420 466 822 649
IČ: 46506034
DIČ: CZ46506034
KVIS Pardubice a.s.
Zelená louka, Rosice 151/533 53 Pardubice
.....
Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 2566/2012

RmP

ZmP

dne: 30.10.2012

19. 11. 2012



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Pardubice, ul. Železničního pluku - havarijní oprava kanalizační přípojky pro čp.2260, 2261	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Pardubice
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Pardubice	00274046	
Projektant	VK PROJEKT, spol. s r.o.	64826431	CZ64826431
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ladislav Konvalina	08.10.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
76					

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	2 250,00
2		Montáž	9	Bez pevné podl.		14	Vytýčení podzemních vedení	3 700,00
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka		15	Dopravní značení	6 150,00
4		Montáž	11			16	Dokumentace skutečného provedení	1 250,00
5	"M"	Dodávky				17	Zaměření skutečného provedení	1 800,00
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	661 848,83	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	15 150,00
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	
Projektant			D Celkové náklady			23	Součet 7, 12, 19-22	676 998,83
Datum a podpis			Razítko			24	DPH 14,00 % z	
Objednatel						25	DPH 20,00 % z	135 399,77
						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	812 398,59
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
Zhotovitel						27	Dodávky zadavatele	
						28	Klouzavá doložka	
Datum a podpis			Razítko			29	Zvýhodnění + -	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pardubice, ul. Železničního pluku - havarijní oprava kanalizační přípojky pro čp.2260, 2261

Objekt: Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 8.10.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV					
1	Zemní práce			149 461,47		
2	Zakládání			760,00		
3	Svislé a kompletní konstrukce			5 610,00		
4	Vodorovné konstrukce			24 752,06		
5	Komunikace			90 149,29		
8	Trubní vedení			178 400,56		
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			140 634,95		
99	Přesun hmot			23 500,50		
PSV	Práce a dodávky PSV					
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			48 580,00		
	<u>Celkem</u>			<u>661 848,83</u>		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, ul. Železničního pluku - havarijní oprava kanalizační přípojky pro čp.2280, 2281

Objekt:

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel:

Datum: 8.10.2012

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

149 461,47

1	221	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva droceného tl 300 mm	m2	77,440	55,00			4 259,20		
			4,1*1,1		4,510						
			11,2*1,1		12,320						
			29,5*1,1		32,450						
			13,6*1,1		14,960						
			6*1,1		6,600						
			6*1,1		6,600						
			Součet		77,440						
2	221	113107125	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva droceného tl 500 mm	m2	6,380	87,00			555,06		
			1,2*1,1		1,320						
			4,6*1,1		5,060						
			Součet		6,380						
3	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	9,350	128,00			1 196,80		
			4,1*1,1		4,510						
			4,4*1,1		4,840						
			Součet		9,350						
4	221	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	67,870	238,00			16 153,06		
			11,2*1,1		12,320						
			29,5*1,1		32,450						
			9*1,1		9,900						
			6*1,1		6,600						
			6*1,1		6,600						
			Součet		67,870						
5	221	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 150 mm	m2	8,580	95,00			815,10		
			1,2*1,1		1,320						
			4,6*1,1		5,060						
			2,0*1,1		2,200						
			Součet		8,580						
6	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	360,000	12,00			4 320,00		
7	001	115101301	Pohotovost čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	15,000	35,00			525,00		
8	001	118001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí za 3 volně ložených kabelů	m	8,800	170,00			1 496,00		
			4*1,1		4,400						
			4*1,1		4,400						
			Součet		8,800						
9	001	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	28,160	284,00			7 997,44		
			4*(2*1,1*2)		17,600						
			4*(2*1,1*1,2)		10,560						
			Součet		28,160						
10	001	132201202	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tl 3 objemu do 1000 m3	m3	145,750	235,00			34 251,25		
			16,5*1,1*1,9		34,485						
			29,5*1,1*1,7		55,165						
			18*1,1*1,7		33,660						
			6*1,1*1,7		11,220						
			6*1,1*1,7		11,220						
			Součet		145,750						
11	001	132201209	Příplatek za lepkovost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tl 3	m3	29,150	21,00			612,15		
			(16,5*1,1*1,9)*0,2		6,697						
			(29,5*1,1*1,7)*0,2		11,033						
			(18*1,1*1,7)*0,2		6,732						
			(6*1,1*1,7)*0,2		2,244						
			(6*1,1*1,7)*0,2		2,244						
			Součet		29,150						
12	001	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozeprání stěn ryh hl do 2 m	m2	132,500	15,00			1 987,50		
			16,5*1,9		31,350						
			29,5*1,7		50,150						
			18*1,7		30,600						
			6*1,7		10,200						
			6*1,7		10,200						
			Součet		132,500						
13	001	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozeprání stěn ryh hl do 2 m	m2	132,500	9,00			1 192,50		
14	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tl 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	72,876	45,00			3 279,42		
			16,5*1,1*1,9*0,5		17,243						
			29,5*1,1*1,7*0,5		27,583						
			18*1,1*1,7*0,5		16,830						
			6*1,1*1,7*0,5		5,610						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, ul. Železničního pluku - havarijní oprava kanalizační přípojky pro čp.2260, 2261

Objekt:

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 8.10.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6*1,1*1,7*0,5		5,610						
			Součet		72,876						
15	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	37,235	225,00			8 377,88		
			16,5*1,1*0,7		12,705						
			29,5*1,1*0,4		12,980						
			18*1,1*0,35		6,930						
			6*1,1*0,35		2,310						
			6*1,1*0,35		2,310						
			Součet		37,235						
16	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	744,700	21,00			15 638,70		
			37,235 * 20		744,700						
17	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	37,235	22,00			819,17		
18	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	70,747	200,00			14 149,40		
			37,235*1,9		70,747						
19	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním	m3	108,515	97,00			10 525,96		
			{(16,5*1,1*1,9)-(16,5*1,1*0,7)}		21,780						
			{(29,5*1,1*1,7)-(29,5*1,1*0,4)}		42,185						
			{(18*1,1*1,7)-(18*1,1*0,35)}		26,730						
			{(6*1,1*1,7)-(6*1,1*0,35)}		8,910						
			{(6*1,1*1,7)-(6*1,1*0,35)}		8,910						
			Součet		108,515						
20	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	28,875	206,00			5 948,25		
			16,5*1,1*0,6		10,890						
			29,5*1,1*0,3		9,735						
			18*1,1*0,25		4,950						
			6*1,1*0,25		1,650						
			6*1,1*0,25		1,650						
			Součet		28,875						
21	583	583373320	Štěrkošek frakce 0-22 třída C	t	54,863	280,00			15 361,64		
			28,875 * 1,9		54,863						
2 Zakládání									760,00		
22	271	212752113	Tratvod z drenážních trubek pálených D160 včetně lože otevřený výkop	m	76,000	10,00			760,00		
			46*18*6*6		76,000						
3 Svališ a kompletní konstrukce									6 810,00		
23	271	R	Bourání stoky kompletní z plastového potrubí	m	16,500	340,00			5 610,00		
4 Vodorovné konstrukce									24 752,06		
24	271	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	1,815	650,00			1 179,75		
			16,5*1,1*0,1		1,815						
25	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	6,545	630,00			4 123,35		
			29,5*1,1*0,1		3,245						
			18*1,1*0,1		1,980						
			6*1,1*0,1		0,660						
			6*1,1*0,1		0,660						
			Součet		6,545						
26	271	452111111	Osazení betonových prážců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	36,000	152,00			5 472,00		
			{(16,5*1,5)*2}		36,000						
27	592	592237290	podklad betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 60-112/20/20 111,5 x 20 x 14,7 cm	kus	36,000	190,00			6 840,00		
28	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,450	3 520,00			1 584,00		
			2*(1,5*1,5*0,1)		0,450						
29	271	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,448	3 520,00			5 096,96		
			16,5*0,585*0,15		1,448						
30	271	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,200	380,00			456,00		
			2*(6*0,1)		1,200						
5 Komunikace									90 149,29		
31	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrku SP tř 100 mm	m2	11,550	75,00			866,25		
			4*1*1,1		4,510						
			6,4*1,1		7,040						
			Součet		11,550						
32	221	564851111	Podklad ze štěrku SD tř 150 mm	m2	65,670	145,00			9 522,15		
			40,7*1,1		44,770						
			7*1,1		7,700						
			6*1,1		6,600						
			6*1,1		6,600						
			Součet		65,670						
33	221	564861113	Podklad ze štěrku SD tř 220 mm	m2	6,380	245,00			1 563,10		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, ul. Železničního pluku - havarijní oprava kanalizační přípojky pro čp.2280, 2261

Objekt:

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel:

Datum: 8.10.2012

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1,2*1,1		1,320						
			4,6*1,1		5,060						
			Součet		6,380						
34	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	6,380	445,00			2 839,10		
			1,2*1,1		1,320						
			4,6*1,1		5,060						
			Součet		6,380						
35	221	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	6,380	295,00			1 882,10		
			1,2*1,1		1,320						
			4,6*1,1		5,060						
			Součet		6,380						
36	221	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	65,670	295,00			19 372,65		
			40,7*1,1		44,770						
			7*1,1		7,700						
			6*1,1		6,600						
			6*1,1		6,600						
			Součet		65,670						
37	221	567124113	Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C 12/15) tl 150 mm	m2	11,550	430,00			4 966,50		
			4,1*1,1		4,510						
			6,4*1,1		7,040						
			Součet		11,550						
38	221	573111112	Postřik živičný infiltrací s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	6,380	17,00			108,46		
			1,2*1,1		1,320						
			4,6*1,1		5,060						
			Součet		6,380						
39	221	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	12,760	13,00			165,88		
			(1,2*1,1)*2		2,640						
			(4,6*1,1)*2		10,120						
			Součet		12,760						
40	221	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6,380	450,00			2 871,00		
			1,2*1,1		1,320						
			4,6*1,1		5,060						
			Součet		6,380						
41	221	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	11,550	450,00			5 197,50		
			4,1*1,1		4,510						
			6,4*1,1		7,040						
			Součet		11,550						
42	221	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6,380	630,00			4 019,40		
			1,2*1,1		1,320						
			4,6*1,1		5,060						
			Součet		6,380						
43	221	581131115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm	m2	65,670	560,00			36 775,20		
			40,7*1,1		44,770						
			7*1,1		7,700						
			6*1,1		6,600						
			6*1,1		6,600						
			Součet		65,670						
8 Trubní vedení									178 400,56		
44	271	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	11,000	510,00			5 610,00		
45	271	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 ‰ DN 200	m	16,500	415,00			6 847,50		
46	597	597107040	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	16,748	965,60			16 171,87		
			16,5 * 1,015		16,748						
47	271	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	2,000	380,00			760,00		
48	597	597108730	trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN200mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém F,C	kus	2,030	1 713,00			3 477,39		
			2 * 1,015		2,030						
49	597	597133130	manžeta převlečná typ 2B DN 150 průměr 175-200 šířka 150 mm	kus	2,030	1 895,00			3 846,85		
			2 * 1,015		2,030						
50	271	837351221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	2,000	470,00			940,00		
51	597	597117430_1 R	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN200/150 L50cm spojovací systém C	kus	2,030	2 765,00			5 612,95		
			2 * 1,015		2,030						
52	271	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 150	m	30,000	115,00			3 450,00		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, ul. Železničního pluku - havarijní oprava kanalizační přípojky pro čp.2260, 2261

Objekt:

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel:

Datum: 8.10.2012

JKSO

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	286	286152000_1 R	trubka kanalizační žebrovaný PP DIN 150 mm/ 2 m	kus	17,000	910,00			15 470,00		
54	286	286153600	zátko ULTRA RIB UR-2 DIN 150 mm	kus	1,000	110,00			110,00		
55	271	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	29,500	130,00			3 835,00		
56	286	286152060_1 R	trubka kanalizační žebrovaný PP DIN 200 mm/ 2 m	kus	1,000	1 236,00			1 236,00		
57	286	286152080_1 R	trubka kanalizační žebrovaný PP DIN 200 mm/ 3 m	kus	10,000	1 855,00			18 550,00		
58	011	R	Zřízení plastové kanalizační šachty s litinovým poklopem	m3	3,000	1 850,00			5 550,00		
59	286	286615920_1 R	Šachta plastová DN 400 s příloky z PP včetně litinových poklopů třídy D	kus	3,000	10 450,00			31 350,00		
60	271	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	6 500,00			13 000,00		
61	592	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q 1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	2,000	7 480,00			14 960,00		
62	592	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	4,000	215,00			860,00		
63	592	592243150	deska betonová zákrytová TZK-Q 1 100-63/17 100/62,5x16,5 cm	kus	1,000	3 080,00			3 080,00		
64	592	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q 1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	1,000	1 604,00			1 604,00		
65	592	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q 1 100/25 D100x25x12 cm	kus	2,000	856,00			1 712,00		
66	592	592241760	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	1,000	255,00			255,00		
67	592	592241750_1 R	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x4x12 cm	kus	1,000	216,00			216,00		
68	271	894812612	Výfuknutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	1,000	2 850,00			2 850,00		
69	271	894812612_1 R	Výfuknutí a utěsnění otvoru DN 200mm ve stěně betonového potrubí DN 600/800	kus	1,000	4 500,00			4 500,00		
70	597	597108160	trouba kameninová neglazovaná zkrácená GE DN250mm L25cm třída 160 spojovací systém C	kus	1,000	953,00			953,00		
71	597	597133410_1 R	Kameninové napojení s B-kroužkem DN 150 mm	kus	1,000	1 233,00			1 233,00		
72	597	597133160_2 R	manžeta převlečná pro žebrovaný PP De 170mm a kameninové hrdlo De 260 mm	kus	1,000	3 180,00			3 180,00		
73	271	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,000	540,00			1 080,00		
74	552	552410140_1 R	poklop litinový šachetový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	2,000	3 050,00			6 100,00		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání									140 634,95		
75	221	916241113	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do tože z betonu prostého	m	3,000	195,00			585,00		
76	583	583803030	obrubník kamenný přímý, žula OP1 32x24	m	3,000	1 080,00			3 240,00		
77	221	919735113	Řezání stávajícího živého křtu hl do 150 mm	m	45,000	130,00			5 850,00		
78	321	931627111	Úprava dilatační spáry izolační závlivkou asfaltem	kg	45,000	125,00			5 625,00		
79	001	938902203-10R	Kamerové prohlídky se záznamem na CD+protokoly	m	76,000	85,00			6 460,00		
80	001	938902203-3R	Zkoušky těsnosti potrubí	m	76,000	65,00			4 940,00		
81	221	979082212	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	115,670	15,00			1 735,05		
82	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	3 470,100	14,00			48 581,40		
83	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	115,670	550,00			63 618,50		
88 Přesun hmot									23 500,50		
84	271	998276101	Přesun hmot pro trubi vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	94,002	250,00			23 500,50		
PSV Práce a dodávky PSV											
721 Zdravotnická - vnitřní kanalizace									48 680,00		
85	721	721170976_1 R	Oprava vnitřního rozvodu kanalizace včetně vybourání otvorů ve stěně	kus	4,000	11 250,00			45 000,00		
86	721	R	Lapač sítěšních splavenin DN 125	kus	4,000	665,00			2 660,00		
87	721	721242804	Demontáž lapače sítěšních splavenin DN 125	kus	4,000	230,00			920,00		
Celkem									661 848,83		

Harmonogram postupu stavebních prací

Akce: „Pardubice, ul. Železničního pluku - havarijní oprava kanalizační přípojky pro čp. 2260, 2261“

Termín zahájení: 16.11. 2012

Termín dokončení: 21.12.2012

[illegible]

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel: Statutární město Pardubice

Pernštýnské nám. 1

530 21 Pardubice

Bankovní spojení: KB a.s., okresní pobočka Pardubice

Číslo účtu: 326561/0100

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: KVIS PARDUBICE a.s.

Zelená louka, Rosice 151

533 53 Pardubice

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

Číslo účtu: 17394093/0300

IČ: 46506934

DIČ: CZ 46506934

Vymezení předmětu prací:

„Pardubice, ul. Železničního pluku - havarijní oprava kanalizační přípojky pro čp. 2260, 2261“.

Jedná se o opravu kanalizační přípojky v délce 46 m patřící k bytovému domu č.p. 2260+2261, ul. Železničního pluku, Pardubice. Detailní specifikace díla viz. projektová dokumentace.


Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Objednatel prohlašuje, že výše uvedený objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.

Smlouva SoD č.: 2012/3310/0109

19. 11. 2012

ze dne:

V Pardubicích dne: ...19. 11. 2012.....


Ing. Jiří Čán
vedoucí odboru majetku a investic

