

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: č. VZMR/030/2013

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen obchodní zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiří Čáněm, vedoucím odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických: Milanem Ujcem – technikem odd. majetku a investic MmP

Tel: 466 859 402, 603 519 080 e-mail: milan.ujec@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: BAUSET CZ, a.s.

Se sídlem: Nemošická 1495, 530 02 Pardubice

Zastoupen:

Zastoupený ve věcech smluvních: Janem Korejtkem, předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Petrem Jansou, členem představenstva

Odpovědný stavbyvedoucí: Pavel Blaho č. autorizace: 0601494

Tel: 736629112 e-mail : pblaho@bauset.cz

IČ: 63217139 DIČ: CZ63217139

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
, oddíl B, vložka 1231

bankovní spojení: KB, a.s., pob.Pardubice

číslo účtu: 19-2379140217/0100

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO)

K centrum – úpravy vnitřních dispozic, Češkova 2701, Pardubice

Předmětem této smlouvy jsou stavební úpravy vnitřních dispozic objektu K centra včetně navazujících úprav ústředního vytápění, elektroinstalace a zdravotní techniky, která řeší rekonstrukci a napojení objektu na stávající rozvody kanalizace a vody.

Součástí zakázky je zařízení místo plnění, staveništní a mimostaveništní doprava a přesuny, odvoz a skládkovné suti, závěrečný úklid všech ploch dotčených prováděním prací a vyklizení místo plnění, odvoz a ekologická likvidace vzniklého odpadu, zpracování PD skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních, pořízení atestů a certifikátů, a dále předložení objednateli: předávacích protokolů se správci sítí, provedení zkoušek potrubí (vodotěsnosti, plynotěsnosti), elektroveze, předložení atestů a certifikátů použitého materiálu, prohlášení o shodě.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- v rozsahu projektové dokumentace „Stavební úpravy kontaktního centra Laxus o.s., Češkova 2701, Pardubice“ zpracované v roce 2013 zpracované projektantem Ing.Šárkou Stačinovou, vč. výkazu výměr
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky,
 - dle nabídky zhotovitele.
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
 3. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu.
 4. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, dokumentací apod.
 5. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínů dílčích částí DÍLA musí být smluvně ošetřen v dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu DÍLA.
 6. Zadávací podmínky případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisem obou smluvních stran.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení prací: po předání místa plnění, předpoklad červenec 2013

Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:
do 7-mi kalendářních týdnů od předání místa plnění

Objednatel předá Zhotoviteli místo plnění bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen místo plnění v uvedeném termínu převzít.

Místem plnění předmětu smlouvy je: **K centrum, Češkova č.p. 2701, Pardubice**

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné pro realizaci dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do Záznamu o stavbě vedeného dle oddílu II. čl. III. odst.č. 10 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem v Záznamu o stavbě se k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Ukáže-li se přerušení jako neodůvodněné, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, dále je v takovém případě oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne. Neučiní-li tak do dvou pracovních dnů ode dne, kdy tento důvod odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, dále je v takovém případě oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,--Kč za každý započatý den prodlení.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena bez DPH	778 282,89 Kč
DPH 21%	163 439,41 Kč
Celková cena DÍLA včetně DPH	941 722,29 Kč

(slovy: devětsetčtyřicetjednatísícsedmsedmdvacetdva korun českých včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 5. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení změny cen, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Překročení ceny stavebních prací musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD. Netýká se změny sazby DPH pro které platí odst. 4.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl.III této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení místa plnění.
3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
4. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí DÍLA bez vad a nedodělků a zápisem o vyklizení místa plnění podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělků, zápisem o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 4 podepsaném oběma smluvními stranami a zápisem o vyklizení místa plnění podepsaným oběma smluvními stranami.
Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl.IV. odst. 1 do 14 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
6. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
7. Opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
8. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město

Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

9. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě.
10. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a obchodním zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely.

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků.
11. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 8, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
 12. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz
 13. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
 14. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí místa plnění

1. Místo plnění bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá Zhotoviteli místo plnění bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen místo plnění v termínu uvedeném v této výzvě převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny DÍLA za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem místo plnění k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítneli zhotovitel převzít místo plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místo plnění se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou místo plnění.
3. Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této

povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající v místě plnění činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místě plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. Zhotovitel prohlašuje, že montáž plastového potrubí bude provádět firma s oprávněním k této činnosti. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 25.000,-Kč. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění realizace plnění.
4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě provádění prací.
3. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení místa plnění, které bude nezbytné pro provedení DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
4. Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s poskytovateli energií.
5. Zhotovitel umožní správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních (vynucené přeložky hradí správce sítě).
6. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
7. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací viz. dokladová část PD.
8. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných výtiscích.
9. Zhotovitel si zajistí dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
10. Zhotovitel si předem zajistí stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu během stavby včetně zabezpečení stavby, proti pádu do hloubky apod.
11. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby oprávněnou organizací. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
12. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
13. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
14. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
15. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
16. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení.
17. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí místa plnění vést jednoduchý záznam o stavbě dle § 157 zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), do kterého je

povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o DÍLO.

V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

18. Jednoduchý Záznam o stavbě (dále jen „Záznam“) musí být trvale přístupný v místě provádění prací. Originál Záznamu je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení Záznamu končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí DÍLA. Je zakázáno zápisy v Záznamu přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
19. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole či nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele.
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
20. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do Záznamu o stavbě.
21. Objednatel, autorský dozor projektanta mají právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na místo plnění, a to kdykoli.
22. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do Záznamu o stavbě.
23. Zhotovitel vyklidí místo plnění do 2 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na místě plnění ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě prodloužení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodloužení.
24. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
25. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru místa plnění, požární ochrany a za zachování pořádku v místě plnění. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
26. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

27. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 tištěných výtiscích.
28. Zhotovitel je povinen při provádění DÍLA šetřit práv 3. osob a postupovat v souladu se všemi dotčenými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by v souvislosti s prováděním DÍLA objednateli či třetím osobám vznikly.
29. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 2 milióny Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníky zhotovitele po celou dobu výstavby. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.
30. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích skladným výsledkem).

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá místo plnění zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí místo plnění sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí místo plnění objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům v Záznamu o stavbě, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu v Záznamu o stavbě vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti vztahující se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v DÍLE pokračovat v souladu s touto smlouvou a dosavadních pokynů objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do Záznamu o stavbě.

9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele :	Milan Ujec – technik odd. investic a techn. správy MmP
za zhotovitele :	Pavel Blaho – stavbyvedoucí, Jozef Klein – zástupce stavbyvedoucího

3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál Záznamu o stavbě,
 - doklady o předepsaných zkouškách (tlakové, těsnosti potrubí, topná) a revizích s kladným (vyhovujícím) výsledkem
 - dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění.
5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezabývá zhotovitele

odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

6. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělkami, odstraněním těchto vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělkou vyplývajících z protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě sjednané s objednatel. Nebude-li taková lhůta sjednána, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze smluvní ceny DÍLA za každý započatý den prodlení s odstraněním vady. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční lhůty bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamacie, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. I. odst. 2.
11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaných v SOD.
12. Zhotovitel splní svůj závazek provést DÍLO jeho řádným ukončením a předáním předmětu DÍLA objednateli.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamacie za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamacie.
14. Reklamacie lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
15. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
16. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá do okamžiku, kdy není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo odečíst z částky uvedené v konečné faktuře. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. čl. III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení do 30-ti dnů na účet města.

V případě nezaplacení smluvní pokuty do 30-ti dnů od prokazatelného písemného doručení (tzn. výzvy k zaplacení smluvní pokuty) zhotoviteli, bude částka navýšena o 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto smlouvou.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto smlouvou, v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných novel.
2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.

4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č. 2 : prohlášení objednatele

Příloha č. 3 : kopie pojistné smlouvy

V Pardubicích dne 11. 07. 2013

za objednatele



Ing. Jiří Čáň
vedoucí odboru majetku a investic



V Pardubicích dne

za zhotovitele



Jan Korejtko
předseda představenstva

BAUSET CZ, a.s.

Nemošická 1495

530 02 Pardubice

IČ: 63217139 • DIČ: CZ6321713

NABIDKA - KRYCI LIST

Název stavby

K centrum - úprava vnitřních dispozic, Českova 2701, Pardubice

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

Pardubice, Českova 2701

IČ

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice-OMI, Pce, Pernštýnské n

Projektant

ing. Šárka Stačinová

Zhotovitel

Zpracoval

Blažek Vladimír

Rozpočet číslo

Dne

22.04.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0		0		0	

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 778 282,89

BAUSET CZ, a.s.
Nemošická 1495
530 02 Pardubice
IČ: 63217139 • DIČ: C763217139

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0		163 439,41
Cena s DPH			941 722,29

E Přípočty a odpochy

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: K centrum, stavební úpravy vnitřních dispozic
 Objekt: Češkova 2701, Pardubice

Objednatel: Statutární město Pardubice-OMI, Pce, Pernštýnské n
 Zhotovitel:
 Datum: 22.4.2013

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV			180 559,06	12,354	15,075
1	Zemní práce			1 340,99	0,000	0,000
2	Zakládání			3 155,00	2,848	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce			28 337,29	3,921	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			67 927,09	5,287	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			19 489,35	0,239	0,000
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			36 417,80	0,059	15,075
99	Přesun hmot			23 891,56	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV			597 723,82	2,216	0,206
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			17 217,44	0,155	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			197 522,75	0,000	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny			67 455,00	0,000	0,000
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných			120 786,00	0,000	0,000
763	Konstrukce suché výstavby			7 733,50	0,253	0,000
764	Konstrukce klempířské			559,50	0,004	0,006
766	Konstrukce truhlářské			43 245,04	0,192	0,000
771	Podlahy z dlaždic			18 768,43	0,184	0,000
776	Podlahy povlakové			32 691,46	0,479	0,060
777	Podlahy lité			3 906,09	0,087	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické			49 819,95	0,253	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry			2 298,70	0,007	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety			35 719,96	0,604	0,140
	<u>Celkem</u>			<u>778 282,89</u>	<u>14,570</u>	<u>15,281</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: K centrum, stavební úpravy vnitřních dispozic

JKSO:

Objekt: Česková 2701, Pardubice

Objednatel: Statutární město Pardubice-OMI, Pce, Pemštyňské n

Zhotovitel:

Datum: 22.4.2013

Objekt: Českova zvlou, Pardubice											
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
HSV											
1	Práce a dodávky HSV										
1	139711101	Zemní práce								12,354	15,075
		Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	0,803	1 220,00			979,66	0,000	0,000	0,000
		"1. np - příčky dělicí - základ" (1,35+0,60+1,55+1,45+2,70)*0,30*0,35		0,803							
2	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,803	50,00			40,15	0,000	0,000	0,000
		"přesun výkopku z objektu na meziskládku" 0,803		0,803							
3	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,803	100,00			80,30	0,000	0,000	0,000
		"přesun výkopku na skládku" 0,803		0,803							
4	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,803	120,00			96,36	0,000	0,000	0,000
		"nakládání výkopku na meziskládku" 0,803		0,803							
5	171201201	Uložení sypání na skládku	m3	0,803	12,00			9,64	0,000	0,000	0,000
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	1,124	120,00			134,88	0,000	0,000	0,000
		"výkopek - hmotnost 1400kg/m3"		1,124							
		"hmotnost výkopku t" 0,803*1,400									
2	Zakládání										
7	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,262	2 500,00			3 155,00	2,848	0,000	0,000
		"1. np - příčky dělicí - základ" (1,35+0,60+1,55+1,45+2,70)*0,30*0,55		1,262							
3	Svislé a kompletní konstrukce										
8	312272323	Zdivo výplňové tl 300 mm z pórabetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	2,063	4 800,00			9 902,40	1,450	0,000	0,000
		"1. np - zdivo obvodové - zazdívký"		0,854							
		"WCM+WČŽ" (2,20*1,60-0,60*0,90*2)*0,35		0,623							
		"koupelna" (1,45*1,60-0,60*0,90)*0,35		0,586							
		"prádelna" 0,45*1,00*0,35+(1,00*2,80-0,80*1,97)*0,35		2,063							
		Součet									
9	317121151	Montáž ZB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	1,000	150,00			150,00	0,026	0,000	0,000
		"1. np - příčka dělicí stávající - dveřní otvor-překlad ks" 1		1,000							
10	593211000	překlad železobetonový RZP 110 119x14x14 cm	kus	1,010	250,00			252,50	0,059	0,000	0,000
		"ztrátě 1% ks" 1*1,01		1,010							
11	317141221	Překlady ploché z pórabetonu Ytong š 150 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	1,000	350,00			350,00	0,021	0,000	0,000
		"1. np - příčka dělicí - dveřní otvor-překlad ks" 1		1,000							

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost autě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	340239235	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 150 mm	m2	2,094	750,00			1 570,50	0,214	0,000

"1. np - příčka dělicí - zazdívká dveřního otvoru"

0,70*2,10+(1,00*2,20-0,80*1,97)

2,094

13	342272323	Příčky tl 100 mm z porobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	16,061	548,00			8 801,43	1,121	0,000
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	--	--	----------	-------	-------

"1. np - příčka dělicí" (1,00+1,45)*2,90+(1,55*2,90-0,70*1,97)

(1,70*2,90-0,80*1,97)

" - zazdívká zárubní"

2,20*2,20-0,70*1,97-0,80*1,97

0,90*2,20-0,70*1,97

Součet

16,061

14	342272523	Příčky tl 150 mm z porobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	9,879	740,00			7 310,46	1,030	0,000
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--	--	----------	-------	-------

"1. np - příčka dělicí" 2,70*2,90+(1,25*2,90-0,80*1,97)

9,879

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15	1611325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve střepech šířky do 300 mm	m2	1,625	600,00			975,00	0,067	0,000
----	------------	----------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--	--	--------	-------	-------

"1. np - strop - oprava (srovnání) ploch - rýhy po vybouraných příčkách"

"kontaktní m." 1,35*0,25

"koupelna"

2,05*0,20

"sušení prádla" ,95*0,25

"prádelna" 1,95*0,20

Součet

1,625

16	1612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	7,750	250,00			1 937,50	0,310	0,000
----	------------	--------------------------------------------------------	----	-------	--------	--	--	----------	-------	-------

"1. np - Elektroinstalace - zaplnění rýhy 7/3cm m" 60,00*0,07

"

- zaplnění rýhy 10/3cm m" 25,00*0,10

"

- zaplnění rýhy 7/5cm m" 15,00*0,07

Součet

7,750

17	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	34,238	120,00			4 108,56	0,225	0,000
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	--	--	----------	-------	-------

"1. np - příčky dělicí z porobetonu - povrchová úprava"

"kontaktní m." (1,25+0,90+1,35+0,10*2)*2,80-0,80*1,97

"chodba"

(1,15+0,90+1,45+0,10*2)*2,80-0,80*1,97

"předsíň"

(1,55+1,60+0,10*2)*(2,80-1,80)-0,70*1,97

"WCM"

(1,55+0,90+0,10*2)*(2,80-1,80)-0,70*1,97

"WCŽ"

(1,60+2,60+0,10*2)*(2,80-1,80)

"sušení prádla"

(2,25+0,10*2)*2,80-0,80*1,97

"koupelna"

(1,70+0,10*2)*2,80-0,80*1,97

P.č.	Kód položky	Pops	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Součet

34,238

18	612323391	Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnitřních stěn za každý další 1 mm tloušťky střížně	m ²	171,190	10,00			1 711,90	0,224	0,000
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	-------	--	--	----------	-------	-------

"tloušťka dalších - 5 x 1mm m²" 34,238*5

171,190

19	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m ²	16,250	480,00			7 800,00	0,675	0,000
----	-----------	---------------------------------------------------------------	----------------	--------	--------	--	--	----------	-------	-------

"1 np - Elektroinstalace - zacištění rýhy 7/3cm m" 60,00*0,15

" - zacištění rýhy 10/3cm m" 25,00*0,20

" - zacištění rýhy 7/5cm m" 15,00*0,15

Součet

16,250

20	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m ²	27,610	482,00			13 308,02	0,927	0,000
----	-----------	-----------------------------------------------------	----------------	--------	--------	--	--	-----------	-------	-------

"1. np - stěny - povrchová úprava - doplnění ploch"

"chodba" (1,20*2,10*2)*0,25

"kontaktní m." (1,20*2,10*2)*0,25

"chodba" 2,50*2,30-0,70*1,97-0,80*1,97

"předsiň" 1,00*2,30-0,70*1,97

"WCM" (1,00*2,00-0,60*0,90)+(0,60+0,90*2)*0,15

"WCŽ" (1,10*2,30-0,80*1,97)+(1,40*2,00-0,60*0,90)+(0,60+0,90*2)*0,15

0,90*2,20

"koupelna" 0,90*2,20+(1,85*2,00-0,60*0,90)+(0,60+0,90*2)*0,15

"sušení prádla" 0,30*2,80*2+(1,10*2,10*2)*0,20

"prádelna" 0,30*2,80*2+0,60*1,20+(1,20*2,80-0,60*0,90)

(0,60+0,90*2)*0,15

Součet

27,610

21	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	70,065	180,00			12 611,70	1,471	0,000
----	-----------	-------------------------------------------------------------------	----------------	--------	--------	--	--	-----------	-------	-------

Součet

70,065

22	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m ²	14,085	195,00			2 746,58	0,371	0,000
----	-----------	------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	--------	--	--	----------	-------	-------

"pórovinný obklad - podklad na zděných konstrukcích"

"1. np - obklad pórovinný - plocha m²" 70,065

Součet

14,085

23	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každý dalších 5 mm tloušťky ručně	m ²	14,085	40,00			563,40	0,111	0,000
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	-------	--	--	--------	-------	-------

"strana podélná" 2,70*2,10-0,60*0,90*2+(0,60+0,90*2)*0,15*2

1,95*2,10-0,60*0,90+(0,60+0,90*2)*0,15

"strana boční" 1,40*3,00-0,60*0,90+(0,60+0,90*2)*0,15+0,70*1,20

Součet

14,085

24	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	5,200	50,00			260,00	0,107	0,000
----	-----------	----------------------------------------------------------	---	-------	-------	--	--	--------	-------	-------

"parapety okenní - oboustranné m" 0,65*2*4

Součet

5,200

25	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	5,200	50,00			260,00	0,107	0,000
----	-----------	----------------------------------------------------------	---	-------	-------	--	--	--------	-------	-------

P.Č.	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost autb celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,127	2 850,00			361,95	0,284	0,000
"1. np - podlaha stávající - doplnění rýh po příčkách"										
(1,35*0,20+2,05*0,10*2+1,95*0,20+1,95*0,10)*0,10										
26	632451421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 20 mm	m2	1,265	160,00			202,40	0,062	0,000
"1. np - podlaha stávající - doplnění rýh po příčkách"										
1,35*0,20+2,05*0,10*2+1,95*0,20+1,95*0,10										
27	633811111	Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - sřízení šlehu	m2	64,660	44,00			2 845,04	0,000	0,000
"1. np - podlaha stávající - přebroušení po PVC stávajícím"										
"kontaktní m." 4,80*5,30+0,90*1,35+1,00*0,20										
"chodba" 2,45*2,60+0,90*1,15+0,80*0,10*3+0,80*0,15										
"sušení prádla" 4,10*2,10+1,95*1,40+0,80*0,10+0,70*0,10										
"prádelna" 1,95*1,70+0,70*0,10										
Mezisoučet										
"1. np - podlaha stávající - odbroušení po PVC stávajícím pod dlažbu keram."										
"předstř+WC+WCŽ" 3,30*2,60+0,70*0,10+0,80*0,10										
"koupelna" 2,05*3,10+0,80*0,10										
Mezisoučet										
Součet										
28	633811119	Příplatek k broušení nerovnosti betonových podlah ZKD 1 mm úběru	m2	272,970	32,00			8 735,04	0,000	0,000
"odbroušení - dalších 18 x 1mm"										
"1. np - podlaha stávající - odbroušení po PVC stávajícím pod dlažbu keram."										
"předstř+WC+WCŽ" 3,30*2,60+0,70*0,10+0,80*0,10										
"koupelna" 2,05*3,10+0,80*0,10										
Mezisoučet										
"odbroušení - plocha m2" 15,165*18										
272,970										
29	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	200,00			200,00	0,017	0,000
"zárubně - viz Tabulka zámečnických výrobků"										
"ozn 12 - zárubeň 70/197/11,5cm - L - ks" 1										
1,000										
30	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	7,000	400,00			2 800,00	0,324	0,000
"zárubně - viz Tabulka zámečnických výrobků"										
"ozn 10 - zárubeň 80/197/15cm - P - ks" 2										
2,000										
"ozn 11 - zárubeň 80/197/11,5cm - L - ks" 1										
1,000										
"ozn 11 - zárubeň 80/197/11,5cm - P - ks" 1										
1,000										
"ozn 11 - zárubeň 80/197/15cm - P - ks" 1										
1,000										
"ozn 12 - zárubeň 70/197/11,5cm - L - ks" 1										
1,000										

P.C.	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- P - ks" 1		1,000						
		Součet		7,000						
31	553313610	záručeň ocelová pro porobeton YH 115 700 L/P	kus	3,000	800,00			2 400,00	0,039	0,000
		"- ozn 12 - záručeň 70/197/11,5cm		2,000						
		- P - ks" 1		1,000						
		Součet		3,000						
32	553313630	záručeň ocelová pro porobeton YH 115 800 L/P	kus	2,000	800,00			1 600,00	0,026	0,000
		"- ozn 11 - záručeň 80/197/11,5cm		1,000						
		- P - ks" 1		1,000						
		Součet		2,000						
33	553313840	záručeň ocelová pro porobeton YH 150 800 L/P	kus	3,000	850,00			2 550,00	0,046	0,000
		"- ozn 10 - záručeň 80/197/11,5cm		2,000						
		- P - ks" 2		1,000						
		- P - ks" 1		3,000						
		Součet		2,000						
34	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	2,000	35,00			70,00	0,000	0,000
		"1. np - zdivo obvodové - odvětrání kus" 2		2,000						
35	562456110	mřížka větrací plast VM 150x150 B bílá se síťovinou	kus	2,000	70,00			140,00	0,000	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,239	0,000
36	919735122	Rezaní stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	15,100	140,00			2 114,00	0,000	0,000
		"1. np - podlaha stávající - rýhy pro příčky - pás základový"		15,100						
		(1,35+0,90+1,25+1,05+0,90+1,55)+1,45*2+2,60*2								
37	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	62,210	35,00			2 177,35	0,008	0,000
		"objekt - pro úpravy vnější" (7,40+3,50)*2,00		21,800						
		" - pro úpravy vnitřní" (3,50*1,50+0,90*1,30)+(0,90*1,15+2,45*2,60)		13,825						
		1,55*(0,90+1,60)+1,60*2,60		8,035						
		(4,10*1,50+1,95*1,40)+2,05*3,10+1,95*1,70		18,550						
		Součet		62,210						
38	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	115,800	60,00			6 948,00	0,005	0,000
		"objekt - vyčištění částí"		18,600						
		"výměna+zá dveří" 3,10*6,00		97,200						
		"upravovaná část" 16,20*6,00		115,800						
		Součet		1,500						
39	953735115	Odvětrání vodorovné plastovými trubami DN do 160 mm ukládanými na sraz	m	1,500	460,00			690,00	0,032	0,000
		"1. np - zdivo obvodové - odvětrání" 1,50		1,500						

Objekt: Českova 270/1, Pardubice

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost autě celkem	
1	-2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
40	953941212	Osazování kovových mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí bez jejich dodání	kus	4,000	90,00			360,00	0,019	0,000	
"1. np - zdivo obvodové - mříže okenní-kotvení ks" 4 4,000											
41	5534nab12	mříž ocelová - vel 60/90cm - provedeno z válcovaných profilů	kus	4,000	950,00			3 800,00	0,088	0,000	
42	953943112	Osazování výrobků do 5 kg/kus do vysekaných kapes zdíva bez jejich dodání	kus	5,000	110,00			550,00	0,082	0,000	
"madlo sklopné chromované - viz Tabulka ostatních výrobků"											
"ozn - madlo sklopné ks" 1 1,000											
"madlo pevné chromované - viz Tabulka ostatních výrobků"											
"ozn - madlo pevné ks" 1 1,000											
"ozn - madlo pevné ks" 2 2,000											
"sedátko sklopné - viz Tabulka ostatních výrobků"											
"ozn - sedátko sklopné ks" 1 1,000											
Součet 5,000											
43	5514705	madlo invalidní rovné dl. 90cm - chromované	kus	1,000	800,00			800,00	0,002	0,000	
"madlo pevné chromované - viz Tabulka ostatních výrobků"											
"ozn - madlo pevné ks" 1 1,000											
44	5514706	madlo invalidní krakorcové sklopné dl. 90cm - chromované	kus	1,000	1 000,00			1 000,00	0,004	0,000	
"madlo sklopné chromované - viz Tabulka ostatních výrobků"											
"ozn - madlo sklopné ks" 1 1,000											
45	953991221	Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdíva z betonu	kus	42,000	25,00			1 050,00	0,000	0,000	
"madla pro invalidy - viz Tabulka ostatních výrobků"											
"madla ks" 4*2*(1+1+2) 32,000											
"sedátko sklopné ks" 10 10,000											
Součet 42,000											
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce										15,075
46	766691911	Vyvážení nebo zavážení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	2,000	10,00			20,00	0,000	0,025	
"1. np - zdivo, obvodové - otvory okenní"											
"WC - okno 40/60cm ks" 1 1,000											
"sklad - okno 40/60cm ks" 1 1,000											
Součet 2,000											
47	766691912	Vyvážení nebo zavážení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2	kus	2,000	25,00			50,00	0,000	0,034	
"1. np - zdivo obvodové - otvory okenní"											
"terapeutická m - okno 220/160cm ks" 1 1,000											
"WC - okno 145/160cm ks" 1 1,000											
Součet 2,000											
48	766691914	Vyvážení nebo zavážení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	7,000	25,00			175,00	0,000	0,168	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost autě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

"1. np - příčky dělicí - dveře"

"dveře 60/197cm ks" 5

5,000

"dveře 80/197cm ks" 2

2,000

7,000

Součet

49	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	11,600	90,00			1 044,00	0,000	1,520
----	-----------	-----------------------------------------------------	----	--------	-------	--	--	----------	-------	-------

"1. np - pravá strana - dělicí příčky"

"koupelna" 2,05*2,90

5,945

"sklad" 1,95*2,90

5,655

11,600

Součet

50	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	13,791	105,00			1 448,06	0,000	3,599
----	-----------	-----------------------------------------------------	----	--------	--------	--	--	----------	-------	-------

"1. np - pravá strana - dělicí příčky"

"kontaktní m." 2 60*2,90-0,80*1,97

5,964

"koupelna" 1,70*2,90-0,80*1,97

3,354

"kuchyně" 1,95*2,90-0,60*1,97

4,473

13,791

Součet

51	962081131	Bourání příček ze skleněných tváří tl do 100 mm	m2	0,203	90,00			18,27	0,000	0,011
----	-----------	-------------------------------------------------	----	-------	-------	--	--	-------	-------	-------

"1. np - zdivo obvodové - otvory okenní"

"WC - okno 45/45cm 1ks" 0,45*0,45

0,203

52	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	5,938	65,00			385,97	0,000	0,338
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	--	--	--------	-------	-------

"1. np - podlaha stávající - dlažba keramická"

"koupelna" 2,05*2,00+0,60*0,15

4,190

"WC" 1,95*0,85+0,60*0,15

1,748

5,938

Součet

53	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	4,480	120,00			537,60	0,000	0,264
----	-----------	-------------------------------------------------	----	-------	--------	--	--	--------	-------	-------

"1. np - pravá strana - otvory okenní" 0,35*0,90*(1+1+2)

" - příčky vybourané" 0,15*2,80*5+0,10*2,80*4

1,260

3,220

4,480

Součet

54	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,480	220,00			105,60	0,000	0,036
----	-----------	------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--	--	--------	-------	-------

"1. np - zdivo obvodové - otvory okenní"

"WC - okno 40/60cm 1ks" 0,40*0,60

0,240

"sklad - okno 40/60cm 1ks" 0,40*0,60

0,240

0,480

Součet

55	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	5,840	100,00			584,00	0,000	0,315
----	-----------	------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--	--	--------	-------	-------

"1. np - zdivo obvodové - otvory okenní"

P.Č.	Kód položky	Popis		MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11

"WC - okno 220/160cm 1ks" 2,20*1,60

"sklad - okno 145/160cm 1ks" 1,45*1,60

Součet

3,520

2,320

5,840

56	968072455	Vybourání kovových dvířkových zárubní pl do 2 m2	m2	12,710	190,00				2 414,90	0,000	0,966
----	-----------	--------------------------------------------------	----	--------	--------	--	--	--	----------	-------	-------

"1. np - příčky dělicí - dveře"

"dveře 60/197cm 5ks" 0,70*2,05*5

"dveře 80/197cm 3ks" 0,90*2,05*3

Součet

7,175

5,535

12,710

57	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	150,00				150,00	0,000	0,074
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--------	--	--	--	--------	-------	-------

"1. np - zdivo obvodové - odvětrání kus" 1

1,000

58	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	5,880	80,00				470,40	0,000	1,058
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	--	--	--	--------	-------	-------

"1. np - pravá strana - otvory v příčkách"

"předsíní" 0,90*2,10

"WCŽ" 1,00*2,10

"prádelna" 0,90*2,10

Součet

1,890

2,100

1,890

5,880

59	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	8,400	90,00				756,00	0,000	2,268
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	--	--	--	--------	-------	-------

"1. np - pravá strana - otvory v příčkách"

"kontaktní m." 1,00*2,10*2

"sušení prádla" 1,00*2,10*2

Součet

4,200

4,200

8,400

60	973031513	Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 150 mm	kus	20,000	75,00				1 500,00	0,000	0,060
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	-------	--	--	--	----------	-------	-------

"1. np - zdivo obvodové - míže okenní-kotvení ks" 5*4

20,000

61	973031812	Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	27,700	90,00				2 493,00	0,000	0,194
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	--	--	--	----------	-------	-------

"1. np - příčka dělicí" 2,90*5+2,20*6

27,700

62	973031813	Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	26,300	160,00				4 208,00	0,000	0,237
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	--	--	--	----------	-------	-------

"1. np - příčka dělicí" 2,90*3+2,20*8

26,300

63	973031825	Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 450 mm	m	8,400	260,00				2 184,00	0,000	0,126
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	--	--	--	----------	-------	-------

"1. np - zdivo obvodové - zazdivky" 1,60*2,10*2+1,30*2

8,400

64	974031122	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm s do 70 mm	m	60,000	60,00				3 600,00	0,000	0,240
----	-----------	-------------------------------------------------------	---	--------	-------	--	--	--	----------	-------	-------

"1. np - Elektroinstalace - vysekání rýhy 7/3cm m" 60,00

60,000

65	974031123	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm s do 100 mm	m	25,000	55,00				1 375,00	0,000	0,125
----	-----------	--------------------------------------------------------	---	--------	-------	--	--	--	----------	-------	-------

P.Č.	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost suš celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"1. np - Elektroinstalace - vysekání rýhy 10/3cm m" 25,00										
66	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	15,000	66,00			990,00	0,000	0,090
"1. np - Elektroinstalace - vysekání rýhy 7/5cm m" 15,00										
67	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vřahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	2,600	150,00			390,00	0,000	0,109
"1. np - příčka dělicí - dveřní otvor-překlad" 1,30*2										
68	974042557	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm	m	15,300	275,00			4 207,50	0,000	1,010
"1. np - příčky dělicí - podlaha - 2 x vrstva" (1,35+0,60+1,55+1,45+2,70)*2										
69	975032241	Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou vyztuhou v do 3 m dl podchycení do 3	m	2,600	1 000,00			2 600,00	0,059	0,000
"1. np - příčka dělicí - dveřní otvor-překlad" 1,30*2										
70	976074121	Vybourání kotevnic želez ze zdiva cihelného na MV nebo MVC	kus	28,000	100,00			2 800,00	0,000	0,196
"1. np - zdivo obvodové - mříže okenní"										
"mříže - kování ks" 10+8+5*2										
71	978013191	Otučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	14,450	50,00			722,50	0,000	0,665
"1. np - stávající stav - omítky obvodových stěn"										
"výměna" 2,50*1,50+(0,60+1,20)*1,50										
"nutné úpravy cca m2" 8,00										
Součet										
72	978059541	Osekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkladů plochy přes 1 m2	m2	19,800	60,00			1 188,00	0,000	1,346
"1. np - stávající stav - obklady pórovinné"										
"terapeutická m" (0,80+1,20)*1,50										
"kuchyň" (0,60*2+2,10)*1,00										
"koupelna" (2,05+2,00)*2*1,80-0,60*1,80										
Součet										
99	Přesun hmot							0,000	0,000	0,000
73	997013111	Vnitřní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	15,281	150,00			2 292,15	0,000	0,000
74	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	90,846	10,00			908,46	0,000	0,000
"přesun suť - dalších 6 x 1km t" 15,141*6										
75	997013511	Odvoz suť a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	15,281	250,00			3 820,25	0,000	0,000
76	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,281	700,00			10 696,70	0,000	0,000
77	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	12,348	500,00			6 174,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV								2,216	0,206
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								0,155	0,000

Datum: 22.4.2013

Objekt: Česková 2701, Pardubice

Př.č.	Kód položky	Popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost autě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	2,678	15,00			40,17	0,000	0,000
"Izolace proti vodě - 1 x nátěr asfaltový penetrační Nap"										
"ryhy pro základové pásy" (1,35+0,60+1,55+1,45+2,70)*0,35										
79	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	l	0,001	47 000,00			47,00	0,001	0,000
"spotřeba V= 0,0003l/m2 l" 2,678*0,00030										
80	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí COMBIFLEX-DS	m2	70,065	130,00			9 108,45	0,070	0,000
"1. np - obklad pórovitý - plocha m2" 70,065										
81	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	2,678	90,00			241,02	0,001	0,000
"Izolace proti vodě - 1 x natavení pásu asfaltového"										
"ryhy pro základové pásy" (1,35+0,60+1,55+1,45+2,70)*0,35										
82	628560000	pás asfaltový modifikovaný SBS RADONELAST	m2	3,080	160,00			492,80	0,014	0,000
"spotřeba V= 1,15m2/m2 m2" 2,678*1,15										
83	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnící kaší AQUAFIN 2K	m2	19,650	320,00			6 288,00	0,069	0,000
"Izolace - natažení těsnící stěrkou AQUAFIN 2K"										
"podlaha - dlažba keramická"										
"předsiň+WCM+WCŽ" 3,30*2,60+0,70*0,10+0,80*0,10										
(1,55*2+0,90+1,60)*2*0,15+(1,60+2,60)*2*0,15										
"koupelna" 2,05*3,10+0,80*0,10+(2,05+3,10)*2*0,15										
Součet										
84	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6	%		1 000,00			1 000,00	0,000	0,000
721										
85	721nab01	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	sbr	1,000	197 522,75			197 522,75	0,000	0,000
"Zdravotnicka - samostatná část projektu"										
"část zahrnuje - kanalizaci, vodovod, armatury, zařizovací předměty"										
"dodávka a montáž - soubor" 1										
731										
86	731nab01	Ústřední vytápění - kotelny	sbr	1,000	67 455,00			67 455,00	0,000	0,000
"Ústřední vytápění - samostatná část projektu"										
"část zahrnuje - rozvod potrubí, armatury, otopná tělesa, tep. izolace, nálety"										
"dodávka a montáž - soubor" 1										
744										
87	7442nab01	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	sbr	1,000	120 786,00			120 786,00	0,000	0,000
"Elektroinstalace - samostatná část projektu"										
"část zahrnuje - rozvaděče, rozvody elektro zařízení, svítidla, revize"										

Objekt: Českova 270/1, Praha 10

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost autě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"dodávka a montáž - soubor" 1 1,000 0,253 0,000										
763 Konstrukce suché výstavby										
88	763111323	dB	m2	8,978	750,00			6 733,50	0,253	0,000
"1. np - terapeutická m. - příčka dělicí" 3.15*2.85 8,978										
89	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t		1 000,00			1 000,00	0,000	0,000
764 Konstrukce klempířské										
90	764410240	Oplechování parapetů Pz řs 250 mm včetně rohů	m	2,600	160,00			416,00	0,004	0,000
"1. np - zdivo obvodové - otvory okenní"										
"WCM - okno-parapet" 0,65 0,650										
"WCŽ - okno-parapet" 0,65 0,650										
"koupelna - okno-parapet" 0,65 0,650										
"prádelna - okno-parapet" 0,65 0,650										
Součet 2,600										
91	764410850	Demontáž oplechování parapetu řs do 330 mm	m	4,250	22,00			93,50	0,000	0,006
"1. np - zdivo obvodové - otvory okenní"										
"terapeutická m. - okno-parapet" 2,25 2,250										
"WC - okno-parapet" 1,50 1,500										
"WC - okno-parapet" 0,50 0,500										
Součet 4,250										
92	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%		50,00			50,00	0,000	0,000
766 Konstrukce truhlářské										
93	766621211	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	2,160	500,00			1 080,00	0,001	0,000
"okna plastová"										
"okno plastové 1křídlo 60/90cm 4ks" 0,60*0,90*4 2,160										
94	6114nab31	okno plastové 1křídlo otevírací+sklápečí, izol dvojsklo - vel 60x90cm	kus	4,000	4 980,00			19 920,00	0,044	0,000
"okno plastové 1křídlové ks" 4 4,000										
95	766660001	Montáž dřevěných křidel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	8,000	460,00			3 680,00	0,000	0,000
"dveře dřevěné - viz Tabulka truhlářských výrobků"										
"ozn 10/ - dveře vnitřní 80/197cm - P - ks" 2 2,000										
"ozn 11/ - dveře vnitřní 80/197cm - L - ks" 2 2,000										
" - P - ks" 1 1,000										
"ozn 12/ - dveře vnitřní 70/197cm - L - ks" 2 2,000										
" - P - ks" 1 1,000										
Součet 8,000										
96	611601580	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 70x197cm	kus	3,000	1 850,00			5 550,00	0,047	0,000

P.Č.	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

"dveře dřevěné - popis viz Tabulka truhlářských výrobků"

"ozn 12/ - dveře vnitřní - L - ks" 2,000
 " - P - ks" 1,000
 Součet 3,000

97	611601880	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 80x197cm	kus	3,000	1 850,00			5 550,00	0,048	0,000
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	--	--	----------	-------	-------

"dveře dřevěné - popis viz Tabulka truhlářských výrobků"

"ozn 11/ - dveře vnitřní - L - ks" 2,000
 " - P - ks" 1,000
 Součet 3,000

98	611607080	dveře vnitřní hladké ze 2/3 zasklené 1křídlové standardní provedení 80x197cm	kus	2,000	2 560,00			5 120,00	0,041	0,000
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	--	--	----------	-------	-------

"dveře dřevěné - popis viz Tabulka truhlářských výrobků"

"ozn 10/ - dveře vnitřní - P - ks" 2,000

99	766894111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	2,600	95,00			247,00	0,000	0,000
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	---	-------	-------	--	--	--------	-------	-------

"deska parapetní poplastovaná"

"parapety okenní m" 0,65*4

100	607941010	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,2 x 1 m	m	2,704	260,00			703,04	0,008	0,000
-----	-----------	-------------------------------------------------------------	---	-------	--------	--	--	--------	-------	-------

"zitravné 4% m" 2,60*1,04

101	766895212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	3,000	65,00			195,00	0,000	0,000
-----	-----------	------------------------------------------------------------	-----	-------	-------	--	--	--------	-------	-------

"ozn 11/ - dveře vnitřní 80/197cm ks" 2

"ozn 12/ - dveře vnitřní 70/197cm ks" 1

Součet

102	611873760	prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm	kus	1,000	60,00			60,00	0,001	0,000
103	611873960	prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	2,000	70,00			140,00	0,002	0,000
104	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%		1 000,00			1 000,00	0,000	0,000
771				Podlahy z dlaždic						

105	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	14,690	265,00			3 892,85	0,051	0,000
-----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	--	--	----------	-------	-------

"1. np - podlaha - dlažba keramická"

"předsíň" 1,55*1,60*0,70*0,10 2,550

"WCm" 1,55*0,90*0,70*0,10 1,465

"WCž" 1,60*2,60*0,80*0,10 4,240

"koupelna" 2,05*3,10*0,80*0,10 6,435

Součet 14,690

106	5976111	dlaždice keramické RAKO - předběžné	m2	15,278	330,00			5 041,74	0,000	0,000
"zitravné 4% m2"				14,690*1,04						

P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m ²	m ²	8,255	8,00			66,04	0,000	0,000
"1. np - podlaha - dlažba keramická"										
				2,550						
				1,465						
				4,240						
				8,255						
				Součet						
108	771579192	Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m ²	1,465	40,00			58,60	0,000	0,000
"1. np - podlaha - dlažba keramická"										
				1,465						
109	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m ²	14,690	25,00			367,25	0,000	0,000
"1. np - dlažba keramická - plocha m ² " 14,690										
110	771579197	Příplatek k montáži podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m ²	14,690	25,00			367,25	0,000	0,000
111	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m ²	14,690	80,00			1 175,20	0,004	0,000
"1. np - dlažba keramická - plocha m ² " 14,690										
112	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m ²	50,105	80,00			4 008,40	0,015	0,000
"1. np - podlaha - podlaha povlaková PVC - plocha m ² " 50,105										
113	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa	m ²	14,690	190,00			2 791,10	0,113	0,000
"1. np - dlažba keramická - plocha m ² " 14,690										
114	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v obj. ktech v do 6 m	%		1 000,00			1 000,00	0,000	0,000
776										
115	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepící sokliky a lišty	m	55,116	60,00			3 306,96	0,008	0,000
"lišty podlahová - převod 1,1m/m ² lišt"										
				55,116						
				50,105*1,1						
116	284170090	lišta speciální soklová PVC 10355 18 x 80 mm role 50 m	m	56,218	60,00			3 373,08	0,020	0,000
"zizratné 2%" 55,116*1,02										
				56,218						
117	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m ²	60,220	32,00			1 927,04	0,000	0,060
"1. np - podlaha stávající - krycí vrstva PVC"										
				0,315						
				25,710						
				8,700						
				8,660						
				2,038						
				8,940						
				2,265						
				1,620						

Datum: 22.4.2013

Objekt: Českova 2701, Pardubice

P.Č.	Kód položky	Pops	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost autě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

"sklad" 1,95*0,95+0,80*0,15

Součet

1,973
60,220

118	776521100	Lepení pásů poviakových podlah plastových	m2	50,105	80,00			4 008,40	0,014	0,000
-----	-----------	-------------------------------------------	----	--------	-------	--	--	----------	-------	-------

"1. np - podlaha - podlaha poviaková PVC"

"kontaktní m" 4,80*5,30+0,90*1,35+1,00*0,20+0,80*0,15*3

"chodba" 2,45*2,60+0,90*1,15+0,80*0,15*2+0,80*0,10*2

"sušení prádla" 4,10*2,10+1,95*1,40+0,80*0,15+0,80*0,10*3

"prádelna" 1,95*1,70+0,70*0,10

Součet

119	284122850	podlahovina Novofloor Extra tl. 2 mm	m2	51,608	270,00			13 934,16	0,146	0,000
-----	-----------	--------------------------------------	----	--------	--------	--	--	-----------	-------	-------

"ztrátě 3%" 50,105*1,03

120	776525111	Spojování podlah z plastů svařování za tepla	m	40,084	22,00			881,85	0,000	0,000
-----	-----------	----------------------------------------------	---	--------	-------	--	--	--------	-------	-------

"poviaková krytina - pásy PVC - převod 0,8bm/m2 m" 50,105*0,8

121	776590100	Uprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	50,105	5,00			250,53	0,000	0,000
-----	-----------	------------------------------------------	----	--------	------	--	--	--------	-------	-------

"1. np - podlaha - podlaha poviaková PVC - plocha m2" 50,105

122	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	50,105	25,00			1 252,63	0,002	0,000
123	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	50,105	65,00			3 256,83	0,290	0,000

"1. np - podlaha - podlaha poviaková PVC - plocha m2" 50,105

124	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy poviakové v objektech v do 6 m	%		500,00			500,00	0,000	0,000
-----	-----------	------------------------------------------------------------------	---	--	--------	--	--	--------	-------	-------

777 Podlahy lité

125	777556202	Podlahy ze stěrky silikátové vyhlazení podkladu Teralit R	m2	50,105	58,00			2 906,09	0,087	0,000
-----	-----------	-----------------------------------------------------------	----	--------	-------	--	--	----------	-------	-------

"1. np - podlaha - podlaha poviaková PVC - plocha m2" 50,105

126	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%		1 000,00			1 000,00	0,000	0,000
-----	-----------	-------------------------------------------------------------	---	--	----------	--	--	----------	-------	-------

781 Dokončovací práce - obklady keramické

127	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravouhlych do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	70,065	260,00			18 216,90	0,210	0,000
-----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	--	--	-----------	-------	-------

"stěny - povrchová úprava - obklad pórovinný"

"1. np - obklad pórovinný"

"předsín" (1,55+1,60)*2*1,80-0,70*1,80*2

"WCM" (1,55+0,90)*2*1,80-0,70*1,80

"WCŽ" (1,60+2,60)*2*1,80-0,80*1,80

"koupelna" (2,05+3,10)*2*1,80-0,80*1,80

"prádelna" (1,95+1,70)*2*1,80-0,70*1,80

"kontaktní m." (0,90*2+1,35)*1,50

"výměna" (2,50+1,70)*1,50

8,820
7,560
13,680
17,100
11,880
4,725
6,300

Datum: 22.4.2013

Objekt: Česťova 2701, Pardubice

P.Č.	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost autě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Součet										
128	5976101	obkladačky keramické RAKO - předběžné	m ²	72,868	300,00			21 860,40	0,000	0,000
				72,868						
129	781419191	Příplatek k montáži obkládů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m ²	m ²	27,405	25,00			685,13	0,000	0,000
"stěny - povrchová úprava - obklad pórovinový"										
"1. np - obklad pórovinový"										
				8,820						
				7,560						
				4,725						
				6,300						
				27,405						
Součet										
130	781419195	Příplatek k montáži obkládů vnitřních pórovinových za spárování bílým cementem	m ²	70,065	5,00			350,33	0,019	0,000
				70,065						
131	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	77,072	100,00			7 707,20	0,024	0,000
"převod 1,1bm/m ² "										
				77,072						
132	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%		1 000,00			1 000,00	0,000	0,000
									0,007	0,000
Dokončovací práce - natěry										
133	783221121	Natěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m ²	13,319	166,00			2 210,95	0,007	0,000
				3,168						
				2,156						
				3,675						
				4,320						
				13,319						
Součet										
134	783522221	Natěry syntetické klempířských kcl barva dražší matný povrch 1x reaktivní, 1x základní, 1x email	m ²	0,650	135,00			87,75	0,000	0,000
				0,650						
"okení parapety" 0,65*4*0,25										
Dokončovací práce - malby a tapety										
135	784121001	Oškrabání malby v misnostech výšky do 3,80 m	m ²	451,373	20,00			9 027,46	0,451	0,140
									0,604	0,140
"1. np - povrchová úprava stávající"										
				47,950						
				65,095						
				82,000						
				2,160						
				42,430						

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost autě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

"terapeutická m." 3,30*2,60+(3,30+2,60)*2*2,80+(2,20+1,60*2)*0,20
 "kuchyně" 4,10*2,10+(4,10+2,10)*2*2,80+(1,45+1,60*2)*0,20
 "koupelna" 2,05*3,10+(2,05+3,10)*2*2,80+(1,45+1,60*2)*0,20
 "chodba" 1,95*1,25+(1,95+1,25*2)*2,80
 "WC+sklad" 1,95*1,70+(1,95+1,70)*2*2,80
 "doplňkové množství cca m2" 50,00

Součet

136	78421011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	451,373	9,00			4 062,36	0,000	0,000
137	78421111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	435,195	40,00			17 407,80	0,126	0,000

"1. np - stěny obvodové - nová úprava povrchů"

"výměna" 2,75*3,80+(2,75+3,80)*2*2,80+(1,20+1,45*2)*0,20
 "chodba" 3,15*1,50+(3,15+1,50)*2*2,80
 "terapeutická m." 3,15*3,70+(3,15+3,70)*2*2,80+(2,20+1,60*2)*0,20
 "kontaktní m." 4,80*5,30+0,90*1,35+(5,70+5,30+2,00)*2*2,80
 (2,20+1,60*2)*0,20+(1,00+2,20*2)*0,20
 "chodba" 2,45*2,60+0,90*1,15+(3,35+2,60)*2*2,80+(1,15+1,50*2)*0,20
 "předsíní" 1,55*1,60+(1,55+1,60)*2*1,00
 "WCM" 1,55*0,90+(1,55+0,90)*2*1,00+(0,60+0,90*2)*0,20
 "WCŽ" 1,60*2,60+(1,60+2,60)*2*1,00+(0,60+0,90*2)*0,20
 "sušení prádla" 4,10*2,10+1,95*1,40+(4,10+3,60)*2*2,80
 (1,45+1,60*2)*0,20
 "koupelna" 2,05*3,10+(2,05+3,10)*2*1,00+(0,60+0,90*2)*0,20
 "prádelna" 1,95*1,70+(1,95+1,70)*2*1,00+(0,60+0,90*2)*0,20
 "doplňkové množství cca m2" 50,00

Součet

138	784211161	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oteruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu	m2	435,195	12,00			5 222,34	0,026	0,000
-----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	--	--	----------	-------	-------

Celkem

14,570

15,281

Zdravotní technika

721 Kanalizace	78 262,25 Kč	94 697,32 Kč
----------------	--------------	--------------

722 Vodovod	63 054,05 Kč	76 295,40 Kč
-------------	--------------	--------------

723 Plynovod	- Kč	- Kč
--------------	------	------

724 Čerpací technika	4 503,85 Kč	5 449,66 Kč
----------------------	-------------	-------------

725 Zařizovací předměty	51 702,60 Kč	62 560,15 Kč
-------------------------	--------------	--------------

<u>Celkově</u>	<u>197 522,75 Kč</u>	
-----------------------	-----------------------------	--

<u>Celkově s DPH</u>		<u>239 002,53 Kč</u>
-----------------------------	--	-----------------------------

Kanalizace

P.Č.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednot. cena	Náklady celkem	Hmot.	C.hmot
1	721 11-0806	Demontáž kameninových trub do DN 200	m	10	70,00 Kč	700,00 Kč	0,026	0,260
2	721 14-0806	Demontáž litinových trub do DN 200	m	20	150,00 Kč	3 000,00 Kč	0,031	0,620
3	721 17-4004	Potrubí z PVC - HT DN 70	m	7	330,00 Kč	2 310,00 Kč	0,010	0,070
4	721 17-4005	Potrubí z PVC - HT DN 100	m	20	400,00 Kč	8 000,00 Kč	0,006	0,120
5	721 17-4006	Potrubí z PVC - HT DN 125	m	10	520,00 Kč	5 200,00 Kč	0,012	0,120
6	721 17-4007	Potrubí z PVC - HT DN 150	m	15	730,00 Kč	10 950,00 Kč	0,014	0,210
7	721 17-4043	Potrubí Pe svařované na tupo – připojovací ø50x1,9	m	7	260,00 Kč	1 820,00 Kč	0,001	0,007
8	721 17-1803	Demontáž novodurových trub připojovacích do D 75	m	10	10,00 Kč	100,00 Kč	0,002	0,020
9	721 19-4105	Vývedení odpad výpustek ø50x1,8	kus	7	55,00 Kč	385,00 Kč	0,000	0,000
10	721 19-4107	Vývedení odpad výpustek ø70x1,9	kus	1	70,00 Kč	70,00 Kč	0,000	0,000
11	721 19-4109	Vývedení odpad výpustek ø110x2,3	kus	3	80,00 Kč	240,00 Kč	0,000	0,000
12	721 22-6511	Zápachová uzávěrka pro pračku HL 400 DN 50	kus	1	700,00 Kč	700,00 Kč	0,001	0,001
13	721 29-0111	Zkouška těsnosti kanalizace do DN125	m	50	20,00 Kč	1 000,00 Kč	0,000	0,000
14	721 29-0112	Zkouška těsnosti kanalizace DN150-200	m	20	20,00 Kč	400,00 Kč	0,000	0,000
15	př. cena	Podlahové vpusti HL 80.1 DN 50/75 kloubový odpad	kus	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,001	0,001
16	721 21-0813	Demontáž podlahových vpustí do DN 100	kus	1	150,00 Kč	150,00 Kč	0,029	0,029
17	721 27-3153	Ventilační hlavice HL 810 DN 110	kus	1	800,00 Kč	800,00 Kč	0,001	0,001
18	721 17-1917	Propojení potrubí DN 160	kus	3	700,00 Kč	2 100,00 Kč	0,002	0,006
19	721 30-0922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	40	120,00 Kč	4 800,00 Kč	0,001	0,040
20	př. cena	Šachta WAVIN TEGRA 600 s poklopem odběrná	kus	2	12 500,00 Kč	25 000,00 Kč	0,015	0,030
21	př. cena	Zemní práce	m	10	800,00 Kč	8 000,00 Kč	0,000	0,000
SOUČET						77 725,00 Kč		1,535

998 72-1104	Přesun hmot do 36 m	t	1,535	350,00 Kč	537,250 Kč
	DPH	%	21		16 435,073 Kč
CELKEM					94 697,323 Kč

Vodovod

P.Č.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednot. cena	Náklady celkem	Hmot	C.hmot
1	722 13-0803	Demontáž trub závitových pozinkovaných do DN 50	m	50	55,00 Kč	2 750,00 Kč	0,007	0,350
2	722 17-4002	Potrubí z polypropilenu DN 15 - 20x2,8	m	20	300,00 Kč	6 000,00 Kč	0,004	0,080
3	722 17-4003	Potrubí z polypropilenu DN 20 - 25x3,5	m	45	400,00 Kč	18 000,00 Kč	0,013	0,585
4	722 17-4004	Potrubí z polypropilenu DN 25 - 32x4,4	m	35	450,00 Kč	15 750,00 Kč	0,012	0,420
5	722 18-1812	Demontáž plastových pásů do DN 50	m	50	20,00 Kč	1 000,00 Kč	0,001	0,050
6	722 18-1211	Ochrana potrubí z pěnového Pe tloušťka 6 mm DN 15-22	m	65	35,00 Kč	2 275,00 Kč	0,001	0,065
7	722 18-1212	Ochrana potrubí z pěnového Pe tloušťka 6 mm DN 22-32	m	40	35,00 Kč	1 400,00 Kč	0,001	0,040
8	722 22-0151	Vyvedení výpustek DN 15	kus	19	100,00 Kč	1 900,00 Kč	0,000	0,000
9	722 22-0153	Vyvedení výpustek DN 25	kus	2	150,00 Kč	300,00 Kč	0,000	0,000
10	722 22-4111	Závitové kohouty plnicí V4310 G 1/2	kus	1	100,00 Kč	100,00 Kč	0,001	0,001
11	722 23-2043	Kulový ventil G 20	kus	2	250,00 Kč	500,00 Kč	0,001	0,002
12	722 23-2043	Kulový ventil G 25	kus	4	305,00 Kč	1 220,00 Kč	0,001	0,004
13	722 22-0866	Demontáž závitových armatur do DN 80	kus	6	50,00 Kč	300,00 Kč	0,011	0,066
14	722 23-1074	Zpětná klapka G 25	kus	1	250,00 Kč	250,00 Kč	0,001	0,001
15	722 23-1251	Závitové ventily pojistné k boileru G 1/2	kus	1	350,00 Kč	350,00 Kč	0,001	0,001
16	722 29-0226	Tlakové zkoušky potrubí závitového do DN 50	m	105	30,00 Kč	3 150,00 Kč	0,001	0,105
17	722 29-0234	Proplach a desinfekce potrubí do DN 80	m	105	30,00 Kč	3 150,00 Kč	0,001	0,105
18	př. Cena	Propojení stávajícího potrubí s novým	kus	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,008	0,008

SOUČET

62 395,00 Kč 1,383

998 72-2104 Přesun hmot do 36 m
DPH

t 1,883 350
% 21

659,05 Kč
13 241,351 Kč

CELKEM

76 295,401 Kč

Čerpací technika

P.Č.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednot. cena	Náklady celkem	Hmot.	C.hmot
1	př. cena	Čerpadlo Grundfos UPS 25-40 B	kus	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	0,011	0,011
SOUČET						4 500,00 Kč	0,011	
998 72-4104	Přesun hmot do 36 m		t	0,011	350,00 Kč	3,850 Kč		
	DPH		%	21		945,809 Kč		
CELKEM						5 449,659 Kč		

Zařizovací předměty

P.Č.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednot. cena	Náklady celkem	Hmot.	C.hmot
1	725 11-1131	Splachovací nádrže vysokopoložené	soubor	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	0,003	0,003
2	725 11-2171	Kloset kombi komplet odpad vodorovný	soubor	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	0,029	0,029
3	725 11-2174	Kloset kombi komplet zvýšený 50 cm odpad šikmý	soubor	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	0,016	0,016
4	725 11-0811	Demontáž klozetů se splachovačem	soubor	2	150,00 Kč	300,00 Kč	0,019	0,038
5	př.cena	Umyvadla invalidní se zápach. uzávěrkou	soubor	1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	0,017	0,017
6	725 21-1622	Umyvadlo se zápach uzávěrkou s krytém sifonu 550 mm	soubor	4	2 200,00 Kč	8 800,00 Kč	0,026	0,104
7	725 21-0821	Demontáž umyvadel	soubor	2	150,00 Kč	300,00 Kč	0,019	0,038
8	725 22-0831	Demontáž van	soubor	1	150,00 Kč	150,00 Kč	0,095	0,095
9	725 86-2311	Příslušenství ke dřezům	soubor	1	350,00 Kč	350,00 Kč	0,001	0,001
10	725 31-0823	Demontáž dřezů v kuch. sestavách	soubor	1	150,00 Kč	150,00 Kč	0,009	0,009
11	725 33-1111	Výlevka bez splach.nádržky s plastovou mřížkou	soubor	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,017	0,017
12	př.cena	EI ohřivače tlakové Stiebel eltron SHU 5 S + bez.arm.SVMT	soubor	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,039	0,039
13	725 81-1161	Ventily nástěnné G 1/2 pračkové	kus	1	350,00 Kč	350,00 Kč	0,001	0,001
14	725 81-3111	Ventily rohové bez trubičky TE 66 G 1/2	kus	2	150,00 Kč	300,00 Kč	0,001	0,002
15	725 82-1311	Baterie dřezová nástěnná otočné ramínko délka 200 mm	kus	1	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč	0,002	0,002
16	725 82-2611	Baterie umyvadlové pákové nástěnná	kus	6	2 000,00 Kč	12 000,00 Kč	0,002	0,012
17	725 84-1311	Baterie sprchová nástěnná páková klasická	kus	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,001	0,001
18	725 81-0812	Demontáž ventilů nástěnných a stojánkových	kus	10	50,00 Kč	500,00 Kč	0,001	0,010
19	725 98-0122	Dvířka 15/30	kus	2	50,00 Kč	100,00 Kč	0,001	0,002

SOUČET 51 550,00 Kč 0,436

998 72-5104 Přesun hmot do 36 m t 0,436 152,600 Kč
DPH % 21 10 857,546 Kč

CELKEM 62 560,146 Kč

investor : Město Pardubice, Perštýnské nám. 1, Pardubice
stavba : Stavební úpravy kontaktního centra Lexus o.s., Českova 2701, Pardubice

INFORMATIVNÍ ROZPOČET ÚT

Rekapitulace nákladů

A 03	Rozvod potrubí	13 127,50
A 04	Armatury	12 110,00
A 05	Otopná tělesa	38 917,50
<u>Vypuštění, napuštění, topná zkouška 15 hod.</u>		<u>3 300,00</u>
ÚT - celkem		67 455,00

investor : Město Pardubice, Perštýnské nám. 1, Pardubice
stavba : Stavební úpravy vnitřních dispozic, Českova 2701, Pardubice

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

A 03 - Rozvod potrubí

	73316	Potrubí měděné SUPERSAN				
1.	1102	10 x 1 mm	m	10,00	150,00	1 500,00
2.	1103	12 x 1 mm	m	10,00	170,00	1 700,00
3.	1104	15 x 1 mm	m	15,00	190,00	2 850,00
4.	1106	18 x 1 mm	m	25,00	210,00	5 250,00
5.	PC	Tlaková zkouška potrubí	m	60,00	8,00	480,00
		součet				
	99873	Přesun hmot				0,00
6.	3201	do výšky 6 m	%	2,40	350,00	840,00
7.	3293	do vzdálenosti 500 m	%	1,45	350,00	507,50
		A 03 - Rozvod potrubí celkem				13 127,50

A 04 - Armatury

	73420	Montáž armatur závitových s 1 závitem				0,00
1.	9103	vč. kulového kohoutu vypouštěcího G 1/2"	ks	2,00	150,00	300,00
		Montáž armatur závitových s 1 závitem				0,00
2.	9102	G 3/8"vč.autom.odvzd.- otopná tělesa	ks	9,00	160,00	1 440,00
3.	9102	- potrubí	ks	2,00	150,00	300,00
		Montáž armatur závitových se 2 závitů				0,00
	22	Ventily Heimeier V EXAKT				0,00
4.	1601	přímé G 3/8"	ks	4,00	360,00	1 440,00
5.	1602	G 1/2"	ks	5,00	400,00	2 000,00
6.	1672	Hlavice ovl. ventilů Heimeier K 6000-00	ks	9,00	400,00	3 600,00
7.	PC	Montáž a seřízení hlavice 1 ks 0,5 hod.	hod.	4,50	300,00	1 350,00
	26	Šroubení Heimeier				0,00
8.	1212	V 4300 přímé G 3/8"	ks	4,00	100,00	400,00
9.	1213	G 1/2"	ks	5,00	125,00	625,00
		Návarky s trubk. závitem				0,00
10.	4213	G 1/2" - pro vypouštění	ks	2,00	100,00	200,00
		součet				
	99873	Přesun hmot				0,00
11.	4201	Do výšky 6 m	%	0,51	350,00	178,50
12.	4293	Do vzdálenosti 500 m	%	0,79	350,00	276,50
		A 04 - Armatury celkem				12 110,00

A 05- Otopná tělesa

Ocelová desková tělesa Radik Klasik

1.	KORADO	21 VK - 500/800	soub.	1,00	2 150,00	2 150,00
2.		500/1400	soub.	1,00	3 000,00	3 000,00
3.		22 VK - 500/600	soub.	2,00	2 150,00	4 300,00
4.		500/1000	soub.	1,00	3 000,00	3 000,00
5.		33 VK - 500/1000	soub.	1,00	4 000,00	4 000,00
						0,00
	73515	Tlakové zkoušky těles				0,00
6.	6920	Radik 20 - 22	ks	5,00	120,00	600,00
7.	6930	Radik 33	ks	1,00	160,00	160,00
		Montáž těles RADIK				0,00
8.	9111	do délky 1600 mm	ks	6,00	150,00	900,00
		Trubkové radiátory KORALUX - LINEAR				0,00
9.	KORADO	KL 1200*450 mm	soub.	2,00	2 500,00	5 000,00
10.		KL 1830*450 mm	soub.	1,00	4 400,00	4 400,00
		Přímotopná el.sada pro komb.vytápění				0,00
11.	KORADO	600 W s termostatem	soub.	2,00	2 500,00	5 000,00
12.		1000 W s termostatem	soub.	1,00	2 500,00	2 500,00
		Montáž trubkových těles				0,00
13.	PC	vč.el.topné vložky - 1 těleso á 2 hod.	hod.	6,00	220,00	1 320,00
		Demontáž a repase 1 ks stávajícího				0,00
14.	PC	deskového tělesa	hod.	5,00	220,00	1 100,00
		součet				
	99873	Přesun hmot				0,00
9.	5201	Do výšky 6 m	%	2,90	350,00	1 015,00
10.	5293	Do vzdálenosti 500 m	%	1,35	350,00	472,50
		A 05 - Otopná tělesa celkem				38 917,50

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		120 786,00
Základ a hodnota DPH 21%		25 365,06
Základ a hodnota DPH 10%		
Náklady celkem s DPH		146 151,06
Roční nárůst cen 0,00%		
Roční nárůst cen 0,00%		
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Rozvaděč R1		
Dodávky		
Elektromontáže		
Demontáže		
Elektroinstalace		
Uzemnění		
Úprava stávajícího rozvaděče RE		
Úprava stávajícího rozvaděče R1.1		
Hodinové zúčtovací sazby hl. I.-II.		
Hodinové zúčtovací sazby hl. XI.		
Zemní práce		

Název	Mj	Počet	Matériál	Matériál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Rozvaděč R1								
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A								
RSA1.5A Řadová svornice	ks	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	12,00	24,00
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 10								
RSA10 Řadová svornice	ks	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00	15,00	45,00
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 35								
RSA35 Řadová svornice	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A								
RS4 A Řadová svornice	ks	3,00	12,00	36,00	0,00	0,00	12,00	36,00
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5A								
RSA 2,5A Řadová svornice	ks	11,00	12,00	132,00	0,00	0,00	12,00	132,00
Proudové chrániče 4-pólové								
OFI 25/4/O30 OFI40 Proudový chránič	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	450,00	450,00	1 950,00	1 950,00
JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ CHARAKTERISTIKA B (10 kA)								
LPN 10B 1 10A	ks	1,00	120,00	120,00	110,00	110,00	230,00	230,00
LPN 16B 1 16A	ks	3,00	100,00	300,00	350,00	1 050,00	450,00	1 350,00
JISTIČ 1+N PÓLOVÝ CHARAKTERISTIKA B (10 kA)								
LPN 16B 1N 16A	ks	8,00	205,00	1 640,00	1 600,00	12 800,00	1 805,00	14 440,00
JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ CHARAKTERISTIKA B (10 kA)								
LPN 20B 3 20A	ks	1,00	475,00	475,00	380,00	380,00	855,00	855,00
PÁČKOVÝ VÝKONOVÝ SPÍNAČ DO 63 A								
APN 32 3 32A	ks	1,00	450,00	450,00	800,00	800,00	1 250,00	1 250,00
Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (10 kA)								
LF1 10B/1N/O 03 Proudový chránič s nadproudovou ochranou	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	300,00	300,00	1 800,00	1 800,00
PŘEPĚTOVÁ OCHRANA SALTEK								
FLP B+C GE/3 60 kA (10 350)/3 póly kombinovany svodič B+C	ks	1,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00	8 100,00	8 100,00
ROZVODNICE U POD OMÍTKU IP40 (MOELLER)								
KLV U 4/56 F 56 modulů 4 řady dveře ocel	ks	1,00	1 400,00	1 400,00	100,00	100,00	1 500,00	1 500,00
Rozvaděč R1 - celkem								
Dodávky								
Ventilátor Ecoine 12 GG 15W/230V	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Rozvaděč R1	ks	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dodávky - celkem								
Elektromontáže								
Demontáže								
Montáž světlidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do spolemností stropních přisazených								
2 zdroje s krytem	ks	9,00	0,00	0,00	98,00	882,00	98,00	882,00
Demontáže - celkem								
Elektroinstalace								
Montáž světlidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do spolemností stropních přisazených								
2 zdroje s krytem	ks	6,00	0,00	0,00	195,00	1 170,00	195,00	1 170,00
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC								
3553-01289 B1 Spínač jednopólový řazení 1 d. Classic; b. jasně bílá	ks	4,00	55,00	220,00	70,00	280,00	125,00	500,00
3553-05289 B1 Přepínač sérový řazení 5 d. Classic; b. jasně bílá	ks	2,00	90,00	180,00	70,00	140,00	160,00	320,00
3553-06289 B1 Přepínač střídavý řazení 6 d. Classic; b. jasně bílá	ks	6,00	60,00	360,00	70,00	420,00	130,00	780,00
3553-07289 B1 Přepínač klířový řazení 7 d. Classic; b. jasně bílá	ks	1,00	100,00	100,00	70,00	70,00	170,00	170,00
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, PRAKTIK IP 44 (PLAST)								
3558-01929 B Spínač jednopólový IP 44 řazení 1 d. Praktik; b. bílá	ks	3,00	85,00	255,00	70,00	210,00	155,00	465,00
3558-06929 B Přepínač střídavý IP 44 řazení 6 d. Praktik; b. bílá	ks	4,00	85,00	340,00	70,00	280,00	155,00	620,00
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, CLASSIC								
5512C-2349 B1 Zásuvka dvojnásobná s ochranným kolíkem; d. Classic; b. jasně bílá	ks	9,00	95,00	855,00	70,00	630,00	165,00	1 485,00
5512C-2349 H3 Zásuvka dvojnásobná s ochranným kolíkem; d. Classic; b. hnědá	ks	4,00	95,00	380,00	70,00	280,00	165,00	660,00
5517-2389 B1 Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem; d. Classic; b. jasně bílá	ks	1,00	60,00	60,00	70,00	70,00	130,00	130,00
ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST)								
5518-2029 B Zásuvka dvojnásobná IP 44 s ochranným kolíkem; d. Praktik; b. bílá	ks	2,00	150,00	300,00	120,00	240,00	270,00	540,00
5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44 s ochranným kolíkem; d. Praktik; b. bílá	ks	2,00	80,00	160,00	90,00	180,00	170,00	340,00
STRÁŽCE DOMOVNÍ IP 55, PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ								
6853 AGM 35-500 Strážce domovní Busch-Wächter® 90 ProfessionalLINE; b. antracit	ks	2,00	2 250,00	4 500,00	87,00	174,00	2 337,00	4 674,00
Elo 126 K 1 x 26W	ks	3,00	700,00	2 100,00	104,00	312,00	804,00	2 412,00
B102 KRABICE	ks	9,00	130,00	1 170,00	130,00	1 170,00	260,00	2 340,00
DULUX T JEDNOPAT.ZÁŘIVKA								
PRO KONVEN.PŘED. PAT. G24d								
DT 26/41 DULUX T 26W/41	ks	3,00	160,00	480,00	0,00	0,00	160,00	480,00
LUMILUX PLUS,ZÁKLADNÍ PROGRAM								
PRŮMĚR TRUBICE 26 MM								
L 36/41 36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	17,00	44,00	748,00	0,00	0,00	44,00	748,00
S 10 25 65W SIN 220-240V - balení 300 ks	ks	17,00	11,00	187,00	0,00	0,00	11,00	187,00
difuzor z akrylátu: (OP) - bílý opál / (KR) - čirý křišťál, IP40, T8								
SM 136 KR základní - čirý křišťál (prisma)	ks	2,00	348,00	696,00	150,00	300,00	498,00	996,00
difuzor z akrylátu: bílý opál / rastr / mramor								
SMO 32 OP základní - bílý opál + zářivková kruhová trubice	ks	1,00	473,00	473,00	150,00	150,00	623,00	623,00
rozptylka z akrylátu, IP 20, T8								
SB 118 základní - barva bílá (RAL 9003) + zářivková trubice	ks	1,00	350,00	350,00	150,00	150,00	500,00	500,00
Zkosené dvě boční strany, IP 20, T8								
PSP 236 PAR - Mon parabolička leštěná (Al) mřížka	ks	4,00	1 000,00	4 000,00	200,00	800,00	1 200,00	4 800,00
difuzor l základna z polycarbonátu (PC)								
spany z polyamidu (PA), beztroubová připoj. svorkovnice,IP 66, T8								
PRIMA 236 PC K s kompenzací	ks	5,00	515,00	2 575,00	120,00	600,00	635,00	3 175,00
PRIMA 236 PC K s kompenzací	ks	1,00	680,00	680,00	125,00	125,00	805,00	805,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
CYKY J 3x1,5 - pevné	m	120,00	10,00	1 200,00	20,00	2 400,00	30,00	3 600,00
CYKY J 3x2,5 - pevné	m	140,00	18,00	2 520,00	20,00	2 800,00	38,00	5 320,00
CYKY J 4x1,0 - pevné	m	16,00	90,00	1 440,00	22,00	352,00	112,00	1 792,00
CYKY J 5x1,5 - pevné	m	18,00	17,00	306,00	20,00	360,00	37,00	666,00
CYKY J 5x4 - pevné	m	28,00	44,00	1 232,00	20,00	560,00	64,00	1 792,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
CYKY O 2x1,5 - pevné	m	32,00	9,00	288,00	20,00	640,00	29,00	928,00
CYKY O 3x1,5 - pevné	m	66,00	12,00	792,00	20,00	1 320,00	32,00	2 112,00
CYKY O 4x1,5 - pevné	m	6,00	16,00	96,00	20,00	120,00	36,00	216,00
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU - KOPOS								
KU 68/1 přístrojová 73/30	ks	13,00	7,00	91,00	20,00	260,00	27,00	351,00
KU 68 1903 rozvodka se svorkovnicí S 66 73 42	ks	16,00	60,00	960,00	120,00	1 920,00	180,00	2 880,00
ČASOVÝ SPÍNAČ MULTIVAC								

KEP04C2 ovládání načem 3s 3min	ks	1,00	450,00	450,00	50,00	50,00	500,00	500,00
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ								
ZÁKLOPKOU								
4x10 mm2	ks	4,00	0,00	0,00	50,00	200,00	50,00	200,00
5x4 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	80,00	160,00	80,00	160,00
MONTÁŽ ROZVODNIC								
Do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
Do 2,5 mm2	ks	30,00	0,00	0,00	8,00	240,00	8,00	240,00
Elektroinstalace - celkem								
Uzemnění								
KT 250 SKŘÍŇ ROZVODNÁ	ks	1,00	130,00	130,00	52,00	52,00	182,00	182,00
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU - KOPOS								
KO 125 E odbočná s vřítkem 150/130/77	ks	1,00	55,00	55,00	42,00	42,00	97,00	97,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
FeZn D8 (0,4kg/m) pevné	m	8,00	12,00	96,00	115,00	920,00	127,00	1 016,00
FeZn-D10 (0,62kg/m) pevné	m	15,00	20,00	300,00	115,00	1 725,00	135,00	2 025,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SS spojovací	ks	8,00	12,00	96,00	50,00	400,00	62,00	496,00
SZa zkušební	ks	1,00	22,00	22,00	80,00	80,00	102,00	102,00
ZEMNÍČE FeZn								
ZT2,0t tyč "T" 2000mm se svorkou	ks	2,00	200,00	400,00	320,00	640,00	520,00	1 040,00
VODIČE PRO POSPOJENÍ								
H07V-K4 4 mm2 zelenožlutý pevné	m	18,00	10,00	180,00	20,00	360,00	30,00	540,00
H07V-K6 6 mm2 ze enožlutý pevné	m	32,00	15,00	480,00	20,00	640,00	35,00	1 120,00
H07V-K25 25 mm2 zelenožlutý pevné	m	2,00	50,00	100,00	20,00	40,00	70,00	140,00
ZEMNÍČÍ SVORKA ELEKTRO BEČOV								
ZS4 zemníčí svorka na batene	ks	4,00	13,00	52,00	60,00	240,00	73,00	292,00
ZSA16 zemníčí svorka na potrubí	ks	8,00	12,00	96,00	60,00	480,00	72,00	576,00
Cu pás ZS16 Pásek uzemňovací Cu Ø 5m	ks	8,00	13,00	104,00	0,00	0,00	13,00	104,00
EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE								
EPS1 bez krytu	ks	1,00	200,00	200,00	100,00	100,00	300,00	300,00
Uzemnění - celkem								
Úprava stávajícího rozvaděče RE								
JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ CHARAKTERISTIKA B (10 kA)								
LPN-25B-3 25A	ks	1,00	520,00	520,00	80,00	80,00	600,00	600,00
PŘÍPRAVNÁ MONTÁŽ								
pro tříř. elmér římy 10-40A	ks	1,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Úprava stávajícího rozvaděče RE - celkem								
Úprava stávajícího rozvaděče R1.1								
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A								
RSA4 A Řadová svornice	ks	3,00	10,00	30,00	10,00	30,00	20,00	60,00
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5A								
RSA 2,5A Řadová svornice	ks	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU B, TYP AC (10 kA)								
OLF1-16B N1 030AC 16A/dl 30mA	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	60,00	60,00	1 560,00	1 560,00
PÁČKOVÉ VÝKONOVÉ SPÍNAČE								
PÁČKOVÝ VÝKONOVÝ SPÍNAČ DO 63 A								
APN-32-3 32A	ks	1,00	400,00	400,00	110,00	110,00	510,00	510,00
Úprava stávajícího rozvaděče R1.1 - celkem								
Hodinové zúčtovací sazby hl. I.-II.								
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY								
Úprava stávajícího rozvaděče RE	hod	3,00	0,00	0,00	200,00	600,00	200,00	600,00
Úprava stávajícího rozvaděče R1.1	hod	3,00	0,00	0,00	200,00	600,00	200,00	600,00
Zabezpečení pracoviště	hod	8,00	0,00	0,00	200,00	1 600,00	200,00	1 600,00
Hodinové zúčtovací sazby - celkem hl. I.-II.								
Hodinové zúčtovací sazby hl. XL								
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								
Revizní technik	hod	8,00	0,00	0,00	250,00	2 000,00	250,00	2 000,00
Spolupráce s reviz. technikem	hod	4,00	0,00	0,00	220,00	880,00	220,00	880,00
Hodinové zúčtovací sazby hl. XL - celkem								
Podružný materiál				0,00		0,00	0,00	0,00
Elektromontáže - celkem								
Zemní práce								
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	5,00	99,00	495,00	0,00	0,00	99,00	495,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	50,00	250,00
Zemní práce - celkem								

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Bankovní spojení : KB, a.s., okresní pobočka Pardubice

Číslo účtu : 326561/0100

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: BAUSET CZ, a.s.

se sídlem Nemošická 1495

530 02 Pardubice

Bankovní spojení: KB Pardubice

Číslo účtu: 19-2379140217/0100

IČ: 63217139

DIČ: CZ63217139

Vymezení předmětu prací:

K centrum – úpravy vnitřních dispozic, Češkova 2701, Pardubice

- stavební úpravy vnitřních dispozic objektu včetně navazujících úprav ústředního vytápění, elektroinstalace a zdravotní techniky, která řeší rekonstrukci a napojení objektu na stávající rozvody kanalizace a vody.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SOD č. VZMR/030/2013 ze dne 11. 07. 2013

V Pardubicích dne : 11. 07. 2013


Ing. Jiří Čáň
vedoucí odboru majetku a investic



Pojišťovna

DODATEK č. 3

pojistné smlouvy č. 8038372915

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Sídlo: Zelené předměstí

Masarykovo náměstí čp. 1458

532 18 PARDUBICE, Česká republika

IČ: 45534306

Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567

Tel.: 467 007 111 Fax: 467 007 644

(dále jen "pojistitel")

jednající: Jan Škvrňák, account manager

a

BAUSET CZ, a.s.

Nemošická 1495

530 02 PARDUBICE 2

IČ: 63217139

Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231

(dále jen "pojistník")

jednající: Jan Korejtko, předseda představenstva

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tento dodatek pojistné smlouvy č. 8038372915 podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pojistné smlouvě").

Pojištěný(i), v jehož(jejichž) prospěch je sjednáno pojištění dle této pojistné smlouvy:

BAUSET CZ, a.s.

Nemošická 1495

530 02 PARDUBICE 2

IČ: 63217139

V pojištění odpovědnosti za škodu je oprávněnou osobou pojištěný.

Není - li dále ujednáno jinak, pojištění se sjednává od **29.03.2013 00:00** hodin (počátek pojištění) **na dobu neurčitou.**

Článek II.

Pojištěné věci, rozsah pojištění, pojistné částky, spoluúčasti

Ujednává se, že pojistná smlouva se mění následovně:

1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Ruší se pojištění:

Pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu

Limit pojistného plnění: **50 000 000,- Kč**

Konec pojištění: **28.03.2013 24:00** hodin

Odpovědnost za následnou finanční škodu

Limit pojistného plnění: **1 000 000,- Kč**

Konec pojištění: 28.03.2013 24:00 hodin

Regres zdravotní pojišťovny při poškození zdraví nebo života zaměstnance pojištěného

Limit pojistného plnění: 1 000 000,- Kč

Konec pojištění: 28.03.2013 24:00 hodin

Sjednává se:

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti za škodu fyzických a právnických osob (dále jen "VPP ODP 2007"), které tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému:

a) na zdraví, usmrcením,

b) na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním

v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného uvedenými v výpisu z OR, vedeného KS v Hradci Králové oddíl B, vložka 1231 ze dne 27.11.2006, jehož kopie tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost za škodu způsobenou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného (tzv. regres zdravotní pojišťovny). Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že na odpovědnost za škodu na zdraví, ke které se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje pojištění sjednané dle těchto VPP ODP 2007, je-li poškozeným třetí osoba, nikoli však zaměstnanec pojištěného.

Limit pojistného plnění : 50 000 000,- Kč

Spoluúčast: 5 000,- Kč

V souladu s VPP OC 2005, článkem VII, odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností: Evropa včetně ČR

Odpovědnost za následnou finanční škodu

V souladu s VPP ODP 2007, čl. II, odst. 4, písm. a) se ujednává, že se pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou jinak než na zdraví nebo usmrcením nebo na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním (tj. finanční škoda), za předpokladu:

- a) že této finanční škodě předchází vznik škody na zdraví nebo usmrcením nebo vznik škody na věci
b) a že škoda na zdraví, usmrcením nebo škoda na věci vznikla
c) a že finanční škoda vznikla jako následek této škody na zdraví, usmrcením nebo škody na věci.

Limit pojistného plnění : 1 000 000,- Kč

Spoluúčast: 5 000,- Kč

V souladu s VPP OC 2005, článkem VII, odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností: Evropa včetně ČR

Regres zdravotní pojišťovny při poškození zdraví nebo života zaměstnance pojištěného

V souladu s VPP ODP 2007, čl. II, odst. 4, písm. e) se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života zaměstnance pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného.

Právo na pojistné plnění vzniká pouze v případě:

- 1) kdy odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady zdravotní péče vztahují, pokrývá zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání nebo škoda je reparována jinými veřejno-právními instituty (např. úrazovým pojištěním),
- 2) kdy škoda na zdraví, ke které se náklady zdravotní péče vztahují, byla způsobena v souvislosti s činností pojištěného, která je předmětem sjednaného pojištění odpovědnosti za škodu nebo byla způsobena vadou výrobku pojištěného uvedeného na trh v době, kdy trvalo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku sjednaného dle VPP ODP 2007, je-li sjednáno.

Limit pojistného plnění : 1 000 000,- Kč

Spoluúčast: 5 000,- Kč

V souladu s VPP OC 2005, článkem VII, odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností: Evropa včetně ČR

Článek III.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události oznámí pojistník nebo pojištěný neprodleně na tel.: 800 100 777 nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Masarykovo náměstí 1458, 532 18
Pardubice

kontakt:
AR CREDIT s.r.o.
Masarykovo nám. 1544
PARDUBICE 2
530 02

Článek IV.

Pojistné

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Pojištění	Změna ročního pojistného	Roční pojistné po změnách
1. Pojištění odpovědnosti za škodu	3 954,- Kč	99 990,- Kč
Součet	3 954,- Kč	99 990,- Kč

Změna pojistného = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění a zároveň se toto pojištění znovu sjednává z důvodu změny pojištění, je to rozdíl mezi původní a novou výší pojistného (kladná nebo záporná částka) NEBO pokud se tímto dodatkem sjednává nové pojištění, je to výše pojistného za nově sjednané pojištění (kladná částka) NEBO pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění, je to výše pojistného za zrušené pojištění (záporná částka)

Změna ročního pojistného = změna pojistného vyjádřená v ročním pojistném

Roční pojistné po změnách = pojistné za všechna platná pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné smlouvy vyjádřené v ročním pojistném

Splátkový kalendář:

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a po změnách provedených tímto dodatkem pojistné smlouvy se do 29.03.2014 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
1. 29.03.2013	24 996,- Kč
2. 29.06.2013	24 997,- Kč
3. 29.09.2013	24 997,- Kč
4. 29.12.2013	24 997,- Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB,

číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s.,
konstantní symbol 3558,
variabilní symbol 8038372915.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

V souladu s ustanovením § 3 písm. s) zákona o pojistné smlouvě a odchylně od ustanovení čl. V odst. 1. VPP OC 2005 pojistitel a pojistník sjednávají délku pojistného období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy následovně:

- a) první pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce ode dne počátku všech pojištění sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšího následujícího dne konce pojistného období všech pojištění sjednaných samotnou pojistnou smlouvou, nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné období sjednává v délce rovné pojistné době;
- b) druhé a každé další pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce shodné s délkou pojistných období ve všech pojištěních sjednaných samotnou pojistnou smlouvou.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění.


Správce pojistné smlouvy: Škvrňák Jan

1. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním dodatku pojistné smlouvy, a že skutečnosti uvedené v dodatku pojistné smlouvy a jeho přílohách jsou pravdivé.

2. Počet stran dodatku pojistné smlouvy: 8

3. Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající dvě pojistitel.

V Pardubicích dne 28.3.2013



.....
razítko a podpis pojistníka

V Pardubicích dne 28.3.2013

.....
razítko a podpis pojistitele