

SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR – 2016 - 46

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvát, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Petrem Huškem – technikem odd. správy bytových domů a
nebytových prostor OMI

Tel: 466 859 173 e-mail: petr.husek@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: RECOSA Pardubice s.r.o.

Se sídlem: Zminný čp. 34, 530 02 Dašice

Zastoupený ve věcech smluvních: Tomáš Frank, DiS., jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech obchodních: Tomáš Frank, DiS., jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Ivan Beran, vedoucí výroby; Jan Stach, vedoucí přípravy

Tel: 733 734 111 e-mail : info@recosa.cz

IČ: 00484318 DIČ: CZ00484317

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 6

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 1201107319/0800

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla

Oprava a zateplení střechy ul. Ohrazenická č.p.159-163, Pardubice

Předmětem díla je odstranění havarijního stavu - oprava a zateplení střechy ul. Ohrazenická č.p.159-163, Pardubice - Polabinách (dále jen „DÍLO“) v rozsahu výkazu výměr (viz příloha).

Specifikace prací:

Oprava bude provedena v souladu se směrnicí EU, zákonem č.22/1197 Sb., nařízením vlády č. 27/2003 Sb. v platném znění, vyhláškou č.19/1979 Sb. v platném znění, ČSN EN 81-80, ČSN EN 81-1+A3274003, ČSN 81-21+A1, ČSN EN 27 4007 a ČSN 27 4002 a níže uvedených podmínek. Práce budou provedeny dle požadovaného rozsahu prací a specifikace, které jsou přílohou této smlouvy.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
 - dle nabídky zhotovitele ze dne 22.4.2016
3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v pozdějším znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., zák. č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP č. 381/2001 ve znění vyhl. č. 503/2004 Sb., o odpadech, vyhl. č. 257/2009 Sb.).
4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, úklid veřejných komunikací, ekologická likvidace odpadu apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s pořízením atestů, certifikátů, záručních listů, dokumentace skutečného provedení stavby apod. požadovaných příslušnými předpisy ke splnění účelu DÍLA.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upravit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisy obou smluvních stran.
9. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: neprodleně po uzavření této smlouvy o dílo – 05/2016

**Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:
nejpozději do 28 týdnů ode dne uzavření této smlouvy**

2. Místo plnění předmětu smlouvy: **bytový dům č.p. 159-163, ul. Ohrazenická v Pardubicích.**
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 30 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do třech pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadne, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.
7. Zhotovitel splní svůj závazek provést DÍLO jeho řádným ukončením a předáním předmětu DÍLA objednateli.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena bez DPH	5 182 007,30 Kč
DPH 15%	777 301,10 Kč
Celková cena vč. DPH	5 959 308,40 Kč

(slovy: Pět milionů devět set padesát devět tisíc čtyřista osm set korun českých 0,40 haléřů včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele v příloze č. 1 této smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo může být změněna pouze z důvodu:

a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je

přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě

b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známy ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno.

K ceně za provedení Díla bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 8., této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS snížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že bude provedena dílčí měsíční fakturace, a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací objednatelem. Splatnost dílčích faktur bude 21 dní. Po provedení díla, tj. dokončení DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem vč. vyklizení staveniště dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, bude provedena konečná fakturace, ve které budou zohledněny již vystavené dílčí faktury. V případě, že bude DÍLO převzato s vadami či nedodělků, které budou zapsány do protokolu o předání a převzetí DÍLA sepsaného dle oddílu II. čl. V. odst. 4 této smlouvy, bude postupováno dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku.
3. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací po ukončení plnění předmětu díla ke kontrole a k odsouhlasení, který bude sloužit jako podklad pro fakturaci.
4. Právo na zaplacení ceny DÍLA či její příslušné části dle odst. 5 tohoto čl. bude zhotovitelem uplatněno vystavením faktury (daňového dokladu). Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA sepsaném dle oddílu II. čl. V. odst. 4 této smlouvy (dále jen „předávací protokol“) bez vad a nedodělků vč. vyklizení staveniště či, ve vztahu k příslušné části ceny DÍLA při postupu dle odst. 5 tohoto čl., odstraněním všech vad uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami nebránícími bezpečnému užívání, a současně zápisem o vyklizení staveniště podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran. Uvedené dokumenty budou v kopii nedílnou součástí konečné faktury vystavené zhotovitelem. Při absenci těchto dokumentů je faktura neúplná.

5. Pro případ předání a převzetí DÍLA v dohodnutém termínu s vadami a nedodělkami, které nebrání bezpečnému užívání DÍLA, se smluvní strany dohodly pro fakturování a placení DÍLA tak, že objednatel po podpisu předávacího protokolu vystaví fakturu na částku, která nepřesáhne 90% z celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA bude tvořit pozastávku, kterou zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře s náležitostmi dle odst. 12 tohoto článku smlouvy.
 6. Pozastávka ve výši 10% bude objednatelem uhrazena po podpisu zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků, v případě, že objednatel převezme DÍLO vykazující vady a nedodělkami, a po vyklizení staveniště. Pozastávka bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele, ke které je povinen doložit kopii zápisu o odevzdání a převzetí DÍLA, kopii zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků a kopii zápisu o vyklizení staveniště. Splatnost pozastávky je do 30-ti kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemné výzvy zhotovitele.
 7. Splatnost konečné faktury bude 21 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
 8. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
 9. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 10. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
 11. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
 12. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely
- Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků.
13. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. 12, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
 14. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
 15. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
 16. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město Pardubice zhotoviteli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II. **Realizace DÍLA**

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, a to na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném ve výzvě objednatele převzít. Součástí předání staveniště je i předání napojovacích míst elektrické energie. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocítne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou projektovou dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN; (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí, atestů, a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zajistit zaměření výtahů a jejich příslušenství před jejich zadáním do výroby.
3. Doba odstávky jednoho výtahu nepřekročí 15 kalendářních dnů vč. víkendů a svátků. V jednom objektu (vchodu) nesmí být odstaveny oba výtahy zároveň. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý (i započatý) kalendářní den prodlení.
4. Oznámení o odstávce výtahů je zhotovitel povinen písemně oznámit vlastníkově a správci objektu alespoň 20 kalendářních dnů před zahájením, stejnou informaci vyvěsí zhotovitel rovněž v objektu (v každém ze vchodů) a vloží všem nájemníkům do schránky.
5. Před zahájením prací je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů veřejných prostranství před jejich užíváním u ÚMO II v Pardubicích.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle zadávací dokumentace. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
7. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Zhotovitel si zajistí měření dodávek el. energie ze stávajících elektroměrů určených pro výtahy, které jsou umístěny v každém vchodu objektu. Napojovací body si dohodne s odběratelem.
8. Zhotovitel je povinen v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního zabezpečení a před zahájením realizace projednat postup prací se správcem objektu.

9. Vzhledem k tomu, že oprava bude realizována při plně obsazeném objektu nájemníky, musí zhotovitel respektovat v plném rozsahu práva nájemců bytů. Jde zejména o zajištění stavby tak, aby uživatelé nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem, atd. Dále je zhotovitel povinen zabezpečit pracoviště tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví osob nacházejících se v domě.
10. Hlučné práce (bourací kladiva apod.) budou prováděny pouze v pracovní dny v době od 8:00 hod. - 20:00 hod. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení této povinnosti.
11. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
12. Ve společných prostorech objektu, převážně na chodbách, bude navezený materiál ponechán jen na nezbytně nutnou dobu.
13. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
14. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
15. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč.
16. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
17. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
18. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební (montážní) deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v tomto případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
19. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební (montážní) deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního (montážního) deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
20. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního (montážního) deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního (montážního) deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány státní správy.

21. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
22. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkryt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
23. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního (montážního) deníku.
24. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
25. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele.
26. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.
29. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 3 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč.
30. Zhotovitel je povinen respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
31. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
32. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 2 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou

- v důsledku porušení povinností subdodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
33. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinností zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.
34. Změny oproti zadávacím podkladům jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel provedl kontrolu zadávacích podkladů a místních podmínek pro realizaci DÍLA a všechny nejasné podmínky si vyjasnil s oprávněným zástupcem objednatele a při místním šetření a prohlašuje, že zadávací podklady jsou úplné a dostatečné pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě těchto podkladů DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
35. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
36. Před uvedením výtahů do provozu budou provedeny všechny potřebné zkoušky dle technických předpisů a dle požadavků výrobce.
37. Součástí zakázky je zpracování technické dokumentace, provedení předepsaných zkoušek a revizí – doklady o tom budou předány nejpozději při předání dokončeného DÍLA.
38. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu apod.).

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatel, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.

7. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního(montážního) deníku.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
11. Ve výše uvedeném objektu objednatel nemůže zhotoviteli poskytnout prostor (místnost) ke skladování materiálu či šatnu.
12. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu.
V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 4. tohoto čl. budou uvedeny vady a nedodělky, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele :	Petr Hušek – technik odd. správy bytových domů a nebytových prostor OMI
za zhotovitele :	Tomáš Frank, DiS. – jednatel společnosti Ivan Beran – vedoucí výroby Jan Stach – vedoucí přípravy
3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního (montážního) deníku,

- protokoly o provedených zkouškách a revizích s kladným výsledkem,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro - zajištění řádného užívání DÍLA.
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit.
5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
6. V případě, že na základě protokolu dle odst. 4 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění těchto vad a nedodělků, s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 24 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční doby dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývající ze závěrečného protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v objednatelově přiměřeně stanovených termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelově oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené podle této smlouvy.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamační žádost objednatel u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. Reklamací je objednatel povinen zhotoviteli nahlásit bezodkladně poté, co se o existenci vady dozví, za řádnou reklamací se považuje též oznámení učiněné telefonicky či prostřednictvím elektronické pošty. V případě telefonického oznámení a oznámení učiněného elektronickou poštou, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu reklamací potvrdit e-mailem, za okamžik řádného doručení reklamační žádosti se však v takovém případě považuje okamžik, kdy se objednatel na zhotovitele za účelem reklamační vady obrátí telefonicky či elektronickou poštou.
4. Záruční opravy vad, jež objednatel požaduje provést, se zhotovitel zavazuje provést v termínech do 48 hodin od nahlášení (reklamační). Výjimkou jsou vady bránící užívání, ty budou odstraněny max. do 4 hodin od nahlášení (reklamační).
5. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.
6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
7. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. reklamační, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
8. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a je zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.
9. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
10. Na každou reklamovanou vadu se pohlíží jako na vadu, za kterou zhotovitel zodpovídá, dokud zhotovitel neprokáže opak.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinností řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. čl. III. odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti uhradit jakékoliv smluvní pokuty podle této smlouvy nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedeném v odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.

2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
11. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklosti zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
12. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
13. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne 13. 05. 2016

za objednatele



Ing. Martin Charvát

primátor

za zhotovitele

RECOSA Pardubice, s.r.o.
Zmínny čp. 34, 530 02 Dešice
IČ: 00484318, DIČ: CZ00484318

jednatel společnosti



Spol. je zapsána u KS v HK, ouz. C, v. 6

-12-

Příloha č.1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č.2 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu

Schvalovací doložka: schváleno usnesením RmP č. R/3035/2016 ze dne 2/5/2016.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy obytného domu, Ohrázenická 159-163
 Objekt: 0001 - Oprava a zateplení střechy

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

RECOSA Pardubice, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Tomáš Frank, DiS.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.04.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 484318

DIČ: CZ00484318

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

5 182 007,30

0,00

Cena bez DPH

5 182 007,30

DPH	základní	21,00%	ze	0,00
	snižená	15,00%	ze	5 182 007,30

0,00

777 301,10

Cena s DPH

v CZK

5 959 308,40

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

RECOSA Pardubice, s.r.o.

Zmýřický tp. 34, 530 02 Dašice

IČ: 00484318 DIČ: CZ00484318

Společnost zapsaná u KS v HK, odd. C, v. 6



-12-

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy obytného domu, Ohrazenická 159-163

Objekt: 0001 - Oprava a zateplení střechy

Místo: 0

Datum: 22.04.2016

Objednatel:

Projektant:

0

Zhotovitel: RECOSA Pardubice, s.r.o.

Zpracovatel:

Tomáš Frank, DiS.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

5 182 007,30

HSV - Práce a dodávky HSV

1 461 607,24

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

255 708,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

248 480,27

997 - Přesun sutě

932 978,44

998 - Přesun hmot

24 439,84

PSV - Práce a dodávky PSV

3 194 100,06

712 - Povlakové krytiny

1 029 778,11

713 - Izolace tepelné

1 522 618,37

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

49 947,43

762 - Konstrukce tesařské

291 139,51

764 - Konstrukce klempířské

240 201,18

767 - Konstrukce zámečnické

46 119,93

783 - Dokončovací práce - nátěry

14 295,53

M - Práce a dodávky M

526 300,00

21-M - Elektromontáže

304 750,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

221 550,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 182 007,30

ROZPOČET

Stavba: Oprava střechy obytného domu, Ohrazenická 159-163

Objekt: 0001 - Oprava a zateplení střechy

Místo: 0

Datum: 22.04.2016

Objednatel:

Projektant:

0

Zhotovitel:

RECOSA Pardubice, s.r.o.

Zpracovatel:

Tomáš Frank, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 182 007,30

HSV - Práce a dodávky HSV

1 461 607,24

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

255 708,69

1	K	R pol 01	Sanace plochy původní žb stropní konstrukce do 40 % plochy - hladký povrch panelu	m2	393,027	581,00	228 348,69
95,21*10,32/100*40					393,027		
2	K	R pol 02	Sanace plochy betonové potěru na strojních výtahu po demontáži izolačního souvrství	m2	45,000	608,00	27 360,00
strojovny výtahu							
3,0*3,0*5					45,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

248 480,27

3	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	982,567	7,85	7 713,15
95,21*10,32					982,567		
4	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	128,805	225,00	28 981,13
škvara							
95,21*10,32*0,14					137,559		
-3,0*3,0*5*0,14					-6,300		
-1,23*0,95*15*0,14					-2,454		
Součet					128,805		
5	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu žb stropní konstrukce v rozsahu do 40 % plochy - povrch hladký panel	m2	393,027	296,00	116 335,99
393,027					393,027		
6	K	R pol 09	Demontáž odtahového ventilátoru a hlavice	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
7	K	R pol 13	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	61 100,00	61 100,00
8	K	R pol 14	Dodatečný stavební technický průzkum po obnažení nosné konstrukce a návrh mechanického kotvení střešního pláště	kpl	1,000	32 900,00	32 900,00

997 - Přesun sutě

932 978,44

9	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	364,671	773,00	281 890,68
10	K	997013313	Montáž a demontáž shozu sutí v do 30 m	m	24,000	408,00	9 792,00
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	364,671	204,00	74 392,88
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 470,065	9,25	50 598,10
13	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovně)	t	33,584	1 550,00	52 055,20
13,801+19,783					33,584		
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovně)	t	331,087	1 020,00	337 708,74
364,671-13,801-19,783					331,087		
15	K	997321211	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot v do 4 m	t	364,671	139,00	50 689,27
16	K	997321219	Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy sutí a vybouraných hmot	t	1 823,355	41,60	75 851,57

998 - Přesun hmot

24 439,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	104,892	233,00	24 439,84

PSV - Práce a dodávky PSV

3 194 100,06

712 - Povlakové krytiny

18	K	712300832	Odstanění povlakové krytiny střeš do 10" dvouvrstvě	m2	1 890,778	13,80	1 029 778,11
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	--------------

stávající izolační souvrství (bez strojoven a výdechových těles)

95,21*10,32

982,567

-3,0*3,0*5

-45,000

-1,23*0,95*15

-17,528

nová izolace PARAFOR a nakaširovaný živичný pás (bez strojoven a výdechových těles)

95,21*10,32

982,567

-3,0*3,0*5

-45,000

-1,23*0,95*15

-17,528

(3,0+3,0+3,0+3,0)*0,3*5

18,000

(1,23+0,95+1,23+0,95)*0,5*15

32,700

Součet

1 890,778

19	K	712300833	Odstanění povlakové krytiny střeš do 10" třívrstvě	m2	62,528	14,80	925,41
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

stávající izolační souvrství strojoven a výdechových těles

3,0*3,0*5

45,000

1,23*0,95*15

17,528

Součet

62,528

20	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10" za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	936,989	18,50	17 334,30
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

penetrace pod parotěs - bez strojoven a výdechových těles

95,21*10,32

982,567

-3,0*3,0*5

-45,000

-1,23*0,95*15

-17,528

(3,0+3,0+3,0+3,0-0,7)*0,3*5

16,950

Součet

936,989

21	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,328	44 481,60	14 589,96
----	---	-----------	------------------------------	---	-------	-----------	-----------

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, Tědiallo technický benzín

936,989

936,989

Součet

936,989

22	K	712341559	Provedení podkladní hydroizolace pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 041,254	66,20	68 931,01
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

parotěs

95,21*10,32

982,567

-3,0*3,0*5

-45,000

-1,23*0,95*15

-17,528

(3,0+3,0+3,0+3,0-0,7)*0,3*5

16,950

(95,21+95,21+10,32*4)*0,45

104,265

Součet

1 041,254

23	M	628361090	pás těžký asfaltovaný SBS modifikovaný s Al vložkou a mikroventilací parozábrana	m2	1 197,442	160,20	191 830,21
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

1041,254

1 041,254

24	K	712341560	Provedení povlakové krytiny střeš do 10" pásy NAIP samolepicími vč. mechanického kotvení k podkladu	m2	988,767	72,80	71 982,24
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

samolepicí pásy - bez strojoven

95,21*10,32

982,567

-3,0*3,0*5

-45,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			strojovny				
			3,2*3,2*5		51,200		
			Součet		988,767		
25	K	712841558	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy samolepicími vč.mechanického kotvení k podkladu	m2	317,155	91,10	28 892,82
			samolep na svislé ploše				
			(3,0+3,0+3,0+3,0)*0,3*5		18,000		
			(1,23+0,95+1,23+0,95)*0,5*15		32,700		
			(0,2+0,5+0,45)*(95,21+95,21+10,32*4)		266,455		
			Součet		317,155		
26	M	628662800	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepicí se samolepicími přesahy tl. 3 mm	m2	1 442,930	163,40	235 774,76
			937,567+317,155		1 254,722		
27	K	712341561	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	988,767	72,90	72 081,11
			Vrchní asfaltový pás				
			95,21*10,32		982,567		
			-3,0*3,0*5		-45,000		
			strojovny				
			3,2*3,2*5		51,200		
			Součet		988,767		
28	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	50,700	101,00	5 120,70
			vrchní izolace na svislé ploše				
			(3,0+3,0+3,0+3,0)*0,3*5		18,000		
			(1,23+0,95+1,23+0,95)*0,5*15		32,700		
			Součet		50,700		
29	M	628522580	pás asfaltový modifikovaný SBS s posypem hrubozrnným břídlivým tl. 4,5mm	m2	1 103,387	188,00	207 436,76
			988,767+50,7		1 039,467		
			-80,0		-80,000		
			Součet		959,467		
30	M	1010151190	Hydroizolační asfaltový pás s retardéry hoření a s posypem	m2	80,000	188,70	15 096,00
			kolém strojoven- stěny před okny a dveřmi				
			(3,0+3,0+2,0)*2,0*5		80,000		
31	K	R pol 03	Odstanění původních ventilátorových komor	kpl	15,000	2 670,00	40 050,00
			- demontáž krycího oplechování - odstranění zákrytové cetrisové desky demontáž oplechování boků vč. natavené izolace odstranění železobetonového věnce 150 x 150 mm - odstranění obezdívky z plných cihel tl. 150 mm až po rovinu střešního pláště - odstranění desek Lignopor tl. 25 mm nalepených na stěnách				
32	K	998/12203	Přesun hmot. procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	9 779,095	3,44	33 640,09
713 - Izolace tepelné							1 522 618,37
33	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	920,039	22,40	20 608,87
			první vrstva izolace v tl. 200mm				
			95,21*10,32		982,567		
			-3,0*3,0*5		-45,000		
			-1,23*0,95*15		-17,528		
			Součet		920,039		
34	M	283723210	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 200 mm	m2	938,440	484,60	454 768,02
			lambda=0,037 [W / m K]				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
920,039					920,039		
35	K	713141131	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pasů, dílců, desek	m2	51,200	87,70	4 490,24
střešiny strojoven							
3,2*3,2*5					51,200		
36	M	283723080	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 80 mm	m2	52,224	181,80	9 494,32
lambda=0,037 [W / m K]							
střecha strojoven							
3,2*3,2*5					51,200		
37	K	713141211	Montáž izolace tepelné střešních plochých volně položené spadový klin ve spádu 2%, min tl. 20mm (tl.20-190mm)	m	920,039	34,70	31 925,35
38	M	283759920	Spádový klin z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 20-190 mm	m2	938,440	671,60	630 256,30
lambda=0,035 [W / m K]							
920,039					920,039		
39	K	713140851	Odstranění tepelné izolace střešních nadstřešní lepené z vláknitých materiálů (tl do 100 mm)	m2	920,039	25,60	23 553,00
pod novou izolací PARAFOR a nakaštrovaným živичným pásem (bez strojoven a výdechových těles)							
95,21*10,32					982,567		
-3,0*3,0*5					-45,000		
-1,23*0,95*15					-17,528		
Součet					920,039		
40	K	713141212	Montáž izolace tepelné střešních plochých volně položené atikový klin	m	211,060	12,10	2 553,83
41	M	631529020	klin atikový přechodný z minerálních vláken tl.50 x 50 mm	kus	212,000	69,50	14 734,00
42	K	713190813	Odstranění tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 150 mm	m2	920,039	152,00	139 845,93
plynosilikát							
95,21*10,32					982,567		
-3,0*3,0*5					-45,000		
-1,23*0,95*15					-17,528		
Součet					920,039		
43	K	713341111	Montáž izolace tepelné těles izolací s konstrukcí ocelových čpave z pásů plocha rovna	m2	277,610	251,00	69 680,11
odvětrávací komory - tl. izolantu 100mm							
1,23*0,5*10*15					92,250		
atiky - tl. izolantu 50mm							
(95,21+95,21+10,32*4)*(0,30+0,50)					185,360		
Součet					277,610		
44	M	631515190	deska minerální izolační tl. 50 mm	m2	189,067	255,20	48 249,90
atiky - tl. izolantu 50mm							
(95,21+95,21+10,32*4)*(0,30+0,50)					185,360		
45	M	631515270	deska minerální izolační tl. 100 mm	m2	94,095	455,60	42 869,68
odvětrávací komory - tl. izolantu 100mm							
1,23*0,5*10*15					92,250		
46	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	13 449,462	2,20	29 588,82

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

49 947,43

47	K	R pol 04	Odstranění střešní vpusti	kpl	5,000	494,00	2 470,00
48	K	R pol 05	Úprava ukončení větracího potrubí kanalizace pro následné osazení větrací tvarovky	kpl	15,000	495,00	7 425,00
49	K	R pol 06	D+M sanační střešní vpust DN 125mm s bitumenovou manžetou s prodlouženým potrubím, ochranný koš	kus	5,000	4 290,00	21 450,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	R pol 07	D+M odvětrání kanalizace, typový výrobek DN 100-125mm s bitumenovou manžetou, krytka	kus	15,000	1 180,00	17 700,00
51	K	998721703	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	490,450	1,84	902,43
762 - Konstrukce tesařské							291 139,51
52	K	762431016	Obložení konstrukci z desek OSB tl 22 mm na sraz příblijených	m2	354,972	346,00	122 820,31
Atika							
(0,45+0,6)*(95,21+95,21+10,32*4)					243,285		
Ventilátorové komory							
(1,23+0,16)*(0,95+0,16)*15*2					46,287		
(1,23+1,23+0,95+0,95)*0,5*15*2					65,400		
Součet					354,972		
53	M	607262480	deska dřevaštěpková OSB 3 SE 2500x1250x22 mm	m2	372,721	252,20	94 000,24
354,972					354,972		
54	K	762439001	Montáž obložení atiky podkladový rošt	m	982,103	40,50	39 775,17
rošt pod OSB desky							
(95,21+95,21+10,32*4)*2					463,400		
(95,21+95,21+10,32*4)/1,25*0,22					40,779		
(95,21+95,21+10,32*4)/0,625*0,45					166,824		
rošt ventilátorových komor							
((1,23+0,16)*3+0,95*3)*15					105,300		
((1,23+1,23+0,95+0,95)*2+(0,5*10))*15					205,800		
Součet					982,103		
55	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	3,936	4 707,50	18 528,72
rošt pod OSB desky							
(95,21+95,21+10,32*4)*2*0,06*0,06					1,668		
(95,21+95,21+10,32*4)/1,25*0,22*0,06*0,06					0,147		
(95,21+95,21+10,32*4)/0,625*0,45*0,1*0,06					1,001		
rošt ventilátorových komor							
((1,23+0,16)*3+0,95*3)*15*0,06*0,06					0,379		
((1,23+1,23+0,95+0,95)*2+(0,5*10))*15*0,06*0,06					0,741		
Součet					3,936		
56	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, středních podhledů a stěn	m2	3,936	20,50	80,69
57	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	2 752,051	5,79	15 934,38
764 - Konstrukce klempířské							240 201,18
58	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	64,000	19,50	1 248,00
střechy strojoven							
3,2*4*5					64,000		
59	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nádezdívek do suti	m	211,060	101,00	21 317,06
Atika							
95,21*2+10,32*2					211,060		
Součet					211,060		
60	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	56,500	45,80	2 587,70
oplechování zdi strojoven							
(3,0+3,0+3,0+3,0-0,7)*5					56,500		
61	K	764211674	Průběžná krycí lišta objektové dilatace z poplastovaného plechu řs 310 mm, kotveno po 450mm	m	10,320	391,00	4 035,12
62	K	764242303	Průběžné oplechování okraje atiky z poplastovaného plechu řs 130 mm vř. podkladního plechu ř 200mm pro dilataci plechů	m	422,120	261,00	110 173,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<p>plech na vrchní částí atiky pro uchycení závětné lišty</p> <p>(95,21+95,21+10,32+10,32)</p> <p>211,06</p> <p>plech na spodní částí atiky pro uchycení závětné lišty</p> <p>211,06</p> <p>Součet</p> <p>422,120</p>							
63	K	764242304	Průběžné oplechování okraje atiky z poplastovaného plechu rš 190 mm vč. podkladního plechu š 200mm pro dilataci plechů	m	211,060	317,00	66 906,02
64	K	764242331	Průběžné oplechování okapní hrany strojovny výtahů z poplastovaného plechu rš 150 mm vč. podkladního plechu š 200mm pro dilataci plechů	m	64,000	227,00	14 528,00
<p>střechy strojoven</p> <p>3,2*4*5</p> <p>64,000</p>							
65	K	764341303	Lemování rovných zdí střeš z poplastovaného plechu rš 160 mm vč. podkladního plechu š 200mm pro dilataci plechů	m	60,000	260,00	15 600,00
<p>stěny strojoven</p> <p>3,0*4*5</p> <p>60,000</p>							
66	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	2 363,952	1,61	3 805,96
767 - Konstrukce zámečnické							46 119,93
67	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	453,000	1,81	819,93
68	K	R pol 08	Dodávka a montáž ocelového rámu pro vytvoření konstrukce tělesa odtahových hlavíc 1230x950x500mm, možnost příchycení opláštění z OSB desek, žárově zinkováno	ks	15,000	3 020,00	45 300,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							14 295,53
69	K	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	249,051	57,40	14 295,53
<p>rošt pod OSB desky</p> <p>(95,21+95,21+10,32*4)*2*(0,06*4)</p> <p>111,216</p> <p>(95,21+95,21+10,32*4)/(1,25*0,22*(0,06*4)</p> <p>9,787</p> <p>(95,21+95,21+10,32*4)/(0,625*0,45*(0,1*2+0,06*2)</p> <p>53,384</p> <p>rošt ventilátorových komor</p> <p>((1,23+0,16)*3+0,95*3)*15*(0,06*4)</p> <p>25,272</p> <p>((1,23+1,23+0,95+0,95)*2+(0,5*10))*15*(0,06*4)</p> <p>49,392</p> <p>Součet</p> <p>249,051</p>							
M - Práce a dodávky M							526 300,00
21-M - Elektromontáže							304 750,00
70	K	R pol 09	Demontáž odtahového ventilátoru a hlavice	kus	15,000	1 560,00	23 400,00
71	K	R pol 10	Hromosvod - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	272 500,00	272 500,00
72	K	R pol 70	Demontáže hromosvodu	kpl	1,000	8 850,00	8 850,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení							221 550,00
73	K	R pol 11	D+M rotační odtahové hlavice s EL motorem vč. napojení na propojovací flexi potrubí	kpl	15,000	13 000,00	195 000,00
74	K	R pol 12	D+M prodloužení stávajícího potrubí VZT o 100mm, pozink, EL přepojení ventilátoru, nátěr	kpl	15,000	1 770,00	26 550,00



ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

Číslo pojistné smlouvy: <55602658-10>

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Osvědčení o pojištění

Potvrzujeme, že pojištěný <RECOSA Spol. s r.o., Dašice, Ziminy čp.34 PSČ 530 02 IČO: 00484318> má uzavřenu pojistnou smlouvu č. <55602658-10> ze dne <01.01.1999>.

Pojištění se vztahuje na případy odpovědnosti za škodu vzniklou jinému na věci a na odpovědnost za škodu vzniklou na zdraví třetím osobám s tím, že podmínky a rozsah pojištění stanoví výše uvedená pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu se řídí dle PPOS 95.

Tato pojistná smlouva je uzavřena na dobu od <01.01.1999> do <neurčito>.

Sjednaná pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

<5.000.000,- Kč>

<Česká republika>

Toto osvědčení o pojištění nabývá platnosti jen společně s pojistnou smlouvou a všeobecnými pojistnými podmínkami PPOS 95.

Datum: <7.7.2008>

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.