

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: VZMR/035/2013

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen obchodní zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiří Čáněm, vedoucím odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických: Ivanou Vojtíškovou – technikem odd.majetku a investic MmP

Tel: 466 859 423, 739 685 868 e-mail: ivana.vojtiskova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: BAUSET CZ, a.s.

Se sídlem: Nemošická 1495
530 02 Pardubice

Zastoupen: Jan Korejtko, předseda představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: Jan Korejtko, předseda představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Petr Jansa, vedoucí výroby

Tel: 466 971 502 e-mail : spolecnost@bauset.cz

IČ: 63217139 DIČ: CZ63217139

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231

bankovní spojení: KB a.s., Pardubice

číslo účtu: 19-2379140217/0100

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO)

Oprava účelové komunikace Dubina - Penzion

Předmětem DÍLA je oprava stávajícího betonového krytu a přilehlých silničních obrub v ulicích Erno Košťála a V Zátíší v Pardubicích – Dubině. V rámci opravy silničního prostoru dojde k výměně stávajících obrub za nové, dále k realizaci víceúčelových pásů, které zklidní dopravu a zároveň budou sloužit pro vymezení pohybu pěších, popř. pro dopravu v klidu. Víceúčelové pásy budou zhotoveny z betonové dlažby barvy červené, popř. šedé.

Realizace DÍLA proběhne v předpokládaných etapách:**1. Etapa:**

Větev A – zpevněné plochy v ulici Erno Košťála, komunikace se živičnou vozovkou v šíři 3,00 m a víceúčelové pásy pro pohyb chodců v šíři 1,00 m a parkování v šíři 2,00 m ze zámkové dlažby

2. Etapa

Větev B – zpevněné plochy v ulici V Zátíší, komunikace se živičnou vozovkou šířky 5,00 m, víceúčelový pás šířky 1,00 m pro pěši a pásy v šířce 2,2 m a 2,3 m pro dopravu v klidu ze zámkové dlažby

Větev C – ve vnitrobloku za čp. 1016 – komunikace se živičným krytem v šíři 4,00 m

3. Etapa

Větev C – ve vnitrobloku za čp. 1016 – komunikace se živičným krytem v šíři 4,00 m

Zadavatel si vyhrazuje, že každá dílčí etapa díla bude kolaudována samostatně, na základě dílčí kolaudace.

Součástí DÍLA je zařízení staveniště pro každou etapu DÍLA, vytýčení stávajících rozvodů inž. sítí v místech dotčených stavbou, zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby; zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; staveništní a mimostaveništní doprava a přesuny, odvoz a skládkovné vytěžené zeminy a suti mimo zájmový prostor staveniště, vyklizení staveniště, odvoz a ekologická likvidace vzniklého odpadu, provedení přejímky míst plnění (každé dílčí etapy DÍLA); zpracování PD skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 x v digitální podobě (.pdf), pořízení atestů a certifikátů, a dále předložení objednateli: předávacích protokolů se správcí sítí, předložení atestů a certifikátů použitého materiálu, prohlášení o shodě.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- v rozsahu projektové dokumentace „Pardubice Dubina – oprava komunikací“ zpracované v roce 2013 projektantem Ing. Petrem Novotným, PhD., U Školy 370, Pardubice.
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky,
 - dle nabídky zhotovitele.
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
 3. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu.
 4. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, dokumentací apod.

5. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínů dílčích částí DÍLA musí být smluvně ošetřen v dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu DÍLA.
6. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
7. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisem obou smluvních stran.
8. Je-li v některém ustanovení této smlouvy uveden pojem „DÍLO“, aniž by bylo výslovně specifikováno, ke které etapě DÍLA se dané ustanovení vztahuje, platí toto ustanovení pro veškeré etapy DÍLA vymezené v odst. 1 tohoto čl.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

a) Termín zahájení I. etapy DÍLA: po předání místa plnění, předpoklad červenec 2013

I. etapa DÍLA se považuje za zahájenou v okamžiku předání části místa plnění odpovídající I. etapě DÍLA vymezené v oddílu I. čl. I odst. 1 této smlouvy po podpisu SoD.

Objednatel předá Zhotoviteli místo plnění bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen místo plnění v uvedeném termínu převzít.

Termín dokončení I. etapy DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:
do 10-ti kalendářních týdnů od předání místa plnění

b) Termín zahájení II. etapy DÍLA: po předání místa plnění, předpoklad duben 2014

II. etapa DÍLA se považuje za zahájenou v okamžiku předání části místa plnění odpovídající II. etapě DÍLA vymezené v oddílu I. čl. I odst. 1 této smlouvy.

K převzetí části místa plnění odpovídající II. etapě DÍLA bude Zhotovitel písemně vyzván objednatelem dle oddílu II. čl. I. odst. 1 této smlouvy, a to nejpozději 10 pracovních dnů před vlastním zahájením prací, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen tuto část místa plnění v uvedeném termínu převzít.

Termín dokončení II. etapy DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:
do 4 kalendářních týdnů od předání místa plnění

c) Termín zahájení III. etapy DÍLA: po předání místa plnění, předpoklad duben 2014

III. etapa DÍLA se považuje za zahájenou v okamžiku předání části místa plnění odpovídající III. etapě DÍLA vymezené v oddílu I. čl. I odst. 1 této smlouvy.

K převzetí části místa plnění odpovídající III. etapě DÍLA bude Zhotovitel písemně vyzván objednatelem dle oddílu II. čl. I. odst. 1 této smlouvy, a to nejpozději 10 pracovních dnů před vlastním zahájením prací, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen tuto část místa plnění v uvedeném termínu převzít.

Termín dokončení III. etapy DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:
do 4 kalendářních týdnů od předání místa plnění

Místem plnění předmětu smlouvy je:

- a) pro I. etapu DÍLA: **Pardubice- Dubina; ul. Erno Košťála**
- b) pro II. etapu DÍLA: **Pardubice – Dubina, ul. V Zátíší**
- c) pro III. etapu DÍLA: **Pardubice – Dubina, , vnitroblok za č.p. 1016**

2. Je-li v některém ustanovení této smlouvy uveden pojem „místo plnění“, aniž by bylo výslovně specifikováno, ke které etapě DÍLA se dané ustanovení vztahuje, platí toto ustanovení pro veškerá místa plnění vymezená pro jednotlivé etapy DÍLA v odst. 1 tohoto čl.
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné pro realizaci dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst.č. 10 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Ukáže-li se přerušení jako neodůvodněné, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, dále je v takovém případě oprávněn požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne. Neučiní-li tak do dvou pracovních dnů ode dne, kdy tento důvod odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, dále je v takovém případě oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

| | |
|--|------------------------|
| I. etapa – větev A - cena bez DPH | 976 814,37 Kč |
| II. etapa – větev B - cena bez DPH | 380 660,60 Kč |
| III. etapa – větev C - cena bez DPH | 193 436,81 Kč |
| Nabídková cena celkem bez DPH | 1 550 911,79 Kč |
| DPH 21% | 325 691,48 Kč |
| Celková cena DÍLA včetně DPH | 1 876 603,26 Kč |

(slovy: jedenmillionosmsetsedmdesátšesttisícšestsettři korun českých a dvacetšest haléřů včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 5. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení změny cen, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části DÍLA, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací.
6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci dílčích etap DÍLA, nezahájení realizace na dílčí etapě DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném touto smlouvou, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA, z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací na nezahájené dílčí etapě DÍLA.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl.III této smlouvy bude prováděno měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání každé jednotlivé dílčí etapy DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny jednotlivé dílčí části DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny každé jednotlivé dílčí etapy DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu každé jednotlivé dílčí etapy DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení místa plnění.
3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
4. Právo vystavit konečnou fakturu za provedení dílčí etapy DÍLA vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu příslušné etapy DÍLA, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) odpovídajících dotčené etapě a zápisem o předání a převzetí dotčené etapy DÍLA bez vad a nedodělků a zápisem o vyklizení místa plnění odpovídajícího dotčené etapě podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělků, zápisem o odstranění vad a nedodělků uvedených

v protokole o předání a převzetí dotčené etapy DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 4 podepsaném oběma smluvními stranami a zápisem o vyklizení místa plnění dílčí etapy podepsaným smluvními oběma stranami.

5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1 do 14 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
6. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Opravovaný objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
7. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a obchodním zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou etapu a částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely

Konečné faktury dílčích etap DÍLA musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení místa plnění (staveniště).
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 8, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
 10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz
 11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
 12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
 13. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí místa plnění (staveniště)

1. Místo plnění pro jednotlivé etapy DÍLA bude zhotoviteli předáno vždy na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá Zhotoviteli místo plnění pro realizaci I. etapy DÍLA bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami

dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen místo plnění v termínu uvedeném v této výzvě převzít.

K převzetí místa plnění pro realizaci II. a III. dílčí etapy DÍLA bude Zhotovitel písemně vyzván objednatelem, a to nejpozději 10 pracovních dnů před vlastním zahájením prací, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen tuto část místa plnění v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění pro kteroukoli etapu DÍLA v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny jednotlivé dílčí části DÍLA dle oddílu I čl. III této smlouvy za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

2. O předání vždy strany sepíše zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít místo plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místo plnění se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou místo plnění.
3. Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající v místě plnění činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místě plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.
7. Okamžikem odevzdání a převzetí místa plnění se rozumí okamžik podpisu zápisu dle odst. 2 této smlouvy oběma smluvními stranami.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve

znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady vytýčení stávajících inženýrských sítí dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací.
3. Zhotovitel je povinen umožnit správcům inženýrských sítí, v místě dotčeným realizací DÍLA, případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
4. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací.
5. Zaměření dokončených objektů bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na MmP Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli.
6. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady projednání a zajištění dopravně – inženýrské opatření a dopravně inženýrské rozhodnutí. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
7. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit přístupnost k stávajícím objektům v okolí přilehajícímu místu provádění prací včetně nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a to po celou dobu realizace DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
8. Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit přístupnost k stávajícím objektům v okolí přilehajícímu místu provádění prací pro vozidla složek záchranného systému a zásobování a to po celou dobu realizace každé dílčí etapy DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
9. Zhotovitel je povinen na své náklady, k omezení prašnosti, zajistit průběžný úklid veřejných komunikací (kropením, zametáním) a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením.
10. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu.
11. Přeježdění vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku a stavbu lze pouze po zabezpečení proti mechanickému poškození a po projednání s majitelem sítí v souladu s vyjádřením k PD.

12. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení místa plnění, které bude nezbytné pro provedení dílčích etap DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
13. Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení každé dílčí etapy DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body a úhradu za služby si dohodne s poskytovateli služeb.
14. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
15. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
16. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen poškozené plochy uvést nejpozději k předání hotové dílčí etapy DÍLA do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
17. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
18. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý započatý den prodlení.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
20. . Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
21. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí dílčí etapy DÍLA. V případě, že byla dílčí etapa DÍLA převzata s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
22. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace (dále jen PD) - autorský dozor nebo příslušné orgány státní správy.
23. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
24. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého v případě potřeby zajistí Objednatel.
25. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen

objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

26. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
27. V případě, že má být dílčí část zhotovené dílčí etapy DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín provedení kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění dílčí etapy DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části dílčí etapy DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části dílčí etapy DÍLA.
28. Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění každé etapy DÍLA do 2 kalendářních dnů po dokončení každé dílčí etapy DÍLA a protokolárně jej předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na místě plnění ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení.
29. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
30. Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru místa plnění, požární ochrany a za zachování pořádku v místě plnění. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
31. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
32. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných výtiscích a 1 x na CD ve formátu .pdf.
33. Zhotovitel je povinen při provádění DÍLA šetřit práv 3. osob a postupovat v souladu se všemi dotčenými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by v souvislosti s prováděním DÍLA objednateli či třetím osobám vznikly.
34. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 3 milióny Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,—Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

35. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu výstavby. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,—Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
36. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení každé dílčí etapy DÍLA všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem).
37. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem a touto smlouvou, přičemž je plně odpovědný za veškeré neoprávněné zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá místa plnění (staveniště) pro každou dílčí etapu realizace DÍLA zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí místo plnění sepiší obě strany zápis.
2. V rámci předání a převzetí míst plnění objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci k příslušné etapě DÍLA ve 2 tištěných paré.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti vztahující se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v DÍLE pokračovat v souladu s touto smlouvou a dosavadními pokyny objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby,

život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO resp. dílčí etapy DÍLA se považují za dokončené jejich řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
V případě, že má dílčí etapa DÍLA drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn dílčí etapu DÍLA nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení dílčích etap DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

| | |
|------------------|--|
| za objednatele : | Ivana Vojtišková – technik odd. investic a techn. správy MmP |
| za zhotovitele : | Petr Jansa – vedoucí výroby |

3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení každé dílčí etapy DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
 - dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v digitální podobě, (ve formátu .pdf)
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - doklady o předepsaných zkouškách
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
4. O předání a převzetí dílčích etap DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí dílčí etapy DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí dílčí etapy DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis stavu DÍLA v okamžiku předání dílčí etapy DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončenou dílčí etapou DÍLA,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávané dílčí etapě DÍLA, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění.
5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání dílčí etapy DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání dílčí etapy DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání dílčí etapy DÍLA souhlasí. Podepsání

- protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
6. Objednatel není povinen převzít nedokončenou dílčí etapu DÍLA.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem okamžikem podpisu předávacích protokolů dílčích etap DÍLA dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování dílčích etap DÍLA nese zhotovitel až do předání příslušné dílčí etapy DÍLA.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku, která běží ke každé etapně DÍLA po dobu **60-ti měsíců** ode dne předání a převzetí příslušné etapy DÍLA či v případě, že byla daná etapa DÍLA převzata s vadami a nedodělkami, odstraněním těchto vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí příslušné etapy DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole dílčích etap DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelům. Nebude-li taková lhůta sjednána, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze smluvní ceny DÍLA za každý započatý den prodlení s odstraněním vady. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční lhůty bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od prokazatelného doručení písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, číslo dílčí etapy díla, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. I. odst. 2.
11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaných v SOD.
12. Zhotovitel splní svůj závazek provést DÍLO jeho řádným ukončením a předáním předmětu DÍLA objednateli.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že ukáže-li se reklamacie jako neoprávněná, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.
14. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
15. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, do okamžiku, kdy není zhotovitelem prokázán opak.
16. Každá dílčí etapa DÍLA je považována za ukončenou po ukončení všech prací pro příslušnou etapu DÍLA dle této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas, bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání dílčí etapy DÍLA, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit každou z dílčích etap DÍLA v termínu uvedeném v oddílu I. čl. II. této smlouvy a s jejich řádným protokolárním odevzdáním

- v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v kterékoli faktuře vystavené poté, co nárok na úhradu smluvní pokuty objednateli vznikl. Odevzdání a převzetí dílčích etap DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. ve stanoveném termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu.
 3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
 4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
 5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. čl. III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení do 30-ti dnů na účet objednatele. V případě nezaplacení smluvní pokuty do 30-ti dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli, bude částka navýšena o 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
 6. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto smlouvou.
 7. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
 8. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto smlouvou, v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, je-li v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení příslušné etapy DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení dílčí etapy DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných novel.
2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha č.1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č.2 : prohlášení objednatele

Příloha č.3 : kopie pojistné smlouvy

V Pardubicích dne 24. 07. 2013

za objednatele



Ing. Jiří Čáň
vedoucí odboru majetku a investic

V Pardubicích dne 22. 7. 2013

za zhotovitele



Jan Korejtko
předseda představenstva

BAUSET CZ, a.s.
Nemošická 1495
530 02 Pardubice ⑤
IČ: 63217139 • DIČ: CZ63217139

Stavba: PARDUBICE DUBINA - OPRAVA KOMUNIKACÍ

Celková rekapitulace nákladů

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| I. etapa – větev A - cena bez DPH | 976 814,37 Kč |
| II. etapa – větev B - cena bez DPH | 380 660,60 Kč |
| III. etapa – větev C - cena bez DPH | 193 436,81 Kč |
| Nabídková cena celkem bez DPH | 1 550 911,79 Kč |
| DPH 21% | 325 691,48 Kč |
| Celková cena DÍLA včetně DPH | 1 876 603,26 Kč |

BAUSET CZ, a.s.

Nemošická 1495

530 02 Pardubice ⑤

IČ: 63217139 - DIČ: CZ63217139

KRYCI LIST SLEPEHO ROZPOCTU

Název stavby **PARDUBICE DUBINA - OPRAVA KOMUNIKACÍ**

Název objektu **Větev A**

JKSO

EČO

Místo

Pardubice

IČ

DIČ

Objednatel Statutární město Pardubice, Pernštyňské nám.1, 530 21 Pardubice

Projektant

Zhotovitel

BAUSET CZ, a.s., Nemošická 1495, 530 02 Pardubice

Zpracoval

00274046

CZ00274046

63217139

CZ63217139

Rozpočet číslo

Dne

24.2.2013

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | | | B Doplnkové náklady | | | | C Náklady na umístění stavby | | | |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|------|--|------------------------------|---------------------|--|-----------|
| 1 | HSV | Dodávky | 133 594,69 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | | 13 | Zařízení staveniště | | 19 800,00 |
| 2 | | Montáž | 817 219,68 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | | 14 | Mimostav. doprava | | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | | 15 | Územní vlivy | | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | | | 16 | Provozní vlivy | | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | | 17 | Ostatní | | 6 200,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | | 18 | NUS z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 950 814,37 | 12 | DN (ř. 8-11) | 0,00 | | 19 | NUS (ř. 13-18) | | 26 000,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | | 22 | Ostatní náklady | | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

BAUSET CZ, a.s.

Nemošická 1495

530 02 Pardubice ⑤

IČ: 63217139 • DIČ: CZ63217139

D Celkem bez DPH

976 814,37

| DPH | % | Základ daně | |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 |
| základní | 21,0 | 976 814,37 | 205 131,02 |

Cena s DPH

1 181 945,39

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

REKAPITULACE SLEPÉHO ROZPOČTU

Stavba: PARDUBICE DUBINA - OPRAVA KOMUNIKACÍ

Objekt: Větev A

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 19.4.2013

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem |
|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 133 594,69 | 797 419,68 | 931 014,37 | 168,059 | 347,410 |
| 1 | Zemní práce | 211,50 | 11 350,55 | 11 562,05 | 0,002 | 0,000 |
| 5 | Komunikace | 76 805,49 | 418 594,00 | 495 399,49 | 68,579 | 0,000 |
| 8 | Trubní vedení | 24 951,00 | 16 183,00 | 41 134,00 | 1,929 | 0,000 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 31 626,70 | 115 488,00 | 147 114,70 | 97,548 | 347,410 |
| 96 | Bourání konstrukcí | 0,00 | 209 923,05 | 209 923,05 | 0,002 | 347,410 |
| 99 | Přesun hmot | 0,00 | 25 881,09 | 25 881,09 | 0,000 | 0,000 |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,000 | 0,000 |
| | <u>Celkem</u> | <u>133 594,69</u> | <u>817 219,68</u> | <u>950 814,37</u> | <u>168,059</u> | <u>347,410</u> |

SLEPÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PARDUBICE DUBINA - OPRAVA KOMUNIKACÍ

Objekt: Větev A

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 19.4.2013

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

HSV Práce a dodávky HSV

168,059

1 Zemní práce

| | | Zemní práce | | | | 211,50 | | 11 350,55 | | 11 562,05 | | 0,000 | |
|---|-----|-------------|---|--|----|---------|-------|-----------|----------|-----------|---------|-------|-------|
| 1 | 001 | 121101101 | naložením | | m3 | 14,100 | 18,00 | 0,00 | 253,80 | 253,80 | 0,00000 | | 0,000 |
| | | | 94*0,15 | | | 14,100 | | | | | | | |
| 2 | 001 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 | | m3 | 28,200 | 55,00 | 0,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 0,00000 | | 0,000 |
| | | | "ornice - na dočasnou skládku stavby a zpět na místo upotřebení" | | | | | | | | | | |
| | | | 14,1*2 | | | 28,200 | | | | | | | |
| 3 | 001 | 181951102 | Uprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním | | m2 | 652,000 | 9,00 | 0,00 | 5 868,00 | 5 868,00 | 0,00000 | | 0,000 |
| | | | 251+401 | | | 652,000 | | | | | | | |
| 4 | 001 | 181301102 | Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | | m2 | 94,000 | 28,00 | 0,00 | 2 632,00 | 2 632,00 | 0,00000 | | 0,000 |
| | | | 94 | | | 94,000 | | | | | | | |
| 5 | 231 | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | | m2 | 94,000 | 8,00 | 0,00 | 752,00 | 752,00 | 0,00000 | | 0,000 |
| 6 | 005 | 005724200 | osivo směs travní parková okrasná | | kg | 2,350 | 90,00 | 211,50 | 0,00 | 211,50 | 0,00100 | | 0,002 |
| | | | 94*0,025 | | | 2,350 | | | | | | | |
| 7 | 231 | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | | m2 | 94,000 | 1,50 | 0,00 | 141,00 | 141,00 | 0,00000 | | 0,000 |
| 8 | 231 | 185804312 | Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 | | m3 | 2,350 | 65,00 | 0,00 | 152,75 | 152,75 | 0,00000 | | 0,000 |
| | | | 94*0,025 | | | 2,350 | | | | | | | |

5 Komunikace

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--|----|---------|--------|------|------------|------------|---------|-------|
| 9 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodřtí ŠD tl 180 mm | m2 | 251,000 | 115,00 | 0,00 | 28 865,00 | 28 865,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 10 221 | 567132112 | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC 8/16, C8/10 tl 170 mm | m2 | 401,000 | 296,00 | 0,00 | 118 696,00 | 118 696,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 11 221 | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m | m2 | 410,000 | 284,00 | 0,00 | 116 440,00 | 116 440,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 12 221 | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 823,000 | 24,00 | 0,00 | 19 752,00 | 19 752,00 | 0,00061 | 0,502 |
| | | 413+410 | | 823,000 | | | | | | |

SLEPÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PARDUBICE DUBINA - OPRAVA KOMUNIKACÍ

Objekt: Větev A

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 19.4.2013

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|--|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 221 | 577134111 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 413,000 | 232,00 | 0,00 | 95 816,00 | 95 816,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 14 | 221 | 596212211 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 | m2 | 223,000 | 175,00 | 0,00 | 39 025,00 | 39 025,00 | 0,10362 | 23,107 |
| | | | (93,5+157)-(345*0,1) | | 216,000 | | | | | | |
| | | | 7 "stávající dlažba" | | 7,000 | | | | | | |
| | | | Součet | | 223,000 | | | | | | |
| 15 | 592 | 592453110 | dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm přírodní | m2 | 95,370 | 221,00 | 21 076,77 | 0,00 | 21 076,77 | 0,17600 | 16,785 |
| | | | 93,5*1,02 | | 95,370 | | | | | | |
| 16 | 592 | 592452660 | dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm červená | m2 | 160,140 | 348,00 | 55 728,72 | 0,00 | 55 728,72 | 0,17600 | 28,185 |
| | | | 157*1,02 | | 160,140 | | | | | | |
| 8 Trubní vedení | | | | | | | | | | | |
| 17 | 271 | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 | m | 9,500 | 484,00 | 0,00 | 4 598,00 | 4 598,00 | 0,00330 | 0,031 |
| 18 | 271 | 895941111 | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální | kus | 3,000 | 956,00 | 0,00 | 2 868,00 | 2 868,00 | 0,34090 | 1,023 |
| 19 | | VPUST_01 | dodávka kompletní uliční vpustí | kus | 3,000 | 5 123,00 | 15 369,00 | 0,00 | 15 369,00 | 0,00000 | 0,000 |
| Kompletní provedení dle technologického popisu výrobce | | | | | | | | | | | |
| 20 | 271 | 899203111 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg | kus | 3,000 | 285,00 | 0,00 | 855,00 | 855,00 | 0,00936 | 0,028 |
| 21 | | VPUST_02 | mříž s rámem pro uliční vpust (D400) 500x500 vč. kalového koše | kus | 3,000 | 3 194,00 | 9 582,00 | 0,00 | 9 582,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 22 | R | navrtávka_0 | navrtávání kanalizace DN 150 | kus | 3,000 | 1 860,00 | 0,00 | 5 580,00 | 5 580,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 23 | 221 | 899000_RP | Zrušení uliční vpustí | kus | 2,000 | 1 141,00 | 0,00 | 2 282,00 | 2 282,00 | 0,42368 | 0,847 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | | | | | | | |
| 24 | 221 | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 1,000 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00070 | 0,001 |
| | | | 1 "B20" | | 1,000 | | | | | | |
| 25 | 404 | 404441010 | značka svislá zákazová FeZn JAC 500 mm (B20a) | kus | 1,000 | 897,00 | 897,00 | 0,00 | 897,00 | 0,00300 | 0,003 |
| | | | | | 31 626,70 | 115 488,00 | 147 114,70 | 97,548 | | | |

SLEPÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PARDUBICE DUBINA - OPRAVA KOMUNIKACÍ

Objekt: Vátev A

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 19.4.2013

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|---|-----|-------------|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | 221 | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou | kus | 1,000 | 712,00 | 0,00 | 712,00 | 712,00 | 0,11240 |
| 27 | 404 | 404452250 | sloupek Zn 60 - 350 | kus | 1,000 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00610 |
| 28 | 404 | 404452400 | patka hliníková HP 60 | kus | 1,000 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00300 |
| 29 | 404 | 404452530 | vičko plastové na sloupek 60 | kus | 1,000 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00010 |
| 30 | 404 | 404452560 | upínací svorka na sloupek US 60 | kus | 2,000 | 194,00 | 388,00 | 0,00 | 388,00 | 0,00035 |
| 31 | 221 | 916111122 | Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 345,000 | 112,00 | 0,00 | 38 640,00 | 38 640,00 | 0,07190 |
| Materiál součástí dodávky oddíl. 5 Komunikace | | | | | | | | | | |
| 32 | 221 | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 345,000 | 206,00 | 0,00 | 71 070,00 | 71 070,00 | 0,15540 |
| 33 | 592 | 5921750RP | obrubník betonový 100x10x25 cm přírodní | kus | 348,450 | 86,00 | 29 966,70 | 0,00 | 29 966,70 | 0,05450 |
| | | | 345*1,01 | | 348,450 | | | | | |
| 34 | 221 | 919121213 | Těsnění spár pružnou závlukou + zasypání křemičitým pískem | m | 39,500 | 124,00 | 0,00 | 4 898,00 | 4 898,00 | 0,00028 |
| | | | 24,5+15 | | 39,500 | | | | | |
| 96 Bourání konstrukcí | | | | | | | | | | |
| 35 | 221 | 113106123 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkových dlaždic | m ² | 7,000 | 32,00 | 0,00 | 224,00 | 224,00 | 0,00000 |
| bude znovu použita | | | | | | | | | | |
| 36 | 221 | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | m ² | 7,000 | 24,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00000 |
| 37 | 221 | 919735111 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm | m | 14,000 | 48,00 | 0,00 | 672,00 | 672,00 | 0,00000 |
| 38 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm | m | 15,000 | 60,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00000 |
| 39 | 221 | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm | m | 26,500 | 185,00 | 0,00 | 4 902,50 | 4 902,50 | 0,00003 |
| | | | 15,5+11 | | 26,500 | | | | | |
| 40 | 221 | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl do 200 mm | m ² | 671,000 | 28,00 | 0,00 | 18 788,00 | 18 788,00 | 0,00000 |
| 41 | 221 | 113107231 | Odstranění krytu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm | m ² | 671,000 | 68,00 | 0,00 | 45 628,00 | 45 628,00 | 0,00000 |
| 42 | 221 | 113154112 | Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m ² | 12,000 | 120,00 | 0,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00003 |
| | | | | | | | | | | 0,000 |

SLEPÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PARDUBICE DUBINA - OPRAVA KOMUNIKACÍ

Objekt: Větev A

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 19.4.2013

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost celkem | Hmotnost celkem |
|-----------------------------|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 43 | 221 | 113154114 | Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 6,500 | 165,00 | 0,00 | 1 072,50 | 1 072,50 | 0,00008 | 0,001 |
| 44 | 221 | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 166,000 | 32,00 | 0,00 | 5 312,00 | 5 312,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 45 | 221 | 997221551 | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km | t | 160,585 | 34,00 | 0,00 | 5 459,89 | 5 459,89 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | 157,685+1,236+1,664 | | 160,585 | | | | | | |
| 46 | 221 | 997221559 | Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů | t | 2 248,190 | 7,00 | 0,00 | 15 737,33 | 15 737,33 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | 160,585*14 | | 2 248,190 | | | | | | |
| 47 | 221 | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 185,005 | 179,00 | 0,00 | 33 115,90 | 33 115,90 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | 150,975+34,03 | | 185,005 | | | | | | |
| 48 | 221 | 997221579 | Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 2 590,070 | 14,00 | 0,00 | 36 260,98 | 36 260,98 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | 185,005*14 | | 2 590,070 | | | | | | |
| 49 | 221 | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 185,005 | 120,00 | 0,00 | 22 200,60 | 22 200,60 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | 150,975+34,03 | | 185,005 | | | | | | |
| 50 | 221 | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 2,900 | 240,00 | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | 1,236+1,664 | | 2,900 | | | | | | |
| 51 | 221 | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 157,685 | 110,00 | 0,00 | 17 345,35 | 17 345,35 | 0,00000 | 0,000 |
| | | 99 | Přesun hmot | | | | 0,00 | 25 881,09 | 25 881,09 | 0,00000 | 0,000 |
| 52 | 221 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažbovým | t | 168,059 | 154,00 | 0,00 | 25 881,09 | 25 881,09 | 0,00000 | 0,000 |
| VRN | | | | | | | | | | | |
| Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | |
| Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | | | | | |
| 53 | 000 | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | Kč | 1,000 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 54 | 000 | 034403000 | Dopravní značení na staveništi, DIO | Kč | 1,000 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00000 | 0,000 |
| Celkem | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 133 594,69 | 817 219,68 | 950 514,37 | 168,059 | 168,059 |

KRYCI LIST SLEPEHO ROZPOCTU

| | | | |
|---------------|---|-----------|------------|
| Název stavby | PARDUBICE DUBINA - OPRAVA KOMUNIKACÍ | JKSO | |
| Název objektu | Větev B | EČO | |
| | | Místo | Pardubice |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.1, 530 21 Pardubice | 00274046 | CZ00274046 |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | BAUSET CZ, a.s., Nemošická 1495, 530 02 Pardubice | 63217139 | CZ63217139 |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | |
| | | 24.2.2013 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | | | B Doplnkové náklady | | | | C Náklady na umístění stavby | | | |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|----------|
| 1 | HSV | Dodávky | 62 736,86 | 8 | Práce přesčas | | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | | 7 200,00 |
| 2 | | Montáž | 309 723,75 | 9 | Bez pevné podl. | | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kulturní památka | | 0,00 | 15 | Územní vlivy | | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | | | 16 | Provozní vlivy | | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | | 17 | Ostatní | | 1 000,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | | 18 | NUS z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 372 460,60 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 0,00 | 19 | NUS (ř. 13-18) | | 8 200,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

BAUSET CZ, a.s.
 Nemošická 1495
 530 02 Pardubice ⑤
 IČ: 63217139 - DIČ: CZ63217139

D Celkem bez DPH 380 660,60

| DPH | % | Základ daně | |
|----------|------|-------------|-----------|
| snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 |
| základní | 21,0 | 380 660,60 | 79 938,73 |

Cena s DPH 460 599,33

E Přípočty a odpočty

| | |
|------------------|--|
| Dodá zadavatel | |
| Klouzavá doložka | |
| Zvýhodnění | |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PARDUBICE DUBINA - OPRAVA KOMUNIKACÍ

Objekt: Větev B

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 24.2.2013

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem |
|------------|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 62 736,86 | 299 723,75 | 362 460,60 | 70,435 | 138,786 |
| 1 | Zemní práce | 41,67 | 3 495,55 | 3 537,22 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Komunikace | 42 921,01 | 153 297,00 | 196 218,01 | 36,239 | 0,000 |
| 8 | Trubní vedení | 8 317,00 | 5 210,00 | 13 527,00 | 0,781 | 0,000 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 11 457,18 | 43 772,00 | 55 229,18 | 33,415 | 138,786 |
| 96 | Bourání konstrukcí | 0,00 | 83 102,21 | 83 102,21 | 0,001 | 138,786 |
| 99 | Přesun hmot | 0,00 | 10 846,99 | 10 846,99 | 0,000 | 0,000 |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,000 | 0,000 |
| | <u>Celkem</u> | <u>62 736,86</u> | <u>309 723,75</u> | <u>372 460,60</u> | <u>70,435</u> | <u>138,786</u> |

SLEPÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PARDUBICE DUBINA - OPRAVA KOMUNIKACÍ

Objekt: Větev B

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 19.4.2013

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | 12 |

HSV Práce a dodávky HSV 62 736,86 299 723,75 362 460,60 70,435

| 1 Zemní práce | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|---|--|----|---------|-------|-------|----------|----------|---------|
| 1 001 | 121101101 | naložením | | m3 | 2,775 | 18,00 | 0,00 | 49,95 | 49,95 | 0,00000 |
| | | 18,5*0,15 | | | 2,775 | | | | | |
| 2 001 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 | | m3 | 5,550 | 55,00 | 0,00 | 305,25 | 305,25 | 0,00000 |
| | | "ornice - na dočasnou skládku stavby a zpět na místo upotřebení" | | | 5,550 | | | | | |
| | | 2,775*2 | | | | | | | | |
| 3 231 | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | | m2 | 18,500 | 8,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00000 |
| 4 005 | 005724200 | osivo směs travní parková okrasná | | kg | 0,463 | 90,00 | 41,67 | 0,00 | 41,67 | 0,00700 |
| | | 18,5*0,025 | | | 0,463 | | | | | |
| 5 001 | 181301102 | Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | | m2 | 18,500 | 28,00 | 0,00 | 518,00 | 518,00 | 0,00000 |
| | | 18,5 | | | 18,500 | | | | | |
| 6 001 | 181951102 | Uprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | | m2 | 268,500 | 9,00 | 0,00 | 2 416,50 | 2 416,50 | 0,00000 |
| | | 268,5 | | | 268,500 | | | | | |
| 7 231 | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | | m2 | 18,500 | 1,50 | 0,00 | 27,75 | 27,75 | 0,00000 |
| 8 231 | 185804312 | Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 | | m3 | 0,463 | 65,00 | 0,00 | 30,10 | 30,10 | 0,00000 |
| | | 18,5*0,025 | | | 0,463 | | | | | |

| 5 Komunikace | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|--|----|---------|--------|------|-----------|-----------|---------|
| 9 221 | 564851114 | Podklad ze šterkodnté ŠD tl 180 mm | | m2 | 131,500 | 115,00 | 0,00 | 15 122,50 | 15 122,50 | 0,00000 |
| 10 221 | 567122114 | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC 8/16, C8/10 tl 150 mm | | m2 | 137,000 | 261,00 | 0,00 | 35 757,00 | 35 757,00 | 0,00000 |
| 11 221 | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m | | m2 | 141,500 | 284,00 | 0,00 | 40 186,00 | 40 186,00 | 0,00000 |
| 12 221 | 573211111 | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | | m2 | 289,500 | 24,00 | 0,00 | 6 948,00 | 6 948,00 | 0,00061 |
| | | 141,5*148 | | | 289,500 | | | | | |

SLEPÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PARDUBICE DUBINA - OPRAVA KOMUNIKACÍ

Objekt: Větev B

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 19.4.2013

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost celkem | Hmotnost celkem |
|--|-----|--------------|--|-----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 221 | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 148,000 | 232,00 | 0,00 | 34 336,00 | 34 336,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 14 | 221 | 596212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 119,700 | 175,00 | 0,00 | 20 947,50 | 20 947,50 | 0,10362 | 12,403 |
| | | | (29,5+102)-11,8 | | 119,700 | | | | | | |
| 15 | 592 | 592453110 | dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm přírodní | m2 | 30,385 | 221,00 | 6 715,09 | 0,00 | 6 715,09 | 0,17600 | 5,348 |
| | | | 29,5*1,03 | | 30,385 | | | | | | |
| 16 | 592 | 592452660 | dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm červená | m2 | 104,040 | 348,00 | 36 205,92 | 0,00 | 36 205,92 | 0,17600 | 18,311 |
| | | | 102*1,02 | | 104,040 | | | | | | |
| 8 Trubní vedení | | | | | 8 317,00 | | 5 210,00 | | 13 527,00 | | 0,781 |
| 17 | 271 | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 | m | 2,000 | 484,00 | 0,00 | 968,00 | 968,00 | 0,00330 | 0,007 |
| 18 | 271 | 895941111 | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální | kus | 1,000 | 956,00 | 0,00 | 956,00 | 956,00 | 0,34090 | 0,341 |
| 19 | | VPUST_01 | dodávka kompletní uliční vpustí | kus | 1,000 | 5 123,00 | 5 123,00 | 0,00 | 5 123,00 | 0,00000 | 0,000 |
| Kompletní provedení dle technologického popisu výrobce | | | | | | | | | | | |
| 20 | 271 | 899203111 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg | kus | 1,000 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00936 | 0,009 |
| 21 | | VPUST_02 | mříž s rámem pro uliční vpust (b400) 500x500 vč. kalového koše | kus | 1,000 | 3 194,00 | 3 194,00 | 0,00 | 3 194,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 22 | 221 | 899000_RP | Zrušení uliční vpustí | kus | 1,000 | 1 141,00 | 0,00 | 1 141,00 | 1 141,00 | 0,42368 | 0,424 |
| 23 | R | navrtávka_01 | navrtání kanalizace DN 150 | kus | 1,000 | 1 860,00 | 0,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | 11 457,18 | | 43 772,00 | | 55 229,18 | | 33,415 |
| 24 | 221 | 9121111RP | Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm přichycené šrouby vč. betonového základu | kus | 3,000 | 680,00 | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00112 | 0,003 |
| 25 | | SLOUPEK | Pružný plastový sloupek Ø168 mm, dl. 670 mm | | 3,000 | 580,00 | 1 740,00 | 0,00 | 1 740,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 26 | 221 | 916111122 | Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 119,000 | 136,00 | 0,00 | 16 184,00 | 16 184,00 | 0,07190 | 8,556 |
| Materiál (zámková dlažba) součástí dodávky oddíl. 5 Komunikace | | | | | | | | | | | |

SLEPÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PARDUBICE DUBINA - OPRAVA KOMUNIKACÍ
Objekt: Větev B

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 19.4.2013

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|---------------|-----|-------------|--|-----|--------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | "žulová dlažba- dvouřádká" 0,5*2 | | 1,000 | | | | | | |
| | | | " zámková dlažba" 118 | | 118,000 | | | | | | |
| 27 | 583 | 583801200 | kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm | t | 0,020 | 3 180,00 | 63,60 | 0,00 | 63,60 | 1,00000 | 0,020 |
| tl = cca 5 m2 | | | | | | | | | | | |
| | | | (0,5*2*0,1)/5 | | 0,020 | | | | | | |
| 28 | 221 | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 118,000 | 206,00 | 0,00 | 24 308,00 | 24 308,00 | 0,15540 | 18,337 |
| | | | 118 | | 118,000 | | | | | | |
| 29 | 592 | 5921750RP | obrubník betonový 100x10x25 cm přírodní | kus | 119,180 | 81,00 | 9 653,58 | 0,00 | 9 653,58 | 0,05450 | 6,495 |
| | | | 118*1,01 | | 119,180 | | | | | | |
| 30 | 221 | 919121213 | Těsnění spár pružnou zálivkou + zasypaní křemíčitým pískem | m | 10,000 | 124,00 | 0,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00028 | 0,003 |
| | | | 10 | | 10,000 | | | | | | |
| | | | | 96 | Bourání konstrukcí | | 0,00 | 83 102,21 | 83 102,21 | 0,001 | |
| 31 | 221 | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl do 200 mm | m2 | 270,000 | 32,00 | 0,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 32 | 221 | 113107231 | Odstranění krytu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm | m2 | 270,000 | 79,00 | 0,00 | 21 330,00 | 21 330,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 33 | 221 | 113154112 | Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 12,000 | 120,00 | 0,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00003 | 0,000 |
| 34 | 221 | 113154114 | Frézování živичného krytu tl 70 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 4,500 | 165,00 | 0,00 | 742,50 | 742,50 | 0,00008 | 0,000 |
| 35 | 221 | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 59,500 | 28,00 | 0,00 | 1 666,00 | 1 666,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 36 | 221 | 919735111 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm | m | 10,000 | 48,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 37 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm | m | 9,000 | 60,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 38 | 221 | 997221551 | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km | t | 65,838 | 28,00 | 0,00 | 1 843,46 | 1 843,46 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | 63,45+1,236+1,152 | | 65,838 | | | | | | |
| 39 | 221 | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů | t | 921,732 | 6,00 | 0,00 | 5 530,39 | 5 530,39 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | 65,838*14 | | 921,732 | | | | | | |
| 40 | 221 | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 72,948 | 169,00 | 0,00 | 12 328,21 | 12 328,21 | 0,00000 | 0,000 |

SLEPÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PARDUBICE DUBINA - OPRAVA KOMUNIKACÍ

Objekt: Větev B

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 19.4.2013

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost celkem | Hmotnost celkem |
|---------------------------------|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 60,75+12,198 | | 72,948 | | | | | | |
| 41 | 221 | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 1 021,272 | 12,00 | 0,00 | 12 255,26 | 12 255,26 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | 72,948*14 | | 1 021,272 | | | | | | |
| 42 | 221 | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 72,948 | 120,00 | 0,00 | 8 753,76 | 8 753,76 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | 60,75+12,198 | | 72,948 | | | | | | |
| 43 | 221 | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 2,388 | 240,00 | 0,00 | 573,12 | 573,12 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | 1,236+1,152 | | 2,388 | | | | | | |
| 44 | 221 | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 63,450 | 110,00 | 0,00 | 6 979,50 | 6 979,50 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | 63,45 | | 63,450 | | | | | | |
| | | 99 | Přesun hmot | | | | 0,00 | 10 846,99 | 10 846,99 | | 0,000 |
| 45 | 221 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným | t | 70,435 | 154,00 | 0,00 | 10 846,99 | 10 846,99 | 0,00000 | 0,000 |
| VRN Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 0,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | | 0,000 |
| | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 0,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | | 0,000 |
| 46 | 000 | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | Kč | 1,000 | 6 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 47 | 000 | 034403000 | Dopravní značení na staveništi, DIO | Kč | 1,000 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00000 | 0,000 |
| Celkem | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 62 736,86 | 309 723,75 | 370 460,60 | 70,435 | |

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **PARDUBICE DUBINA - OPRAVA KOMUNIKACÍ**

JKSO

Název objektu **Větev C**

EČO

Místo

Pardubice

IČ

DIČ

Objednatel Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.1, 530 21 Pardubice

00274046

CZ00274046

Projektant

Zhotovitel BAUSET CZ, a.s., Nemošická 1495, 530 02 Pardubice

63217139

CZ63217139

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

24.2.2013

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | | | | B | | | | C | | | |
|------------------------|--------------|---------|------------|-------------------|------------------|------|----|----------------------------|----------|----------|--|
| Základní rozp. náklady | | | | Doplňkové náklady | | | | Náklady na umístění stavby | | | |
| 1 | HSV | Dodávky | 5 809,26 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | | 5 000,00 | |
| 2 | | Montáž | 181 427,55 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | 0,00 | | |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | 0,00 | | |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | | 16 | Provozní vlivy | 0,00 | | |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Ostatní | 1 200,00 | | |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | NUS z rozpočtu | 0,00 | | |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 187 236,81 | 12 | DN (ř. 8-11) | 0,00 | 19 | NUS (ř. 13-18) | 6 200,00 | | |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | 0,00 | | |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

BAUSET CZ, a.s.

Nemošická 1495

530 02 Pardubice ⑤

IČ: 63217139 - DIČ: CZ63217139

[Podpis]

D Celkem bez DPH 193 436,81

| DPH | % | Základ daně | |
|----------|------|-------------|-----------|
| snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 |
| základní | 21,0 | 193 436,81 | 40 621,73 |

Cena s DPH 234 058,54

E Přípočty a odpočty

| | |
|------------------|--|
| Dodá zadavatel | |
| Klouzavá doložka | |
| Zvýhodnění | |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PARDUBICE DUBINA - OPRAVA KOMUNIKACÍ

Objekt: Větev C

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 24.2.2013

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem |
|------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 5 809,26 | 174 227,55 | 180 036,81 | 18,538 | 89,344 |
| 1 | Zemní práce | 76,50 | 8 121,50 | 8 198,00 | 0,001 | 0,000 |
| 2 | Zakládání | 0,00 | 1 526,15 | 1 526,15 | 4,475 | 0,000 |
| 5 | Komunikace | 0,00 | 106 680,00 | 106 680,00 | 0,170 | 0,000 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 5 732,76 | 14 494,00 | 20 226,76 | 13,893 | 89,344 |
| 96 | Bourání konstrukcí | 0,00 | 42 664,38 | 42 664,38 | 0,000 | 89,344 |
| 99 | Přesun hmot | 0,00 | 741,52 | 741,52 | 0,000 | 0,000 |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,000 | 0,000 |
| | <u>Celkem</u> | <u>5 809,26</u> | <u>181 427,55</u> | <u>187 236,81</u> | <u>18,538</u> | <u>89,344</u> |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PARDUBICE DUBINA - OPRAVA KOMUNIKACÍ

Objekt: Větev C

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 19.4.2013

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | 12 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|---|---------------------|---------|--------|-------|----------|----------|---------|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|--------|--|--|--|
| HSV | | | | Práce a dodávky HSV | | | | 5 809,26 | | | | 174 227,55 | | | | 180 036,81 | | | | 18,538 | | | |
| 1 | | | | Zemní práce | | | | 76,50 | | | | 8 121,50 | | | | 8 198,00 | | | | 0,001 | | | |
| 1 001 | | 121101101 | naložením | m3 | 5,100 | 18,00 | 0,00 | 91,80 | 91,80 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 34*0,15 | | 5,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 001 | | 132101101 | HLoubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 | m3 | 8,370 | 185,00 | 0,00 | 1 548,45 | 1 548,45 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 001 | | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 10,200 | 55,00 | 0,00 | 561,00 | 561,00 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | "ornice - na dočasnou skládku stavby a zpět na místo upotřebení" | | 10,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5,1*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 001 | | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 8,370 | 138,00 | 0,00 | 1 155,06 | 1 155,06 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 001 | | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 41,850 | 12,00 | 0,00 | 502,20 | 502,20 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8,37*5 | | 41,850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 001 | | 171201201 | Uložení sypání na skládku | m3 | 8,370 | 10,00 | 0,00 | 83,70 | 83,70 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 001 | | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) | t | 13,392 | 120,00 | 0,00 | 1 607,04 | 1 607,04 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8,37*1,6 | | 13,392 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 231 | | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 34,000 | 8,00 | 0,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 005 | | 005724200 | osivo směs travní parková okrasná | kg | 0,850 | 90,00 | 76,50 | 0,00 | 76,50 | 0,00100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 34*0,025 | | 0,850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 001 | | 181301102 | Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 34,000 | 28,00 | 0,00 | 952,00 | 952,00 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 001 | | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 138,000 | 9,00 | 0,00 | 1 242,00 | 1 242,00 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 231 | | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 34,000 | 1,50 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 231 | | 185804312 | Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 0,850 | 65,00 | 0,00 | 55,25 | 55,25 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 34*0,025 | | 0,850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | Zakládání | | | | 0,00 | | | | 1 526,15 | | | | 1 526,15 | | | | 4,475 | | | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PARDUBICE DUBINA - OPRAVA KOMUNIKACÍ

Objekt: Větev C

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 19.4.2013

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|--------|-----------|-------------|--|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 002 | 211571112 | | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodu štěrkopiskem natříděným | m3 | 2,330 | 655,00 | 0,00 | 1 526,15 | 1 526,15 | 1,92050 |
| | | | | | 0,00 | | 106 680,00 | 106 680,00 | 0,170 | |

5 Komunikace

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--|--|----|---------|--------|------|-----------|-----------|---------|
| 15 221 | 565135111 | | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m | m2 | 138,000 | 284,00 | 0,00 | 39 192,00 | 39 192,00 | 0,00000 |
| 16 221 | 567122111 | | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC 8/16, C8/10 tl 120 mm | m2 | 135,000 | 208,00 | 0,00 | 28 080,00 | 28 080,00 | 0,00000 |
| 17 221 | 573211111 | | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 279,000 | 24,00 | 0,00 | 6 696,00 | 6 696,00 | 0,00061 |
| | | | 141+138 | | 279,000 | | | | | |
| 18 221 | 577134111 | | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 141,000 | 232,00 | 0,00 | 32 712,00 | 32 712,00 | 0,00000 |

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--|--|-----|--------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 19 221 | 916131213 | | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého | m | 66,000 | 198,00 | 0,00 | 13 068,00 | 13 068,00 | 0,15540 |
| 20 592 | 5921750RP | | obrubník betonový 100x10x25 cm přírodní | kus | 66,660 | 86,00 | 5 732,76 | 0,00 | 5 732,76 | 0,05450 |
| | | | 66*1,01 | | 66,660 | | | | | |
| 21 221 | 919121213 | | Těsnění spár pružnou závlkou + zasypání křemičitým pískem | m | 11,500 | 124,00 | 0,00 | 1 426,00 | 1 426,00 | 0,00028 |
| | | | 4+7,5 | | 11,500 | | | | | |
| | | | | | 0,00 | | 42 664,38 | 42 664,38 | 0,000 | |

96 Bourání konstrukcí

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--|--|----|---------|--------|------|----------|----------|---------|
| 22 221 | 113202111 | | Výhrání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 0,500 | 28,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00000 |
| 23 221 | 1132011RP | | Výhrání vodícího proužku | m | 5,000 | 14,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00000 |
| 24 221 | 113106241 | | Rozebrání vozovek ze silničních dílců | m2 | 137,000 | 36,00 | 0,00 | 4 932,00 | 4 932,00 | 0,00000 |
| 25 221 | 113107162 | | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 137,000 | 32,00 | 0,00 | 4 384,00 | 4 384,00 | 0,00000 |
| 26 221 | 997221551 | | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 32,195 | 28,00 | 0,00 | 901,46 | 901,46 | 0,00000 |
| 27 221 | 997221559 | | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 450,730 | 6,00 | 0,00 | 2 704,38 | 2 704,38 | 0,00000 |
| | | | 32,195*14 | | 450,730 | | | | | |
| 28 221 | 997221571 | | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 57,149 | 169,00 | 0,00 | 9 658,18 | 9 658,18 | 0,00000 |
| | | | 0,103+1,15+55,896 | | 57,149 | | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PARDUBICE DUBINA - OPRAVA KOMUNIKACÍ

Objekt: Větev C

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 19.4.2013

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost celkem | Hmotnost celkem |
|------|-----|-------------|--|---------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 221 | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 800,086 | 12,00 | 0,00 | 9 601,03 | 9 601,03 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | 57,149*14 | | 800,086 | | | | | | |
| 30 | 221 | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 57,149 | 120,00 | 0,00 | 6 857,88 | 6 857,88 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | 57,149 | | 57,149 | | | | | | |
| 31 | 221 | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 32,195 | 110,00 | 0,00 | 3 541,45 | 3 541,45 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | 32,195 | | 32,195 | | | | | | |
| | | 99 | Presun hmot | | | | 0,00 | 741,52 | 741,52 | | 0,000 |
| 32 | 221 | 998225111 | Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 18,538 | 40,00 | 0,00 | 741,52 | 741,52 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,000 | 0,000 |
| | | | | 0 | Vedlejší rozpočtové náklady | | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | 000 | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | Kč | 1,000 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 34 | 000 | 034403000 | Dopravní značení na staveništi, DIO | Kč | 1,000 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | | <u>Celkem</u> | | | <u>5 809,26</u> | <u>181 427,55</u> | <u>187 236,81</u> | | <u>18,538</u> |

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Bankovní spojení : KB, a.s., okresní pobočka Pardubice
Číslo účtu : 326561/0100
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: BAUSET CZ, a.s.
se sídlem Nemošická 1495
530 02 Pardubice
Bankovní spojení: KB a.s., Pardubice
Číslo účtu: 19-2379140217/0100
IČ: 63217139
DIČ: CZ63217139

Vymezení předmětu prací:


Oprava účelové komunikace Dubina - Penzion

Oprava stávajícího betonového krytu a přilehlých silničních obrub v ulicích Erno Košťála a V Zátíši v Pardubicích – Dubině. V rámci opravy komunikace dojde k výměně stávajících obrub za nové, dále k realizaci víceúčelových pásů, které zklidní dopravu a zároveň budou sloužit pro vymezení pohybu pěších.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SOD č. VZMR/035/2013 ze dne 24. 07. 2013

V Pardubicích dne : 24. 07. 2013


Ing. Jiří Čán
vedoucí odboru majetku a investic

DODATEK č. 3

pojistné smlouvy č. 8038372915

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Sídlo: Zelené předměstí

Masarykovo náměstí čp. 1458

532 18 PARDUBICE, Česká republika

IČ: 45534306

Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567

Tel.: 467 007 111 Fax: 467 007 644

(dále jen "pojistitel")

jednající: Jan Škvřňák, account manager

a

BAUSET CZ, a.s.

Nemošická 1495

530 02 PARDUBICE 2

IČ: 63217139

Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231

(dále jen "pojistník")

jednající: Jan Korejtko, předseda představenstva

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tento dodatek pojistné smlouvy č. 8038372915 podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pojistné smlouvě").

Pojištěný(i), v jehož(jejichž) prospěch je sjednáno pojištění dle této pojistné smlouvy:

BAUSET CZ, a.s.

Nemošická 1495

530 02 PARDUBICE 2

IČ: 63217139

V pojištění odpovědnosti za škodu je oprávněnou osobou pojištěný.

Není - li dále ujednáno jinak, pojištění se sjednává od **29.03.2013 00:00** hodin (počátek pojištění) na dobu neurčitou.

Článek II.

Pojištěné věci, rozsah pojištění, pojistné částky, spoluúčasti

Ujednává se, že pojistná smlouva se mění následovně:

1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Ruší se pojištění:

Pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu

Limit pojistného plnění: **50 000 000,- Kč**

Konec pojištění: **28.03.2013 24:00** hodin

Odpovědnost za následnou finanční škodu

Limit pojistného plnění: **1 000 000,- Kč**

Konec pojištění: 28.03.2013 24:00 hodin

Regres zdravotní pojišťovny při poškození zdraví nebo života zaměstnance pojištěného

Limit pojistného plnění: 1 000 000,- Kč

Konec pojištění: 28.03.2013 24:00 hodin

Sjednává se:

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti za škodu fyzických a právnických osob (dále jen "VPP ODP 2007"), které tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému:

a) na zdraví, usmrcením,

b) na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním

v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného uvedenými v výpisu z OR, vedeného KS v Hradci Králové oddíl B, vložka 1231 ze dne 27.11.2006, jehož kopie tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost za škodu způsobenou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného (tzv. regres zdravotní pojišťovny). Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případech, že na odpovědnost za škodu na zdraví, ke které se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje pojištění sjednané dle těchto VPP ODP 2007, je-li poškozeným třetí osoba, nikoli však zaměstnanec pojištěného.

Limit pojistného plnění : 50 000 000,- Kč

Spoluúčast: 5 000,- Kč

V souladu s VPP OC 2005, článkem VII, odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností: Evropa včetně ČR

Odpovědnost za následnou finanční škodu

V souladu s VPP ODP 2007, čl. II, odst. 4, písm. a) se ujednává, že se pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou jinak než na zdraví nebo usmrcením nebo na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním (tj. finanční škoda), za předpokladu:

a) že této finanční škodě předchází vznik škody na zdraví nebo usmrcením nebo vznik škody na věci

b) a že škoda na zdraví, usmrcením nebo škoda na věci vznikla

c) a že finanční škoda vznikla jako následek této škody na zdraví, usmrcením nebo škody na věci.

Limit pojistného plnění : 1 000 000,- Kč

Spoluúčast: 5 000,- Kč

V souladu s VPP OC 2005, článkem VII, odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností: Evropa včetně ČR

Regres zdravotní pojišťovny při poškození zdraví nebo života zaměstnance pojištěného

V souladu s VPP ODP 2007, čl. II, odst. 4, písm. e) se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života zaměstnance pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného.

Právo na pojistné plnění vzniká pouze v případě:

1) kdy odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady zdravotní péče vztahují, pokrývá zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání nebo škoda je reparována jinými veřejno-právními instituty (např. úrazovým pojištěním),

2) kdy škoda na zdraví, ke které se náklady zdravotní péče vztahují, byla způsobena v souvislosti s činností pojištěného, která je předmětem sjednaného pojištění odpovědnosti za škodu nebo byla způsobena vadou výrobku pojištěného uvedeného na trh v době, kdy trvalo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku sjednaného dle VPP ODP 2007, je-li sjednáno.

Limit pojistného plnění : 1 000 000,- Kč

Spoluúčast: 5 000,- Kč

V souladu s VPP OC 2005, článkem VII, odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností: Evropa včetně ČR

Článek III.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události oznámí pojistník nebo pojištěný neprodleně na tel.: 800 100 777 nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Masarykovo náměstí 1458, 532 18
Pardubice

kontakt:
AR CREDIT s.r.o.
Masarykovo nám. 1544
PARDUBICE 2
530 02

Článek IV.

Pojistné

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

| Pojištění | Změna ročního pojistného | Roční pojistné po změnách |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. Pojištění odpovědnosti za škodu | 3 954,- Kč | 99 990,- Kč |
| Součet | 3 954,- Kč | 99 990,- Kč |

Změna pojistného = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění a zároveň se toto pojištění znovu sjednává z důvodu změny pojištění, je to rozdíl mezi původní a novou výší pojistného (kladná nebo záporná částka) NEBO pokud se tímto dodatkem sjednává nové pojištění, je to výše pojistného za nově sjednané pojištění (kladná částka) NEBO pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění, je to výše pojistného za zrušené pojištění (záporná částka)

Změna ročního pojistného = změna pojistného vyjádřená v ročním pojistném

Roční pojistné po změnách = pojistné za všechna platná pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné smlouvy vyjádřené v ročním pojistném

Splátkový kalendář:

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a po změnách provedených tímto dodatkem pojistné smlouvy se do 29.03.2014 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

| | Datum splátky pojistného | Splátka pojistného |
|----|--------------------------|--------------------|
| 1. | 29.03.2013 | 24 996,- Kč |
| 2. | 29.06.2013 | 24 997,- Kč |
| 3. | 29.09.2013 | 24 997,- Kč |
| 4. | 29.12.2013 | 24 997,- Kč |

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB,

číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s.,
konstantní symbol 3558,
variabilní symbol 8038372915.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

V souladu s ustanovením § 3 písm. s) zákona o pojistné smlouvě a odchýlně od ustanovení čl. V odst. 1. VPP OC 2005 pojistitel a pojistník sjednávají délku pojistného období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy následovně:

- a) první pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce ode dne počátku všech pojištění sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšího následujícího dne konce pojistného období všech pojištění sjednaných samostatnou pojistnou smlouvou, nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné období sjednává v délce rovné pojistné době;
- b) druhé a každé další pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce shodné s délkou pojistných období ve všech pojištěních sjednaných samostatnou pojistnou smlouvou.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění.

Správce pojistné smlouvy: Škvřínák Jan

1. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním dodatku pojistné smlouvy, a že skutečnosti uvedené v dodatku pojistné smlouvy a jeho přílohách jsou pravdivé.

2. Počet stran dodatku pojistné smlouvy: 8

3. Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající dvě pojišťitel.

V Pardubicích dne 28.3.2013

BAUSET CZ, a.s.
Nemošická 1495
530 02 Pardubice
IČ: 63217139 : DIČ: CZ63217139

.....
razítko a podpis pojistníka

V Pardubicích dne 28.3.2013

.....
razítko a podpis pojistitele

