

# SMLOUVA O DÍLO

## č. objednatele: 28/2016, č.zhot.: 2016/22C

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I  
**Se sídlem:** U Divadla 828  
530 02 Pardubice  
**Zastoupený:** Ing. arch. Jaroslavem Menšíkem, starostou městského obvodu  
**IČ:** 00274046 **DIČ:** CZ00274046  
**bankovní spojení:** KB, a.s., Pardubice  
**číslo účtu:** 78-9145770277/0100  
(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** SK-EKO Systems, s.r.o.  
**Se sídlem:** Semtín 134, 533 53 Pardubice  
**Zastoupen:** Janem Kafkou a Václavem Novotným - jednatelem  
**Jednající:** Jan Kafka, Václav Novotný - jednatele  
**IČ:** 64827763 **DIČ:** CZ64827763  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8874  
**bankovní spojení:** ČSOB, a.s.  
**číslo účtu:** 271931253/0300  
(dále jen zhotovitel)

### Oddíl I.

### Předmět smlouvy, doba plnění a cena díla

#### I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení díla, které sestává z rekonstrukce chodníku a cyklostezky dle požadavků objednatele uvedených v rámci zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. 10/2016 „**Pardubice – Sukova třída – chodník, cyklostezka**“ a dle **projektové dokumentace zpracované Jiřím Stránským, IČ: 40129942, a dalších technických podkladů** předložených zhotovitelem společně s nabídkou ze dne 27. 5. 2016, na základě níž byl zhotovitel objednatelem vybrán jako nejvhodnější uchazeč k plnění veřejné zakázky.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

3. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu.

4. Součástí ceny díla jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu díla zejména náklady na dopravu a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za dílo

jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením certifikátů, dokumentací apod.

5. Součástí plnění díla je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v předchozích odstavcích.

## **II. Termín a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

**Zhotovitel zahájí práce na díle po uzavření smlouvy a předání staveniště**

**Termín dokončení celého díla včetně jeho řádného odevzdání je nejpozději 30. 6. 2016**

2. Místem plnění předmětu smlouvy je: **Pardubice, ul. Sukova třída**

3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky vyžadované právními předpisy, technologickými postupy či technickými normami pro řádné provádění díla (dále jen „důvod pro přerušení“). Konkrétní důvody pro přerušení a předpokládanou dobu přerušení provádění díla je zhotovitel s odkazem na příslušné povinen oznámit objednateli v ten den, kdy dojde k přerušení provádění díla. Objednatel je povinen se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně k této skutečnosti vyjádřit. Jestliže objednatel trvá na pokračování v provádění díla, je zhotovitel povinen tak učinit. V takovém případě však zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v přímé souvislosti s tím, že objednatel trval na pokračování v provádění díla, ač zde byl důvod pro přerušení.

4. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co důvod pro přerušení odpadne, nejpozději však do dvou pracovních dnů poté, co k tomu byl objednatelem písemně vyzván. Má-li zhotovitel za to, že důvod pro přerušení dosud neodpadl, je povinen toto sdělit objednateli následující pracovní den po obdržení písemné výzvy dle předchozí věty. Jestliže objednatel trvá na pokračování v provádění díla, je zhotovitel povinen tak učinit. V takovém případě však zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v přímé souvislosti s tím, že objednatel trval na pokračování v provádění díla, ač důvod pro přerušení neodpadl.

5. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění díla dle bodů 3 a 4 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení s plněním této povinnosti.

6. Po odpadnutí důvodu pro přerušení a po znovuzahájení prací je zhotovitel povinen dokončit dílo v rozmezí tolika dní, kolik v době přerušení prací zbývalo do termínu sjednaného v bodu 1 tohoto článku smlouvy. Pouze v odůvodněných případech může být s výslovným souhlasem objednatele termín dokončení díla o přiměřenou dobu prodloužen. Jestliže zhotovitel přeruší provádění díla, ač nebyl důvod pro přerušení dán, termín pro dokončení díla se neprodlužuje.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a nedodělky.

## **III. Cena za dílo**

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení díla je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací díla:



**Celková cena DÍLA (bez DPH)**  
**DPH 21%**  
**Celková cena DÍLA včetně DPH**

**3 778 315,08 Kč**  
**793 446,17 Kč**  
**4 571 761,24 Kč**

(slovy:

*Čtyřimilionypětseetsedmdesátjednatisícsešdesátjednakorunčeskýchdacetčtyřihaléřů včetně DPH)*

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě. Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Výši ceny díla je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy.

4. Objednatel si vyhrazuje právo na snížení rozsahu předmětu díla bez nároku zhotovitele na finanční náhradu.

#### **IV. Placení díla a fakturace**

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

2. Předmět smlouvy bude vyúčtován jedinou, konečnou fakturou po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků vč. vyklizení staveniště. Součástí faktury bude soupis skutečně provedených prací, odsouhlasený technickou kontrolou objednatele. Splatnost faktury bude **14 kalendářních dní** ode dne jejího doručení objednateli.

3. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě.

4. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména:

- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- údaje pro daňové účely
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla popř. zápis o odstranění vad a nedodělků.

5. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 4, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.

7. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.



## **Oddíl II. Realizace DÍLA**

### **I. Odevzdání a převzetí staveniště**

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny díla za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Takto sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případné nároky objednatele spojené s náhradou vzniklé škody.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení díla, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění díla a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení povinností vyměřeny příslušnými orgány. Takto sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případné nároky objednatele spojené s náhradou vzniklé škody.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění díla vznikly.

### **II. Kvalifikační podmínky**

1. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy,



bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést dílo tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

4. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů a ověření vlastností použitých výrobků, dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání díla.

### **III. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení díla a organizovat svoji činnost tak, aby bylo dílo splněno v dohodnutých termínech.

2. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením dopravy na stávajících pozemních komunikacích.

3. Zhotovitel zajistí na své náklady projednání a zajištění dopravně inženýrských opatření (DIO) a dopravně inženýrských rozhodnutí (DIR).

4. Zhotovitel si zajistí dle vlastní potřeby případný zábor pozemků soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistí povolení k zvláštnímu užívání pozemních komunikací popř. souhlas s užitím jiných pozemků města.

5. Zhotovitel během provádění díla zajistí na své náklady bezpečný přístup do přiléhajících nemovitostí dotčených stavbou vč. zabezpečení výkopů. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly, přičemž na odpovědnost za škodu nemá žádný vliv sjednaná smluvní pokuta.

6. Zhotovitel zajistí na své náklady vytýčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací (viz dokladová část PD). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

7. Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla včetně měření odběrů. Napojení odběrných míst provede zhotovitel dle dohody s odběratelem.

8. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.

9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu díla objednatel, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

10. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů. Zhotovitel je původcem odpadu s povinnostmi vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a ohlášení o jeho předání OŽP MmP.

11. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (§6 a příloha č. 9), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo.



Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

12. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně příslušné orgány státní správy.

13. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

14. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Pokud se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.

15. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickou kontrolou objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

16. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky,

17. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele.

18. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení těchto povinností je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

19. Zhotovitel dodrží podmínky stanovené obecně závaznou vyhláškou města Pardubic č. 12/2013 o vedení technické mapy města Pardubic. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předáno prostřednictvím dálkového přístupu společnosti GEOVAP



([www.geostore.cz/jdtm-vc/gswweb/](http://www.geostore.cz/jdtm-vc/gswweb/)) . Protokol o přijetí skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

20. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

#### **IV. Součinnost objednatele**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.

2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu příkazů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.

3. Objednatel vykonává na stavbě technickou kontrolu a v jejím průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí správních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

4. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.

5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

6. Objednatel k přejímacímu řízení díla může přizvat osobu vykonávající funkci technické kontroly.

#### **V. Předání a převzetí DÍLA**

1. Dílo se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Také v případě, že má dílo drobné vady či vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel vyzve oprávněného zástupce objednatele nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí díla jsou:

za objednatele: Petr Janata – vedoucí odd. majetku a investic ÚMO1

za zhotovitele: Jan Kussman – vedoucí výroby realizací

3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení

(pokud není níže uvedeno jinak) :

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,

- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
  - originál stavebního deníku,
  - doklady o předepsaných zkouškách a revizích s kladným výsledkem
  - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání díla.
4. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí díla. Protokol vyhotoví a podepíše oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí díla bude zejména obsahovat:
- popis stavu dodávky v okamžiku předání díla,
  - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
  - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném díle, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění.
5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání díla, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání díla, platí, že s celým obsahem protokolu o předání díla souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s požadavky platných norem a předpisů.
6. Objednatel není povinen převzít nedokončené dílo.

### **Oddíl III.**

#### **Vlastnictví k dílu, vady a záruky**

##### **I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody**

1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele převzetím díla. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování díla nese zhotovitel, a to až do předání díla a vyklizení staveniště.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného díla a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 0,3 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.

##### **II. Záruční lhůty**

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost díla záruku v délce **72 měsíců** ode dne předání a převzetí díla či v případě, že bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, odstranění těchto vad a nedodělků. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodětku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.



4. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě sjednané s objednatelům. Nebude-li taková lhůta sjednána, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze smluvní ceny díla za každý započatý den prodlení s odstraněním vady. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací. Takto sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případné nároky objednatele spojené s náhradou vzniklé škody.

### **III. Vady díla**

1. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytné oznámení objednatele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla.

2. Oznámení musí být učiněno písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

3. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů poté, co obdrží oznámení dle předchozího bodu.

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum doručení oznámení o vadě, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

6. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady.

### **Oddíl IV.**

#### **I. Sankce**

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit dílo a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. 1. této smlouvy může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Takto sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případné nároky objednatele spojené s náhradou vzniklé škody.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu. Takto sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případné nároky objednatele spojené s náhradou vzniklé škody.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.



## II. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, jsou všechny peněžité závazky vyplývající ze Smlouvy splatné do třiceti dnů ode dne jejich vzniku.
6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha : oceněný výkaz výměr předložený zhotovitelem ve výběrovém řízení

V Pardubicích dne - 6 -06- 2016

V Pardubicích dne

  
za objednatele  
Ing. arch. Jaroslav Menšík  
starosta Městského obvodu Pardubice I

  
**SK-EKO**  
EKO-LOGICKY OD 1949  
SK-EKO Systems s.r.o.  
Semtín 134, 521 53 Semtín  
IČO: 648 27 763, DIČ: CZ64827763  
Tel.: 465 414 120, 603 468 105, www.sk-eko.cz .....  
za zhotovitele  
Jan Kafka, Václav Novotný  
jednatelé SK-EKO Systems, s.r.o.

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením  
Rady - Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I  
Č. 389 (43/05/16) ze dne 30.5. 2016  
V Pardubicích dne - 6 -06- 2016  
Vyhotovil (odpovědný pracovník (jméno, funkce))  
Ing. Gabriela Krizová  
Úřad městského obvodu Pardubice I



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Revitalizace Tyršových sadů - podzámeckého parku v Pardubicích - Sukova třída, SO 101 - Komunikace	JKSO	82229321321
Název objektu		EČO	
		Místo	Sukova třída
		IČ	DIČ
Objednatel	MO I - Pardubice střed		
Projektant	Jiří Stránský		
Zhotovitel	Bude vybrán	CÚ 2016	
Zpracoval	Jiří Stránský		
Rozpočet číslo	40816	Dne	27.5.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	3 682 568,30	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1,60%	58 921,09
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	1,00%	36 825,68
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		3 682 568,30	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		95 746,78
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 3 778 315,08**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	3 778 315,08	793 446,17

**Cena s DPH 4 571 761,24**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



# ZADÁNÍ

**Stavba:** Revitalizace Tyršových sadů - podzámeckého parku v Pardubicích - Sukova třída, SO 101 - Komunikace  
**Objekt:**

**Objednatel:** MO I - Pardubice střed  
**Zhotovitel:** Bude vybrán  
**Místo:** Sukova třída

**Zpracoval:** Jiří Stránský  
**Datum:** 27.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 3682568,30**

**1 Zemní práce 518045,10**

7 221	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	65,000	41,50	2697,50
10 221	113106222	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z drobných kostek do lože ze živice	m2	186,000	16,50	3069,00
6 221	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	251,000	80,00	20080,00
8 221	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	55,000	153,90	8464,50
12 221	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	186,000	111,70	20776,20
3 221	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	710,000	11,40	8094,00
4 221	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	255,000	18,70	4768,50
2 221	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	710,000	79,80	56658,00
5 221	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	255,000	169,40	43197,00
1 221	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiničných tl 100 mm	m2	710,000	32,50	23075,00
36 221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých (zastávka BUS)	m	22,000	90,40	1988,80
15 221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	202,000	44,20	8928,40
13 221	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	66,000	48,90	3227,40
14 221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	85,000	31,60	2686,00
18 001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	57,000	26,10	1487,70
67 001	122101401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	45,000	57,10	2569,50
39 001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 vč. výkopu aktivní zóny	m3	438,000	111,70	48924,60
40 001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (předpoklad meziskládky pro humózní zeminu) - odvoz + dovoz	m3	90,000	142,00	12780,00
41 001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (předpoklad skládky přebytku zeminy)	m3	450,000	232,60	104670,00
68 001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	45,000	18,30	823,50
42 001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	495,000	14,50	7177,50
43 001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	720,000	119,00	85680,00
69 231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	740,000	13,00	9620,00
45 001	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	740,000	4,50	3330,00
46 001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	1680,000	9,30	15624,00



# ZADÁNÍ

**Stavba:** Revitalizace Tyršových sadů - podzámeckého parku v Pardubicích - Sukova třída, SO 101 - Komunikace  
**Objekt:**

**Objednatel:** MO I - Pardubice střed  
**Zhotovitel:** Bude vybrán  
**Místo:** Sukova třída

**Zpracoval:** Jiří Stránský  
**Datum:** 27.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20 R		999999001	Směrová přeložka stáv. SDL kabelu do nové trasy - ruční výkop stáv. kabelu + ruční výkop nové rýhy + přemístění kabelu + zásyp obou rýh + výstražná folie	m	38,000	412,00	15656,00
70 R		999999014	Dodávka travní směsi 200kg/ha	kg	15,000	132,80	1992,00

## 5

### Komunikace pozemní

**2077378,86**

74 221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1690,000	65,20	110188,00
47 221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD (0-63mm), tl 200 mm - výměna aktivní zóny	m2	1680,000	120,00	201600,00
75 221	567123821	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	1690,000	275,50	465595,00
78 221	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	610,000	26,40	16104,00
79 221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	610,000	11,80	7198,00
81 221	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	610,000	221,50	135115,00
80 221	577135112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	610,000	195,90	119499,00
76 221	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	850,000	403,80	343230,00
63 221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	21,600	232,60	5024,16
57 221	596811121	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2 (hmatný + hladký pás)	m2	177,000	160,30	28373,10
64 221	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 (varovný + signální pás)	m2	52,000	164,80	8569,60
58 R	999999007	Příplatek za ložnou vrstvu z podkladního betonu C16/20, tl. 4cm	m3	7,500	2243,00	16822,50
59 R	999999008	Dodávka reliefní dlažby COMCON - bílé (hmatný pás), š=30cm vč. dopravy	m2	85,500	1995,00	170572,50
60 R	999999009	Dodávka hladké dlažby COMCON CDR - bílé, š=25,5cm vč. dopravy	m2	100,500	2150,00	216075,00
61 R	999999010	Dodávka reliefní dlažby COMCON CD30 - bílé (varovný + signální pás) vč. dopravy	m2	55,000	1995,00	109725,00
62 R	999999011	Dodávka zámkové dlažby 20x10x6 (vizuelní pás) - bílé vč. dopravy	m2	7,000	412,00	2884,00
65 R	999999012	Dodávka zámkové dlažby šedé, tl. 6cm - tvar "íčko" vč. dopravy	m2	12,000	238,00	2856,00
66 R	999999013	Dodávka zámkové dlažby pro nevidomé červené, tl. 6cm - tvar "íčko" vč. dopravy	m2	4,000	412,00	1648,00
77 R	999999017	Příplatek za ložnou vrstvu ze suchého betonu (maltový písek + cement - 4:1)	m2	850,000	128,20	108970,00
82 R	999999018	Zatření napojovacích spar asfalt. nátěrem s podrcením	m	100,000	73,30	7330,00

## 8

### Trubní vedení

**4597,20**

34 221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1440,00	2880,00
--------	-----------	---	-----	-------	---------	---------



# ZADÁNÍ

Objekt: **Revitalizace Tyršových sadů - podzámeckého parku v Pardubicích - Sukova třída, SO 101 - Komunikace**

Objednatel: MO I - Pardubice střed  
Zhotovitel: Bude vybrán  
Místo: Sukova třída

Zpracoval: Jiří Stránský  
Datum: 27.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
35 221		899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	858,60	1717,20
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>391526,72</b>
51 221		914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	3,000	46,40	139,20
52 404		404441120	značka svislá reflexní zákazová B AL- NK 700 mm (C10a + C10b)	kus	2,000	1110,00	2220,00
53 404		404443240	značka svislá reflexní AL- NK 300 x 200 mm (IS21a)	kus	1,000	272,00	272,00
54 404		404452600	páska upínací Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m)	m	3,000	32,30	96,90
55 221		915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	46,000	213,40	9816,40
56 221		915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	46,000	19,10	878,60
49 221		916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého - bez dodávky	m	270,000	107,10	28917,00
38 221		916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (zastávka BUS)	m	22,000	215,10	4732,20
48 221		916241213	boční opěrou do lože z betonu prostého - bez dodávky	m	340,000	174,00	59160,00
71 221		916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	11,000	2270,00	24970,00
17 221		919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	0,500	139,20	69,60
19 221		966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	1047,22	1047,22
16 221		979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových vč. krajníku na skládce	m	340,000	20,80	7072,00
37 221		979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních (zastávka BUS)	m	22,000	24,60	541,20
9 221		979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	10,000	43,50	435,00
11 221		979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živčnou směsí nebo MC	m2	186,000	49,40	9188,40
27 221		979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	850,000	61,30	52105,00
31 R		999999002	Vytýčení stáv. inž. sítí jednotlivými správci vč. protokolů	kpl	1,000	5000,00	5000,00
32 R		999999003	Vytýčení stavby geodetem vč. výškových fixů	kpl	1,000	6500,00	6500,00
33 R		999999004	DZ po dobu výstavby + DIO - viz ZOV, zhotovitel upřesní a projedná provizorní DZ, zajistí přístup k zastávce BUS (přístupový chodíček z frézingu vč. odstranění) a přístup ke kavárně (přechodová dřevěná lávka se zábradlím)	kpl	1,000	40500,00	40500,00
44 R		999999005	Kontrolní zkoušky míry zhutnění podloží (10x) resp. podkladní vrstvy (10x) - statické	kus	20,000	2300,00	46000,00
50 R		999999006	Zalítí podélné spáry linky z kostky 10/10 - cementobetonovou maltou se zapravením do spáry	m	270,000	77,80	21006,00
72 R		999999015	Pasportizace stáv. objektů (schodiště, žulové zábradlí, ...) focením nebo video	kpl	1,000	3000,00	3000,00
73 R		999999016	Ochrana žulového zábradlí (základové desky) po dobu výstavby dřevěnými "L" příložkami z fošen posunovanými s postupem výstavby	m	146,000	410,00	59860,00

# ZADÁNÍ

**Stavba:** Revitalizace Tyršových sadů - podzámeckého parku v Pardubicích - Sukova třída, SO 101 - Komunikace  
**Objekt:**

**Objednatel:** MO I - Pardubice střed  
**Zhotovitel:** Bude vybrán  
**Místo:** Sukova třída

**Zpracoval:** Jiří Stránský  
**Datum:** 27.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
83 R		999999019	Zaměření skutečného provedení zodpovědným geodetem 2x tisk + 3x CD	kpl	1,000	5000,00	5000,00
84 R		999999020	PD skutečného provedení 2x tisk	kpl	1,000	3000,00	3000,00

**654112,90**

## 997 Přesun sutě

25 221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	639,500	36,80	23533,60
26 221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	3837,000	10,50	40288,50
23 221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	322,000	479,80	154495,60
24 221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1288,000	15,40	19835,20
21 221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	639,500	141,00	90169,50
22 221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vč. mozaiky a krajníku KS (na skládce Hůrka)	t	322,000	434,00	139748,00
29 221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	314,500	165,00	51892,50
28 221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	129,000	850,00	109650,00
30 221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	196,000	125,00	24500,00

**36907,52**

## 998 Přesun hmot

85 221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	273,389	135,00	36907,52
--------	-----------	---	---	---------	--------	----------

**Celkem**

**3 682 568,30**