

SMLOUVA O DÍLO č.2012/1014/0313

(podle par. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění)

I. **SMLUVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL : Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice I
se sídlem : 530 02 Pardubice, ul. U Divadla 828
IČ : 002 74 046
Bankovní spojení : KB,a.s.,okresní pobočka Pardubice
Číslo účtu : 78-91457702 77/0100
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. arch. Jaroslavem Menšíkem, starostou Městského obvodu Pardubice I
Zastoupený ve věcech technických:
Lenkou Tobolkovou, vedoucí odboru majetku a správních činností ÚMO I
Telefon : 466 046 050 Fax : 466 046 090
E-mail : lenka.tobolkova@umo1.mmp.cz

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
se sídlem : K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
IČ : 252 53 361
DIČ : CZ 25253361
Bankovní spojení : KB Pardubice, a.s.
Číslo účtu : 19-2372690267/0100
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Martinem Kvirencem, ředitelem divize silničních staveb pověřeným prokurou
Zastoupený ve věcech technických:
Richardem Čapkem, náměstkem ředitele divize silničních staveb
Davidem Zlesákem, stavbyvedoucím akce
Telefon : 466 971 110 Fax : 466 310 361
E-mail : info@cht-pce.cz

na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je provedení stavebních a montážních prací zhotovitelem pro objednatele v rámci akce „**Rekonstrukce vnitrobloku Karla IV., Pardubice - SO 901 hřiště pro míčové hry**“.

Předmětem díla je dodávka stavebních a montážních prací a konstrukcí na stavbě. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka a provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádné realizaci díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.

Rozsah stavby a technické a kvalitativní podmínky jsou vymezeny zadávací dokumentací – zpracovanou firmou INDESING, odpovědným projektantem Ing. Jiřím Šejnolou. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních a montážních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

Zhotovitel se dále na základě této smlouvy zavazuje provést dílo ve sjednané době a kvalitě v rozsahu výzvy zhotovitele č. 4/2012 ze dne 23.3.2012.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu pro realizaci stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho písemném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Tohoto ustanovení bude použito přiměřeně v případě, kdy během provádění prací bude nutno provést práce vedoucí ke stabilizaci případného havarijního stavu rekonstruovaných konstrukcí, které nemohly být předpokládány při zpracování dokumentace a při přípravě zhotovitele, který by mohl způsobit poškození zdraví nebo škody na majetku. O takovém stavu však musí zhotovitel neprodleně informovat oprávněného zástupce objednatele.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, které zhotovitel ocení. Veškeré takové změny musí být objednatelem technicky projednány se zpracovatelem PD. O těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a ceny díla.

Stavba bude provedena včetně:

- zajištění konzultační a koordinační činnosti při případném dopracování předané PD,
- obstarání všech potřebných povolení záborů veřejného prostranství a úhradu případných poplatků za zvláštní užívání silničních komunikací a chodníků, veřejných ploch a dalších ploch mimo rozsah staveniště určeného v PD,
- vytyčení stavby (objektů a sítí) dle vytyčovacího výkresu,
- provedení všech pro realizaci stavby potřebných staveništních přípojek, zařízení staveniště včetně jeho oplocení,
- dopravy, skládky příp. mezideponie materiálu, a to i vytěženého,
- všech souvisejících zkoušek a revizí a vyhotovení potřebných zpráv včetně osvědčení o jakosti a kompletnosti díla,
- souvisejících, v PD uvažovaných, demoličních a bouracích prací, likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy,

- zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby, a úklidu komunikací používaných stavbou,
- zajištění úplné ochrany vybudovaného zařízení staveniště resp. celé stavby i nezabudovaného materiálu proti vniknutí a zcizení po celou dobu výstavby,

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

Dílo bude dále provedeno dle podmínek, které budou specifikovány v příslušných povoleních vydaných pro tuto stavbu a v souladu se stanovisky dotčených orgánů státní správy.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody jím způsobené na zhotoveném díle, a to stavební činností, činností svých pracovníků a činností subdodavatelů po celou dobu výstavby až do doby převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností třetí osobě, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (tj. vjezdů, plotů, objektů, prostranství a inženýrských sítí) v soukromém vlastnictví uvede zhotovitel poškozené věci nejpozději k předání díla objednateli bezplatně do původního stavu, popřípadě po dohodě s objednatel je povinen tyto případné vzniklé škody uhradit.

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě.

III.

TERMÍN PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v termínech :

zahájení celého díla : **v průběhu května 2012**

dokončení celého díla : **do 30.června 2012**

celková doba realizace : **1 kalendářní měsíc**

(výše uvedené termíny platí za předpokladu včasného předání staveniště včetně všech náležitostí ze strany objednatele prací a za předpokladu příznivých klimatických podmínek odpovídajících příslušným technologickým postupům)

IV.

CENA DÍLA

Cena díla je stanovena a oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena stavebních a montážních prací	791 495,40 Kč
------------------------------------	---------------

DPH 20% z částky	158 299,10 Kč
------------------	---------------

Celková cena díla včetně DPH	949 794,50 Kč
------------------------------	---------------

Slovy : Devětsetčtyřicetdevětisícsetdevadesátčtyři koruny české a 50 haléřů

Podkladem pro stanovení ceny díla jsou položkové rozpočty zpracované zhotovitelem a předložené v nabídce. Rozpočty jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech a rozpočtové přírážky (sazby VRN, KČD apod.) jsou pevné do data ukončení díla.

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy, popsány nebo specifikovány v projektové dokumentaci (je jedno či v textové nebo výkresové části).

Oceňování víceprací:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přírážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálního ceníku URS Praha, ceny budou odsouhlaseny objednatelem a projektantem.

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

Záloha nebude objednatelem poskytována. Předmět smlouvy bude vyúčtován jedinou, konečnou fakturou po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků a po vydání kolaudačního rozhodnutí. Součástí konečné faktury bude soupis skutečně provedených prací, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Splatnost konečné faktury bude **30 kalendářních dní** ode dne jejího doručení objednateli.

Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.

VI.

MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním předmětu díla objednateli v termínu odsouhlaseném ve smlouvě o dílo má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši

500,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo odečíst z částky uvedené v konečné faktuře.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.

Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením vyúčtování (faktur) nebo zálohových listů zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

Sjednané sankce nemají vliv na právo smluvních stran uplatnit nárok na náhradu dalších škod vzniklých nesplněním podmínek této smlouvy.

VII. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby v rozsahu určeném projektovou dokumentací.

Zhotovitel si zajistí vytyčení stávajících inženýrských sítí na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby.

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí ceny díla.

Komunikace bude částečně uzavřena, bude umožněn průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu. Zhotovitel zajistí na staveništi veškerá potřebná bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a předmětu díla, a to způsobem a v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy. Prostory staveniště budou využívány výlučně pro účely související s prováděním díla.

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty v ceně díla.

Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady případná odběrná místa energií včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s poskytovatelem médií.

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho,

aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 2 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel dále odpovídá za škodu způsobenou jeho činností třetí osobě či činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, a za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

Zhotovitel může po dohodě s objednatelům umístit v areálu staveniště firemní reklamní tabule a to bezplatně po celou dobu stavby.

Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li zhotovitelem řádně plněny jeho smluvní povinnosti, tzn. odejmutí zakázky bez uhrazení vynaložených nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy zhotoviteli.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele vzniká objednateli nárok vůči zhotoviteli na náhradu vícenákladů vynaložených objednatel na dokončení díla ve sjednaném rozsahu a termínu a na úhradu prokazatelných škod vzniklých v souvislosti s odstoupením zhotovitele od této smlouvy.

V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k termínu předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

Zhotovitel bude nakládat s odpady, které shromáždí v průběhu provádění prací, v souladu s ustanovením zák. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a nejpozději před podepsáním smlouvy doloží objednateli smlouvu uzavřenou s oprávněným subjektem na skládkování odpadů.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku je povinen připojit k záznamu do 3 prac. dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.

Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

X.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Místem předání je místo, kde se dílo provádělo.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.

XI. **ZÁRUKY**

Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu smluvní záruky, která činí **60 kalendářních měsíců** a na živичné vrstvy hřiště **36 kalendářních měsíců**, a to ode dne převzetí díla objednatel. Na výrobky a služby garantované jejich výrobcí a dodavateli nižší záruční dobou, ručí zhotovitel pouze do výše této záruky.

Po dobu záruky zhotovitel odpovídá za oprávněné vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělky vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po výše uvedených termínech k odstranění vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XII. **DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

Zhotovitel zajistí zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a předá na disketě na MmP- správci DTMMP Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu dgn.).

Po dokončení díla bude objednateli předána projektová dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou paré, originál stavebního deníku a další doklady dle zadávací dokumentace.

XIII. **ZMĚNY SMLOUVY**

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah díla či posun termínů dílčích částí díla musí být smluvně ošetřen v dodatku této smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu díla.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

Právní vztahy smluvních stran, které vyplývají z této smlouvy a jež smlouva výslovně neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. a občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

XV.

OSOBY OPRAVNĚNÉ

K zastupování stran ve věcech týkajících se realizace díla jsou oprávněny tyto osoby:

za objednatele :

Ing. Gabriela Křížková, tajemnice ÚMO Pardubice I (tel.466 046 007, 737 276 380)

za zhotovitele :

David Zlesák, stavbyvedoucí divize silničních staveb Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
(tel.466 791 505, 602 467 886)

Příloha : položkový rozpočet

v Pardubicích dne : 26.4.2012


Za objednatele :

Ing. arch. Jaroslav Menšík
starosta MČ Pardubice I



Za zhotovitele :

Ing. Martin Kvirenc
ředitel divize silničních staveb
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením
Rady - Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
Č. 345 (33/04/12) ze dne 14. 4. 2012

V Pardubicích dne 26. 4. 2012

Ing. Gabriela Krizová tajemnice
vytvořil (odpovědný pracovník (jméno, funkce))

Úřad městského obvodu Pardubice I




REKAPITULACE

Rekapitulace cen stavebních objektů

Sazby DPH	
nízká	vysoká
10%	20%

P.č.	Typ	Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena celkem	DPH nízká	DPH vysoká	Cena celkem s DPH
1.	S	hrste	Rekonstrukce vnitrobloku KARLA IV.					
2.	O	9011	901 hřiště - plochy	823 33	563 224,80		112 644,96	675 869,76
3.	O	9012	901 hřiště - oplocení	815 23	228 270,60		45 654,12	273 924,72
			CELKEM		791 495,40		158 299,08	949 794,48

(109)  **Chládek a Tintera**
Pardubice
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361
Chládek a Tintera, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelená Prádelna 1, Vápenice 2677, PSČ 53002

Stavba: hrste
Objekt: 9011
Část:
JKSO: 823 33

Rekonstrukce vnitrobloku KARLA IV.
901 hřiště - plochy

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem
							10%	20%	
D	HSV		1	Zemní práce					
K	HSV	221	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	6,360		50,00	318,00
K	HSV	221	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	6,760		775,00	5 239,00
K	HSV	221	113107212	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	2,400		30,00	72,00
K	HSV	221	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	305,060		72,50	22 116,85
K	HSV	221	113151113	Odstranění živého krytu frézováním pl do 500 m2 tl 40 mm s naložením	m2	124,600		277,00	34 514,20
K	HSV	221	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	78,200		100,00	7 820,00
K	HSV	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	24,500		75,00	1 837,50
K	HSV	001	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	8,478		350,00	2 967,30
K	HSV	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,320		390,00	3 244,80
K	HSV	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	10,878		280,00	3 045,84
K	HSV	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	32,634		20,00	652,68
K	HSV	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	5,920		85,00	503,20
K	HSV	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,400		305,00	732,00
M	HSV	MAT	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	3,648		325,00	1 185,60
K	HSV	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	77,000		25,00	1 925,00
M	HSV	MAT	005724740	směs travní krajinná - svahová	kg	0,500		125,00	62,50
K	HSV	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	14,500		15,00	217,50
K	HSV	001	181301101	Rozprostření omice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	77,000		35,00	2 695,00
M	HSV	MAT	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	3,850		500,00	1 925,00
K	HSV	231	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	14,130		300,00	4 239,00
K	HSV	231	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	14,130		100,00	1 413,00
K	HSV	231	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	77,000		5,00	385,00
K	HSV	231	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha nad 20 m2	m3	5,000		85,00	425,00
K	HSV	001	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	19,580		150,00	2 937,00
D	HSV		5	Komunikace					
K	HSV	221	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	14,500		135,00	1 957,50
K	HSV	221	565155121	Vyrovnávací vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) v průměrné tl 70 mm š přes 3 m	m2	296,480		350,00	103 768,00
K	HSV	221	573231111	Postřik živitný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	899,040		15,00	13 485,60
K	HSV	221	577133121	Vyrovnávací vrstva ACO 8 (ABJ) v průměrné tl 40 mm z nemodifikovaného asfaltu	m2	296,480		264,00	78 270,72
K	HSV	221	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	306,080		248,00	75 907,84
K	HSV	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	37,500		235,00	8 812,50
M	HSV	MAT	592452680	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	37,500		280,00	10 500,00
M	HSV	MAT	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm antracit	m2	1,200		550,00	660,00
D	HSV		8	Trubní vedení					
M	HSV	MAT	286113040	trubka kanalizační plastová KGEM-DN 110x3000 mm SN4	kus	4,000		385,00	1 540,00
M	HSV	MAT	286113510	koleno kanalizace plastové KGB 110x45°	kus	4,000		75,00	300,00
K	HSV	271	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	12,000		20,00	240,00
K	HSV	271	894812611	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110	kus	2,000		350,00	700,00
K	HSV	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000		1 500,00	1 500,00
K	HSV	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000		900,00	1 800,00
D	HSV		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
K	HSV	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000		235,00	1 410,00
M	HSV	MAT	592175040	obrubník BEST-MONO II, přírodní 100x15/12x25 cm	kus	2,000		125,00	250,00
M	HSV	MAT	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	4,000		115,00	460,00
K	HSV	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	98,400		200,00	19 680,00
M	HSV	MAT	592175090	obrubník BEST-LINEA 50x8x25 cm přírodní	kus	155,448		65,00	10 104,12
M	HSV	MAT	592175230	obrubník BEST-LINEA 50x8x25 cm barevný	kus	34,152		95,00	3 244,44
K	HSV	221	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	21,800		250,00	5 450,00
K	HSV	221	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	22,000		550,00	12 100,00
M	HSV	MAT	592270000	žlab odvodňovací ACO N100 typ 6,polymerbeton 100 x 13 x 15,5 x 16 cm	kus	4,000		1 990,00	7 960,00
M	HSV	MAT	592270010	žlab odvodňovací ACO N100 typ 7,polymerbeton 100 x 13 x 16 x 16,5 cm	kus	4,000		1 990,00	7 960,00
M	HSV	MAT	592270020	žlab odvodňovací ACO N100 typ 8,polymerbeton 100 x 13 x 16,5 x 17 cm	kus	4,000		1 990,00	7 960,00
M	HSV	MAT	592270030	žlab odvodňovací ACO N100 typ 9,polymerbeton,100 x 13 x 17 x 17,5 cm	kus	3,000		1 990,00	5 970,00
M	HSV	MAT	592270040	žlab odvodňovací ACO N100 typ 10,polymerbeton,100 x 13 x 17,5 x 18 cm	kus	2,000		1 990,00	3 980,00
M	HSV	MAT	592270050	žlab odvodňovací ACO N100 typ 10,polymerbeton,100 x 13 x 18 x 18 cm	kus	3,000		1 990,00	5 970,00
M	HSV	MAT	592270210	rošt mřížkový MW 30x20 ACO N100 - pozink. ocel 100cm x 12,7cm x 687cm2/m, tř zatíží B125	kus	22,000		1 590,00	34 980,00
M	HSV	MAT	592270250	vpust žlabová krátký tvar ACO N100 typ 1-10, 50 x 13 x 35,5 cm	kus	2,000		3 500,00	7 000,00
K	HSV	221	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	30,000		450,00	13 500,00
K	HSV	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	61,708		45,00	2 776,86
K	HSV	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	185,124		5,00	925,62
K	HSV	221	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	31,812		150,00	4 771,80
K	HSV	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	29,896		150,00	4 484,40
D	HSV		99	Přesun hmot					
K	HSV	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitným	t	43,135		55,00	2 372,43

Celkem bez DPH 563 224,80

DPH vysoké 20% 112 644,96

Celkem s DPH 675 869,76

Stavba: hřiště
 Objekt: 9012
 Část:
 JKSO: 815 23

Rekonstrukce vnitrobloku KARLA IV.
 901 hřiště - oplocení

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem
							10%	20%	
D	HSV		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
K	HSV	R	911121991	Demontáž a zpětná montáž panelového ocelového oplocení	m	35,900		250,00	8 975,00
K	HSV	R	911121992	Demontáž a zpětná montáž ocelodřevěného oplocení dětského hřiště	m	16,000		250,00	4 000,00
K	HSV	R	911121993	Dodávka a montáž panelového ocelového oplocení hřiště	m	37,300		5 772,00	215 295,60

Celkem bez DPH 228 270,60

DPH vysoké 20% 45 654,12

Celkem s DPH 273 924,72