




Městský obvod – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI
Úřad městského obvodu Pardubice VI
Kostnická 865, 530 06 Pardubice

Průvodní dokument ke smlouvě

Pořadové číslo smlouvy	55/16
Název smlouvy	Dohoda o postoupení smlouvy o dílo
Předmět smlouvy	Zhotovení přechodu pro chodce ve Svítkově
Smluvní strana (jméno, funkce)	Ing. Aleš Hlavatý (<i>postupitel</i>) Husova 1848, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí Zastoupený: Ing. Alešem Hlavatým NDCon, s. r. o. (<i>postupník</i>) Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 Zastoupený: Ing. Robertem Michkem, jednatelem společnosti
Zodpovědná osoba (jméno, funkce, podpis)	Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI 
Podléhá schválení RMO, ZMO (pokud ano, uveďte se datum projednání a číslo usnesení)	Schváleno na 32. schůzi RMO Pardubice VI dne 05.09.2016 usnesením č. R2016-606.
Smlouvu připravil (jméno, funkce, podpis)	Ing. Silvie Pařízková, referent OVVIDŽP 
Smlouvu kontroloval (jméno, funkce, podpis)	Ing. Tomáš Jílek, vedoucí OVVIDŽP 
Poznámky	



S00BP01UPBFM

Dohoda o postoupení smlouvy o dílo

č. smlouvy ze strany objednatele

18/2015

a 03/2016 jako prvního dodatku ke smlouvě 18/2015

pro akci „Zhotovení přechodu pro chodce ve Svítkově“

MO Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI	Číslový znak: J6
Dáno dne: 27-09-2016	Počet listů: 6
Č.j.: MOP65/1880/2016/SPa	Skartační znak: A5
Příloh: /	

1. Statutární město Pardubice - Úřad městského obvodu Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, referent OVVIDŽP

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice, č. ú. 27-1205456399/0800

IČ:00274046

DIČ:CZ00274046

(dále jen jako „ÚMO Pardubice VI“)

jako postoupená strana

2. Ing. Aleš Hlavatý

Husova 1848, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí

Zastoupený: Ing. Alešem Hlavatým

Bankovní spojení: Fio banka, a. s., č. ú. 2700546978/2010

IČ:88517021

DIČ: -

e-mail: ales.hlavaty@projektantpardubice.cz

tel: + 420 775 906 293

(dále jen jako „Ing. Hlavatý“)

jako postupitel

3. NDCon, s. r. o.

Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

Zastoupený: Ing. Robertem Michkem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: KB a. s., č. ú. 7494520277/0100

IČ:64939511

DIČ:CZ64939511

e-mail: robert.michke@ndcon.cz, ndcon@ndcon.cz

tel: + 420 251 019 231

(dále jen jako „NDCon, s. r. o.“)

jako postupník

uzavírají podle § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tuto dohodu o postoupení smlouvy o dílo:

I. Úvodní ustanovení

1. Postupitel jako zhotovitel uzavřel dne 15. 4. 2015 shora uvedenou Smlouvu o dílo č. 18/2015 a dodatek k této smlouvě č. 03/2016 s objednatelem Statutární město Pardubice - Úřad městského obvodu Pardubice VI se sídlem v ulici Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice, zastoupeným Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI (dále také jako „objednatel“ či „postoupená strana“), na jejímž základě se postupitel jako zhotovitel zavázal provést pro objednatele zhotovení projektu s názvem **„Zhotovení přechodu pro chodce ve Svítkově“** (dále jen „Smlouva“). Předmětné dílo spočívající ve zpracování PD ve stupni DÚR, DSP a DPS dle uvedené Smlouvy bylo definováno v čl. I. předmětné Smlouvy.
2. Objednatel se zavázal za předmětné dílo uhradit postupiteli jako zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 37.500,- Kč s DPH. Objednatel proplatí postupiteli pouze prokázané práce provedené ke dni podpisu této dohody (Příloha č. 3).
3. Postupník, NDCon, s. r. o., projektuje investiční akci „Cyklostezka Pražská - Branecká“. V současné době není k předmětnému přechodu/místu pro přecházení žádná zpevněná přístupová komunikace ze severní strany. V tomto prostoru je projekčně připravována právě investiční akce „Cyklostezka Pražská - Branecká“, která s přístupovou komunikací k přechodu/místu pro přecházení počítá. Policie ČR ve svém stanovisku k záměru jasně stanovuje podmínku zajištění přístupové komunikace k přechodu ze severní strany.

Dle sdělení odboru dopravy MmP není možné stavbu přechodu/místa pro přecházení povolit ve stavebním řízení, když není fyzicky zajištěn přístup ze severní strany od ul. Popkovická a podmiňování realizace stavby přechodu/místa pro přecházení výstavbou cyklostezky není možné, jak s ohledem na deklarovanou podmínku Policie ČR, tak s ohledem na nálezy/zjištění ombudsmana, které byly v této věci shledány.

Při současném rozdělení staveb přechodu a cyklostezky na dvě samostatné projekčně připravované a navazující stavby není možné stavbu přechodu povolit s návazností na připravovanou stavbu cyklostezky a to ani v případě, že budou mít obě stavby stejného stavebníka.

II. Předmět dohody

1. Předmětem této dohody je postoupení práv a povinností postupitele ve prospěch postupníka, a to veškerých práv a povinností vyplývajících postupiteli ze shora uvedené Smlouvy a týkající se zhotovení díla spočívajícího ve „Zhotovení přechodu pro chodce ve Svítkově“ ve stupni DSP a DPS. Předmětem postoupení jsou tedy především smluvní podmínky příslušné Smlouvy týkající se rozsahu, charakteru a specifik díla, místo a způsob zhotovení díla a v neposlední řadě i odpovědnost za zhotovené dílo, sankční ustanovení a všechna další ujednání.
2. Postupitel dnem vyslovení souhlasu postoupené strany s postoupením tímto postupuje ve prospěch postupníka veškerá práva a povinnosti spočívající v dokončení zahájeného díla dle příslušné Smlouvy a naplnění veškerých smluvních podmínek uvedených v příslušné Smlouvě,

aby došlo k řádnému splnění předmětu této Smlouvy. Postupník se tímto zavazuje dokončit předmětné dílo v souladu se zněním příslušné Smlouvy a zejména v rozsahu, kvalitě a specifikách stanovených pro příslušnou projektovou dokumentaci.

3. Postupitel a postupník tímto souhlasně prohlašují, že je jim znám stupeň rozpracovanosti předmětného díla dle příslušné Smlouvy, a v neposlední řadě je jim zcela znám obsah příslušné Smlouvy, na základě které je předmětné dílo zhotovováno, a to včetně veškerých příloh a případných dodatků. Příslušný stupeň rozpracovanosti díla včetně specifikace realizovaných částí díla, které byly ze strany postupitele řádně dokončeny a předány objednateli jakožto postoupené straně, je podrobněji uveden v čl. III. této Dohody.
4. Postupitel touto Dohodou postupuje výše uvedený rozsah práv a povinností spolu s doklady s tím spojenými (tj. zejména předmětnou Smlouvou vč. všech příloh a dodatků, Soupis provedených prací aj.), a to výhradně za účelem zajištění realizace nedokončené části díla dle příslušné Smlouvy ze strany postupníka a zhotovení veškerých prací na předmětném díle ve stupni rozpracovanosti specifikované v příloze této Dohody.
5. Postupitel touto dohodou prohlašuje, že stavební řízení bude probíhat na speciálním stavebním úřadě.

III.

Stupeň rozpracovanosti díla a specifikace stavu díla dle Smlouvy

1. Postupitel prohlašuje, že projekční práce na předmětném díle dle příslušné Smlouvy zahájil dne 15. 4. 2015 a provedl základní přípravné práce. Tyto práce jsou podrobně rozepsány včetně rozsahu a vyčíslení nákladů za provedenou projektovou činnost v Příloze č. 3 této Dohody. Postupitel zároveň prohlašuje, že tyto práce provedl a dokončil a úhradu za tuto zhotovenou část díla dle příslušné Smlouvy ze strany objednatele má řádně vyřešenou a sjednanou s objednatelům jakožto postoupenou stranou.
2. Postupitel dále prohlašuje, že veškeré ostatní projekční práce na předmětném díle dle příslušné Smlouvy s výjimkou prací uvedených v odst. 1 tohoto článku již neprovedl, nedokončil ani nepředal objednateli jakožto postoupené straně a za tyto práce se již zavazuje nenárokovat jakoukoliv další úhradu ze strany objednatele jakožto postoupené strany.
3. Postupník tímto prohlašuje, že bere na vědomí, že postupitel provedl část projekčních prací na předmětném díle dle příslušné Smlouvy uvedených v odst. 1 tohoto článku a tyto práce se zavazuje nerealizovat a nenárokovat za ně příslušnou úhradu ze strany objednatele jakožto postoupené strany.
4. Postupník dále prohlašuje, že se seznámil s faktickým i právním stavem postupovaného díla ke dni podpisu této Dohody, a to včetně veškerých souvisejících projektových a smluvních podkladů a tímto se zavazuje, že předmětné dílo dle příslušné Smlouvy ve stavu rozpracovanosti ke dni podpisu této Dohody od objednatele jakožto postoupené strany převezme a v souladu se všemi smluvními podmínkami příslušné Smlouvy také dokončí.
5. Postupitel a postupník se tímto zavazují k vzájemnému předání a převzetí příslušných dokumentů díla ve shora popsáném stupni rozpracovanosti, a to za přítomnosti objednatele jakožto

postoupené strany. Postupitel se zavazuje předat postupníkovi rozpracované dílo dnem podpisu této dohody a postupník se zavazuje tento den od postupitele příslušné dílo ve shora popsáném stupni rozpracovanosti převzít.

6. O předání a převzetí díla ve shora popsáném stupni rozpracovanosti dle odst. 5 tohoto článku bude sepsán písemný předávací protokol, kdy se postupitel zavazuje zajistit účast objednatele jakožto postoupené strany. Na základě podpisu příslušného písemného předávacího protokolu ze strany postupitele, postupníka i postoupené strany dojde k řádnému předání a převzetí díla ve shora popsáném stupni rozpracovanosti.

IV.

Úplata za postoupení smlouvy

1. Postoupená strana a postupník tímto sjednávají, že k postoupení práv a povinností z příslušné Smlouvy je na základě ujednání uvedených v čl. II a III této Dohody mezi smluvními stranami sjednáno na částku:

Cena bez DPH:	33 000,00 Kč
DPH:	6 930,00 Kč
Cena vč. DPH:	39 930,00 Kč

2. Celková cena za provedení díla bude tedy činit:

Cena za rozpracovanost díla, hrazená postupiteli:

Cena bez DPH:	28 800,00 Kč
Není plátcem DPH	

Cena za dopracování PD a zapracování do PD na akci „Cyklostezka Pražská – Branecká“ za podmínek uvedených ve Smlouvě v příloze č. 1 a ve znění pozdějších dodatků a této Dohody postupníkem:

Cena bez DPH:	33 000,00 Kč
DPH:	6 930,00 Kč
Cena vč. DPH:	39 930,00 Kč

V.

Čas plnění a místo plnění

1. Touto dohodou se mění článek č. III. bod. 1 smlouvy dle přílohy č. 1 ve znění pozdějších dodatků na znění:

Zhotovitel (postupník) se zavazuje dílo dle čl. II této dohody dodat objednateli v těchto termínech:

- a. Zahájení prací:
Po Podpisu smlouvy

b. Předání prací:

Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení a souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do 31.01.2017

V.

Závěrečná ustanovení

2. Tato Dohoda a smluvní vztahy z této Dohody vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá okamžikem vyslovení Souhlasu s obsahem této Dohody ze strany objednatele jakožto postoupené strany.
4. Tato Dohoda je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po dvou stejnopisech obdrží každá ze smluvních stran této Dohody a dva stejnopisy obdrží i postoupená strana.
5. Tuto Dohodu je možné měnit pouze v písemné formě a to formou vzestupně číslovaných dodatků, přičemž Smluvní strany s odkazem na § 1758 občanského zákoníku výslovně prohlašují, že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Povinnost písemné formy se vyžaduje rovněž pro prominutí jakéhokoliv dluhu vzniklého na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou.
6. Smluvní strany tímto pro tuto smlouvu vylučují použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.
7. Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů nebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této Dohody shledán důvod neplatnosti právního úkonu, Dohoda jako celek platí nadále, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část Dohody, které se důvod neplatnosti týká. Smluvní strany se zavazují toto neplatné ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů, aby smyslu a účelu této Dohody bylo dosaženo.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly a všem jejím ustanovením rozumí, že se vzájemně neuvedly v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z jimi uvedených údajů v této smlouvě a dále prohlašují, že obsah této smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyla sjednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a jejím uzavřením nedochází k neúměrnému zkrácení ani jedné ze smluvních stran či není dán důvod pro její neplatnost. Na důkaz toho připojují smluvní strany níže podpisy osob oprávněných za ně jednat.

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Dohody:

- Příloha č. 1: Smlouva o dílo č. 18/2015 ze dne 15. 4. 2015 uzavřená mezi postupitelem jako zhotovitelem a postoupenou stranou jako objednatelem.
- Příloha č. 2: Dodatek smlouvy č. 03/2016 ze dne 13. 1. 2016 uzavřený mezi postupitelem jako zhotovitelem a postoupenou stranou jako objednatelem.
- Příloha č. 3: Stav rozpracovanosti projektu a vyčíslení nákladů za provedenou projektovou činnost, kterou na předmětném díle dle příslušné Smlouvy zhotovil postupitel.

Tato dohoda byla schválena Radou MO Pardubice VI dne 05.09.2016 usnesením č. R2016-606.

V Pardubicích dne: 24.9.2016

za ÚMO Pardubice VI
(postoupená strana)
Petr Králíček
starosta

postupitel
Ing. Aleš Hlavatý

postupník
Ing. Robert Michek

ING. ALEŠ HLAVATÝ
Projektování, dozor a koordinace BOZP
v oboru Dopravní stavby


A: Husova 1848, Pardubice, 530 03
E: info@projektantpardubice.cz, T: 775 906 293
ID datové schránky: 7hdc9bp

IČ: 88517021, nejsem plátcem DPH
Osoba je evidována v živnostenském rejstříku.

NDCOn s.r.o.
Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
IČ: 64939511 DIČ: CZ64939511
tel.: +420 251 019 231

Dohoda o postoupení smlouvy o dílo č. 55/16 „Zhotovení přechodu pro chodce ve Svítkově“ byla schválena na 32. schůzi RMO Pardubice VI dne 05.09.2016 usnesením č. R2016-606.

V Pardubicích dne 30.09.2016


Ing. Tomáš Jílek
vedoucí OVVIDŽP





SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice, č. ú. 27-1205456399/0800

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

2. Zhotovitel:

Aleš Hlavatý

Husova 1048, 530 03 Pardubice

IČ: 88517021

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

č.ú. 2700546978/2010

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku I této smlouvy a objednatel zaplatit cenu podle článku II této smlouvy za řádné a včasné provedení díla.

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

Článek I

Předmět díla

1. Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, DPS „Zhotovení přechodu pro chodce ve Svítkově“.

Součástí díla je také:

- a) ostatní inženýrská činnost a autorský dozor.

Inženýrskou činností se pro účely této smlouvy zejména získání potřebných dokladů a vyjádření, pomoc při řešení majetkoprávních vztahů, plné zastupování zadavatele na základě zmocnění na úřadech, získání územních a stavebních rozhodnutí (souhlasů) – myšleno na všechny stavební objekty.

- b) zpracování PD veřejného osvětlení.
 - c) zajištění geodetických plánů pro rozdělení pozemků, budou-li tyto plány nutné pro legalizaci stavby.
- 2) Projektová dokumentace bude zpracována ve všech potřebných stupních (DSP, DPS, případně DÚR).

- 3) **Rozsah projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS je dán vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Ve znění pozdějších předpisů.**
- 4) Geodetické zaměření stávajícího stavu a ostatní práce nutné k provedení předmětu této smlouvy si dodavatel zajistí na své náklady.
- 5) Pokud se ukáže, že pro realizaci záměru není dokumentace ve stupni DÚR a získání územního rozhodnutí nutné, nebudou tyto body dodavatelem zpracovány.
- 6) Součástí předmětu smlouvy je také poskytnutí autorského dozoru při následné realizaci dodaného projektu. Předpokládaný rozsah autorského dozoru je 10 hodin.
- 7) Zhotovitel předá PD v 6ti paré. Součástí každého paré bude CD, na kterém bude uložena PD ve formátu pdf a dwg (přídně dxf nebo pln).
- 8) Objednatel si vyhrazuje právo nevykonat všechny stavební úpravy navrhované zhotovitelem v PD, případně realizovat jenom část stavebních úprav (dle finančních možností) a další část realizovat později.
- 9) V dodávce jsou zahrnuty veškeré práce a další činnosti nutné k naplnění předmětu díla.
- 10) Objednatel netrvá na tom, aby jednotlivé stupně projektové dokumentace byly odevzdány jednotlivě (lze spojit DSP a DPS).
- 11) PD musí splňovat požadavky vyplývající ze stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích vyhlášek (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. 146/2008 Sb., o rozsahu projektové dokumentace dopravních staveb, vyhl. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

Článek II

Cena díla, platební a fakturační podmínky

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí na základě cenové nabídky ze dne 15.04.2015 částku
 - a) Celková cena za dodání PD bez DPH: 31 000,00 Kč
 - b) Celková cena za dodání PD včetně DPH: 37 500,00 Kč
 - c) Cena za poskytnutí autorského dozoru (za 1 hodinu) bez DPH: 450,00 Kč
 - d) Cena za poskytnutí autorského dozoru (za 1 hodinu) včetně DPH: 545,00 Kč

Celková částka bude fakturována takto:

- a) Po úspěšné kolaudaci bude fakturován autorský dozor.
 - b) Vše ostatní bude fakturováno po předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby.**
2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu uvedenou v článku II této smlouvy na základě faktury v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.
 3. Objednatel nemusí převzít projektovou dokumentaci ihned po jejím odevzdání, ale může si ponechat lhůtu na její kontrolu. Případně ji může nechat schválit radě MO Pardubice VI na jejím nejbližším zasedání.
 4. Faktury budou adresovány na objednatele a budou splňovat náležitosti daňového dokladu.
 5. Výše fakturované částky bude odpovídat výši v čl. II této smlouvy.
 6. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné závady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněnému vrácením faktury přestává běžet původní

Lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

7. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
8. Úhradou se rozumí připsání fakturové částky na účet zhotovitele.
9. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.

Článek III

Čas plnění, místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech

a. Zahájení prací:

Po podpisu smlouvy

b. Předání prací:

Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 01.01.2016

2. Pokud nebude výše uvedený termín dodržen z důvodů, které prokazatelně nejsou na straně zhotovitele, požádá zhotovitel objednatele písemně o prodloužení termínu. Objednatel není povinen této žádosti vyhovět.
3. Pokud objednatel žádosti zhotovitele o prodloužení termínu vyhoví (dojde k posunutí termínu předání PD) ustanovení dle článku VII se nepoužije.
4. Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedený termín ani nepožádá o jeho prodloužení, bude toto jeho chování chápáno jako vážné porušení smlouvy.
5. Objednatel v tomto případě může smlouvu zhotoviteli vypovědět. Zhotovitel v tomto případě nemá žádné finanční nároky.

Místem plnění: Pardubice – MO Pardubice VI

Článek IV

Závazky zhotovitele při provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu vytváření PD tuto svoji práci průběžně konzultovat se zástupci objednatele.
2. Zhotovitel bude práce provádět v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti a bude dodržovat všechny technické normy.
3. Zhotovitel je povinen při zpracování dokumentace dbát pokynů objednatele. Změny pokynů budou předány písemně a to před vlastním projekčním zpracováním předmětu.
4. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o všech hlavních změnách, které se týkají výkonu zadané práce.

Článek V

Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje ke spolupráci se zhotovitelem tak, aby předmět smlouvy mohl být zpracován řádně a včas dokončen a předán objednateli.
2. Podpisem této smlouvy zmocňuje objednatel zhotovitele k zastupování v rozsahu předmětu smlouvy.

Článek VI

Záruky a vady díla

1. Zhotovitel ručí zato, že zhotovené dílo svojí jakostí splňuje podmínky uvedené v § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek VII

Zajištění závazku

K zajištění včasného a řádného dokončení díla a dalších závazků dle této smlouvy se zhotovitel a objednatel zavazují k níže uvedenému způsobu vypořádání:

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním závazků dle čl. III. této smlouvy, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli slevu z ceny díla ve výši 0,5% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Celková výše smluvních pokut, které musí být zaplacený zhotovitelem nebo objednatelem podle tohoto článku, je omezena částkou 50% z celkové smluvní ceny díla.

Článek VIII

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména u dopravních staveb nedodržení podmínek uvedených ve Vyhl.104/1997 Sb., **nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy podle čl. III** této smlouvy, nedodržení jakosti, nedodržení garantovaných parametrů, jakož i porušení technických norem.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel je v konkurzním nebo vyrovnacím řízení nebo v likvidaci.

Článek IX


Závěrečná ustanovení

1. Práce požadované objednatelem nad rámec předmětu díla:
V případě, že bude objednatel, po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, zavazuje se zhotovitel, pokud to bude možné, tyto práce provést. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy.
2. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu závazky, které vyplývají z této smlouvy. Tyto závazky je však zhotovitel povinen převést na svého případného právního nástupce.
3. Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této smlouvy nedošlo k žádným změnám oproti předloženým výpisům z obchodního rejstříku a ani nebyly k tomuto datu podány žádné návrhy na zápis změn, které by měly vliv na závazky smluvních stran vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují na výzvu druhé smluvní strany neprodleně předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku.
4. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. Změny kontaktních osob, telefonních a faxových čísel se považují za provedené dnem doručení oznámení o těchto změnách druhé smluvní straně.
5. Tato smlouva vstupuje v účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele.
6. Objednatel prohlašuje, že projektová dokumentace nebude používána k ekonomické činnosti, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel podpisem této smlouvy udílí objednateli souhlas k poskytnutí veškerých informací obsažených v této smlouvě třetím osobám na jejich vyžádání.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupracovat při výkonu finanční kontroly.

9. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel v době předání faktury objednateli bude veden jako nespolehlivý plátec, bude objednatel zhotoviteli hradit pouze část ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně.
10. Objednatel provede úhradu ve lhůtě splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněn správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatel, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně.
11. Pokud při výkonu předmětu díla vzniknou jakékoli odpady, stávají se tyto odpady vlastnictvím zhotovitele, který bude plnit všechny povinnosti vlastníka odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

V Pardubicích dne: 15.04.2015

za objednatele:




Petr Králíček

starosta MO Pardubice VI



za zhotovitele:




Aleš Hlavatý

majitel firmy

Smlouva o dílo „Zhotovení PD přechodu pro chodce ve Svítkově“ byla schválena na 08. schůzi RMO Pardubice VI dne 13.04.2015 usnesením č. R2015-166.

V Pardubicích dne 15.04.2015


Ing. Aleš Herák
vedoucí odboru



Dodatek č. 1



S00BP01HXYCT

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, referent OVVIDŽP

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice č. ú. 27-1205456399/0800

IČ:00274046

DIČ:CZ00274046

2. Zhotovitel:

Ing. Aleš Hlavatý

Husova 1048, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí

Zastoupený: Ing. Alešem Hlavatým

Bankovní spojení: Fio banka, a. s.

IČ:88517021

č. ú. 2700546978/2010

DIČ: -

MO Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI		Spisový znak:
		91
Došlo dne:	Počet listů:	Skartační znak:
19-01-2016	1	45
Č.j.:	Přílohy:	
MOPAS/144/2016/SPV		

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je „Zhotovení přechodu pro chodce ve Svítkově“

1) Článek č. III bod 1 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech

a. Zahájení prací:

Po podpisu smlouvy o dílo

b. Předání prací:

Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 31.03.2016

Ostatní ustanovení dané smlouvou o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.

V Pardubicích dne:

13.1.2016

Za zhotovitele:



ING. ALEŠ HLAVATÝ

Projektování, dozor a koordinace BOZP

v oboru Dopravní stavby

Ing. Aleš Hlavatý

A: Husova 1848, Pardubice, 530 03


E: info@projektantpardubice.cz, T: 775 906 293

ID datové schránky: 7hdc9bp

IČ: 88517021, nejsem plátcem DPH

Osoba je evidována v živnostenském rejstříku.

Za objednatele:



Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI

Značka:

Zpracoval: Aleš Hlavatý

Tel.: (+420) 775 906 293

E-mail, ales.hlavaty@projektantpardubice.cz

IDSchránky: 7hdc9bp

Datum: 13.4.2016

Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI.
 Kostnická 865
 530 06 Pardubice

VĚC:	Stav rozpracovanosti projektu, vyčíslení nákladů za provedenou projektovou činnost a historie projektu k datu 13.4.2016
-------------	--

označení stavby: **Zhotovení přechodu pro chodce ve Svítkově**

stupeň PD: PD-DSP+PDPS

zadavatel PD: Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice VI.; sídlo: Kostnická 865, 530 06 Pardubice,

projektant: ING. ALEŠ HLA VATÝ - Projektování, dozor a koordinace BOZP v oboru Dopravní stavby;
 Husova 1848, Pardubice-Bílé Předměstí; IČ 88517021, ČA 0701366

Z podnětu zadavatele PD projektant zpracoval zprávu o stavu rozpracovanosti a vyčíslení dosavadních projekčních nákladů na akci „Zhotovení přechodu pro chodce ve Svítkově“ ke dni 13.4.2016.

cena projektových prací	19.600 Kč	stav rozpracovanosti 63% , celkem odpracováno 56 hodin s hodinovou sazbou 350 Kč/hod (6 paré)
geodetické zaměření	6.200 Kč	
cena celkem	28 800 Kč	

Celkové náklady projektanta za provedení zakázky ke dni 13.4.2016 jsou 28 800 Kč. Jedná se o konečnou cenu, projektant není plátcem DPH.

Stručná historie/rekapitulace milníků projektu ke dnešnímu dni:

1. zadání, podpis SoD 04/2015 – projekt řeší pouze přechod pro chodce nikoliv přístupové trasy k přechodu, to řeší jiný projekt, jiný projektant v jiném stupni PD a typu řízení;
2. 05/2015 – projektantem zjištěno, že projekt Ing. Šejnohy na „Cyklostezku“ dle níž byl umístěn přechod a vypsán záměr na realizaci přechodu pro chodce není předjednan s ŘSD, OD MmP, OdaSH Pkr a dalšími DOSS; projekt „Cyklostezky“ byl z důvodu nevhodného řešení následně přepracován – projektant upozornil zadavatele na nutnost předjednání záměru a potvrzení tak možnosti realizace záměru;
3. 07/2015 – projektant Hlavatý zpracovává studii ÚPRAVY ULIČNÍHO PROSTORU PŘED VSTUPEM NA LETIŠTĚ, UL. PRAŽSKÁ – PARDUBICE (zadavatel OD MmP), v rámci studie navrhuje polohu přechodu u ČSPH, technicky zdůvodňuje návrh, vstupuje do jednání s ŘSD, OD, Pkr, Policií Pkr
4. 08/2015 – vyjádření Policie Pkr požadováno zajištění přístupu ze severní strany k přechodu; vyjádření k záměru OdaSH;
5. 09/2015 – projednání studie vč. přechodu pro chodce u ČSPH viz. bod 3 na velkém jednání za účasti zástupců DOSS (svolává OD MmP), k poloze přechodu nebylo vzneseno připomínek; Policie ČR doporučuje řešit místem pro přecházení, nikoliv přechodem pro chodce s tím, že je nutné zajistit přístup ze severní strany I/2;
6. 10/2015 – upozornění zadavatele o zásahu pozemků ve vlastnictví Lesů ČR; koordinace s projektem „Cyklostezka“, zahájení projekčních prací se zpožděním 6 měsíců od podpisu SoD; zadání geodetického zaměření;
7. 11/12/2016 – zpracováno geodetické zaměření;
8. 01/2016 – dodatek k SoD na projekt přechodu, posunutí termínu; probíhá příprava návrhu
9. 02/03 2016 – projednání návrhu na OD MmP s p. Moravcem, v důsledku absence přístupové komunikace ze severní strany k místu přecházení není možné stavbu povolit v rámci stavebního řízení – projektant informuje zadavatele a přerušuje práce na zakázce;
10. 04/2016 – ukončení prací a zakázce po dohodě se zadavatelem.

Tímto vás žádám o uhrazení výše uvedených nákladů na zpracování zakázky v konečné výši 28 800 Kč.

V Pardubicích dne 13.4.2016 sepsal Aleš Hlavatý.

