

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

č. smlouvy u zhotovitele: SE/PA/2013/047 zakázka číslo: 13123047

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Pardubice

Číslo účtu: 326-561/0100

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

zastoupený: Ing. Jiřím Čáněm, vedoucím odboru majetku a investic

tel. / fax: 466 859 515

e-mail: jiri.can@mmp.cz

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci: Libor Jirout

Zhotovitel: COLAS CZ, a. s.

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 7408201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Janem Neradílkem, manažerem regionu Pardubického, oblast Sever, divize Silniční stavitelství dle plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Jan Neradílek, manažer regionu Pardubického, tel: 602 167 284

Ve věcech technických: Jiří Kava, stavbyvedoucí, tel: 733 780 182

Článek č. 2

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce svými kvalifikovanými a oprávněnými pracovníky, na základě svého oprávnění k podnikání na akci:

"Rekonstrukce ulice Na Ležánkách, Pardubice - dešťová kanalizace"

Článek č. 3 MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 3.1. Místo plnění: k. ú. Pardubice
- 3.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou
- Zahájení prací: 02.07.2013**
- Ukončení prací: 24.09.2013**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje organizovat a zajistit práci na díle v souladu s požadavky objednatele.
- 3.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
- 3.4.1. při zvýšení rozsahu zakázky nad 10 % původního rozsahu,
- 3.4.2. bude-li objednatel v prodlení s předáním staveniště nebo nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z důvodu na straně objednatele,
- 3.4.3. v případě klimatických podmínek nevhodných pro technologii prováděných prací,
- 3.4.4. v případě vyšší moci.

Článek č. 4 CENA ZA DÍLO

- 4.1. Cena prací je stanovena smluvně a činí dle nabídkového rozpočtu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy:

Cena celkem bez DPH	940 518,89 Kč
DPH 21 %	197 508,97 Kč
Cena celkem s DPH	1 138 027,86 Kč

- 4.2. Cena za dílo může být upravena dodatky k této smlouvě za těchto předpokladů:
- a) V případě víceprací požadovaných objednatelem, které nejsou předmětem zadání, včetně požadavku objednatele provést dílo ve větších výměrách než bylo dohodnuto. Tyto budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu. Ceny těch prací, které nejsou v rozpočtu oceněny, budou stanoveny na základě cenové kalkulace odsouhlasené objednatelem.
- 4.3. Cena za dílo může být zhotovitelem jednostranně zvýšena za těchto předpokladů:
- a) Zhotovitel zjistí, že výměry poskytnuté objednatelem neodpovídají skutečnosti nebo objednatel uvedl jiné nepravdivé nebo neúplné údaje v zadávací dokumentaci, které vedly ke zvýšení nákladů při realizaci díla. O této skutečnosti bude zhotovitel bezodkladně informovat objednatele.
- b) V případě vícenákladů za likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla, zejména odpadu 17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03, který je dle provedeného rozboru odpadem nebezpečným, ačkoli podle projektové dokumentace předložené objednatelem nebezpečným odpadem být neměl.
- 4.4. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno. Dále se objednatel zavazuje nahradit škodu, která zhotoviteli vznikne následkem zastavení prací z titulu nedostatečného financování, zrušením objednávky, či jiných dohod o rozsahu stavby.
- 4.5. Pokud součástí položkového rozpočtu není specifikace úpravy napojení na stávající kryt, popř. pracovní spáry prořiznutím a zalitím asfaltovou zálivkou, budou tato místa ošetřena pouze zalitím asfaltovou emulzí s podrcením.

Článek č. 5**PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE PLNĚNÍ**

- 5.1. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výlučně pro činnost, která není předmětem daně z přidané hodnoty, a objednatel tedy vystupuje jako osoba nepovinná k dani z přidané hodnoty. Při fakturaci stavebních a montážních prací nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.

Článek č. 6**PLATEBNÍ VZTAHY**

- 6.1. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.
- 6.2. Fakturace bude prováděna měsíčně. Dílčí plnění bude fakturováno podle skutečně vykonaných prací a spotřebovaného materiálu na základě soupisu provedených prací zhotovitele potvrzeného objednatelem. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den fakturovaného měsíce.
- 6.3. V případě, že v účtovaném období budou provedeny jak práce podléhající režimu přenesené daňové povinnosti, tak práce, u nichž se režim přenesené daňové povinnosti neuplatní, je zhotovitel povinen pro každý druh plnění vystavit zvláštní daňový doklad.
- 6.4. Náležitosti faktury: dle Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platných zněních.
- 6.5. Fakturu a objednatelem potvrzený zjišťovací protokol zašle zhotovitel ve dvou vyhotoveních na adresu objednatele uvedenou v hlavičce smlouvy.
- 6.6. Splatnost faktury je **30 dnů** po obdržení faktury objednatelem. Dnem zaplacení se rozumí den připsání celé příslušné částky na účet zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
- 6.7. Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele oprávněn:
- a) jednostranně započíst svoji pohledávku vůči zhotoviteli proti pohledávce zhotovitele vůči objednateli vzniklou z této smlouvy,
 - b) zřídit zástavní právo ve prospěch třetí osoby k pohledávce z této smlouvy,
 - c) postoupit třetí osobě svoji pohledávku vůči zhotoviteli vzniklou z této smlouvy.

Článek č. 7**PŘEDÁNÍ DÍLA**

- 7.1. Dílo bude objednateli předáváno najednou, nebo po jednotlivých ucelených částech. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutým termínem pro jejich odstranění.
- 7.2. Pro předání a převzetí díla jsou oprávnění pracovníci smluvních stran zmocnění ve věcech technických a odsouhlasení dokladů k fakturaci uvedení v článku I. této smlouvy.
- 7.3. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5 dnů po obdržení výzvy. Den podání výzvy objednateli k převzetí díla se považuje za den ukončení prací. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu dokončit, a to nejpozději do 10 dnů od jeho zahájení. Nesplní-li objednatel bez náležitého důvodu povinnost převzetí dokončeného díla do desátého dne po výzvě, má se za to, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo a to bude považováno za převzaté bez vad a nedodělků. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit závěrečnou fakturu.

- 7.4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla s vadami, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla. Existence jiných vad nebo nedodělků není důvodem k tomu, aby objednatel převzetí díla odmítl. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
- 7.5. Pokud objednatel dílo nebo jeho ucelenou část zcela nebo částečně použije anebo zprovozní ještě před podpisem zápisu o předání, považuje se toto za akceptaci díla nebo jeho části objednatelem. V takovém případě zápis o předání vypracuje a podepíše zhotovitel. Tento zápis o předání je ve všech ohledech rovnocenný společně odsouhlasenému předání díla.
- 7.6. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele úplným zaplacením ceny díla zhotoviteli, a to včetně všech případných navýšení ve smyslu čl. 4.2 a 4.3 této smlouvy, náhrady způsobených škod, smluvních pokut a úroků z prodlení.

Článek č. 8

ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 8.1. Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené dílo - a to každá jeho část - bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu ze smlouvy a není-li ve smlouvě uvedeno, k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo ode dne předání a převzetí v délce 24 měsíců.
- 8.2. Reklamáce provedeného díla budou uplatňovány písemnou formou.
- 8.3. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dnů po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány spolu s uvedením, jakým způsobem se projevují. V reklamaci objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamáce a určí kontaktní osobu pro účely projednání reklamáce.
- 8.4. Záruka zhotovitele za jakost zaniká před uplynutím záruční lhůty v případě, že dílo nebo jeho část jsou objednatelem nebo třetí osobou užívány nebo jinak zatěžovány v rozporu se schváleným projektem nebo v rozporu s obvyklým způsobem užívání. Zhotovitel dále neručí za škody vzniklé na díle nebo jeho části v důsledku deformace podloží, podkladních vrstev nebo sedání zásypů, které nebyly předmětem plnění nebo které vznikly v důsledku nedodržování předpisů o provozu a údržbě komunikací.

Článek č. 9

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADY ŠKODY

- 9.1. Při nedodržení sjednaného termínu plnění díla z viny zhotovitele zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla prací, s nimiž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, maximálně však 10 % z ceny díla, pokud prodlení zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento prokazatelně předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 9.2. Při nedodržení termínu splatnosti faktur zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s placením.
- 9.3. Pokud objednatel postoupí svoji pohledávku vůči zhotoviteli vzniklou z této smlouvy v rozporu s ustanovením odst. 6.7 písm. a) této smlouvy, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající výši postoupené pohledávky ke dni jejího postoupení. Pokud objednatel započne svoji pohledávku vůči zhotoviteli vzniklou z této smlouvy v rozporu s ustanovením odst. 6.7 písm. a) této smlouvy, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající 10 % výše této pohledávky ke dni, kdy zhotovitel podnikl úkon směřující k jejímu započtení.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že náhrada škody vzniklé v souvislosti s touto smlouvou, kterou bude smluvní strana uhradit druhé smluvní straně, ve svém úhrnu nepřesáhne 100 % celkové ceny díla dle této smlouvy.

Článek č. 10

PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 0.1. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Za provedení díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze Smlouvy odpovídá, jako by dílo prováděl sám.
- 0.2. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky
- a) platných právních předpisů,
 - b) této smlouvy (vč. souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod) a
 - c) platných ČSN/ČS EN/EN.
- (skupiny požadavků jsou uvedeny v pořadí podle vzájemné nadřazenosti).

Schopnost plnění takových požadavků zhotovitelem byla potvrzena ověřením systému řízení jakosti zhotovitele a vystavením příslušného certifikátu (systém podle ČSN EN ISO 9001/2001, certifikován CO SILMOS-Q, s.r.o.).

- 0.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a v souladu prováděcími předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace, údaje o prováděných zkouškách, apod. Pokud objednatel s provedenými zápisy zhotovitele nesouhlasí, uvede své výhrady zápisem ve stavebním deníku do tří pracovních dnů od jejich provedení zhotovitelem, jinak se má za to, že s provedenými zápisy souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- 0.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele. Shledá-li tyto pokyny nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. Pokud bude objednatel i přesto trvat na realizaci nevhodného pokynu, nenese zhotovitel odpovědnost za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady díla v případě pokynů, jejichž nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je však oprávněn odmítnout splnit pokyn, jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto smlouvou.
- 0.5. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla v případě, zjistí-li při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přerušil-li zhotovitel práce, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin od jejího zjištění písemně oznámit objednateli spolu s uvedením předpokládané délky přerušení prací, jeho příčinách a návrhem způsobu zabezpečujícího optimální způsob odstranění překážek a o přerušení díla provést zápis do stavebního deníku. Objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům zhotovitele souvisejícím s přerušením prací vždy do tří pracovních dnů od jejich obdržení. Po odstranění překážek provádění díla se zhotovitel zavazuje pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto Smlouvou s přihlédnutím k případným změnám podmínek vyvolaných přerušením. O dobu přerušení provádění díla dle tohoto článku se prodlužuje doba plnění.
- 0.6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla bez možnosti opakovatelnosti kontroly, s výjimkou případu, kdy se objednatel nedostaví ke kontrole z důvodů překážky vzniklé nezávisle na vůli objednatele a objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele o této překážce vyrozumí a zároveň požádá o opakování nebo odložení kontroly. V případě opakování kontroly je však povinen zhotoviteli uhradit náklady s tím spojené. V případě, že objednatel požádá z důvodu překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli o odložení kontroly, se o tuto dobu prodlužuje doba plnění.
- 0.7. Osobou pověřenou za zhotovitele jednat při spolupráci s koordinátorem BOZP ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 nař. vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, (pokud byl - se zřetelem k požadavku ust. § 14 a násl. zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP - objednatelem ustanoven koordinátor

BOZP), je stavbyvedoucí zhotovitelem určený v čl. 1 této smlouvy, popř. jmenovaný pozdějším písemným projevem vůle zhotovitele; za takový projev vůle se považuje i zápis učiněný zhotovitelem do stavebního deníku dle příl. č. 5, části A, písm. d) vyhl. MMR ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Článek č. 11

SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 11.1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo a nese odpovědnost za to, že staveniště je prosté práv třetích osob a jakýchkoli dalších překážek bránících provedení díla. O tom bude smluvními stranami sepsán zápis o předání staveniště.

Pokud bude působit s vědomím objednatele na staveništi, které již zhotovitel převzal k provádění díla podle této smlouvy, další zhotovitel, který není v žádném vztahu se zhotovitelem podle této smlouvy (dále „další zhotovitel“), objednatel zejména:

- to včas sdělí zhotoviteli (vč. sdělení odpovědné osoby dalšího zhotovitele a kontaktu na něj)
- bude s oběma zhotoviteli účinně spolupracovat při zajišťování a udržování bezpečnosti (zejména bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob a ochrany životního prostředí)
- uzavře se zhotovitelem dodatek této smlouvy, pokud bude mít působení dalšího zhotovitele dopad na závazky zhotovitele podle této smlouvy

Zhotovitel nenese odpovědnost za škody (zejména na životním prostředí nebo prováděném díle), způsobené dalším zhotovitelem, který provádí práce na zhotovitelem převzatém staveništi, ani za příp. vady svého díla, které vznikly v souvislosti s působením takového dalšího dodavatele.

- 11.2. Objednatel zajistí na své náklady do termínu zahájení prací příslušný souhlas s prováděním díla, například ohlášení stavebních úprav, stavební povolení, povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace a veřejných prostor, povolení objížďky nebo uzavírky, souhlas dle § 68 a § 69 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, apod., popř. zřízení věcných břemen, bude-li toho třeba a předá příslušné doklady zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
- 11.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do tří pracovních dnů a v případě naléhavosti okamžitě po vyzvání zhotovitele.
- 11.4. Pokud má objednatel k dispozici informace, týkající se místa provádění díla, geologie, půdy, hydrologie a ostatních podmínek, je povinen je zhotoviteli poskytnout.
- 11.5. Objednatel předá zhotoviteli pevné body vytyčovací sítě, zhotovitel je povinen provést vytyčení stavby a udržovat je po celou dobu trvání stavby neporušené.
- 11.6. Objednatel předá zhotoviteli 21 dnů přede dnem předání staveniště platná vyjádření o výskytu všech inženýrských sítí a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí vytyčení všech stávajících tras podzemních vedení a zařízení v prostoru stavby dle předaných vyjádření. Zhotovitel nenese zodpovědnost za případné poškození podzemních sítí, na které neobdrží od objednatele platné vyjádření příslušného správce sítě.

Článek č. 12

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

- 12.1. Smluvní strany se zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v následujících deseti letech po jeho ukončení zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích poskytnutých druhou stranou vůči třetím osobám s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný státní orgán.
- 12.2. Důvěrnými informacemi se rozumí veškeré informace jakéhokoli druhu včetně informací obchodní povahy – zejména obchodní tajemství, tajemství technické a výrobní povahy, bez ohledu na to, zda byly sděleny před nebo po uzavření Smlouvy a bez ohledu na formu tohoto sdělení, s výjimkou:

- a) informací, které se stanou známými jinak než porušením povinností ze Smlouvy, přičemž domnělý porušitel povinností dle tohoto článku musí tuto skutečnost prokázat,
- b) informací, které byly straně známy již před jejich sdělením druhou smluvní strana, přičemž jejich předchozí známost je strana schopna prokázat,
- c) informací, které strana získala od třetí osoby a je schopna tuto skutečnost prokázat.

Článek č. 13

ZÁNIK SMLOUVY

- 13.1. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případech výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem.
- 13.2. Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od smlouvy vždy jen po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 30 pracovních dnů. Jestliže nebyly učiněny žádné kroky vedoucí k nápravě, je pak oprávněna dotčená strana odstoupit od smlouvy již bez dalšího, a to písemným oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle směřujícího k odstoupení druhé straně.
- 13.3. Objednatel i zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) v případech výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem
 - b) v případě, bude-li v insolvenčním řízení zjištěn úpadek smluvní strany nebo bude insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku
 - c) pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má zhotovitel právo zastavit práce na dobu, než dojde k úhradě plateb. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
- 13.4. Strany mají možnost dále odstoupit od Smlouvy, nastane-li podstatná změna okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, nebo v případě vyšší moci.
- 13.5. V případě odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli cenu zhotovené části díla v cenách dle rozpočtu uvedeného v příloze k této smlouvě a dále náklady, které v souvislosti s prováděním díla již vynaložil anebo které bude muset zhotovitel ještě vynaložit. V případě nákladů „které bude muset zhotovitel ještě vynaložit“ se rozumí náklady na materiál popř. výrobky určené ke zhotovení díla tzv. „na cestě“ nebo materiál a výrobky určené ke zhotovení díla, které jsou již objednané a jejichž výrobu a dodání nelze již zrušit. Tento materiál a výrobky dodá zhotovitel objednateli. Seznam tohoto materiálu a výrobků s uvedením jejich ceny a s termíny dodání objednateli je zhotovitel povinen předložit objednateli do 14 dnů od data odstoupení, jinak nárok na úhradu těchto nákladů zhotoviteli zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Splatnost těchto nákladů smluvní strany dohodly na 15 dnů od doručení platebního dokladu.

Článek č. 14

VYŠŠÍ MOC

- 14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky.
- 14.2. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), nařízený archeologický průzkum, úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby

smlouva byla plněna. Za případ vyšší moci se nepovažuje stávka, s výjimkou stávky organizované ČSMKOS.

- 14.3. O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není zhotovitel ani objednatel v prodlení. Náklady spojené s přerušením prací nese každá strana v rozsahu, jak jí samotné vzniknou. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, požádá strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.

Článek č. 15

ŘEŠENÍ SPORŮ

- 15.1. Smluvní strany se zavazují, že se vždy pokusí o smírné řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní.
- 15.2. V případě, že jednání dle článku 15.1 skončí neúspěšně, spor mezi smluvními stranami bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem.
- 15.3. Soudní řízení dle čl. 15.2 lze zahájit před i po ukončení díla s tím, že povinnosti objednatele a zhotovitele se tím, že k soudnímu řízení dojde v průběhu zhotovování díla, nemění.

Článek č. 16

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1. Tato smlouva se uzavírá v šesti vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel čtyři vyhotovení.
- 16.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými očíslovanými smluvními dodatky.
- 16.3. Vztahy vznikající z této smlouvy jsou obchodními vztahy a řídí se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
- 16.4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení a že plně porozuměly jejímu obsahu. Dále prohlašují, že smlouvu v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.


V Pardubicích dne: **23. 09. 2013**

V Hradci Králové dne:

Za objednatele:

Statutární město Pardubice

Ing. Jiří Čaň
vedoucí odboru majetku a investic



Za zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.

Ke Kládovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
66003511, Fax: 286003500

Ing. Jan Neradilek

manažer regionu Pardubického
oblast Sever, divize Silniční stavitelství

Přílohy:

- Příloha č. 1 Soupis prací a cen díla
Příloha č. 2 Prohlášení objednatele



CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč		Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Poř.	Kód				
Soubor staveb: 1242050Soub - Pardubice, Na Ležánkách					
Stavba: 124050DODAT - Statutární město Pardubice - Rekonstrukce ulice Na Ležánkách					
Objekt: 1 - SO 01 - Komunikace					
8 - Trubní vedení					
502	286113550	koleno kanalizace plastové KGB 125x30°	12 KUS	83,6	1 003,20
501	286113580	koleno kanalizace plastové KGB 125x87°	12 KUS	107	1 284,00
500	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	24 KUS	131	3 144,00
503	899623151	Obtetonování potrubí nebo zdíva stlk betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	1 M3	2 600,00	2 600,00
Součet za			8 - Trubní vedení		8 031,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					
088B	283411110	lapače sířešních splavenin geigerHL660E DN100	8 KUS	814	6 512,00
088A	877265271	Montáž lapače sířešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	8 KUS	253	2 024,00
119	9 024	Připojky od žláby PVC DN 150 mm, včetně všech dodávek a prací + napojení	13 m	750	9 750,00
088	935931423	Odvodnění žláby pro zařízení D400 s roštem litinovým vnitřní š 150 mm - PARKING P 150 KS, typ 150	-13 m	3 203,00	-41 639,00
Součet za			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		-23 353,00
Celkem			Objekt: 1 - SO 01 - Komunikace		-15 321,80
Objekt: 9 - Dešřřová kanalizace Na Ležánkách					
001 - 001: Zemní práce					
022	00572480	Osivo směš jetelotravni	0,97500 kg	100	97,5
001	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	480 hod	111	53 280,00
002	115101302	Pohotovost čerpad soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	20 den	57	1 140,00
003	121101101	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	6,5 m3	60	390
004	130001101	Připlatek za zřitižení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	70,022 m3	381	26 678,38
005	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	175,055 m3	175	30 634,63
006	132201209	Připlatek za lepiřřtost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	87,528 m3	18	1 575,50
007	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	175,055 m3	367	64 245,19
008	132301209	Připlatek za lepiřřtost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	87,528 m3	39	3 413,59
009	151101101	Zřitižení přilřřžného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	793,65 m2	74	58 730,10
010	151101111	Odstranění přilřřžného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	793,65 m2	13	10 317,45
023	153191121	Zřitižení řšsnění hradičich stěn ze zhuřřněné sypaniny	3 m3	473	1 419,00
024	153191131	Odstranění řšsnění hradičich stěn ze zhuřřněné sypaniny	3 m3	259	777
011	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	175,055 m3	57	9 978,14
012	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	350,11 m3	55	19 256,05

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč					
Por.	Kód	Popis	Množství Mj.	Cena/mj.	Cena celk.
013	171201201	Uložení sypaniny na skládky	350,11 m3	10	3 501,10
014	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	560,176 t	50	28 008,80
015	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	159,47 m3	66	10 525,02
017	175101101	Odsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	118,17 m3	260	30 724,20
020	181301112	Rozprossření ornice II vrsly do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	32,5 m2	26	845
019	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	263,3 m2	9	2 369,70
021	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	32,5 m2	19	617,5
016	58331200	Kamenivo lžžené zásypový materiál	318,94 t	177	56 452,38
018	58337306	Šterkopišek frakce 0-8 třída B	223,341 t	220	49 135,02
Součet za		001 - 001: Zemní práce			464 111,24
002 - 002: Základy					
001	212755214	Tráilivody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	230 m	38	8 740,00
Součet za		002 - 002: Základy			8 740,00
003 - 004: Vodorovnné konstrukce					
001	451541111	Lože pod potrubí olevřený výkop ze šterkordré	39,5 m3	654	25 833,00
002	451573111	Lože pod potrubí olevřený výkop ze šterkopišku	26,33 m3	637	16 772,21
003	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	6 KUS	101	606
007	461310212	Palka z betonu vodostavebného V4 B 20	0,24000 m3	2 745,00	658,8
008	465511511	Dlažba z lomového kamene do malý s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 il 200 mm	1,995 m2	1 008,00	2 010,96
004	59224011	Prsteneec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR 625/60 62,5x6x10 cm	2 KUS	119	238
005	59224012	Prsteneec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR 625/80 62,5x8x10 cm	1 KUS	133	133
006	59224013	Prsteneec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR 625/100 62,5x10x10 cm	3 KUS	149	447
Součet za		003 - 004: Vodorovnné konstrukce			46 698,97
004 - 008: Trubní vedení					
006	286113127	Trubka kanalizace plastová KGE M-150x1000 mm SN8	21 KUS	329	6 909,00
008	28611337	Trubka kanalizace plastová KGE M-250x5000 mm SN8	21 KUS	705	14 805,00
012	28611361	Koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	7 KUS	121	847
016	28611399	Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGE A-250/150/45°	5 KUS	1 026,00	5 130,00
010	28611588	Zálka kanalizace plastové KGM DN 150	7 KUS	52	364
011	286119584	Šachtová vložka PVC KG DN 150	2 KUS	395	790
014	286119606	Šachtová vložka PVC KG DN 250	7 KUS	1 080,00	7 560,00
002	28613687	Potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 110 x 10,0 mm	128 m	284	36 352,00
004	28615975	Elektrospojka PE 100, PN 16 d 110	10 KUS	214	2 140,00
004	286535299	Koleno tlakové 45° IPE D 110 mm	1 KUS	167	167
004	286541578	Zálka PE D 110 mm	2 KUS	210	420
025	55241030	Poklop šachtový třída D 400, kruhový bez ventilace	4 KUS	5 805,00	23 220,00
019	59224305	Skuž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	1 KUS	909	909
020	59224306	Skuž betonová šachetní TBS-Q.1 100/60 D100x50x12 cm	1 KUS	1 296,00	1 296,00
021	59224312	Konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	4 KUS	1 944,00	7 776,00
022	59224337	Dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	4 KUS	7 254,00	29 016,00
023	59224348	Těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	6 KUS	154	924
001	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu olevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	128 m	44	5 632,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
	005	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	79	1 659,00
	007	8713641211	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	147	14 994,00
	003	877251121	Montáž elektrovarovky na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm	72	936
	009	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	31	496
	029	8773152313	Vyvrtání otvoru DN 150 do slávací betonové šachty včetně zatěsnění	635	635
	015	8773531212	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 250	59	295
	013	8773652315	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 250	158	1 106,00
	028	8923721111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300	4 635,00	18 540,00
	026	8923811112	Zkouška těsnosti potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	20	2 040,00
	018	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	1 KUS	1 224,00
	017	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	4 KUS	8 181,00
	024	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 100 do 150 kg	4 KUS	32 724,00
	027	X3	Kamerová prohlídka potrubí	487	1 948,00
				25	2 550,00
		Součet za	004 - 008: Trubní vedení		223 404,00
	005 - 021: Silnoproud				
	001	210800626	Montáž měděných vodičů CYA 6 mm2 uložených volně	128 m	384
	002	34140826	Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	128 m	1 408,00
		Součet za	005 - 021: Silnoproud		1 792,00
	006 - 046: Zemní práce pro montážní práce				
	001	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	128 m	896
		Součet za	006 - 046: Zemní práce pro montážní práce		896
	007 - 099: Přesun hmot HSV				
	001	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	681,936 t	122 748,48
		Součet za	007 - 099: Přesun hmot HSV		122 748,48
	Celkem				
		Objekt: 9 - Dešťová kanalizace Na Ležánkách			868 390,69
	Objekt: 91 - Geotextilie				
	001	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	2 475,00 m2	29 700,00
	002	693110630	geotextilie netkaná 400 g/m2, šíře 300 cm	825 m	57 750,00
		Součet za	Objekt: 91 - Geotextilie		87 450,00
	CELKEM				
		Stavba: 124050DODAT - Statutární město Pardubice - Rekonstrukce ulice Na Ležánkách			940 518,89

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Bankovní spojení: KB, a.s., okresní pobočka Pardubice

Číslo účtu: 326561/0100

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: COLAS CZ, a. s

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 7408201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Vymezení předmětu prací :

"Rekonstrukce ulice Na Ležánkách, Pardubice- dešťová kanalizace" a to dle soupisu prací a cen, jež tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo.


Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SoD č. 2013

ze dne 23. 09. 2013

23. 09. 2013

V Pardubicích dne :


.....
Ing. Jiří Čán
vedoucí odboru majetku a investic

