

V Praze dne 10. října 2013

**Dodatečná informace č. 39 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek**

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

**„Revitalizace Tyršových sadů a revitalizace podzámeckého biotopu“**

zadávanou dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v užším řízení.

Zadavatel, **Statutární město Pardubice**, IČO: 00274046, sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele v právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky **poskytuje následující dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky a rozhoduje o změně těchto zadávacích podmínek, resp. tyto zadávací podmínky upřesňuje.**

**Dotaz:**

S ohledem na bod 7.3. ZD máme následující dotaz k výše uvedenému výběrovému řízení:

- přílohou č. 3 smlouvy o dílo má být harmonogram provádění díla s finančním plněním, v bodě V. Termíny plnění smlouvy o dílo je psáno že bude předložen při podpisu smlouvy. Má být harmonogram s finančním plněním součástí nabídky?

**Dodatečná informace č. 39**

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným dotazem upřesňuje, že harmonogram provádění díla s finančním plněním se stane přílohou Smlouvy o dílo až po jeho předložení při podpisu smlouvy. Tento harmonogram tak nemusí být součástí návrhu smlouvy předloženého v nabídce.

---

**Statutární město Pardubice**  
**JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát**  
na základě plné moci