

V Praze dne 25. 10. 2013

**Dodatečná informace č. 42 až 49 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek**

pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

**„Pěší zóna Tř. Míru - Sladkovského“**

zadávaná dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v užším řízení.

Zadavatel, **Statutární město Pardubice**, IČO: 00274046, sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele v právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky **poskytuje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky a rozhoduje o změně těchto zadávacích podmínek.**

**Dotaz:**

V PD F2\_01-Vodovody a kanalizace se nachází výkres 12\_Tabulka\_betonových\_kanalizačních\_šachet, tento výkres však obsahuje popis šachty plastové. Ve výkaze výměr jsou položky

96	552	552434420	<i>poklop na vstupní šachtu litinový D 400</i>	<i>KUS</i>	<i>1,000</i>
97	DOD	DOD36	<i>PRSTENEC TBW-Q.1 63/10</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
98	DOD	DOD38	<i>PRSTENEC TBW-Q1 63/8</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
99	DOD	DOD43	<i>KONUS TBR-Q.1 80-62/60</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
100	DOD	DOD50	<i>PŘECHOD TBR-Q.1 100-80/50</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
101	DOD	DOD54	<i>DNO TBZ-Q.1 100/60, Vmax.40 + těsnění pro DN800, 1000</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>

Má uchazeč nacenit tyto položky bez ohledu na přiložený výkres?

**Dodatečná informace č. 42**

V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel uvádí, že předmětný výkres skutečně není relevantní ve vztahu k příslušné části VV. Zadavatel trvá na svém požadavku na betonové šachty (nikoliv šachty plastové). Dodavatelé tak nacení výše uvedené položky bez ohledu na přiložený výkres.

---

**Dotaz:**

Rozpočty F.2.8.Dopravní sítě sektory A, B,C – položky **Poplatek za skládku oceli, mědi a jejich slitin a Poplatek za skládku izolátorů**. Poptanými odbornými firmami nám bylo sděleno, že se poplatky za

skládku těchto materiálu, jelikož je tento odpad majetkem Dopravního podniku města Pardubice, nezabývají, jelikož se jedná o výzisk Dopravního podniku. Má uchazeč tyto položky ve své nabídce ocenit? Pokud ano, nemá zde být záporná hodnota u ceny?

#### **Dodatečná informace č. 43**

Uvedené odpady, tj. především nadzemní části demontovaného trolejového vedení (ocelové trubkové stožáry, ocelová lana, trolejové vodiče, kabelová propojení, trolejové svorky, trubky, výhybky, křížení, izolátory a izolace všech druhů, jakož i další armatury z různých kovů či plastů, ovládací skříně výhybek, signalizační světla apod.) je třeba považovat za majetek Dopravního podniku města Pardubice a.s. Tyto součásti si po demontáži převezme Dopravní podniku města Pardubice a.s., některé z nich budou podrobeny renovaci a jiné budou roztrženy jako odpad a odevzdány Dopravním podnikem města Pardubice a.s. k ekologické likvidaci v rámci odpadového hospodářství.

Z výše uvedeného důvodu zadavatel rozhoduje o změně zadávacích podmínek a z části výkazu výměr „F.2.8 Dopravní síť“ vypouští (tj. tyto položky tak nejsou předmětem plnění veřejné zakázky):

- v souboru „F.2.8. Dopravní síť Sektor A“ položku č. 179 (list 17)

179	170405	Poplatek za skládku oceli, mědi a jejich slitin	t	1,18
		(odhad z pol. 175)		

- v souboru „F.2.8. Dopravní síť Sektor B“ položku č. 95 (list 8)

95	170405	Poplatek za skládku oceli, mědi a jejich slitin	t	7,852
----	--------	---	---	-------

- v souboru „F.2.8. Dopravní síť Sektor C“ položku č. 251 (list 25)

251	170405	Poplatek za skládku oceli, mědi a jejich slitin	t	1,31
		(odhad z pol. 247)		

Porcelánové izolátory (případně izolátory ze sklolaminátu) musí být rozdrčeny ve speciálních vanách k tomu určených a rozdrčené části odvezeny na skládku a ekologicky zlikvidovány. I přestože jsou uvedené izolátory ve vlastnictví Dopravního podniku města Pardubice a.s., tyto činnosti budou zajištěny dodavatelem a jsou tak předmětem veřejné zakázky. Položky „Poplatek za skládku izolátorů“ tak musí být dodavateli nutně řádně naceněny.

---

#### **Dotaz:**

V dodatečných informacích č. 12, 13, 23 a 39 zadavatel změnil znění textu návrhu smlouvy o dílo. Vzhledem k tomu, že uchazeči obdrželi návrh smlouvy o dílo pouze ve formátu PDF, může provést výše uvedené úpravy pouze zadavatel.

Poskytne zadavatel revidovaný a aktualizovaný text návrhu smlouvy o dílo?

#### **Dodatečná informace č. 44**

Zadavatel poskytuje dodavatelům revidovaný aktuální text návrhu smlouvy o dílo. Text návrhu smlouvy ve formátu .doc je poskytnut dodavatelům společně s tímto dokumentem na CD, resp. je zveřejněn na profilu zadavatele (<https://www.vzmmp.cz/>) jako Příloha dodatečných informací č. 42 – 49.

---

**Dotaz:**

V objekt: F.2.3 Eletrorozvody – SEKTOR B, je v sektoru Zemní práce uvedena položka:

37	460010024	Vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč. mat	km	95,00
----	-----------	---	----	-------

Je tato výměra správná?

**Dodatečná informace č. 45**

V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel rozhoduje o změně zadávacích podmínek a původní výměru v položce č. 37 v části výkazu výměr F.2.3 Eletrorozvody – SEKTOR B, sektor Zemní práce nahrazuje novou výměrou, tak jak je uvedeno níže:

*Výše uvedená položka má chybnou výměru . Správná hodnota výměry této položky je :*

37	460010024	vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	km	0,10
----	-----------	--	----	------

---

**Dotaz:**

Dotaz ke krycím listům rozpočtů.

Musí být vyplněny buňky 1 až 7, 20 části A Základní rozpočtové náklady, buňky 8 až 12, 21 části B Doplnkové náklady a buňky 13 až 19, 22 části C Náklady na umístění stavby uvedené v krycích listech jednotlivých objektů? Uchazeč má v souvislosti se stavbou náklad pouze v některých buňkách, mohou zbylé zůstat nevyplněné?

A		Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

#### **Dodatečná informace č. 46**

Ve vztahu k výše uvedenému krycímu listu rozpočtu zadavatel konstatuje, že krycí list rozpočtu musí odpovídat faktickému stavu nacenění příslušné části výkazu výměr.

---

#### **Dodatečná informace č. 47**

Zadavatel poskytuje dodavatelům aktuální výkazy výměr. Aktuální výkaz výměr je poskytnut dodavatelům spolu s tímto dokumentem na CD, resp. je zveřejněn na profilu zadavatele (<https://www.vzmmp.cz/>) jako Příloha dodatečných informací č. 42 – 48.

Aktuální výkaz výměr zohledňuje veškeré předchozí dodatečné informace a s nimi související změny zadávacích podmínek a současně z rozhodnutí zadavatele dochází oproti původní verzi výkazu výměr v nyní poskytované aktuální verzi výkazu výměr k následujícím změnám:

- původní část výkazu výměr F.2.1. Vodovody a kanalizace byla rozdělena pro účely financování na dotační a nedotační část;
- původní složka Výkaz\_výměr (doplnění) obsahující 4 excel. soubory:  
„F2.1a\_Vodovod\_doplnění\_(VaK)\_Souhrnný\_rozpočet\_výkaz\_výměr.xls“,  
„11\_F2.1a\_Sektor A - Výkaz\_výměr.xls“,  
„11\_F2.1a\_Sektor B - Výkaz\_výměr.xls“,  
„11\_F2.1a\_Sektor C - Výkaz\_výměr.xls“,  
byl integrován do složky „F.2.1. Vododov, kanalizace / F.2.1. Vodovody a kanalizace – nedotační část“;
- v části výkazu výměr „F.2.1. Vodovody a kanalizace – nedotační část“ došlo v souborech:  
„11\_F2.1a\_Sektor A - Výkaz\_výměr“,  
„11\_F2.1a\_Sektor B - Výkaz\_výměr“,  
„11\_F2.1a\_Sektor C - Výkaz\_výměr“,  
k doplnění listů „Krycí list rozpočtu“ a „Rekapitulace rozpočtu“;
- v rámci části výkazu výměr „F.2.1. Vodovody a kanalizace – nedotační část“ (tj. pův. složka „Výkaz\_výměr (doplnění)“) došlo zároveň k vypuštění souboru „F2.1a\_Vodovod\_doplnění\_(VaK)\_Souhrnný\_rozpočet\_výkaz\_výměr.xls“ a doplnění nového souboru „Sektor A, B, C ( Vedlejší rozpočtové náklady ) - nedotační část akce“;
- v části výkazu výměr F.1.1. Městský mobiliář – Sektor A, Sektor B a Sektor C došlo ve všech souborech k doplnění listu „Rekapitulace rozpočtu - stan“;
- v části výkazu výměr „F.1.4 Vodní prvky – stav. část B“ je vypuštěn list „Krycí list rozpočtu“ a současně je vložen list „Rekapitulace rozpočtu – stan“;

- v části výkazu výměr „F.1.4. Vodní prvky – staveb. část B“ byla původní položka č. 46 nahrazena novou položkou č. 48.

48	767	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,800
----	-----	-----------	--	---	-------

- v části výkazu výměr „F.1.4. Vodní prvky - technologie,sektor B.xls“, ve všech listech zadavatel vypustil slova „POZNÁMKA: Cenová relace listopad 2012“;
- v části výkazu výměr „F.2.3 – Elektrorozvody – Sektor A“ byla v listu „Soupis položek +“ v oddíle „Rekapitulace ceny“ vypuštěna položka č. 3 PPV pro zemní práce;
- v části výkazu výměr „F.2.3.Elektrorozvody Sektor B“ došlo k úpravě množství v položkách č. 16, 37 a 52, tak jak následuje:

16	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	12,35
----	-----------	--------------------	----	-------

37	460010024	vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	km	0,10
----	-----------	--	----	------

52	460600001	doprava materiálu(písek,beton)ze vzdálenosti do 30km	m3	101,41
----	-----------	--	----	--------

- v části výkazu výměr „F.2.5.Sdělovací rozvody 02 -Sektor B“ bylo upraveno množství u položky PC232710

PC232710	Aplikace folie proti prorůstání loženů	280	m
----------	--	-----	---

- v části výkazu výměr „F.2.5.Sdělovací rozvody 02 - Sektor C“ bylo upraveno množství u položky PC231760

PC231760	Montáž dělené chráničky na stávajícím kabelu	90	m
----------	--	----	---

- v části výkazu výměr „F.2.8. – Dopravní sítě“, došlo ke změně spočívající v tom, že listy „Krycí list rozpočtu“ uvedené v souborech „F.2.8. Dopravní sítě Sektor A“, „F.2.8. Dopravní sítě Sektor B“ a „F.2.8. Dopravní sítě Sektor C“ byly vypuštěny a nahrazeny krycími listy v souhrnném souboru „Krycí listy Dopravní sítě“;
- v části výkazu výměr „F.2.8. Dopravní sítě Sektor A“ došlo k úpravě množství u položky 180 (list 17)

180	170504	Poplatek za skládku zeminy	t	72,3
-----	--------	----------------------------	---	------

- v části výkazu výměr „F.2.8. Dopravní sítě Sektor B“ došlo k úpravě množství u položek 86 (list 5) a 96 (list 8)

86	600001CZ	Odvoz zeminy z výkopů nebo vybourané bloky (10km)	m <sup>3</sup>	151
		výkopy TV- 42m3 pol.80+36m3 pol.79 = 116m3, vybourané bloky-		0

96	170504	Poplatek za skládku zeminy	t	273
----	--------	----------------------------	---	-----

- v části výkazu výměr „F.2.8. Dopravní síť Sektor C“ došlo k úpravě množství u položek 245 (list 22) a 251 (list 25)

245	600001CZ	Odvoz zeminy z výkopů (10km)	m <sup>3</sup>	33
		výkopy TV- 18m <sup>3</sup> - pol.238 + 14,61m <sup>3</sup> pol.239 = 32,61m <sup>3</sup>		0

251	170504	Poplatek za skládku zeminy	t	60
-----	--------	----------------------------	---	----

- v části výkazu výměr „F.2.1\_Vodovody\_a\_kanalizace\_(dotační\_část)/výkaz výměr“ jsou nově vloženy soubory „Vodovod a kanalizace sektor A rekapitulace“, „Vodovod a kanalizace sektor B rekapitulace“ a „Vodovod a kanalizace sektor C rekapitulace“;
- u všech relevantních položek výkazů výměr došlo k doplnění informace o výpočtu výměry, resp. odkazu na příslušný výkres projektové dokumentace (jedná se o celky výkazů výměr: F. 1.4. Vodní prvky, F.2.1 Vodovody a kanalizace (dotační i nedotační část), F.2.3 Elektrorozvody, F.2.10 Kamerový systém).

#### **Dodatečná informace č. 48**

Zadavatel pro vyloučení všech pochybností rozhoduje o změně zadávacích podmínek a upřesňuje znění Dodatkové informace č. 23 ze dne 25. 9 2013, když uvádí, že rozhodnutí, resp. změna znění textu návrhu smlouvy (v prvním odstavci znění Dodatkové informace č. 23), se týká pouze čl. XI., odst. 4 Záruka za jakost Díla, odpovědnost za vady textu návrhu smlouvy uvedeného v Kap. 8 Zadávací dokumentace.

#### **Dodatečná informace č. 49**

V návaznosti na všechny předchozí dodatečné informace a s nimi související změny zadávacích podmínek zadavatel rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

**Nabídky musí být doručeny nejpozději do dne 25. 11. 2013 do 9:00 hodin.**

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 25. 11. 2013 v 9:00 hodin.

*Veškeré ostatní zadávací podmínky zůstávají nezměněny.*

Statutární město Pardubice  
JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát  
na základě plné moci