

SMLOUVA O DÍLO č. ZR/012/2013

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen obchodní zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Helenou Kubů – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 455, 603 170 627 e-mail: helen.a.kubu@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: M-SILNICE a.s.

Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Lukešem, ředitelem OZ STŘED

Zastoupený ve věcech technických: Josef Řezníček – výrobní náměstek

Odpovědný stavbyvedoucí: Jiří Burian č. autorizace 0602194

Tel: +420 495 843 111 e-mail: stred@msilnice.cz

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 1080015329/0800

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO)

Revitalizace prostoru před basketbalovou halou, stavební úpravy ulice V Ráji v úseku ulice Demokratické Mládeže – ulice Staňkova

Jedná se o provedení stavebních úprav komunikací vč. vybudování nových parkovacích stání pro os. automobily a autobusy, oprav stávajících a zřízení nových chodníků a sjezdů k přilehlým nemovitostem,

sadových úprav v ul. V Ráji v délce 236,20 m v úseku mezi ul. Demokratické Mládeže a Staňkova v Pardubicích.

Specifikace prací:

Práce budou provedeny ve dvou fázích v koordinaci s provedením rekonstrukce inž. sítí (voda, kanalizace) v místě provádění stavby. Mezi 1. a 2. fází bude staveniště předáno objednatelem společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

V 1. fázi (před zahájením stavebních prací) se provede vybourání všech stávajících nevyhovujících povrchů, odstranění konstrukčních vrstev komunikací a kácení 4 ks stromů.

V 2. fázi budou provedeny nové konstrukce komunikací a zpevněných ploch, povrchy komunikací ze živičného krytu, parkovacích stání a sjezdů ze zámkové dlažby tl. 8cm, chodníků ze zámkové dlažby tl. 6cm, napojení na stávající povrchy a odvodnění zpevněných ploch a komunikací do stávajících uličních vpustí, které budou osazeny do nové polohy a připojeny na nově vybudované kanalizační přípojky.

Dále budou v 2. fázi provedeny sadové úpravy - v souvislosti s nově budovanými komunikacemi, chodníky a parkovacími stáními budou provedeny terénní úpravy s obnovením trávníků v celém řešeném území. Vysázení nízkých dřevin do zelených pásů není předmětem tohoto díla.

Součástí díla „Revitalizace prostoru před basketbalovou halou, stavební úpravy ulice V Ráji v úseku ulice Demokratické Mládeže – ulice Staňkova - REVIZE PD ze dne 18. 7. 2013“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Předmětem díla je dále dodání a instalace velkoplošného reklamního panelu v místě a v době realizace stavby a dále dodání a instalace trvalé pamětní desky zhotovitelem.

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD) „Stavební úpravy ulice V Ráji v úseku ulice Demokratické Mládeže – ulice Staňkova - REVIZE PD ze dne 18. 7. 2013“ zpracovanou Projektovou a inženýrskou kanceláří Ing. Petra Musíla, Pardubice, včetně výkazu výměr.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci akce **spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen IOP), prioritní osa 5.2. – Zlepšení problémových sídlišť; oblast podpory 5.2.a veřejná prostranství** a zavazuje se při zhotovování díla tuto skutečnost zohlednit.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

- a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
- b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;

- c) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) a dopravně inženýrských rozhodnutí (dále jen DIR);
 - d) odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
 - e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
 - f) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (ve formátu .pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks;
 - g) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
 - h) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
 - i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - j) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného (před jejich užíváním u ÚMO Pardubice V);
 - k) provedení přejímky stavby;
 - l) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
 - m) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
 - n) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na MmP Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli;
 - o) Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny podmínky pro přidělení dotace včetně podmínek vyplývajících z Grafického manuálu publicity **Integrovaného operačního programu**.
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DÍLA uvedenou v oddíle I. čl. III. této smlouvy.
 3. Zhotovitel se zavazuje, že po zahájení fyzické realizace DÍLA bude v místě realizace DÍLA dodán a nainstalován velkoplošný informační panel a jeho podoba musí být zachována po celou dobu průběhu realizace DÍLA. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti velkoplošného informačního panelu jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity IOP.
- Tento manuál je k dispozici na internetových stránkách IOP: <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/4ceedb81-503f-46b8-9390-99b0fa9b0c05/Pravidla-publicity>.
- V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč a uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.



4. Po dokončení realizace DÍLA musí zhotovitel dodat a nainstalovat na dobře přístupném a viditelném místě v místě realizace DÍLA stálou informační tabuli. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti stálé informační tabule jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity IOP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč a uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
5. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
 - projektové dokumentace „Stavební úpravy ulice V Ráji v úseku ulice Demokratické Mládeže – ulice Staňkova - REVIZE PD ze dne 18. 7. 2013“, zpracované 03/2013 Projektovou a inženýrskou kanceláří Ing. Petra Musílka, Pardubice, vč. výkazu výměr.
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 13.11.2013
6. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
7. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů a organizací, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i datové podobě, úklid veřejných komunikací (kropení, zametání), zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
8. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA a veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod.
9. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava bude pro zhotovitele závazná.
10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1.
11. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Zahájení 1. fáze DÍLA - rozebrání povrchů a odstranění konstrukčních vrstev: po 1. předání staveniště na základě písemné výzvy objednatele, předpoklad 1. březen 2014

DÍLO se považuje za zahájené v okamžiku předání a převzetí staveniště. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

Termín dokončení 1. fáze DÍLA – rozebrání povrchů a odstranění konstrukčních vrstev včetně jeho řádného odevzdání: do 30-ti kalendářních dnů od předání staveniště.

Zahájení 2. fáze DÍLA (dokončení kompletního díla) - po 2. předání staveniště na základě písemné výzvy objednatele, předpoklad 1. červenec 2014

**Termín dokončení 2. fáze DÍLA - dokončení kompletního díla včetně jeho řádného odevzdání:
do 60-ti kalendářních dnů od 2. předání staveniště.**

2. Místo plnění předmětu smlouvy: ulice V Ráji v úseku mezi ulicemi Demokratické Mládeže a Staňkova v Pardubicích.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění DÍLA s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 4, která je nedělitelnou součástí této Smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 22 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadne, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadne, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Celková nabídková cena bez DPH

2 887 718 ,- Kč

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
7a Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

**DPH 21%****606 421,- Kč****Celková nabídková cena vč. DPH****3 494 139,- Kč**

(slovy: třimilionyčtyřistadevadesátčtyřitisícejednostotřicetdevět korun českých včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného Dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 11. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, zahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA, z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1 do 30 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA

a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.

7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a obchodním zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací za příslušné fakturační období odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název projektu s informací o spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci IOP.
 - údaje pro daňové účely.
- Konečné faktury dílčích etap DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
 - jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.
8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
9. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle §92a odst. 2 a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno ve dvou termínech - před zahájením 1. a 2. fáze a v obou případech se stejnými níže uvedenými podmínkami a to na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel dále předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třdit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů,

a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady podmínky, v rozsahu přiměřeném jeho činností v rámci plnění předmětu díla, které jsou obsaženy v aktuálním znění Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v IOP.
2. Zhotovitel je povinen v průběhu předmětu plnění dodržovat podmínky publicity dle Grafického manuálu publicity IOP (zejména zajištění velkoplošný informační panel min. 2x2m, který bude umístěn na staveništi po celou dobu výstavby a po dokončení stavby osadí trvalou pamětní desku min. 0,4x0,3m).
3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství (30 dnů před jejich užíváním), případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
4. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou vč. zabezpečení výkopů před pádem osob a vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
5. Zhotovitel na své náklady vyrozumí obyvatele nemovitostí dotčených prováděním DÍLA v minimálně 15-ti denním předstihu o provádění prací doručením oznámení do schránek domů v dotčeném území a uvede předpokládaný termín zahájení a dokončení akce a specifikaci a rozsah prováděných prací.
6. S ohledem na skutečnost, že staveniště si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna dopravní obslužnost území (záchranný systém apod.). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení a dále zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti vznikly. Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
7. Zhotovitel zajistí na své náklady projednání s příslušným ÚMO Pardubice V a zajištění dopravně inženýrských opatření (DIO) a dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) v souvislosti s realizací DÍLA.
8. Zhotovitel před započítím s prováděním DÍLA zajistí na své náklady stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu během stavby.
9. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých vyjádření, stanovisek a rozhodnutí (viz. stavební povolení a rozhodnutí o povolení ke kácení). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
10. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.

11. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací.
12. Zhotovitel zajistí na své náklady ochranu stromů na staveništi, zejm. proti mechanickému poškození vozidly, stavebními stroji, oplocením apod. Výkopy v kořenovém systému se zhotovitel zavazuje provádět ručně. Zhotovitel je povinen uhradit za každé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
13. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření požadovaných energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.
14. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
15. Zhotovitel je povinen na své náklady udržívat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
16. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
17. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
18. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku tak, aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD.
19. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
20. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
21. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý započatý den prodlení.
22. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo., především tyto údaje:
 - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
23. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění

poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

24. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
25. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
26. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
27. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.
28. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
29. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
30. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
31. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
32. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
33. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
34. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
35. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.

36. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

37. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.

38. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 4), který předal zhotovitel objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy a bude platný po celou dobu provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.

39. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 3 milióny Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000.000,-Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč.

40. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách, dále o ekologické likvidaci odpadu).

41. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.

42. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč.

43. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy (případně nejpozději do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok), seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za

plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši, kterou objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 2,000.000,--Kč) dle §120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

44. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti či v případě, že se skutečnosti uvedené v seznamu ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
45. V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení těchto povinností či v případě, že se skutečnosti uvedené v tomto prohlášení ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
46. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných výtiscích a 1 v digitální podobě.
47. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a předání na MmP Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli.
48. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
49. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, Ministerstva financí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání (OLAF), Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
50. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. V případě porušení kterékoli z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé porušení této povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
51. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle přílohy č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce 5.2., Zlepšení prostředí v problémových

sídlíštích - Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti ve dvou termínech - před zahájením 1. a 2. fáze a v obou případech se stejnými níže uvedenými podmínkami. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci 1. předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění díla pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
13. Objednatel k 1. a 2. přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.



V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase pro předání 1. a 2. fáze, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu. V případě, že má DÍLO vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení 1. a 2. fáze DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : paní Helena Kubů – technik odd. investic a technické správy OMI MmP
za zhotovitele : pan Jiří Burian - odpovědný stavbyvedoucí

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení 1. a 2. fáze DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení 2. fáze DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
 - dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v datové podobě (ve formátu .pdf),
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách,
 - potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí 1. a 2. fáze DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis zhotovované fáze DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončenou fází DÍLA,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávané fázi DÍLA, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení předmětné fáze DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání 1. a 2. fáze DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání předmětné fáze DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání předmětné fáze DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA. DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí 2. fáze DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, odstraněním těchto vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí 2. fáze DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě sjednané s objednatelům. Nebude-li taková lhůta sjednána, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze smluvní ceny DÍLA za každý započatý den prodlení s odstraněním vady. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční lhůty bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou, a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dnů od písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2..
11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
12. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
13. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá do okamžiku, kdy není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 1**“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.



2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí dle odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělkami, bude Bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“).
3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **203.000,--Kč** („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V této smlouvy. V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.
5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“).
6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **203.000,--Kč** („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.
8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývajících z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinností dokončit 1. a 2. fázi DÍLA a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1.

této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 4 této smlouvy, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2% ze smluvní ceny DÍLA za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí 1. a 2. fáze DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. Čl. V. v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
7. Zhotovitel není oprávněn započíst svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
8. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto smlouvou.
9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných novel.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude podepsán a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha č.1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č.2: kopie ověřeného certifikátu stavebních dodavatelů

Příloha č.3 : prohlášení objednatele

Příloha č. 4: harmonogram provádění prací s finančním plněním

V Pardubicích dne -9. 01. 2014

V Chrudimi dne 7.1.2014


za objednatele
Ing. Jiří Čaň
vedoucí odboru majetku a investic



M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim


za zhotovitele
Ing. Marín Lukeš
ředitel OZ STŘED M-SILNICE a.s.

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 544/

RmP

ZmP

dne: 9. 12. 2013

2013

-9. 01. 2014



KRYCÍ LIST ROZPOČTU




Název stavby	Pardubice - Stavební úpravy ulice V Ráji v úseku ulice Demokratické Mládeže – ulice Staňkova	JKSO	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 5px;"></div>	
Název objektu	REVIZE ze dne 18.7.2013	EČO		
Název části		Místo		Pardubice
		IČ		DIČ
Objednatel	ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice			
Projektant	Ing. Petr Musílek			
Zhotovitel	Ing. Petr Musílek, Projektová a inženýrská kancelář			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne		
	Ing. Petr Musílek	12.7.2013		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	427 905,95	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		5 025,00
2		Montáž	2 220 313,05	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	4 489,20	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	70 950,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 723 658,19	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		5 025,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		159 035,00

Projektant				D		Celkové náklady			
				23	Součet 7, 12, 19-22		2 887 718,19		
				24	15 %	0,00 DPH		0,00	
				25	21 %	2 887 718,19 DPH		606 420,90	
Datum a podpis		Razítko		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		3 494 139,09		
Objednatel				E		Přípočty a odpočty			
				27	Dodávky objednatele		0,00		
				28	Klouzavá doložka		0,00		
Datum a podpis		Razítko		29	Zvýhodnění + -		0,00		
Zhotovitel									
									
Datum a podpis		Razítko							

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pardubice - Stavební úpravy ulice V Ráji v úseku ulice Demokratické Mládeže – ulice Staňkova
Objekt: REVIZE ze dne 18.7.2013
Část:
JKSO:
Objednatel: ÚMO Pardubice V, Českova 22, 530 02 Pardubice
Zhotovitel: Ing.Petr Musílek, Projektová a inženýrská kancelář
Datum: 12.7.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 648 218,99
1	Zemní práce	291 295,54
5	Komunikace	1 497 887,04
8	Trubní vedení	49 380,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	809 656,41
99	Přesun hmot	65 920,85
PSV	Práce a dodávky PSV	75 439,20
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	75 439,20
VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady	164 060,00
	<u>Celkem</u>	<u>2 887 718,19</u>

Pozadavkem zadavatele je ocenění všech položek výkazu výměr částkou vyšší než 0,--Kč.

Uchazeč je povinen ocenit všechny položky uvedené v příloze – v položkovém výkazu výměr. Uchazeč není oprávněn žádným způsobem pozměňovat výkaz výměr a to ani ve sloupcích množství či m.j..

V případě, že uchazeč neocení některou z položek v rozporu s tímto ustanovením, případně uvede nulovou hodnotu či pozmění při oceňování jakýmkoliv způsobem výkaz výměr, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění podmínek stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách.

ROZPOČET

Stavba: Pardubice - Stavební úpravy ulice V Ráji v úseku ulice Demokratické Mládeže – ulice Staňkova

Objekt: REVIZE ze dne 18.7.2013

Část:

JKSO

Objednatel: ÚMO Pardubice V, Česková 22, 530 02 Pardubice

Zhotovitel: Ing. Petr Musilek, Projektová a inženýrská kancelář

Datum: 12.7.2013

P.Č	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 648 218,99	
	D		1	Zemní práce				291 295,54	
1	K	001	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	4,000	220,00	880,00	21,0
2	K	001	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	4,000	465,00	1 860,00	21,0
3	K	221	113106111	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z mozaiky	m2	386,750	15,00	5 801,25	21,0
4	K	221	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	1 680,800	10,00	16 808,00	21,0
5	K	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	2 430,300	11,00	26 733,30	21,0
6	K	221	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	378,455	22,00	8 326,01	21,0
7	K	221	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	m2	1 701,175	25,30	43 039,73	21,0
8	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	398,000	43,00	17 114,00	21,0
9	K	001	121101101	Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	84,225	153,00	12 886,43	21,0
10	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	196,525	76,00	14 935,90	21,0
11	K	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	19,653	76,00	1 493,63	21,0
12	K	001	130901121	Vybourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého - vbourání uliční vpusť	m3	1,649	447,00	737,10	21,0
13	K	001	162301404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	4,000	176,00	704,00	21,0
14	K	001	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	4,000	88,00	352,00	21,0
15	K	001	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	4,000	117,00	468,00	21,0
16	K	001	162301904	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km	kus	4,000	88,00	352,00	21,0
17	K	001	162301914	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km	kus	4,000	88,00	352,00	21,0
18	K	001	162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km	kus	4,000	88,00	352,00	21,0
19	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	299,075	109,00	32 599,18	21,0
20	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	299,075	13,00	3 887,98	21,0
21	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	538,335	50,00	26 916,75	21,0
22	K	001	175101229	Prosátí zeminy pro ohumusování	m3	65,900	15,00	988,50	21,0
23	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	305,000	9,00	2 745,00	21,0
24	M	MAT	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	12,200	90,00	1 098,00	21,0
25	K	001	181301111	Rozprostření omítky tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	659,000	16,40	10 807,60	21,0
26	K	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	3 123,040	14,50	45 284,08	21,0
27	K	231	182001131	Plášťová úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovností do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	659,000	15,00	9 885,00	21,0
28	K	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	659,000	1,50	988,50	21,0
29	K	231	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	659,000	1,20	790,80	21,0
30	K	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	659,000	1,00	659,00	21,0
31	K	231	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	659,000	2,20	1 449,80	21,0
	D		5	Komunikace				1 497 887,04	21,0
32	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	5 158,400	85,00	438 464,00	21,0
33	K	221	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1 586,000	201,00	318 786,00	21,0
34	K	221	573111112	Postřik živý infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 586,000	20,00	31 720,00	21,0
35	K	221	573211111	Postřik živý spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 586,000	8,80	13 956,80	21,0
36	K	221	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 586,000	153,00	242 658,00	21,0
37	K	221	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	12,000	329,00	3 948,00	21,0
38	K	221	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	881,265	145,00	127 783,43	21,0
39	M	MAT	592452125	dlažba betonová zámková KOST tl. 60 mm, šedá barva	m2	855,000	115,00	98 325,00	21,0
40	M	MAT	592451195	dlažba betonová zámková slepecká KOST tl. 60 mm, červená barva	m2	26,265	396,00	10 400,94	21,0
41	K	221	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	598,917	155,00	92 832,14	21,0
42	M	MAT	592452135	dlažba betonová zámková KOST tl. 80 mm, šedá barva	m2	185,491	160,00	29 678,56	21,0
43	M	MAT	592452035	dlažba betonová zámková KOST tl. 80 mm, černá barva	m2	393,856	206,00	81 134,34	21,0
44	M	MAT	592451185	dlažba betonová zámková slepecká KOST tl. 80 mm, červená barva	m2	19,570	419,00	8 199,83	21,0
	D		8	Trubní vedení				49 380,00	21,0
45	K	271	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třidy SN8 DN150	m	60,000	611,00	36 660,00	21,0
49	K	PK	271.R	Nápojení přípojek do stávající kanalizace	kus	12,000	1 060,00	12 720,00	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				809 656,41	21,0
46	K	221	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	201,00	1 407,00	21,0
47	M	MAT	404442610	značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 1400 mm	kus	1,000	2 553,00	2 553,00	21,0
48	M	MAT	404442710	značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 1500 mm	kus	6,000	2 553,00	15 318,00	21,0
49	K	221	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	7,000	1 950,00	13 650,00	21,0
50	M	MAT	404185600	sloupek k dopravní značce do bet.palky	kus	7,000	967,00	6 769,00	21,0
51	K	221	915311121	Vodorovné dopravní značení - symbol O1 „vozička“	kus	1,000	141,00	141,00	21,0
52	K	221	915311123	Vodorovné dopravní značení V11a	kus	2,000	141,00	282,00	21,0
53	K	221	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	509,500	140,00	71 330,00	21,0
54	M	MAT	592185610	krajník silniční betonový 50x25x8 cm	kus	2 058,380	38,00	78 218,44	21,0
55	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	371,000	219,00	81 249,00	21,0

56	M	MAT	592174920	obrubník betonový silniční 100x15x30 cm	kus	44,945	111,00	4 988,90	21,0
57	M	MAT	592174915	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	87,365	83,00	7 251,30	21,0
58	M	MAT	592174755	obrubník betonový silniční 100x15x15 cm	kus	20,705	76,00	1 573,58	21,0
59	M	MAT	592174115	obrubník betonový silniční 100x6x20 cm	kus	71,340	74,00	5 279,16	21,0
60	K	221	916241213	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	398,000	216,00	85 968,00	21,0
61	K	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	509,500	144,00	73 368,00	21,0
62	M	MAT	592173010	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x15 cm	kus	702,960	22,00	15 465,12	21,0
63	M	MAT	592173045	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 100x5x20 cm	kus	163,115	41,00	6 687,72	21,0
64	K	221	919124125	Zalití spáry modifikovanou asfaltovou záplivkou	m	106,200	90,00	9 558,00	21,0
65	K	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	106,200	79,00	8 389,80	21,0
66	K	221	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	398,000	12,00	4 776,00	21,0
67	K	221	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	12,000	13,00	156,00	21,0
68	K	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 485,901	8,50	12 630,16	21,0
69	K	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	13 373,109	4,70	62 853,61	21,0
70	K	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 485,901	6,00	8 915,41	21,0
71	K	221	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 485,901	90,00	133 731,09	21,0
72	K	921	210010R00	Osazení chráničky na kabely	m	1076,768	12,00	12 921,22	21,0
73	M	345	345713515	Plastová chránička kabelu průměr 50mm	m	1076,768	17,00	18 305,06	21,0
	D	99		Přesun hmot				65 920,85	21,0
74	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	588,579	112,00	65 920,85	21,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				76 439,20	21,0
	D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				75 439,20	21,0
75	K	711	711472051	Provedení svíslé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií PVC	m2	129,000	58,00	7 482,00	21,0
76	M	MAT	283230420	fólie multifunkční profilovaná (nopová) N 0,5 x 20 m	m2	154,800	29,00	4 489,20	21,0
77	K	711	711472060	Krycí pozinkovaná lišta s kotvením á 1m	m2	258,000	246,00	63 468,00	21,0
Celkem								2 723 658,19	

Vedlejší a ostatní náklady

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy ulice V Ráji v úseku ulice Demokracické Mládeže -- ulice Staňkova

Objekt: Ostatní a vedlejší náklady

Část: REVIZE ze dne 18.7.2013

JKSO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

Vedlejší náklady

Náklady spojené s prováděním stavby

1	9-3	Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění)	kpl	1,000	5 025,00	5 025,00
---	-----	--	-----	-------	----------	----------

Ostatní náklady

Staveniště

2	R	Předání a převzetí staveniště	kpl	1,000	2 010,00	2 010,00
3	R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	kpl	1,000	35 239,00	35 239,00
4	999-7	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	9 045,00	9 045,00
5	9-2	Zajištění a provedení dočasného dopravního opatření	kpl	1,000	5 005,00	5 005,00
6	R	Zajištění povolení a užívání veřejných ploch a prostranství	kpl	1,000	6 030,00	6 030,00
7	R	Bezpečnostní a hygienická opatření na stavbě	kpl	1,000	3 015,00	3 015,00
						60 344,00

Předání a převzetí díla

8	999-5	Dokumentace skutečného provedení - 3 x tištěná, 1 x datová (pdf)	kpl	1,000	6 030,00	6 030,00
9	999-5	Geodetické zaměření stavby v dig. podobě	kpl	1,000	18 291,00	18 291,00
						24 321,00

Finanční náklady

10	056002000	Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky	kč	1,000	25 125,00	25 125,00
11	005261010R	Náklady na pojištění dodavatele a pojištění díla	kč	1,000	5 025,00	5 025,00
						30 150,00

Náklady spojené s podmínkami na publicitu

12	999-2	D+M Velkoplošný informační panel - min. rozm. 2000 x 2000 mm. Provedení v souladu s Grafickým manuálem povinné publicity pro IOP	kus	1,000	25 125,00	25 125,00
13	R	D+M Stálá informační tabule - min. rozm. 300 x 400 mm, materiál trvalé hodnoty (např. bronz). Provedení v souladu s Grafickým manuálem povinné publicity pro IOP	kus	1,000	19 095,00	19 095,00
						164 060,00

Celkem

OPIS

Certifikát



LEMOS-Q s.r.o., zapsána Krajským soudem v Brně dne 4. února 2004, oddíl C, vložka 45468
69 18 927

vydává v rozsahu své akreditace certifikát

č. 39044

Tento certifikát potvrzuje, že uvedený stavební dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů, které definuje

Systém certifikovaných stavebních dodavatelů

schválený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Správce systému:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Národní třída 10, 110 00 Praha 1

veden u MV ČR v evidenci zaměstnavatelských organizací od 21.7.2000 pod čj. VS/1-1/44 345/00-E

IČ: 005 37 624

Stavební dodavatel:

M - SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868

Zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové, dne 18. prosince 1991, oddíl B, vložka 430

Statutární orgán - představenstvo:

JUDr. Blanka Kalcsová, předseda
Ing. Václav Kučera, místopředseda
Ing. Miloš Matějů, člen

Jednání a podepisování za společnost:

- Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v plném rozsahu představenstvo, a to vždy předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, případně jeden člen představenstva, byl-li k tomu představenstvem písemně zmocněn.

- Za společnost podepisují vždy předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, případně jeden člen představenstva, byl-li k tomu představenstvem písemně zmocněn. Činí tak způsobem, že k vytištěnému, napsanému nebo otištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis.

- Plná moc podepsaná Ing. Václavem Kučerou, místopředsedou představenstva a Ing. Milošem Matějů, členem představenstva opravňuje Ing. Zdeňku Babku, ředitele a.s., k podpisu nabídek na veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.

Rozsah certifikace stavebního dodavatele

(dle přílohy č. 1 k PS 005; ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

NACE			
Třída			Kód CPV
Číslo	Popis	Poznámky	
45.11	Demolice, bourací práce; příprava území a zemní práce	- Zemní práce: výkop, zavážka, rovnání terénu a terénní úpravy stavenišť, hloubení příkopů, odstraňování skal, odstřely apod.)	45110000
45.21	Všeobecná výstavba budov a stavebně inženýrských děl	- výstavba všech typů budov - mosty, včetně estakád a viadukty - městské potrubní, kabelové a elektrické sítě	45210000 kromě: 45213316 45220000 45231000 45232000
45.23	Výstavba dálnic a silnic, letišť a sportovních zařízení	- výstavba dálnic, silnic, ulic a ostatních komunikací pro vozidla a pěši	45212212 a DA03 45230000 kromě: 45231000- 45232000 - 45234115
45.24	Výstavba vodních děl	- výstavba přehrad a hrází – MIMO PŘEHRAD	45240000

DOKLADACE

1. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY (podle § 53)

a) Nebyl pravomocně odsouzen - v rozsahu § 53 odst. 1 písm. a)

- doloženo výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR pro:

JUDr. Blanka Kalcsová, předseda
Ing. Václav Kučera, místopředseda
Ing. Miloš Matějů, člen
M - SILNICE a.s. IČO 42196868

- b) **Nebyl pravomocně odsouzen** – v rozsahu § 53 odst. 1 písm. b)
- doloženo výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR pro:
JUDr. Blanka Kalcsová, předseda
Ing. Václav Kučera, místopředseda
Ing. Miloš Matějů, člen
M - SILNICE a.s. IČO 42196868
- c) **Nenaplnil skutkovou podstatu nekalé soutěže** - v rozsahu § 53 odst. 1 písm. c)
- doloženo čestným prohlášením statutárních zástupců.
- d) **Neprobíhá insolvenční řízení** - v rozsahu § 53 odst. 1 písm. d)
- doloženo čestným prohlášením statutárních zástupců.
- e) **Není v likvidaci** - v rozsahu § 53 odst. 1 písm. e)
- doloženo čestným prohlášením statutárních zástupců.
- f) **Nemá daňové nedoplatky** - v rozsahu § 53 odst. 1 písm. f)
- daňové nedoplatky - doloženo potvrzením Finančního úřadu v Pardubicích,
- spotřební daň - doloženo čestným prohlášením statutárních zástupců.
- g) **Nemá nedoplatky na zdravotním pojištění** - v rozsahu § 53 odst. 1 písm. g)
- doloženo čestným prohlášením statutárních zástupců
- h) **Nemá nedoplatky na sociálním pojištění** – v rozsahu § 53 odst. 1 písm. h)
- doloženo potvrzením České správy sociálního zabezpečení, OSSZ Hradec Králové.
- i) **Nebyl disciplinárně potrestán** - v rozsahu § 53 odst. 1 písm. i)
- doloženo čestným prohlášením statutárních zástupců, odpovědných zástupců živnosti.
- j) **Není veden v rejstříku osob** – v rozsahu § 53 odst. 1 písm. j)
- doloženo čestným prohlášením statutárních zástupců.
- k) **Neobdržel pokutu za nelegální práci** – v rozsahu § 53 odst. 1 písm. k)
- doloženo čestným prohlášením statutárních zástupců.
- l) **Nebyl odsouzen pro trestný čin teroristického útoku** – v rozsahu § 53, odst. 2 písm. b)
- doloženo čestným prohlášením.

2. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY (podle § 54)

- a) **Výpis z obchodního rejstříku** - v rozsahu § 54 písm. a)
- doloženo výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430.
- b) **Živnostenské oprávnění** - v rozsahu § 54 písm. b)
- doloženo výpisem z údajů veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 17.4.2012:

Živnostenské oprávnění č. 1 – Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě; odpovědný zástupce Ing. Jiří Koutník

Živnostenské oprávnění č. 2 – Předmět podnikání: Zámečnictví, nástrojařství; odpovědný zástupce Milan Káda

Živnostenské oprávnění č. 6 – Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; odpovědný zástupce Zdeněk Dřtina

Živnostenské oprávnění č. 7 – Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; odpovědný zástupce p. Jiří Kracík

Živnostenské oprávnění č. 8 – Předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; odpovědný zástupce p. Jiří Kracík

Živnostenské oprávnění č. 9 – Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (obory činnosti – Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost; úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna; vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků; nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti; zprostředkování obchodu a služeb; velkoobchod a maloobchod; skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; ubytovací služby; realitní činnost, správa a údržba nemovitostí; pronájem a půjčování věcí movitých; poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; testování, měření, analýzy a kontroly; provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí; zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí; poskytování technických služeb.

Živnostenské oprávnění č. 10 – Předmět podnikání: Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, vnitrostátní příležitostná osobní; odpovědný zástupce Milan Káda)

- c) **Odborná způsobilost** - v rozsahu § 54 písm. d)
 - doloženo Osvědčením o autorizaci podle činností (AI = autorizovaný inženýr, AT = autorizovaný technik, AS = autorizovaný stavitel)

1) **Zemní práce**

třída 45.11 Demolice, bourací práce; příprava území a zemní práce

Jméno	Obor autorizace	Druh autorizace	Číslo	Ze dne
Kopřiva Pavel Ing.	Dopravní stavby	AI	14323*	30.5.1997
Bušník Martin Ing.	Dopravní stavby	AI	14368	30.5.1997
Koutník Jiří Ing.	Dopravní stavby	AI	25771*	30.11.2004
Benda Stanislav	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	AT	14321	30.5.1997
Lukeš Martin Ing.	Dopravní stavby	AI	30220*	26.6.2007
Rezníček Josef	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	AT	27176	28.2.2008
Čížek Jaroslav	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	AT	21898*	2.12.1999
Hejkal Michal	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	AT	28816	9.6.2006
Možíš Stanislav	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	AS	23865	25.2.2003
Drtina Zdeněk	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	AS	11832*	31.10.1995
Možíš Stanislav	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	AS	23865	25.2.2003
Miksa Jaroslav	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	AS	28818	10.5.2006

* Doloženo ustanovení §53 odst. 1 pí. i) čestným prohlášením uvedeného zaměstnance.

2) **Výstavba všech typů budov; Mosty, včetně estakád a viadukty; Městské potrubní, kabelové a elektrické sítě**

třída 45.21 Výstavba pozemních a inženýrských staveb

Jméno	Obor autorizace	Druh autorizace	Číslo	Ze dne
Samek Václav	Mosty a inženýrské konstrukce	AT	14687*	9.9.1997
Kubíček Jan	Mosty a inženýrské konstrukce	AT	35643*	8.12.2011
Hřib Aleš Ing.	Dopravní stavby, mosty a inženýrské konstr.	AI	21730	24.6.1999
Šprýňar Václav	Pozemní stavby	AS	9035	23.1.1995
Možíš Stanislav	Pozemní stavby	AS	23865*	25.2.2003
Drtina Zdeněk	Pozemní stavby	AS	11832*	31.10.1995

Bartoniček Milan Ing.	Pozemní stavby	AI	9249*	23.1.1995
Marek Jiří	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	AT	1400194	29.6.2007
Jetmar František	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	AS	32588	1.6.2010
Závodský Tibor Ing.	Dopravní stavby	AI	12017	21.9.2011
Drahokoupil Miroslav	Pozemní stavby	AT	23500	25.6.2002

* Doloženo ustanovení §53 odst. 1 pís. i) čestným prohlášením uvedeného zaměstnance.

3) Výstavba dálnic, silnic, ulic a ostatních komunikací pro vozidla a pěší
třída 45.23 Výstavba dopravních komunikací, letišť a sportovních zařízení

Jméno	Obor autorizace	Druh autorizace	Číslo	Ze dne
Drtina Zdeněk	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava a pozemní stavby	AS	11832*	31.10.1995
Kopřiva Pavel Ing.	Dopravní stavby	AI	14323*	30.5.1997
Bušník Martin Ing.	Dopravní stavby	AI	14368	30.5.1997
Koutník Jiří Ing.	Dopravní stavby	AI	25771*	30.11.2004
Lukeš Martin Ing.	Dopravní stavby	AI	30220*	26.6.2007
Krajíček Pavel	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	AT	27177	28.2.2006
Řezníček Josef	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	AT	27176	28.2.2008
Čížek Jaroslav	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	AT	21898*	2.12.1999
Hejkal Michal	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	AT	28816	9.6.2006
Miksa Jaroslav	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	AS	28818	10.5.2006
Orlík Milan Ing.	Vodohospodářské stavby	AI	21615*	24.6.1999
Horčík Lukáš Ing.	Dopravní stavby	AI	35032	10.3.2011
Jančárek Lukáš	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	AT	35034	10.3.2011
Ryšan Petr	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	AS	35515	10.11.2011
Lícek Miloš	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	AT	35279	16.6.2011
Burian Jiří	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	AT	32239	11.3.2010
Štych Jan	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	AS	35016	10.3.2011
Novák Petr Ing.	Dopravní stavby	AI	35680	6.3.2012

* Doloženo ustanovení §53 odst. 1 pís. i) čestným prohlášením uvedeného zaměstnance.

4) Výstavba přehrad a hrází,
třída 45.24 Výstavba vodních děl

Jméno	Obor autorizace	Druh autorizace	Číslo	Ze dne
Orlík Milan Ing.	Vodohospodářské stavby	AI	21615*	24.6.1999
Milan Bartoniček Ing.	Pozemní stavby	AI	9249*	23.1.1995

* Doloženo ustanovení §53 odst. 1 pís. i) čestným prohlášením uvedeného zaměstnance.

- doložena certifikátem manažera jakosti vydaným Gradua – Cegos s.r.o. pro Ing. Otto Hanše reg. č. 2079 platným do 31.12.2016,
- doložena osvědčením o odborné způsobilosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi č. 0162 vydaném ČSSK pro Ing. Vladimíra Pelikána,
- doložena osvědčením o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP č. ROVS/52/1029/2009 pro Ing. Vladimíra Pelikána.

d) **Schopnost zabezpečit ochranu utajovaných informací** – v rozsahu § 54 písm. e)

- doložena potvrzením Národního bezpečnostního úřadu č. 001028 ze dne 13.2.2009, s platností do 12.2.2018 ve kterém pro právnickou osobu M - SILNICE a.s. NBÚ dokladuje způsobilost pracovat s utajovanými skutečnostmi ve stupni utajení DŮVĚRNÉ.

3. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY (podle § 56)

a) **Seznam významných staveb** – v rozsahu § 56 odst. 3 písm. a)

45.11 DEMOLICE, BOURACÍ PRÁCE, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A ZEMNÍ PRÁCE (kód CPV – 45110000)

Zemní práce (výkopy, zavážky, terénní úpravy, hloubení příkopů, odstraňování skal, trhací práce, příprava území pro těžbu apod.)

- | | |
|-------------------|--|
| 1) Název: | D 1 st. 0134,1 Mořice-Kojetín |
| Objednatel: | Dálniční stavby Praha a.s. |
| Termín realizace: | 06/07 – 09/08 |
| Cena: | 7,0 mil. Kč |
| Specifika: | zemní práce pro dálniční těleso vč. úpravy pláně |

45.21 VÝSTAVBA POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB (kód CPV 45210000)

Výstavba všech typů budov

- | | |
|-------------------|--|
| 2) Název: | Výstavba a montáž fotovoltaické výroby elektrické energie Kramolín |
| Objednatel: | Jihočeská ekoenergetika s.r.o. |
| Termín realizace: | 08/10 – 012/10 |
| Cena: | 220,7 mil. Kč |
| Specifika: | instalovaný výkon 3.350 MW |
| 3) Název: | Rekonstrukce zimního stadionu v Jičíně I. etapa |
| Objednatel: | Město Jičín |
| Termín realizace: | 10/10 – 11/11 |
| Cena: | 24,0 mil. Kč |
| Specifika: | rekonstrukce zimního stadionu |
| 4) Název: | Přístavby a nástavba domu čp. 110 |
| Objednatel: | Obec Kladruby nad Labem |
| Termín realizace: | 07/09 – 04/12 |
| Cena: | 13,2 mil. Kč |
| Specifika: | přístavba obecního úřadu, stavební práce vč. instalací |
| 5) Název: | Sportovní areál Bavlna, Hradec Králové |
| Objednatel: | STAKO s.r.o. |
| Termín realizace: | 03/11 – 12/11 |
| Cena: | 10,0 mil. Kč |
| Specifika: | ocelová a betonová konstrukce hlediště |

Mosty, včetně estakád a viadukty

- | | |
|-------------------|---|
| 6) Název: | I/31 ul. Okružní v HK, protihluková stěna, 2. etapa |
| Objednatel: | ŘSD ČR, správa Hradec Králové |
| Termín realizace: | 12/07 – 11/08 |
| Cena: | 184,6 mil. Kč |

- Specifika: doplnění mostu o oboustrannou prosklenou protihlukovou stěnu se zastřešením s ocelobetonovou nosnou konstrukcí
- 7) Název: I/14 Vamberk – jižní přeložka 3. stavba SO 201 Most km 0,395
 Objednatel: ŘSD ČR, správa Hradec Králové
 Termín realizace: 06/09 – 12/10
 Cena: 237,8 mil. Kč
 Specifika: Estakáda – most na obchvatu NK v kombinaci ocelových nosníků spřažených s ŽLB deskou
- 8) Název: Nymburk – I/38, obchvat II. etapa
 SO 208 Most přes slepé rameno Mrlinky
 SO 209 Silniční most na silnici III/27517 přes silnici I/38
 Objednatel: PSPS a.s. Praha
 Termín realizace: 10/08 – 10/10
 Cena: 90,8 mil. Kč (z toho SO 208 za 66,0 mil. Kč, SO 209 za 24,8 mil. Kč)
 Specifika: monolitické mosty
- 9) Název: II/121 za Nazdicemi, most ev.č.121-022
 Objednatel: Středočeský kraj
 Termín realizace: 04/11 – 08/11
 Cena: 53,9 mil. Kč
 Specifika: ocelový most přes ČD, délka 45m
- 10) Název: Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u Zimního stadionu
 Objednatel: Statutární město Hradec Králové
 Termín realizace: 07/11 – 05/12
 Cena: 20,8 mil. Kč
 Specifika: ocelový most dl. 70m pro pěší a cyklisty

Městské potrubní, kabelové a elektrické sítě

- 11) Název: Rekonstrukce a obnova m. komunikací v areálu bývalých kasáren
 Letiště Havlíčkův Brod
 Objednatel: Město Havlíčkův Brod
 Termín realizace: 08/09 – 10/09
 Cena: 1,6 mil. Kč
 Specifika: nákladově uveden samotný SO Veřejné osvětlení
- 12) Název: Oprava horkovodu, rekonstrukce vodovodu, oprava komunikace a rekonstrukce křižovatek ul. J. Purkyně
 Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. + International Power Opatovice, a.s.
 Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. + International Power Opatovice, a.s.
 Termín realizace: 04/08 – 09/09
 Cena: 14,7 mil. Kč
 Specifika: nové SO horkovod 8,5 mil. + SO vodovod 6,2 mil. Kč

45.23 VÝSTAVBA DOPRAVNÍCH KOMUNIKACÍ, LETIŠŤ A SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ (kód CPV 45212212 a DA 03, 45230000)

Výstavba dálnic, silnic, ulic a ostatních komunikací pro vozidla a pěší

- 13) Název: Stavba D11, 1105/I Chýst' – Osičky, km 68,000 – 78,910
 Objednatel: ŘSD ČR, Praha 4
 Termín realizace: 04/05 – 08/08
 Cena: 329,3 mil. Kč
 Specifika: výstavba 10,9 km dálnice vč. mostů a inženýrských sítí
- 14) Název: D 1 stavba 0134.2 Kojetín – Kroměříž západ
 Objednatel: ŘSD ČR, závod Brno
 Termín realizace: 06/06 – 09/08

- | | |
|--------------|--|
| Objem prací: | 654,3 mil. Kč |
| Specifika: | novostavba dálnice dl. 4 km vč. 4 mostních objektů |
-
- 15) Název: I/11 Třebechovice p.O. – Týniště n. O. – rozšíření
 Objednatel: ŘSD ČR, správa Hradec Králové
 Termín realizace: 04/08 – 12/08
 Cena: 77,8 mil. Kč
 Specifika: kompletní rozšíření komunikace I. tř. v délce 4,9 km vč. sanace stávající vozovky

 - 16) Název: I/38 Habry – Havlíčkův Brod
 Objednatel: ŘSD ČR, správa Jihlava
 Termín realizace: 06/08 – 05/09
 Cena: 68,4 mil. Kč
 Specifika: obnova živičného krytu

 - 17) Název: I/37 Ždírec nad Doubravou – Žďár nad Sázavou
 Objednatel: ŘSD ČR, správa Jihlava
 Termín realizace: 08/08 – 08/09
 Cena: 146,3 mil. Kč
 Specifika: kompletní rekonstrukce komunikace

 - 18) Název: I/34 Česká Bělá obchvat
 Objednatel: ŘSD ČR, správa Jihlava
 Termín realizace: 03/08 – 12/10
 Cena: 398,1 mil. Kč
 Specifika: nový obchvat sil. I. tř. S 11,5/80 délky 3,235 km v extravilánu

 - 19) Název: Rekonstrukce silnice III/2956 Vrchlabí – Strážné – Dolní Dvůr - Lánov
 Objednatel: Královéhradecký kraj
 Termín realizace: 04/08 – 06/09
 Cena: 87,5 mil. Kč
 Specifika: rekonstrukce komunikace

 - 20) Název: III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav
 Objednatel: Kraj Vysočina
 Termín realizace: 07/09 – 09/09
 Cena: 48,6 mil. Kč
 Specifika: rekonstrukce komunikace

 - 21) Název: II/348, II/131 Štoky – Petrovice – Větrný Jeníkov
 Objednatel: Kraj Vysočina
 Termín realizace: 07/09 – 09/09
 Cena: 38,8 mil. Kč
 Specifika: rekonstrukce komunikace

 - 22) Název: II/339 Ledec nad Sázavou – hr. kraje
 Objednatel: Kraj Vysočina
 Termín realizace: 08/09 – 09/09
 Cena: 33,3 mil. Kč
 Specifika: rekonstrukce komunikace

 - 23) Název: Autobusové nádraží Přelouč
 Objednatel: Město Přelouč
 Termín realizace: 08/08 – 05/09
 Cena: 17,9 mil. Kč
 Specifika: rekonstrukce s rozšířením

 - 24) Název: Polní cesty v okr. Náchod
 Objednatel: Ministerstvo zemědělství ČR

- Termín realizace: 05/09 – 10/09
Cena: 23,2 mil. Kč
Specifika: rekonstrukce s rozšířením
- 25) Název: Silnice II/411 Moravské Budějovice – hranice kraje
Objednatel: Eurovia CS závod Morava jih
Termín realizace: 04/11 – 09/11
Cena: 37,0 mil. Kč
Specifika: rekonstrukce komunikace
- 26) Název: Silnice II/318 a II/321 Častolovice – Solnice
Objednatel: Královéhradecký kraj
Termín realizace: 03/10 – 11/10
Cena: 122,0 mil. Kč
Specifika: rekonstrukce s rozšířením
- 27) Název: Silnice II/347 Světlá nad Sázavou – D1, I. stavba
Objednatel: Kraj Vysočina
Termín realizace: 03/10 – 9/11
Cena: 156,0 mil. Kč
Specifika: komplexní rekonstrukce s rozšířením
- 28) Název: Oprava silnice I/35 hranice okresu Svitavy - Mohelnice
Objednatel: ŘSD ČR správa Olomouc
Termín realizace: 06/09 – 08/11
Cena: 50,5 mil. Kč
Specifika: rekonstrukce s rozšířením
- 29) Název: Silnice I/11 a II/318 (II/36) Čestice okružní křižovatka
Objednatel: ŘSD ČR správa Hradec Králové
Termín realizace: 08/09 – 11/09
Cena: 15,0 mil. Kč
Specifika: novostavba okružní křižovatky
- 30) Název: Dálnice D1 stavba 0135 Kroměříž východ - Říkovice
Objednatel: ŘSD ČR správa Olomouc
Termín realizace: 08/10 – 10/11
Cena: 453,9 mil. Kč
Specifika: výstavba dálnice vč. mostů a inženýrských sítí
- 31) Název: Senica s novým náměstím
Objednatel: Město Senica
Termín realizace: 06/09 – 08/11
Cena: 31,5 mil. Kč
Specifika: rekonstrukce s rozšířením
- 32) Název: Modernizace silnice II/340 Seč - Běstvína-hranice Pardubického kraje
Objednatel: ŘSD ČR správa Pardubice
Termín realizace: 11/09 – 06/11
Cena: 142,3 mil. Kč
Specifika: rekonstrukce komunikace recyklací za studena
- 33) Název: I/37 Hrobice - Ohrazenice
Objednatel: ŘSD ČR správa Pardubice
Termín realizace: 09/09 – 05/12
Cena: 548,1 mil. Kč
Specifika: novostavba komunikace dl. 6,4 km - dělený čtyřpruh
- 34) Název: Revitalizace centra Brandýsa / Labem - obnova Masarykova náměstí
Objednatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Termín realizace: 11/11 – 10/12
Cena: 35,6 mil. Kč
Specifika: kamenné dlažby, asf. komunikace, mobiliář, VO, DZ, vegetační úpravy

45.24 VÝSTAVBA VODNÍCH DĚL (kód CPV 45240000)

Výstavba přehrad a hrází

- 35) Název: Turnov, Jizera – zvýšení ochrany města rekonstrukcí jezu v km 79,600
Objednatel: Povodí Labe, s.p.
Termín realizace: 09/08 – 11/09
Cena: 65,4 mil. Kč
Specifika: částečné odbourání jezu, výstavba nového jezu o dvou polích
- 36) Název: Třebovka, Dlouhá Třebová – Hylváty, úprava toku v obcích
Objednatel: D.I.S., s.r.o., Brno
Termín realizace: 06/08 – 02/10
Cena: 44,3 mil. Kč
Specifika: částečné odbourání jezu, výstavba nového jezu o dvou polích

Všichni výše uvedení objednatelé písemně ve svých osvědčeních potvrdili, že stavební práce na uvedených zakázkách byly provedeny řádně a odborně.

b) Seznam techniků – v rozsahu § 56 odst. 3 písm. b)

Nemusí se uvádět jmenovitě.

Z organizačního schématu stavebního dodavatele včetně jmenného seznamu pracovníků k příslušným funkcím, který je součástí Příručky jakosti systému QMS stavebního dodavatele a záznamů, které stavební dodavatel udržuje v aktuálním stavu, vyplývá:

vrcholový management společnosti: 12 osob
řídící management:
(projektoví manažeři, hlavní stavbyvedoucí,
stavbyvedoucí, příprava, kontrola jakosti): 66 osob

střední management:
(mistři, další technici) 96 osob

Celkem průměrný počet techniků v hospodářském roce 2012 činí 174 z celkem 478 pracovníků

c) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci – v rozsahu § 56 odst. 3 písm. c)

- **Osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání** doloženo čestným prohlášením všech pracovníků jmenovitě uvedených v Profesionálních kvalifikačních předpokladech, bod 2 c)
- **Osvědčení o autorizaci** doloženo jmenným seznamem pracovníků (autorizace podle zák. č. 360/1992 Sb.) jmenovitě uvedených v profesionálních kvalifikačních předpokladech, bod c).
- **Osvědčení o odborné kvalifikaci** doloženo jmenným seznamem pracovníků v Profesionálních kvalifikačních předpokladech, bod. c)

d) Opatření z hlediska ochrany životního prostředí – v rozsahu § 56 odst. 3 písm. d)

Stavební dodavatel je držitelem certifikátu EMS dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a prokázal schopnost systému environmentálního managementu dosáhnout stanovených cílů ochrany životního prostředí prováděním těchto činností:

- Výstavba pozemních komunikací a mostů
 - Výstavba vodohospodářských, inženýrských a pozemních staveb
 - Výroba drceného kameniva, betonu a asfaltových směsí
 - Výroba betonových, železobetonových a předpjatých prefabrikátů
 - Provádění elektromontážních prací
 - Provádění ocelových konstrukcí a svařování betonářské výztuže
- Součástí činnosti dodavatele při zahájení každé stavby je specifikace konkrétních opatření z hlediska ochrany životního prostředí.

e) **Průměrný roční počet zaměstnanců** – v rozsahu § 56 odst. 3 písm. e)

Rok 2010	-	548 osob z toho 201 vedoucích zaměstnanců
Rok 2011	-	488 osob z toho 194 vedoucích zaměstnanců
Rok 2012	-	478 osob z toho 187 vedoucích zaměstnanců

f) **Přehled provozně technických zařízení** – v rozsahu § 56 odst. 3 písm. f)

Nemusí se uvádět jmenovitě.

Seznam vlastních provozních a technických zařízení je součástí Příručky jakosti systému QMS stavebního dodavatele a záznamů, které stavební dodavatel udržuje v aktuálním stavu.

Mezi základní výrobní zařízení patří obalovny asfaltových směsí

Místo	Typ	Jmenovitý výkon	Vlastnický vztah
Topol, okr. Chrudim	ASKOM VS 2T	160 t/hod.	Vlastník
Termesivy, okr. Havlíčkův Brod	ASKOM VS 2T	160 t/hod.	Vlastník
Klásterská Lhota, okr. Trutnov	ASKOM VS 2T	160 t/hod.	Vlastník
Staré Místo u Jičína, okr. Jičín	ASKOM VS 2T	160 t/hod.	Vlastník
Jihomoravská obalovna s.r.o. Rajhradice, okr. Brno – venkov IČ 26003171	ASKOM	160 t/hod.	Spolumajitel x) z 50 %
VČO – Východočeska obalovna s.r.o. Hradec Králové, Plačice, okr. Hradec Králové IČ 25947800	ASKOM	240 t/hod.	Spolumajitel x) z jedné třetiny
OMT – obalovna Moravská Třebová s.r.o., Borušov, okr. Svitavy IČ 27485650	Benninghoven, MBA 160	160 t/hod.	Spolumajitel x) z 50 %
SČO s.r.o. – obalovna Libodřice, okr. Kolín IČ 28093658	ASKOM VS 3T	160 t/hod.	Spolumajitel x) z 50 %

Pozn.: x) vlastnictví doloženo výpisy z OR, veřejné části Živnostenského rejstříku a smluvními vztahy uzavřenými s obalovnami na zajištění dodávek obalované směsi a ČP dle § 53 odst. 1 j)

Dodavatel je vybaven dalším technickým zařízením potřebným pro realizaci certifikovaných činností.

4. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY – SEKTOROVÝ ZADAVATEL (PODLE § 63)

a) **Pojistná smlouva**

- doloženo „Pojistnou smlouvou č. 7720640545/8555597124 ze dne 23.12.2011 a dodatkem č. 1 ze dne 13.11.2012“ uzavřenou mezi společností MEDIS Holding a.s. ve prospěch společnosti M – SILNICE a.s. a pojistitelem Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, ČR od 1.1.2012 na dobu neurčitou; v rámci pojistné smlouvy je sjednáno i pojištění odpovědnosti za škody na majetku objednatele v následujícím rozsahu:
pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem dle položky DODP2 na pojistnou částku 80.000.000,- Kč se součinností 10% min. 10.000,- Kč pro ČR, pro Evropu 10 min. 50.000,- Kč,
- doloženo pojistnou smlouvou (rámcovou) č. 7720722446 o stavebním a montážním pojištění proti všem nebezpečím ze dne 20.12.2012 uzavřenou mezi společností a pojistitelem Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, ČR na dobu od 1.2.2013 do 31.1.2014; předmětem pojištění jsou budovaná díla a další věci a položky uvedené v článku II smlouvy, pokud je na ně sjednána pojistná částka nebo limit plnění; *pojištění odpovědnosti za škodu dle bodu 3.1 celková hodnota stavebních a montážních výkonů je 1,1 miliardy Kč, horní hranice plnění u jednoho budovaného díla ve výši 100, mil. Kč.*
Pojistná smlouva je sjednána pro území České republiky a Slovenska.

b) Rozvaha a finanční údaje

- doloženo:

- Zprávou nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2012 společnosti M - SILNICE a.s. ze dne 7.2.2012 s kladným hodnocením účetní závěrky,
- Rozvahou v plném rozsahu ke dni 31.12.2012,
- Údajem z Rozvahy o výši vlastního kapitálu 993 755 tis. Kč.

Společnost dosáhla v r. 2012 kladného hospodářského výsledku.

Certifikačnímu orgánu SCSD SILMOS-Q s.r.o. byly v minulosti předloženy účetní závěrky i za r. 2010 a 2011, také dokladující kladné hodnocení auditora, z nichž i vyplývá kladný hospodářský výsledek v těchto letech.

c) Údaj o celkovém obrátu firmy

rok 2010 = 2.802 mil. Kč, rok 2011 = 2.058 mil. Kč, rok 2012 = 1.932 mil Kč,
z toho obrát v oblasti stavebnictví
rok 2010 = 2.763 mil. Kč, rok 2011 = 2,023 mil. Kč, rok 2012 = 1.857 mil Kč,

d) Certifikát managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2009 - v rozsahu § 63 odst. 6

- doloženo certifikátem QMS č. QMS-3368/2013 vydaným v ČR akreditovaným certifikačním orgánem č. 3024 STAVCERT Praha, spol. s r.o. ze dne 22.3.2013 s platností do 22.3.2016 pro

- výstavbu pozemních komunikací a mostů
(v rozsahu technologických postupů uvedených v příloze č.2 certifikátu)
- výstavbu vodohospodářských, inženýrských a pozemních staveb
- výrobu drceného kameniva, betonu a asfaltových směsí
- výrobu betonových, železobetonových a předpjatých prefabrikátů
- provádění elektromontážních prací
- provádění ocelových konstrukcí a svařování betonářské výztuže
(svařování je v rozsahu uvedeném v příloze 3 certifikátu)

Rozsah technologických postupů uvedených v příloze č. 2 ve vztahu k certifikovaným činnostem podle CZ NACE:

- 43.11, 43.12 Zemní práce – část úprava podloží vozovek ČSN 73 6133, TKP 4, 5, TP 53, 93, 94, 97, 146
- a 42.11 Zemní práce – část úprava zemin pojivy ČSN 73 6133, TKP 4, TP 93, 94
Vyztužené násypy, hřebíkové svahy, gabiony, použití lehkých stavebních hmot ČSN 73 6133, TKP 4, 30, TP 97, 198
- 42.13 Beton. Vlastnosti, ukládání a kritéria hodnocení – od tř. betonu C 12/15 (B 15) včetně ČSN EN 206-1, 73 2401, EN 13670, TKP 18
Beton – od třídy C16/20 včetně – výroba mostních dílců (mostní nosníky, dílce, římsy, dílce svodidel, podpěry, pylony apod.) a výroba dílců pro opěrné zdi, odvodnění, protihlukové stěny, svodidla, tunely, piloty a podzemní stěny ČSN EN 206-1, 73 2401, EN 1536, EN 12699, EN 1538, EN13670, TKP 3, 11, 16, 18, 20, 24, 25, TP 83, 104, 107, 121, 137, 152, 187, 193, 210, 214, 216, 226, 231
Ocel, vlastnosti, výroba, dodávka, montáž a opravy (nosné části ocelových konstrukcí) ČSN 73 2603, TKP 19,20, TP 79, 86, 197, 216
Předpínací a injektážní práce na mostech. Mostní závěsy ČSN 73 2401, EN 206-1, EN 13670, TKP 18, 20
Provádění vozovek na mostech, vč. izolačních systémů ČSN 73 6242, P 73 0300, TKP 21, TP 107, 120, 121, 164, 178, 211, 212
Osazení mostních ložisek a závěrů ČSN EN 1337, TKP 22, 23, TP 75, 80, 86, 106, 173
- 42.11 Hutněné asfaltové vrstvy ČSN 73 6121, TKP 5,7, TP 87, 111, 112, 115, 147, 148, 151, 208, 209, 210, 238
Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy ČSN 73 6124-1, TKP 5, TP 210

Vrstvy ze směsí stmelných hydraulickými pojivy – mezerovitý beton ČSN 73 6124-2, TKP 5, TP 210

Nestmelené vrstvy - Mechanicky zpevněné kamenivo MZK, vrstva ze štěrkodrti, vrstva ze štěrkopísku, mechanicky zpevněná zemina ČSN 73 6126-1, TKP 5, TP 120

Nestmelené vrstvy – Vibrovaný štěrk ČSN 73 6126-2, TKP 5, TP 210

Prolévané vrstvy – Asfaltocementový beton ČSN 73 6127-3, TKP 5,7

Prolévané vrstvy – Štěrku částečně vyplněný cementovou maltou ČSN 73 6127-1, TKP 5

Prolévané vrstvy – Penetrační makadam ČSN 73 6127-2, TKP 5, TP 210

Postřiky a nátěry – část nátěry ČSN 73 6129, EN 12271, TKP 26, TP 87, 115, 147, 213

Dlažby a dílce – Kryty z dlažeb a z vegetačních dílců ČSN 73 6131, TKP 9, 10, TP 153, 192

Protihlukové stěny ČSN EN 13670, TKP 18, 19, 25, TP 104, 194

Oprava betonových konstrukcí ČSN EN 206-1, 73 2401, EN 1504- 1 až 10, TKP 31, TP 120, 121, 175, 183

Provádění svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu ČSN EN 1317-1,2,3 a 5, TP 106, 114, 128, 139, 140, 158, 166, 167, 168, 185, 186, 190, 191, 194, 195, 196, 203, 206, 223, 227, 228, 230, 239, 240, 241, 242, 243

Odvodnění PK a mostů ČSN 73 6101, 73 6201, TKP 3, 18, TP 51, 107, 152, 194

e) **Certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí** - v rozsahu § 63 odst. 5 doloženo certifikátem EMS dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 od certifikačního orgánu č. 3024 STAVCERT Praha spol. s r.o. č. EMS-893/2013 ze dne 22.3.2013 s platností do 22.3.2016. Rozsah certifikovaných činností je uveden v bodě d)

ZE ZÁKONA NEPOVINNÉ ÚDAJE UVEDENÉ NA PŘÁNÍ KLIENTA

• **Certifikát systému managementu BOZP**

- doloženo certifikátem BOZP reg. č. BP-445/2012 dle specifikace OHSAS 18001:2008 vydaným certifikačním orgánem č. 3024 STAVCERT Praha, spol. s r.o., akreditovaným pro tuto činnost Českým institutem pro akreditaci O.P.S. ze dne 23.3.2012 s přílohou Seznam závodů s certifikovanými činnostmi ze dne 1.1.2013 s platností do 26.3.2015; dodavatel prokázal schopnost systému managementu BOZP dosáhnout stanovených cílů pro:

- Provádění pozemních komunikací, mostů, vodohospodářských, inženýrských a pozemních staveb,
- Výrobu drceného kameniva, betonu a asfaltových směsí,
- Výrobu betonových, železobetonových a předpjatých prefabrikátů,
- Provádění elektromontážních prací,
- Provádění ocelových konstrukcí a svařování betonářské výztuže.

• **Zajištění projekčních a laboratorních prací**

- doloženo Smlouvou o budoucí spolupráci uzavřenou s M.I.S. a.s. dne 23.2.2011, a dále souvisejícími dokumenty tohoto zhotovitele - Výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 373, Výpisem z veřejné části Živnostenského rejstříku na Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, Projektovou činnost ve výstavbě a Výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (v tom Testování, měření, analýzy a kontroly), Osvědčení o akreditaci ČIA č. 465/2011 vydaným 23.11.2011a platným do 30.05.2016 na předmět: Zkoušení stavebních hmot a materiálů pro provádění dopravních, průmyslových a inženýrských staveb v oblasti zkoušení zemin, kameniva, asfaltů, betonů a směsí pro stmelné a nestmelené vrstvy vozovek v rozsahu vedeném v příloze osvědčení, Osvědčením o autorizaci č. 25772 pro odpovědného pracovníka Ing. Miroslava Kučery ze 30.11.2004, Certifikátem systému managementu jakosti pro projektovou činnost v investiční výstavbě č. SMJ-22760/2010, vydaným CO č. 3024 STAVCERT Praha s.r.o. dne 30.7.2007 a platným do 30.7.2013, Čestným prohlášením představitelů společnosti o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Čestným prohlášením Ing. Miroslava Kučery o splnění kvalifikačního předpokladu dle § 53, odst. 1 písm. i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

- **Zajištění geodetických prací**

- doloženo Smlouvou o budoucí spolupráci uzavřenou se zhotovitelem Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. dne 1.3.2011, a dále souvisejícími dokumenty tohoto zhotovitele – Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) - c) zákona č. 200/1994 Sb. vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním dne 8.9.1995 pro Ing. Jaroslava Štefana, Výpisem z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 1583 ze dne 7.3.2011, Živnostenským listem na „Výkon zeměměřičských činností“ z 4.4.1995, Čestným prohlášením Ing. Jaroslava Štefana o plnění kvalifikačních kritérií dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

- **Zajištění geologických prací**

- doloženo smlouvou o budoucí spolupráci na zakázkách prováděných M - SILNICE a.s. uzavřenou s Global – Geo, s.r.o. dne 12.3.2011 a souvisejícími dokumenty tohoto zhotovitele – Živnostenským listem na předmět podnikání „Geologické práce v oblasti inženýrské geologie a hydrogeologie“ z 8.4.2005, Výpisem z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21046 ze dne 7.3.2011, Osvědčením MŽP ČR vydaného 4.11.2004 pod č.j. 2634/660/28098/04 pro Ing. Pavla Žabu o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech inženýrská geologie a hydrologie, Čestným prohlášením Ing. Pavla Žaby o plnění kvalifikačních kritérií dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

- **Zajištění splnění kvalifikace dle § 54 písm. d) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**

- doloženo smlouvou o budoucí spolupráci na zakázkách prováděných M - SILNICE a.s. uzavřenou s Ing. Ivanem Šírem k zajištění odborné způsobilosti pro plnění veřejných zakázek pro obor mosty a inženýrské konstrukce a statika a dynamika staveb dle § 5 odst. 3, písm. d) zákona 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Výpisem z veřejné části Živnostenského rejstříku pro Ing. Ivana Šíra na výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (v tom činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury) z 7.3.2011, Osvědčením o autorizaci č. 11395 pro Ing. Ivana Šíra jako autorizovaného inženýra v oboru statika a dynamika staveb ze dne 27.6.1995, Osvědčením o autorizaci č. 24494 pro Ing. Ivana Šíra jako autorizovaného inženýra v oboru mosty a inženýrské konstrukce ze dne 11.2.2004, Čestným prohlášením o plnění kvalifikačního kritéria dle § 53, odst. 1, písm. i).

- **Koncesní listina Magistrátu města Pardubic**

- ev. č. 360200-36058-06 na předmět podnikání „Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly též nad 3,5 t celkové hmotnosti“ spolu s čestným prohlášením odpovědného zástupce p. Milana Kády ke splnění kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona č. 137/2006 Sb.

- **Zajištění spolupráce v geotechnice**

- doloženo smlouvou o budoucí spolupráci uzavřenou dne 11.8.2010 s Ing. Bohumilem Ruskem – Konstrukční kancelář v oboru geotechnika podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na zakázkách prováděných o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Výpisem z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 9.3.2011, Čestným prohlášením o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. k b. j), Osvědčením o autorizaci č. 5 pro Ing. Bohumila Ruska jako autorizovaného inženýra v oboru geotechnika, pozemní stavby, statika a dynamika staveb.

- **Zajištění dopravního značení na zakázkách prováděných M – SILNICE a.s.**

- doloženo Smlouvou o budoucí spolupráci uzavřenou se zhotovitelem ASIG s.r.o. ze dne 21.10.2011, s prohlášením o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. k b. j) a dále souvisejícími dokumenty tohoto zhotovitele - Výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 17441. ,


- **Zajištění frézování na zakázkách prováděných M – SILNICE a.s.**
 - doloženo Smlouvou o budoucí spolupráci uzavřenou se zhotovitelem FREKO a.s. ze dne 26.2.2012, s prohlášením o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. k b. j) a dále souvisejícími dokumenty tohoto zhotovitele - Výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 16457.
- **Pronájem strojního zařízení – homogenizéru na provedení pokládky asfaltových směsí pro M – SILNICE a.s.**
 - doloženo Rámcovou smlouvou o pronájmu stroje, zařízení uzavřenou s WIRTGEN s.r.o. ze dne 9.12.2011, s prohlášením o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. k b. j) a dále souvisejícími dokumenty tohoto zhotovitele - Výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 751.
- **Zajištění elektroinstalačních prací pro M – SILNICE a.s.**
 - doloženo Smlouvou o budoucí spolupráci uzavřenou se zhotovitelem ETS, spol. s r. o. ze dne 12.12.2012, s prohlášením o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. k b. j) a dále souvisejícími dokumenty tohoto zhotovitele - Výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 1469.

Vydáno: 28. 3. 2013

Změna č. 1 ke dni 6. 5. 2013

Změna č. 2 ke dni 15. 7. 2013

Platnost do: 27. 3. 2014



Brychta
Ing. Pavel Brychta
ředitel certifikačního orgánu

Prokáže-li se, že držitel tohoto certifikátu neplní požadavky, rozhodné pro jeho přiznání a závazky podmiňující jeho platnost, může certifikační orgán pro kvalifikaci účinnost tohoto certifikátu zrušit nebo změnit.

Ověřuji, že tento opis složený
z ... listů dohodně souhlasí
s listinou, s níž byl pořízen,
složenou z ... listů. 25. VII. 2013
V Hradci Králové dne

Lenka Hrubá
notářská tajemnice
pověřená notářem



Podle ověřovací knihy Městského úřadu Chrudim

Poř. č. vidimace 5C

tento úplný/á částečný/á opis kopie obsahující 16 stran
listina, z níž je vidimovaná listina pořizena obsahuje neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek,

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořizen/a a tato listina je přepisem
ověřené vidimované listinou opisem nebo kopií pořizenou ze spisu
listinou, která je výstupem autorizované konverze dokumentů stejnopisem

obsahujícím 16 stran.

V Chrudimi dne 6.1.2014

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla:
Ticháková Zdena



Příloha č. 3

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Bankovní spojení : KB,a.s., okresní pobočka Pardubice

Číslo účtu : 326561/0100

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: M-SINICE a.s.

se sídlem

Husova 1697, 530 03 Pardubice

fakturační adresa – M-SINICE a.s. - OZ STŘED, Za Pivovarem 611, 537 07 Chrudim.

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 1080015329/0800

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Vymezení předmětu prací :**Revitalizace prostoru před basketbalovou halou, stavební úpravy ulice V Ráji v úseku ulice
Demokratické Mládeže – ulice Staňkova**

Jedná se o provedení stavebních úprav komunikací vč. vybudování nových parkovacích stání pro os. automobily a autobusy, oprav stávajících a zřízení nových chodníků a sjezdů k přilehlým nemovitostem, sadových úprav v ul. V Ráji v délce 236,20 m v úseku mezi ul. Demokratické Mládeže a Staňkova v Pardubicích.


Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SOD č. ZR/012/2013 ze dne

-9. 01. 2014

-9. 01. 2014

V Pardubicích dne :


Ing. Jiří Čaň

vedoucí odboru majetku a investic



stavba: Revitalizace prostoru před basketbalovou halou, stavební úpravy ulice V Ráji v úseku ulice Demokratické Mládeže – ulice Staňkova

Zahájení stavebních prací : 1.3.2014
Dokončení stavebních prací : 29.8.2014

Objekty			rok 2014																											
			březen					duben					květen					červen					červenec					srpen		
			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
Pardubice - Stavební úpravy ulice V Ráji v úseku ulice Demokratické Mládeže – ulice Staňkova																														
Zemní práce																														
Komunikace																														
Trubní vedení																														
Ostatní konstrukce a práce-bourání																														
Přesun hmot																														
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																														
Ostatní a vedlejší náklady																														
Náklady spojené s prováděním stavby																														
Staveniště																														
Předání a převzetí díla																														
Finanční náklady																														
Náklady spojené s podmínkami na publicitu																														
Celkem bez DPH							389 660,00 Kč																				1 501 688,19 Kč			
Celkem vč.DPH							471 488,60 Kč																				1 205 607,70 Kč	1 817 042,71 Kč		

PLNÁ MOC

Představenstvo společnosti M - SILNICE a. s.,
se sídlem v Pardubice, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868,
zastoupené panem **Ing. Václavem KUČEROU**, místopředsdou představenstva
a panem **Ing. Milošem MATĚJŮ**, členem představenstva, tímto


zplnomocňuje

pana **Ing. Martina LUKEŠE**, narozeného dne 5. března 1977, bytem Kočí 192, PSČ 538 61,
ředitele oblastního závodu STŘED společnosti M – SILNICE a.s., k provádění níže
uvedených úkonů jménem společnosti


v záležitostech obchodních vztahů:

- uzavírat obchodní smlouvy do výše 3 000 000 Kč (slovy: *třimilionykorunčeských*)
bez DPH jednotlivého kontraktu

V Hradci Králové dne 12. srpna 2013



Ing. Václav KUČERA
místopředseda představenstva



Ing. Miloš MATĚJŮ
člen představenstva

Zmocnění přijímá:

V Hradci Králové dne 12. srpna 2013



Ing. Martin LUKEŠ
ředitel oblastního závodu

Tuto plnou moc obdrží:

- 1 x představenstvo společnosti M - SILNICE a. s.
- 1 x Ing. Martin Lukeš, ředitel oblastního závodu