

SMLOUVA O DÍLO č. OVZ-VZZR-2015-021

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martin Charvát – primátor města

Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 422, 603 229 175 e-mail: eva.klivarova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: 4soft, s.r.o.

Se sídlem: Krkonošská 625
468 41 Tanvald – Šumburk nad Desnou

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Michal Kubín a Mgr. Dušan Šmíd - jednatelé

Zastoupený ve věcech technických: Mgr. Dušan Šmíd - jednatel

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Petr Musílek, č. autorizace: 0010515

Tel: 733 538 528 e-mail: info@4soft.cz

IČ: 28703324 DIČ: CZ28703324

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601

bankovní spojení: KB, a.s., Tanvald

číslo účtu: 43-4960250267/0100

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.**Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla****I. Předmět smlouvy**

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla

REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SOKOLOVSKÁ ULICE

Předmětem této smlouvy o dílo je revitalizace dětského hřiště - hřiště bude celoplošně oplocené pokryté umělým povrchem s extrémně dlouhou životností s minimálními nároky na údržbu, na tuto multifunkční

plochu budou začleněny dětské herní prvky, které budou umístěny v ploše za pomoci 3D tvarů, které budou pokryté totožným umělým povrchem. V severní části hřiště bude umístěn solitérní věžový prvek s lanovým výstupem, lezeckou stěnou s chyty, lanovou pavučinou, skluzavkou a skryší. V jižní části budou umístěny čtyři venkovní posilovací stroje pro dospělé. Celé hřiště bude od okolí odděleno nízkým plůtkem.

Předmětem díla je dále dodání a instalace velkoplošného reklamního panelu v místě a v době realizace stavby a dále dodání a instalace trvalé pamětní desky zhotovitelem.

Součástí DÍLA „Revitalizace dětského hřiště Sokolovská ulice“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Předmět plnění této smlouvy je vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD) „Revitalizace dětského hřiště, Sokolovská ulice, Pardubice-Dukla“ zpracovaný 05/2015 společností PITTEr DESIGN, s.r.o., Schulhoffova 1632, Pardubice, včetně výkazů výměr.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci akce **spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen IOP), prioritní osa 5.2. – Zlepšení problémových sídlišť; oblast podpory 5.2.a veřejná prostranství** a zavazuje se při zhotovování díla tuto skutečnost zohlednit.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

- a) vytýčení stavby a stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
- b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- c) stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
- d) odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
- e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
- f) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě (ve formátu .pdf) na datovém nosiči v počtu dle výkazu výměr;
- g) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- h) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

- j) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného (před jejich užíváním u ÚMO Pardubice V);
 - k) provedení přejímky stavby;
 - l) zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
 - m) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
 - n) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli;
 - o) Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny podmínky pro přidělení dotace včetně podmínek vyplývajících z Grafického manuálu publicity **Integrovaného operačního programu**.
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DÍLA uvedenou v oddíle I. čl. III. této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po zahájení fyzické realizace DÍLA bude v místě realizace DÍLA dodán a nainstalován velkoplošný informační panel a jeho podoba musí být zachována po celou dobu průběhu realizace DÍLA. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti velkoplošného informačního panelu jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity IOP.
Tento manuál je k dispozici na internetových stránkách IOP: <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/4ceedb81-503f-46b8-9390-99b0fa9b0c05/Pravidla-publicity>.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč a uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Po dokončení realizace DÍLA musí zhotovitel dodat a nainstalovat na dobře přístupném a viditelném místě v místě realizace DÍLA stálou informační tabuli. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti stálé informační tabule jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity IOP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč a uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
5. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
- projektové dokumentace „Revitalizace dětského hřiště, Sokolovská ulice, Pardubice-Dukla“ zpracovaný 05/2015 společností PITTEr DESIGN, s.r.o., Schulhoffova 1632, Pardubice, včetně výkazů výměr;
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle cenové nabídky zhotovitele.
6. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek

uvedených v této smlouvě o dílo.

7. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i datové podobě, úklid veřejných komunikací (kropení, zametání), zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
8. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA a veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod.
10. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava bude pro zhotovitele závazná.
11. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1.
12. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
13. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisem obou smluvních stran.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání staveniště

**Termín provedení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání:
do 4 kalendářních týdnů od předání staveniště v souladu s odd. II čl. I této smlouvy.**

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Pardubice – Dukla.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění DÍLA s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 4, která je nedílitelnou součástí této Smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 23 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913

odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací a kolaudací:

Celková cena za DÍLO bez DPH	1.990.135,-- Kč
DPH 21%	417.928,35 Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH	2.408.063,35 Kč

Slovy: dvěmilionyčtyřistaosmtisícšedesát tři koruny české třicetpět haléřů vč. DPH

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 13. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, zahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA (tj. ceny vč. DPH) zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 4 a nedělitelnou součástí této smlouvy, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1 do 30 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené příslušnými právními předpisy, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací za příslušné fakturační období odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název projektu s informací o spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci IOP.
 - údaje pro daňové účely.

Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.

8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
9. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že pozemek není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
13. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátec. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátec, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
15. V případě každé faktury s úhradou plnění vyšším než 540.000,--Kč vč. DPH, objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně v Registru plátců DPH. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatel, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejm. vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady podmínky, v rozsahu přiměřeném jeho činností v rámci plnění předmětu díla, které jsou obsaženy v aktuálním znění Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v IOP.
2. Zhotovitel je povinen v průběhu předmětu plnění dodržovat podmínky publicity dle Grafického manuálu publicity IOP (zejména zajistit instalaci velkoplošného informačního panelu min. 2x2m, který bude umístěn na staveništi po celou dobu výstavby a po dokončení stavby osadí trvalou pamětní desku min. 0,4x0,3m).
3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství u ÚMO Pardubice V (21 dnů před jejich užíváním), případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
4. Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze mezi 7:00 -20:00 hodinou. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
5. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
6. S ohledem na skutečnost, že staveniště si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna dopravní obslužnost území (záchranný systém apod.). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení a dále zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti vznikly. Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
7. Zhotovitel před započítáním s prováděním DÍLA zajistí na své náklady stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu během stavby.
8. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých vyjádření, stanovisek a rozhodnutí. (viz. Územní souhlas č.j.: SÚ 29636/2015/Pet ze dne 18.5.2015 a dokladová část PD).
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
10. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací.
11. Zhotovitel zajistí na své náklady ochranu stromů na staveništi, zejm. proti mechanickému poškození vozidly, stavebními stroji, oplocením apod. Vlivem stavby nesmí dojít k poškození nadzemních částí a hlavního kořenového systému dřevin, které nemají být v souvislosti se stavbou odstraněny, v případě práce v blízkosti těchto dřevin, musí být použita taková technologie, která zajistí nepoškození hlavního

kořenového systému a kmenů dřevin. Zhotovitel je povinen uhradit za každé takové porušení povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.

12. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření požadovaných energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.
13. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
14. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré stavební práce pouze v době mezi 7-20 hodinou. Zhotovitel je povinen uhradit za každé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
15. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA, to vše na své náklady. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěna kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
16. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
17. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
18. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku tak, aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD. Odkryté sítě zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit kontrolu jejich stavu provedenou správcí sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
19. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
20. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
21. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý započatý den prodlení.
22. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo.
24. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

25. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
26. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkryt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
27. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
28. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.
29. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
30. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
31. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
32. Zhotovitel se zavazuje správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí umožnit případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
33. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
34. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
35. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
36. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu

z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.

37. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
38. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
39. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 4), který je platný po celou dobu provádění DÍLA. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem.
40. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 5 milionů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
41. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč.
42. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, doklady o provedených zkouškách a revizích, dále o ekologické likvidaci odpadu).
43. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
44. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč.
45. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy (případně nejpozději do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok), seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši, kterou objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do

2,000.000,--Kč) dle §120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

46. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti či v případě, že se skutečnosti uvedené v seznamu ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
47. V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení těchto povinností či v případě, že se skutečnosti uvedené v tomto prohlášení ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
48. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné a v digitální podobě dle výkazu výměr.
49. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
50. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat (archivovat) veškerou dokumentaci související s realizací DÍLA včetně účetních dokladů minimálně do roku 2021. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Dodavatel je minimálně do konce roku 2021 povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. V případě porušení kterékoli z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé porušení této povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
51. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle přílohy č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce 5.2., Zlepšení prostředí v problémových sídlištích - Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen.
52. V případě stavebních prací (výkopy, skryvka zeminy apod.) v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být tyto stavební práce prováděny ručně tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému. Blízkostí stávajících dřevin se rozumí 2,5 m od paty stromů v souladu s ČSN 18 920 Ochrana stromů, porostů a loch pro vegetaci při stavebních činnostech. V případě obnažení kosterních kořenů při provádění skryvky zeminy či jiných zemních prací bude další postup prací konzultován s OŽP MmP. V souladu s výše uvedenou normou bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (bedněním kmene minimálně do výšky 2 m). Pro zajištění podchodné výšky bude odbornou firmou proveden ořez větví a výmlatků stávajících stromů.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrný z předané dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění díla pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
14. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že má DÍLO vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele : Eva Klívarová – technik odd. investic a technické správy OMI MmP

za zhotovitele : Filip Růžička - technik

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, pracovníky odboru dopravy MmP, případně příslušného ÚMO.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn v tištěné a datové podobě (ve formátu .pdf),
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách,
 - potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis zhotovovaného DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezabývá zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělkami, odstraněním těchto vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční lhůty dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělky vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelům. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamační žádost objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamační žádost musí být uplatněna písemnou formou, a to doručení zprávy do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady. . Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne oznámení vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamační žádosti.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamační žádost uznává.
7. Objednatel má právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamační žádosti, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2.
11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
12. Reklamační žádost lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační žádost odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
13. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
14. Reklamační vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinností dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 4 této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
11. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Příloha č. 1 : prohlášení objednatele

Příloha č. 2 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č. 3 : kopie pojistného certifikátu


Příloha č. 4 : harmonogram provádění prací

V Pardubicích dne 8. 10. 2015





za objednatele
Ing. Martin Charvát
primátor města

V Tanvaldu dne



za zhotovitele
Mgr. Michal Kubín
jednatel



za zhotovitele
Mgr. Dušan Šmíd
jednatel
4soft, s.r.o. ②

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 1586/

RmP

ZmP

dne: 11. 9. 2015

12015



Krkonošská 625
468 41 TANVALD
fax: +420 483 394 293

IČ: 287 03 324
DIČ: CZ28703324
info@4soft.cz

strana 19 (celkem 20)

- 7. 10. 2015

Příloha č. 1

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Bankovní spojení: KB, a.s., okresní pobočka Pardubice
Číslo účtu : 326561/0100
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: 4soft, s.r.o.
se sídlem Krkonošská 625
468 41 Tanvald – Šumburk nad Desnou
Bankovní spojení: KB, a.s., Tanvald
Číslo účtu: 43-4960250267/0100
IČ: 28703324
DIČ: CZ28703324

Vymezení předmětu prací:

REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SOKOLOVSKÁ ULICE

Předmětem této smlouvy o dílo je revitalizace dětského hřiště - hřiště bude celoplošně oplocené pokryté umělým povrchem s extrémně dlouhou životností s minimálními nároky na údržbu, na tuto multifunkční plochu budou začleněny dětské herní prvky, které budou umístěny v ploše za pomoci 3D tvarů, které budou pokryté totožným umělým povrchem. V severní části hřiště bude umístěn soliterní věžový prvek s lanovým výstupem, lezeckou stěnou s chyty, lanovou pavučinou, skluzavkou a skrýší. V jižní části budou umístěny čtyři venkovní posilovací stroje pro dospělé. Celé hřiště bude od okolí odděleno nízkým plůtkem.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že pozemky nejsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SOD č. OVZ-VZZR-2015-021 ze dne

8. 10. 2015

V Pardubicích dne : 8. 10. 2015



Ing. Martin Charvát
primátor města

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Zak836
Stavba: Revitalizace dětského hřiště

KSO: Pardubice - Dukla, Sokolovská ul.
Místo:

Zadavatel: Statutární město Pardubice- Pce, Pernštýnské nám.

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Projektant: ing. arch. Leoš Pitter-Pardubice, Schulhoffova ul.

Poznámka:

CC-CZ: 1.9.2015
Datum:
IČ: 274046
DIČ: CZ00274046
IČ: 287 03 324
DIČ: CZ2870324
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 990 135,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 946 935,00
snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH		Výše daně 417 928,35
		0,00
		2 408 063,35

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: Zak836

Stavba: Revitalizace dětského hřiště

Místo:

Pardubice - Dukla, Sokolovská ul.

Datum:

01.09.2015

Zadavatel:

Statutární město Pardubice- Pce, Pernštýnské nám.

Projektant:

ing. arch. Leoš Pitter-Pardub

Uchazeč:

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PŠČ: 468 41

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 990 135,00 2 408 063,35

SO-01 Dětské hřiště

1 990 134,81 2 408 063,12 STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště
Objekt:

SO-01 - Dětské hřiště

KSO: 823 33 9
Místo: Pardubice - Dukla, Sokolovská ul.
Zadavatel:
Statutární město Pardubice- Pce, Pernštýnské nám.
Uchazeč:
4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41
Projektant:
ing. arch. Leoš Pitter-Pardubice, Schulhoffova ul.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.09.2015
IČ:
DIČ:
IČ: 287 03 324
DIČ: CZ2870324
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně
1 946 935,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
408 856,35
0,00

Cena s DPH

V CZK

408 856,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace dětského hřiště
Objekt:

SO-01 - Dětské hřiště

Místo:	Pardubice - Dukla, Sokolovská ul.	Datum:	01.09.2015
Zadavatel:	Statutární město Pardubice- Pce, Pernštýnské nám.	Projektant:	ing. arch. Leoš Pitter-Pardubice, Schulhc
Uchazeč:	4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem		1 990 134,81	
HSV - Práce a dodávky HSV		1 790 201,64	
1 - Zemní práce		212 539,47	
2 - Zakládání		52 820,53	
3 - Svislé a kompletní konstrukce		92 897,50	
5 - Komunikace pozemní		1 156 332,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		241 843,00	
96 - Bourání konstrukcí		2 950,00	
997 - Přesun sutě		3 222,91	
998 - Přesun hmot		27 596,24	
PSV - Práce a dodávky PSV		146 796,68	
766 - Konstrukce truhlářské		141 940,00	
767 - Konstrukce zámečnické		4 856,68	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		53 136,49	

SOUPIS PRACÍ			
Stavba:	Revitalizace dětského hřiště	Datum:	01.09.2015
Objekt:	SO-01 - Dětské hřiště	Projektant:	ing. arch. Leoš Pitter-Pardubice, Schulhc
Místo:	Pardubice - Dukla, Sokolovská ul.		
Zadavatel:	Statutární město Pardubice- Pce, Pernštýnské nám.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce							212 539,47
1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m			185,00	5 790,50
	VV		"sejmutí humózní vrstvy v tl. 5cm"				
	VV		"hřiště - plocha m2" 626,00*0,05		31,300		
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3			110,00	18 592,20
	VV		"odkopávka zeminy pro hřiště - vrstva v tl. 27cm"				
	VV		"hřiště - plocha m2" 626,00*0,27		169,020		
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3			25,00	4 225,50
4	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3			1 550,00	3 493,70
	VV		"patky - věž-hrad - herní prvek - v. č. D7 - odkaz F"		1,858		
	VV		0,60*0,60*(1,00-0,27)*4+0,45*0,60*(1,00-0,27)+0,40*0,60*(0,70-0,27)*2+0,40*0,40*(0,90-0,27)*4		0,396		
	VV		"patky - lavička parková - v. č. D5 - odkaz G" 0,50*0,30*(0,60-0,27)*2*4		2,254		
	VV		Součet				
5	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,254	250,00	563,50
6	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,551	1 550,00	2 403,74
	VV		"patky posilovacího stroje A - v. č. D7 1ks" 0,80*0,80*(0,70-0,27)*1		0,275		
	VV		"patky posilovacího stroje B - v. č. D7 1ks" 0,80*0,80*(0,70-0,27)*1		0,275		
	VV		"patky posilovacího stroje C - v. č. D7 1ks" 0,80*0,80*(0,70-0,27)*1		0,275		
	VV		"patky posilovacího stroje D - v. č. D7 1ks" 0,80*0,80*(0,70-0,27)*1		0,275		
	VV		"blok betonový - trampolína zapuštěná venkovní - v. č. D7 - odkaz 4"		0,450		
	VV		"blok betonový v. 30cm 1ks" 1,50*1,50*0,20		1,551		
	VV		Součet				
7	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,551	250,00	387,75
8	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,216	1 550,00	334,80
	VV		"sloupek ocel. s tabulí informační o provozu hřiště - v. č. D7 - odkaz H"		0,054		
	VV		"patka - sloupek ocel. s tabulí informační 1ks" 0,30*0,30*0,60				
	VV		"sloupek ocel. s košem odpadkovým se stříškou - v. č. D7 - odkaz I"				
	VV		"patka - sloupek ocel. s košem odpadkovým 2ks" 0,30*0,30*0,60*2		0,108		
	VV		"sloupek ocel. s košem odpadkovým se stříškou (psí exkrementy) - v. č. D7 - odkaz J"				
	VV		"patka - sloupek ocel. s košem odpadkovým (psí exkrementy) 1ks" 0,30*0,30*0,60		0,054		
	VV		Součet		0,216		
9	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	0,216	250,00	54,00
10	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	173,041	48,00	8 305,96

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
	W		"přemístění výkopku na meziskládku"			173,041				
	W		"výkopek z odkopávký+rýh+šacet m3" 169,020+2,254+0,275+0,216		m3	173,041	254,00	43 952,36		
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4							
	W		"výkopek z odkopávký+rýh+šacet m3" 169,020+2,254+0,275+0,216		m3	173,041	38,00	6 575,55		
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3							
	W		"výkopek z odkopávký+rýh+šacet m3" 169,020+2,254+0,275+0,216		m3	173,041		0,00		
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky		m3	173,041	45,00	7 786,84		
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)		t	242,257	185,00	44 817,57		
	W		"výkopek - hmotnost 1400kg/m3 t" 173,041*1,400			242,257				
15	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5		m2	626,000	25,00	15 650,00		
	W		"rozproštění ornice v určených lokalitách - vrstva v tl. 5cm"							
	W		"ornice pro plochu m2" 626,00			626,000				
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5		m2	204,000	45,00	9 180,00		
	W		"zatravnění pruhu kolem hřiště - šířka 200cm"							
	W		"hřiště - pruh" (20,50+30,50)*2*2,00			204,000				
17	M	005724100	osivo směs travní parková		kg	5,100	145,00	739,50		
	W		"spotřeba 0,025g/m2 kg" 204,00*0,025			5,100		0,00		
18	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním		m2	626,000	11,00	6 886,00		
	W		"vyrovnaní plochy hřiště - plocha m2" 626,00			626,000		0,00		
19	K	184852212	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 60 m2 lezeckou technikou		kus	8,000	4 100,00	32 800,00		
	W		"stromy listnaté stávající - ořezání ks" 8			8,000				
	D	2	Zakládání					52 820,53		
20	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8		m2	626,000	4,00	2 504,00		
	W		"plocha hřiště m2" 626,00			626,000				
21	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopiskou		m3	1,783	1 350,00	2 407,05		
	W		(0,60*0,60*4+0,45*0,60+0,60*0,60*2+0,40*0,40*4)*0,10			0,283				
	W		"patky - lavička parková - v. č. D7 - odkaz G" 0,50*0,30*0,10*2*4			0,120				
	W		"homole betonová v. 1m 1ks" (3,14*1,00*1,00)*0,10			0,314				
	W		"homole betonová v. 1,1m 1ks" (3,14*1,40*1,40)*0,10			0,615				
	W		"blok betonový v. 30cm 1ks" 1,50*1,50*0,10			0,225				
	W		"homole betonová D= 120cm a v. 60cm 2ks" (3,14*0,60*0,60)*0,10*2			0,226				
22	K	275313611	Zakladové patky z betonu tř. C 16/20		m3	10,194	3 620,00	36 902,28		
	W		"patky posilovacího stroje A - v. č. D7 +D11 1ks"			0,330				
	W		(0,80*0,80*0,75-0,50*0,50*0,60)*1							
	W		"patky posilovacího stroje B - v. č. D7+D11 1ks"			0,330				
	W		(0,80*0,80*0,75-0,50*0,50*0,60)*1							
	W		"patky posilovacího stroje C - v. č. D7 +D11 1ks"							
	W		(0,80*0,80*0,75-0,50*0,50*0,60)*1							
	W		"patky posilovacího stroje D - v. č. D7 +D11 1ks"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(0,80*0,80*0,75-0,50*0,50*0,60)*1		0,330			
	W		"patky - věž-hrad - herní prvek - v. č. D7- odkaz F+D10 "					
	W		0,60*0,60*0,90*4+0,45*0,60*0,90+0,40*0,60*2+0,40*0,40*0,80*4		2,339			
	W		"patky - lavička parková - v. č. D7 - odkaz G" 0,50*0,30*0,50*2*4		0,600			
	W		"homole betonová - tunel nerezový certifikovaný - v. č. D8 - odkaz 12"					
	W		"homole betonová v. 1m 1ks" (3,14*1,00*1,00)*0,40		1,256			
	W		"homole betonová - skluzavka nerezová certifikovaná - v. č. D8 - odkaz 13+15"					
	W		"homole betonová v. 1,1m 1ks" (3,14*1,40*1,40)*0,50		3,077			
	W		"blok betonový - trampolína zapuštěná venkovní - v. č. D8 - odkaz 4"					
	W		"blok betonový v. 30cm 1ks" 1,50*1,50*0,35-1,07*1,07*0,20		0,559			
	W		"homole betonová - prvek mravenišť - v. č. D8 - odkaz 14"					
	W		"homole betonová D= 120cm a v. 60cm 2ks" (3,14*0,60*0,60)*0,30*2		0,678			
	W		"kopečky betonové - prvek housenky - v. č. D8 - odkaz 5"					
	W		"hlava betonová 1ks" 0,70*0,60*0,25		0,105			
	W		"kopečky betonové - tělo housenky 5ks" (3,14*0,25*0,25)*0,15*5		0,147			
	W		"kopeček betonový - ocas housenky 1ks" 0,50*0,90*0,25		0,113			
	W		Součet		10,194			
23	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	23,224	200,00	4 644,80	
	W		"patky posilovacího stroje A - v. č. D5 1ks"					
	W		"bednění stěn - část" (0,80+0,80)*2*0,75*1		2,400			
	W		"patky posilovacího stroje B - v. č. D5 1ks"					
	W		"bednění stěn - část" (0,80+0,80)*2*0,75*1		2,400			
	W		"patky posilovacího stroje C - v. č. D5 1ks"					
	W		"bednění stěn - část" (0,80+0,80)*2*0,75*1		2,400			
	W		"patky posilovacího stroje D - v. č. D5 1ks"					
	W		"bednění stěn - část" (0,80+0,80)*2*0,75*1		2,400			
	W		"patky - věž-hrad - herní prvek - v. č. D5 - odkaz F"					
	W		(0,60+0,60)*2*0,40*4+(0,45+0,60)*2*0,40+(0,40+0,60)*2*0,40*2+(0,40+0,40)*2*0,40*4		8,840			
	W		"patky - lavička parková - v. č. D5 - odkaz G" (0,50+0,30)*2*0,30*2*4		3,840			
	W		"blok betonový - trampolína zapuštěná venkovní - v. č. D6 - odkaz 4"					
	W		"blok betonový v. 30cm 1ks" (1,50+1,50)*2*0,30-(1,07+1,07)*2*0,20		0,944			
	W		Součet		23,224			
24	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	23,224	100,00	2 322,40	
25	K	278311083	Zálivka kotevních otvorů z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3 objemu do 0,50 m3	m3	0,600	3 400,00	2 040,00	
	W		"patky posilovacího stroje A - v. č. D5 1ks" 0,50*0,50*0,60*1		0,150			
	W		"patky posilovacího stroje B - v. č. D5 1ks" 0,50*0,50*0,60*1		0,150			
	W		"patky posilovacího stroje C - v. č. D5 1ks" 0,50*0,50*0,60*1		0,150			
	W		"patky posilovacího stroje D - v. č. D5 1ks" 0,50*0,50*0,60*1		0,150			
	W		Součet		0,600			
26	K	278353151	Bednění kotevních otvorů v základech pro stroje průřezu do 0,25 m2 hl 1 m	kus	4,000	500,00	2 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"patky posilovacího stroje A - v. č. D5	ks" 1		1,000			
W			"patky posilovacího stroje B - v. č. D5	ks" 1		1,000			
W			"patky posilovacího stroje C - v. č. D5	ks" 1		1,000			
W			"patky posilovacího stroje D - v. č. D5	ks" 1		1,000			
W			Součet			4,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					92 897,50	
27	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním		kus	30,000	425,00	12 750,00	
W			"sloupek ocel. s tabulí informační o provozu hřiště - v. č. D5 - odkaz H"						
W			"sloupek ocel. s tabulí informační - Al plech 40/80cm	ks" 1		1,000			
W			"sloupek ocel. s košem odpadkovým se stříškou - v. č. D5 - odkaz I"						
W			"sloupek ocel. s košem odpadkovým	ks" 2		2,000			
W			"sloupek ocel. s košem odpadkovým se stříškou (psi exkrementy) - v. č. D5 - odkaz J"						
W			"sloupek ocel. s košem odpadkovým (psi exkrementy)	ks" 1		1,000			
W			"sloupek ocel. plotový - v. č. D5 - odkaz K	ks" 26		26,000			
W			Součet			8,200			
W			20,50/2,5			30,000			
W			4+3+6+4+9			26,000			
28	M	5534nab01	sloupek ocelový dl. 200cm - žárově zinkovaný + tabule informační o provozu hřiště - vel. 40/80cm - provedeno z Al lisovaného plechu		kus	1,000	3 100,00	3 100,00	
W			"sloupek ocel. s tabulí informační o provozu hřiště - v. č. D5 - odkaz H"						
W			"sloupek s tabulí informační - zabezpečeno proti demontáži	ks" 1		1,000			
29	M	5534nab02	sloupek ocelový - žárově zinkovaný + koš odpadkový plastový se stříškou - objem 50l		kus	2,000	4 850,00	9 700,00	
W			"sloupek ocel. s košem odpadkovým plastovým - v. č. D5 - odkaz I"						
W			"sloupek s košem odpadkovým	ks" 2		2,000			
30	M	5534nab03	sloupek ocelový - žárově zinkovaný + koš odpadkový plastový se stříškou (psi exkrementy) - objem 50l		kus	1,000	3 150,00	3 150,00	
W			"sloupek ocel. s košem odpadkovým se stříškou (psi exkrementy) - v. č. D5 - odkaz J"						
W			"sloupek ocel. s košem odpadkovým (psi exkrementy)	ks" 1		1,000			
31	M	5534nab10	sloupek ocelový plotový - vel. 60/40/1,5mm dl. 1500mm - úprava Zn, s čepičkou		kus	29,000	435,00	12 615,00	
W			"sloupek ocel. plotový - v. č. D5 - odkaz K	ks" 29		29,000			
32	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2		kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
W			"vrátka do oplocení - v. č. D5 - odkaz L"						
W			"vrátka - vel. 1000/1030mm - rám+staveb. panel s prolisem se Zn úpravou"						
W			"vrátka	ks" 2		2,000			
33	M	5534nab12	branka vchodová kovová - rám ocel.+panel s prolisem - vel. 1000x1030mm - úprava Zn		kus	2,000	5 800,00	11 600,00	
W			"vrátka do oplocení - v. č. D5 - odkaz L"						
W			"vrátka - rám svařovaný 40/20/1,5mm+staveb. panel s prolisem - Zn úprava"						
W			"vrátka	ks" 2		2,000			
34	K	348171310	Osazení průběžného pletiva z profilové oceli do 15 kg na 1 m oplocení ve sklonu svahu do 15°		m	59,500	315,00	18 742,50	
W			"oplocení - stavebnicový panel s prolisem se Zn úpravou - v. č. D5 - odkaz K"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"panel 2500/1030mm - svařovaný drát"					
	VV		"optocení - délka" 10,50+30,50-1,00*2+20,50		59,500			
35	M	5534nab11	panel stavebnicový plotový s prolisem - vel. 2500/ 1030mm - svařovaný drát - úprava Zn	kus	24,000	785,00	18 840,00	
	VV		"optocení - stavebnicový panel s prolisem se Zn úpravou - v. č. D5 - odkaz K"					
	VV		"optocení - délka 59,50m ks" 24		24,000			
							1 156 332,00	
D	5		Komunikace pozemní					
36	K	564762111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ frakce 0-32mm, tl 200 mm	m2	626,000	267,00	167 142,00	
	VV		"hřiště - uvažovaná skladba - v. č. D7 - odkaz"					
	VV		"hřiště - plocha m2" 626,00		626,000			
37	K	571907117	Posyp krytu kamenivem drceným do 65 kg/m2 - kamenivo frakce 0-4mm v tl. 3cm"	m2	626,000	45,00	28 170,00	
	VV		"hřiště - uvažovaná skladba - v. č. D7 - odkaz"					
	VV		"hřiště - plocha m2" 626,00		626,000			
38	K	59341nab1	Kryt venkovních hřišť z polyuretanového povrchu vodopropustného, dvouvrstvého, tl. 35mm - beze spojů, vrchní vrstva probarvená	m2	396,000	1 505,00	595 980,00	
	VV		"polyuretanový povrch - probarvený - v. č. D6 - odkaz 1"					
	VV		"povrch - plocha m2" 396		396,000			
39	K	59341nab2	Kryt venkovních hřišť z polyuretanového povrchu vodopropustného, dvouvrstvého, tl. 35mm - beze spojů, ve vrchní vrstvě barevný	m2	230,000	1 348,00	310 040,00	
	VV		"polyuretanový povrch - barvený - v. č. D6 - odkaz 2"					
	VV		"povrch - plocha m2" 230		230,000			
40	K	59341nab3	Grafika EPDM - polyuretanový povrch barvený - různé prvky dle soupisu	sbr	1,000	55 000,00	55 000,00	
	VV		"polyuretanový povrch - probarvený - v. č. D6 - odkaz 1"					
	VV		"SOUPIS PRVKŮ:"					
	VV		"grafický EPDM prvek tvaru KAŇKY - odkaz 3			ks 4"		
	VV		"grafický EPDM prvek tvaru HODINY - odkaz 4			ks 1"		
	VV		"grafický EPDM prvek tvaru SLUNCE - odkaz 4			ks 1 (kolem trampolíny)"		
	VV		"grafický EPDM prvek tvaru HOUSENKA - odkaz 5			ks 1"		
	VV		"grafický EPDM prvek tvaru PANÁK SKÁKACÍ - odkaz 6			ks 2"		
	VV		"grafický EPDM prvek tvaru STOPY LIDSKÉ - odkaz 6			ks 2"		
	VV		"grafický EPDM prvek tvaru VČELKA - odkaz 7			ks 1"		
	VV		"grafický EPDM prvek tvaru MOTÝL - odkaz 8			ks 1"		
	VV		"grafický EPDM prvek tvaru HLAVA KRABA - odkaz 9			ks 1"		
	VV		"grafický EPDM prvek tvaru KVĚTINA - odkaz 10			ks 1"		
	VV		"grafický EPDM prvek tvaru KÁMEN - odkaz 11			sada 1 (s písmeny)"		
	VV		"grafický EPDM prvek tvaru MRAVENÍŠTĚ - odkaz 14			ks 2"		
	VV		"grafické prvky - soubor" 1		1,000			
							241 843,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
41	K	916331112	Osazení zahradního ohrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	59,500	185,00	11 007,50	

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
W			"hřiště+oplocení - obrubník parkový betonový - v. č. D7 - odkaz"			59,500				
W			"oplocení - délka" 10,50+30,50-1,00*2+20,50				90,00		5 454,00	
42	M	592172120	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm		kus	60,600				
W			"ztrátné 1% (1ks= 1m) ks" 60*1,01			60,600				
43	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého		m3	1,190	3 850,00		4 581,50	
W			"lože pod obrubníkem - tl. 10cm" 59,50*0,20*0,10			1,190				
44	K	936173112	Osazování ocelových konstrukcí na zdi a valy hmotnosti do 50 kg		kus	1,000	3 700,00		3 700,00	
W			"skluzavka nerezová ks" 1			1,000				
45	M	5534nab21	skluzavka nerezová certifikovaná - ČSN EN 1176-1 - nástupní výška 1m, šířka		kus	1,000	21 500,00		21 500,00	
46	K	936173113	Osazování ocelových konstrukcí - hmotnosti do 100 kg		kus	1,000	3 000,00		3 000,00	
W			"tunel nerezový certifikovaný - v. č. D6 - odkaz 12"							
W			"tunel nerezový ks" 1			1,000				
47	M	5534nab20	tunel nerezový certifikovaný - ČSN EN 1176-1 - délky v nejkratším místě 1300mm, pr. 650mm		kus	1,000	18 000,00		18 000,00	
48	K	9539nab1	Dod+mtž lavičky parkové - konstrukce ocel. s opěradlem (žárově zinkováno) s prkny plastovými z recyklátu		kus	4,000				
W			"lavička parková - v. č. D5 - odkaz G - ks" 4			4,000				
49	K	9539nab01	Dod+mtž stroje posilovacího venkovního - na procvičování kloubů		kus	1,000	29 800,00		29 800,00	
W			"posilovací stroj A - v. č. D5 ks" 1			1,000				
W						0,000				
W			29327,+1600+300			31 227,000				
W			6100/4			1 525,000				
50	K	9539nab02	Dod+mtž stroje posilovacího venkovního - na procvičování ramen a zad		kus	1,000	29 800,00		29 800,00	
W			"posilovací stroj B - v. č. D5 ks" 1			1,000				
W						0,000				
W			30749,+1600+300			32 649,000				
W			6100/4			1 525,000				
51	K	9539nab03	Dod+mtž stroje posilovacího venkovního - na procvičování ramen		kus	1,000	29 800,00		29 800,00	
W			"posilovací stroj C - v. č. D5 ks" 1			1,000				
52	K	9539nab04	Dod+mtž stroje posilovacího venkovního - na uvolňování napětí zádového svalstva - masáž		kus	1,000	29 800,00		29 800,00	
W			"posilovací stroj D - v. č. D5 ks" 1			1,000				
53	K	9539nab06	Dod+mtž trampoliny pro zabudování do terénu - kompletní dodávka vč. všech komponent		kus	1,000	55 400,00		55 400,00	
W			"trampolína zapuštěná venkovní - v. č. D6 - odkaz 4 ks" 1			1,000				
D	96		Bourání konstrukcí					2 950,00		
54	K	966001113	Odstranění dětské houpačky pružinové		kus	2,000	450,00		900,00	
W			"houpačka dětská stávající - odstranění ks" 2			2,000				
55	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované		kus	2,000	450,00		900,00	
W			"lavička parková stávající - odstranění ks" 2			2,000				
56	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou		kus	1,000	300,00		300,00	
W			"koš odpadkový stávající - odstranění ks" 1			1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
57	K	96600nab1	Odstranění dětského kolotoče se středovou osou v betonové patce		kus	1,000	850,00	850,00		
	VV		"kolotoč dětský stávající - odstranění ks" 1			1,000				
	D	997	Přesun sutě					3 222,91		
58	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km		t	3,191	250,00	797,75		
59	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot		t	44,674	35,00	1 563,59		
	VV		"přesun vybouraných hmot - dalších 14 x 1km t" 3,191*14			44,674				
60	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu		t	3,191	85,00	271,24		
61	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)		t	3,191	185,00	590,34		
	D	998	Přesun hmot					27 596,24		
62	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy		t	405,827	68,00	27 596,24		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV							
	D	766	Konstrukce truhlářské					141 940,00		
63	K	7669nab01	Montáž dětského herního prvku - věž-hrad - z akátového dřeva - lanový výstup, lanovou pavičinou, skluzavka		kus	1,000	33 400,00	33 400,00		
	VV		"věž-hrad - herní prvek - v. č. D5 - odkaz F"			1,000				
	VV		"věž-hrad - montáž herního prvku ks" 1							
64	M	6156nab01	Prvek herní dětský - věž-hrad - z akátového dřeva - lanový výstup, lanová stěna s chyty, lanová pavičina, skluzavka		kus	1,000	96 200,00	96 200,00		
	VV		"věž-hrad - herní prvek - v. č. D5 - odkaz F ks" 1			1,000				
65	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m		%	1 234,000	10,00	12 340,00		
	D	767	Konstrukce zámečnické					4 856,68		
66	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg		kg	4,000	120,00	480,00		
	VV		"tabule informační o posilovacích strojích - v. č. D5 - odkaz E"					0,00		
	VV		"tabule informační - montáž na oplocení - Al plech 60/80cm 1ks kg" 4,00			4,000		0,00		
67	M	7491nab01	tabule informační o posilovacích strojích - vel. 60/80cm - provedeno z Al lisovaného plechu - montáž na oplocení		kus	1,000	4 200,00	4 200,00		
	VV		"tabule informační o posilovacích strojích - v. č. D5 - odkaz E"			1,000				
	VV		"tabule informační - zabezpečeno proti demontáži ks" 1							
68	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m		%	17,668	10,00	176,68		

53 136,49

Vedlejší rozpočtové náklady

69	K	VRN 030001000	Zařízení staveniště		%	19 872,976	0,50	9 936,49		
			Staveniště							
70	R		Zřízení a odstranění zařízení staveniště		kpl	1,000	10 000,00			
71	9-2		Zajištění a provedení dočasného dopravního opatření		kpl	1,000	4 000,00			
72	R		Zajištění a povolení užívání veřejných ploch a prostranství		kpl	1,000	1 000,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	R		Bezpečnost a hygienická opatření na stavbě, zabezpečení ochrany stáv. stromů v prostoru staveniště	kpl	1,000	3 500,00		
74	999-5		Předání a převzetí díla					
75	999-5		Dokumentace skutečného provedení - 3x tištěná, 1x datově(.pdf)	kpl	1,000	5 000,00		
			Geodetické zaměření stavby v dig. podobě	kpl	1,000	10 000,00		
76		056002000	Finanční náklady					
77		005261010	Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky (NEOCEŇOVAT)	-	-			- -
			Náklady na pojištění dodavatele a pojištění díla	kpl	1,000	500,00		
			Náklady spojení s podmínkou na publicitu					
			D+M Velkoplošný informační panel - min. rozm. 2000 x 2000mm					
78	999-2		Provedení v souladu s Grafickým manuálem povinné publicity pro IOP	kus	1,000	5 200,00		
			D+M Stálá informační tabule - min. rozm. 300 x 400mm, materiál trvalé hodnoty(např. bronz)					
13	R		Provedení v souladu s Grafickým manuálem povinné publicity pro IOP	kus	1,000	4 000,00		

CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

Pojistník (pojištěný): **4soft, s.r.o.**
Tanvald - Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41
IČ: 12525235

Pojistitel: **Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group**
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ: 47116617

Pojistná smlouva č.: **8602951020**

Rozsah pojištění: Pojištění pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného v rozsahu – Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku.

Limit plnění: **5.000.000,- Kč**

Spoluúčast: **5.000,- Kč**

Doba trvání pojištění: **23. 7. 2015 – 22. 7. 2016**

Územní platnost: **Evropa**

K pojištění se vztahují pojistné podmínky pojistitele VPP P – 100/09, P – 600/05, P – 500/11 a ZSU – 500/11.

Tento certifikát o pojištění se vydává na žádost pojištěného.

Tento certifikát žádným způsobem nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje stávající pojistnou smlouvu.

V Praze dne 28. 7. 2015


Kooperativa pojišťovna, a. s., VIG


Kooperativa pojišťovna, a. s.
Vienna Insurance Group
Agentura střední Čechy
Čelebská 590/25
186 00 Praha 8

Časový a finanční harmonogram postupu prací

Revitalizace dětského hřiště Sokolovská ulice - Pardubice

Celková doba realizace dětského hřiště je max. 28dnů od zahájení prací.

1. týden – demontáž herních prvků, úprava zeleně, zemní práce, osazení obrubníků, zahájení prací na štěrkové podkladní vrstvě.
2. týden – dokončení podkladních vrstev, příprava základů pro herní vybavení, betonáž 3D kopců, instalace trampolíny
3. týden – instalace oplocení a herního zařízení a vybavení
4. týden – pokládka povrchu SmartSoft , terénní úpravy, osetí travním semenem, úklid

Zhotovitel bude fakturovat až po řádném předání díla objednateli se splatností 30 dnů.

V Tanvaldu 1. 9. 2015

Vypracoval: Mgr. Dušan Šmíd

...pro měkký dopad
4soft, s.r.o. ②
Krkonošská 625 IČ: 287 03 324
488 41 TANVALD DIČ: CZ28703324
fax: +420 483 384 293 info@4soft.cz

