

SMLOUVA O DÍLO č. OVZ/VZZR/017/2015

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém – primátorem Magistrátu města Pardubic

Zastoupený ve věcech technických: Martinou Sigmundovou – technikem odd. investic a technické správy
OMI MmP

Tel: 466 859 194, 739 505 860 e-mail: martina.sigmundova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Se sídlem: Ostřešany 320, 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Jozefem Koprivňanským - jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Dušanem Šupejem

Odpovědný stavbyvedoucí: František Kořínek č. autorizace: 0700106

Tel: 466 614 060 e-mail: stafi@stafisro.cz

IČ: 25968203 DIČ: CZ25968203

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kr.soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17994

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 19-2417620247/0100

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla

Labská hotelová škola – výměna oken

Komplexní výměna stávajících výplní otvorů - dřevěných a kovových oken za nová plastová a výměnu vstupních ocelových prosklených stěn za hliníkové sestavy v objektech Labské hotelové školy v ul. U Josefa č.p. 118 v Pardubicích (dále je „DÍLO“).

Jedná se o čtyři na sebe navazující objekty:

- SO 01 – objekt učebnový pavilon (4 NP)
- SO 02 – objekt jídelna (2 NP)
- SO 03 – objekt propojovací krček (1 NP)
- SO 04 – objekt tělocvična (1 NP)

Specifikace prací:

- vybourání stávajících výplní otvorů – dřevěných zdvojených oken, prosklených stěn ze sklobetonových tvárníc s ocelovými okny a ocelových pásových oken, dřevěných plných dveří a ocelových prosklených stěn se vstupními dveřmi, a to včetně zednických osazovacích ráků, vnitřních a vnějších parapetů, demontáže garnýžových desek a krycích desek v detailu napojení železobetonových sloupů skeletu na konstrukce meziokenních vložek a stávajících meziokenních vložek (MIV) a jejich likvidace
- osazení nových plastových oken z vícekomorových (min. 5-ti komorových) vyztužených profilů s izolačním dvojsklem; nová plastová okna budou v podobném členění a způsobu otevírání jako původní; celkový součinitel prostupu tepla bude $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. U oken budou stávající vnitřní parapety nahrazeny novými plastovými parapety v bílé barvě, venkovní parapety budou provedeny z titanizinkového plechu. Vybraná okna budou vybavena novými vnitřními hliníkovými horizontálními žaluziemi s ručním ovládáním, protidešťovými žaluziemi či venkovními plastovými sítěmi proti hmyzu, u vybraných oken budou namontovány garnýžové desky, před okny v tělocvičně budou namontovány nové vnitřní nylonové ochranné sítě včetně napínacích lanek a kotevních elementů
- osazení nových kompletizovaných meziokenních vložek (MIV), součinitel prostupu tepla celého otvoru meziokenní vložky bude $U \leq 0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Exteriérová strana meziokenních vložek bude opatřena probarvenou tenkovrstvou silikonovou omítkou, interiérová strana meziokenních vložek bude opatřena bílým nátěrem
- osazení hliníkových sestav vstupních dveří a nadsvětlíků, s bezpečnostním vrstveným sklem a dále plných plastových dveří, součinitel prostupu celého otvoru $U_d \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- demontáž a zpětná montáž krytů radiátorů a 14 ks otopných těles
- po osazení oken a dveří budou vnitřní ostění zajištěna štukovou omítkou a vnitřní stěna s novými okny bude 2x vybělena malbou
- zabezpečení bezpečného provozu školy
- veškerý vybouraný materiál bude uložen na příslušnou skládku odpadů, kovový materiál bude odvezen do sběrných surovin.

Specifikace materiálové základny:

Běžný standard používaný na českém trhu v souladu s požadovanými specifikacemi v PD. Materiál a jeho použití bude před zahájením písemně odsouhlasen s objednatelem.

Součástí díla „Labská hotelová škola – výměna oken“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy, projednání a zajištění záborů veřejného prostranství, DIO a DIR.

Součástí nabídkové ceny budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu díla, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny, zajištění energií pro stavební práce; zřízení a odstranění zařízení staveniště; odvoz a skládkovné demontovaného materiálu; ekologická likvidace odpadu; vyklizení, úklid a uvedení do původního stavu dotčených prostor a ploch. V ceně za DÍLO budou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami a čištěním, pořízením a dodáním atestů, certifikátů, osvědčení použitých materiálů, záručních listů; dokladů o ekologické likvidaci odpadu; dokumentace skutečného provedení stavby (2x v tištěné podobě a 1x ve formě digitální uložené na CD), pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci, apod.

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací „VÝMĚNA OKEN V AREÁLU HOTELOVÉ ŠKOLY, U JOSEFA 118, PARDUBICE“ zpracovanou 04/2015 společností EVČ s.r.o. včetně datové podoby a výkazu výměr.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat, neboť nevykazuje vady, pro které by nebylo možné dílo řádně zhotovit.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DÍLA uvedenou v oddíle I. čl. III. této smlouvy.
3. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
 - projektové dokumentace „VÝMĚNA OKEN V AREÁLU HOTELOVÉ ŠKOLY, U JOSEFA 118, PARDUBICE“ zpracovanou 04/2015 společností EVČ s.r.o. včetně výkazu výměr
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 12.8.2015
4. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, projednání a zajištění záboru veřejného prostranství, DIO a DIR apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA a veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, záručních listů, dokladů o ekologické likvidaci odpadu apod. požadovaných příslušnými předpisy ke splnění účelu DÍLA.
7. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1.
8. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava bude pro zhotovitele závazná. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínů dílčích částí DÍLA musí být smluvně ošetřen v dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu DÍLA.
9. Zadávaní případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
10. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání staveniště

**Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:
nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště.**

2. Místo plnění předmětu smlouvy: **areál Labské hotelové školy v ul. U Josefa č.p. 118 v Pardubicích.**
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění prací, který tvoří přílohu č. 4, která je nedílitelnou součástí této smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 16 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadne, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadne, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Celková cena za DÍLO bez DPH6.857.036,-- Kč
DPH 21%1.439.978,-- Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH.....8.297.014,-- Kč

Slovy: osmmilionůdvěstědevadesátsedmtisícčtrnáct korun českých vč. DPH

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I., odst. 9. a 10. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 4 a nedělitelnou součástí této smlouvy, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 2 do 21 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.

7. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 21 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a obchodním zákoníkem, zejména:
- označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací za příslušné fakturační období odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název projektu s informací o spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci IOP.
 - údaje pro daňové účely.
- Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 8, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vraćením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
10. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
11. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
14. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá dodavateli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž dodavatel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou projektovou dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen ověřit skutečné světlé rozměry stavebních otvorů a zajistit zaměření oken a dveří před jejich zadáním do výroby.
3. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů veřejných prostranství před jejich užíváním u ÚMO II v Pardubicích.
4. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné správy a organizací, které uvedli do svých vyjádření, stanovisek a rozhodnutí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle PD. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč.
6. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem.
7. Zhotovitel je povinen v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního zabezpečení a před zahájením realizace projednat postup prací s vedením školy.
8. V případě, že zhotovitel bude provádět DÍLO na místě stavby za provozu školy, je povinen provádět DÍLO tak, aby neomezil provoz budovy školy, a zavazuje se koordinovat práce s tímto provozem. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a zdraví osob v celém místě stavby a zároveň to, aby uživatelé dotčeného objektu nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem apod. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
9. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, spolupracovat s vedením školy a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení této povinnosti.
10. Práce lze provádět i v sobotu a v neděli. Hlučné práce (bourací kladiwa apod.) budou prováděny v době od 8:00 do 20:00 hod.. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení této povinnosti.
11. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatel, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
13. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA do původního stavu, původní stav před

- zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
14. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
15. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení je zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
16. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
- V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč, dále je v tomto případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
17. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
18. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
- Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
19. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkryt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
- Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
- Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
20. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele.
21. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem

- objednatel při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.
22. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč.
23. Změny oproti zadávacím podkladům jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel provedl kontrolu výkazu výměr a prohlašuje, že zadávací podklady jsou úplné a dostatečné pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě těchto podkladů DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
24. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatel. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
25. Zhotovitel je povinen respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
26. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
27. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 5 mil. Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností subdodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
28. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinností zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.
29. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za

dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, záruční listy, doklady o ekologické likvidaci odpadu apod.).

30. Po 3 měsících od předání bezvadného DÍLA je zhotovitel povinen bezplatně seřadit uzavírání oken. Neučiní-li tak do 14-ti dnů od uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn pověřit seřazením oken jinou osobu na náklady zhotovitele.
31. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč.
32. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč.
33. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy (případně nejpozději do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok), seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši, kterou objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 2.000.000,--Kč) dle §120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
34. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti či v případě, že se skutečnosti uvedené v seznamu ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
35. V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení těchto povinností či v případě, že se skutečnosti uvedené v tomto prohlášení ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
36. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 2x v tištěné a 1x v digitální podobě.
37. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 4), který předal zhotovitel objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy a bude platný po celou dobu provádění DÍLA. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.

4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
14. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, kterých předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu.
V případě, že má DÍLO vady, a to i vady nebránící užívání, či nedodělky je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 5. tohoto čl. budou uvedeny vady či nedodělky, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele : Martina Sigmundová – technik odd. investic a technické správy OMI MmP
za zhotovitele : František Kořínek - stavbyvedoucí

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis stavu zhotovovaného v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělkami, ode dne odstranění těchto vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů objednatel při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční doby dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatel.
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatel reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatel u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta sjednána, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne oznámení vady.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněná objednatel bez výhrad uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, popřípadě v 10 denní lhůtě není-li lhůta stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2..
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá do okamžiku, kdy není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 1**“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od uzavření této Smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí dle odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělkami, bude Bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“).
3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **424.000,- Kč** („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní

záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V této smlouvy.

V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.

5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“).
6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **424.000,--Kč** („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.
8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývajících z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 6 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti uhradit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
11. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
12. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
13. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Příloha č. 1 : prohlášení objednatele

Příloha č. 2 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č. 3 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu

Příloha č. 4 : harmonogram prací


V Pardubicích dne – 3. 02. 2016

V Pardubicích dne


.....
za objednatele
Ing. Martin Charvát
primátor




Ostřešany 320
530 02 Pardubice
IČO: 25968203
DIČ: CZ25968203
tel.: 466 614 060 • fax: 466 614 080


.....
za zhotovitele
Jozef Koprivňanský
jednatel

Doložka:

Schváleno:

č. usn.:

 RmP

 ZmP

dne:

29. 01. 2016



Příloha č. 1

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Bankovní spojení : KB, a.s., okresní pobočka Pardubice
Číslo účtu : 326561/0100
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
se sídlem Ostřešany 320
530 02 Pardubice
Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
Číslo účtu: 19-2417620247/0100
IČ: 25968203
DIČ: CZ25968203

Vymezení předmětu prací :

Labská hotelová škola – výměna oken

Komplexní výměna stávajících výplní otvorů - dřevěných a kovových oken za nová plastová a výměnu vstupních ocelových prosklených stěn za hliníkové sestavy v objektech Labské hotelové školy v ul. U Josefa č.p. 118 v Pardubicích.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SOD č. OVZ/VZZR/017/2015 ze dne - 3. 02. 2016

- 3. 02. 2016

V Pardubicích dne :



Ing. Martin Charvát
primátor

REKAPITULACE STAVBY

Kód: xx9998
Stavba: VÝMĚNA OKEN V AREÁLU HOTELOVÉ ŠKOLY U JOSEFA 118, PARDUBICE

KSO:	CC-CZ:	12.8.2015
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	259 68 203
Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53021	DIČ:	CZ 259 68 203
Uchazeč:	IČ:	259 68 203
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice	DIČ:	CZ 259 68 203
Projektant:	IČ:	
EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 53002	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH		6 857 036,40
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	6 857 036,40
	15,00%	0,00
Cena s DPH		Výše daně
		1 439 977,64
		0,00
		8 297 014,04

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: xx9998

Stavba: VÝMĚNA OKEN V AREÁLU HOTELOVÉ ŠKOLY U JOSEFA 118,PARDUBICE

Místo: Pardubice Datum: 12.08.2015

Zadavatel: Statutární město Pardubice,Pernštýnské nám.1,53021 Projektant: EVČ s.r.o.,Arnošta z Pardubic
Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1	SO01- OBJEKT UČEBNOVÝ PAVILON	4 632 416,18	5 605 223,58	STA
2	SO02- OBJEKT JÍDELNA	1 139 298,86	1 378 551,62	STA
3	SO03- OBJEKT PROPOJOVACÍ KRČEK	382 958,54	463 379,83	STA
4	SO04- OBJEKT TĚLOCVIČNA	651 862,82	788 754,01	STA
5	Vedlejší rozpočtové náklady	50 500,00	61 105,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VÝMĚNA OKEN V AREÁLU HOTELOVÉ ŠKOLY U JOSEFA 118, PARDUBICE
Objekt:

1 - SO01- OBJEKT UČEBNOVÝ PAVILON

KSO:	CC-CZ:
Místo: Pardubice	Datum: 12.08.2015
Zadavatel:	IČ:
Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53021	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 259 68 203
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice	DIČ: CZ 259 68 203
Projektant:	IČ:
EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 53002	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		4 632 416,18
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	4 632 416,18 0,00	972 807,40 0,00
Cena s DPH		5 605 223,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÝMĚNA OKEN V AREÁLU HOTELOVÉ ŠKOLY U JOSEFA 118, PARDUBICE

Objekt:

1 - SO01 - OBJEKT UČEBNOVÝ PAVILON

Místo:

Pardubice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53021

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostrěšany 320, 530 02, Pardubice

Kód dílu - Popis

Datum:

12.08.2015

Projektant:

EVČ s.r.o., Arnošta z Paří

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 632 416,18

HSV - Práce a dodávky HSV

1 734 044,27

1 - Zemní práce	8 109,68
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	1 459,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 193 189,69
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	350 948,81
997 - Přesun sutě	173 212,59
998 - Přesun hmot	8 583,50
PSV - Práce a dodávky PSV	2 898 371,91
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	12 846,62
764 - Konstrukce klempířské	203 207,15
766 - Konstrukce truhlářské	2 600 654,20
767 - Konstrukce zámečnické	1 938,85
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 030,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	75 187,74
787 - Dokončovací práce - zasklívání	2 506,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VÝMĚNA OKEN V AREÁLU HOATELOVÉ ŠKOLY U JOSEFA 118, PARDUBICE

Objekt:

1 - SO01- OBJEKT UČEBNOVÝ PAVILON

Místo:

Pardubice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

Datum:

12.08.2015

Projektant: EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 53002

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

4 632 416,18

D HSV Práce a dodávky HSV

1 734 044,27

D 1 Zemní práce								
1	K	111201101R	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2, vč. úpravy terénu pro montáž lešení	m2	190,000	35,00	6 650,00	
VV					190,000			
VV					8 109,68			
					1 459,68			

D 18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu						1 459,68
2	K	181411131	Založení parkového trávniku výševem plochy do 1:5	m2	95,000	14,00	1 330,00	CS ÚRS 2014 01
VV				95,000				
				129,68				
				1,425				
				1,425				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				129,68				
				1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	622135011	(1,8+3,05)*2+(6+2,4)*2+3,75+2,6*2+(18+7,2+2,4)*2+(1,2+2,4)*2+0,85+1,97*2+(3*1,2+2*1,5+0,45*2+0,9*2+2,4)*2+(1,24+3,05)*2*2+(24+7,2+3+2,4)*2+(5,7+2,4)*2	m2	10,000	110,00	1 100,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Půdorys 2NP nový stav č.v.8		232,600			
	W		Půdorys 3NP nový stav -č.v.9		265,320			
	W		Půdorys 4NP nový stav č.v.10		265,320			
	W		Součet		1 028,560			
10	K	622135091	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	10,000	50,40	504,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Pohledy nový stav č.v.11		10,000			
	W		*ozn A*10		10,000			
11	K	622143004	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m	1 020,460	25,00	25 511,50	CS ÚRS 2014 01
	W		Montáž omítkových samolepících začisticových profilů (APU lišt)		1 020,460			
12	M	590514760	1020,46	m	1 071,483	35,00	37 501,91	CS ÚRS 2014 01
	W		profil okenní s tkaninou lišta 9 mm		1 071,483			
13	K	622252002	1020,46*1,05	m	381,000	25,00	9 525,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Montáž ostatních lišt zateplení		381,000			
14	M	590514940	381	m	400,050	30,00	12 001,50	CS ÚRS 2014 01
	W		připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou, výška pěnové pásky 4 mm, délka 2 m		400,050			
15	K	622531011	381*1,05	m2	10,000	230,00	2 300,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn		10,000			
16	K	629991011	10	m2	847,111	20,00	16 942,22	CS ÚRS 2014 01
	W		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou		847,111			
	W		Tabulka výrobků č.v.12 - ostatní a plastové výrobky					
	W		"O1"3,5*3,1		10,850			
	W		"O2"1,85*2,95		5,458			
	W		"O3"0,85*1,97		1,675			
	W		"P1"92*1,5*2,4		331,200			
	W		"P2"153*1,2*2,4		440,640			
	W		"P5"14*1,24*3,3		57,288			
	W		Součet		847,111			
17	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	10,000	20,00	200,00	CS ÚRS 2014 01
	W		10		10,000			
18	K	641951611R	Osazování mezikenních kompletizovaných vložek do 1 m2 na montážní pěnu	kus	46,000	700,00	32 200,00	
	W		Tabulky výrobků č.v.12 - ostatní výrobky					
	W		"O/4"46		46,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	645993R	meziokenní kompletizovaná vložka s ozubem vel.30x240cm, U=0,3W/m2K, inter. úprava-nátěr barva bílá,exter.úprava-probarvná silikonová omítka,vč kotevnic,napojovacích a ukončovacích prvků,těsnění a par.folie-O/10	kus	46,000	4 203,00	193 338,00	
	W		Tabulky výrobků č.v.8 - ostatní výrobky		46,000			
	W		"O/4"46					
20	K	641951721R	Osazování meziokenních kompletizovaných vložek do 4 m2 na montážní pěnu	kus	54,000	760,00	41 040,00	
	W		Tabulky výrobků č.v.8 - ostatní výrobky		54,000			
	W		"ozn.O/5"54					
21	M	645997R	meziokenní kompletizovaná vložka s ozubem vel.60x240cm, U=0,3W/m2K, inter. úprava-nátěr barva bílá,exter.úprava-probarvná silikonová omítka,vč kotevnic,napojovacích a ukončovacích prvků,těsnění a par.folie-O/5	kus	54,000	6 790,00	366 660,00	
	W		Tabulky výrobků č.v.8 - ostatní výrobky		54,000			
	W		"O/5"54					
22	K	642942831	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 10 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Tabulka výrobků č.v.12 - plastové výrobky		1,000			
	W		"O/2"1					
23	M	645992R	prosklená vstupní stěna z Al profilů vel.185x295cm,dveře 185/210cm,s nadsvětlíkem 185/85cm,bezpečnostní sklo,klíka-koule,zámek vložka ,samozavírač,staveč kř.,barva bílá-O/2	kus	1,000	38 000,00	38 000,00	
	W		Tabulka výrobků č.v.12 - ostatní výrobky		1,000			
	W		"O/2"1					
24	K	642942941	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 10 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	2 180,00	2 180,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Tabulka výrobků č.v.12 - plastové výrobky		1,000			
	W		"O/1"1					
25	M	645991R	prosklená vstupní stěna z Al profilů, vel.310x350cm,2xvstupní dveře 175/210cm,s nadsvětlíkem 350x100cm, bezp.sklo.klíka-koule,zámek vložka,samozavírač,staveč křádel,barva bílá-O/1	kus	1,000	79 872,00	79 872,00	
	W		Tabulka výrobků č.v.12 - ostatní výrobky		1,000			
	W		"O/1"1					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				350 948,81	
26	K	94111131R	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m,vč.kotvení	m2	1 753,700	37,00	64 886,90	
	W		Púdorys 1NPstávající stav č.v.2,Pohledy stávající stav č.v.6		787,750			
	W		"pohled východní"57,5*13,7		760,450			
	W		"pohled západní"57,5*13,7-13*2,1		102,750			
	W		"pohled jižní"7,5*13,7		102,750			
	W		"pohled severní"7,5*13,7		1 753,700			
	W		Součet		52 611,000			
27	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	52 611,000	1,20	63 133,20	CS ÚRS 2014 01
	W		1753,7*30		52 611,000			
28	K	941111831R	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m,vč.kotvení	m2	1 753,700	27,00	47 349,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1753,7		1 753,700			
29	K	94451111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 753,700	8,00	14 029,60	CS ÚRS 2014 01
W			1753,7		1 753,700			
30	K	94451121	Připevňování ochranné sítě za první a ZKD den použití	m2	52 611,000	0,10	5 261,10	CS ÚRS 2014 01
W			52611		52 611,000			
31	K	94451181	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 753,700	5,00	8 768,50	CS ÚRS 2014 01
W			1753,7		1 753,700			
32	K	95290111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	934,000	45,00	42 030,00	CS ÚRS 2014 01
W			Půdorys 1:NP-4.NP nový stav		934,000			
W			(45,8+12+4+36,8+6)*2+3*(12+4+45,8+12+4+43)*2					
33	K	96208114	Bourání přiček ze skleněných tvármic tl do 150 mm	m2	91,936	135,00	12 411,36	CS ÚRS 2014 01
W			Pohledy stávající stav č.v.6		33,480			
W			"pol.č.3"6*1,8*3,1		5,508			
W			"pol.č.4"1*1,8*3,06		52,948			
W			"pol.č.5"14*1,24*3,05		91,936			
W			Součet					
34	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	771,840	86,40	66 686,98	CS ÚRS 2014 01
W			Pohledy stávající stav č.v.6		331,200			
W			"pol.č.1"92*1,5*2,4		440,640			
W			"pol.č.2"153*1,2*2,4		771,840			
W			Součet					
35	K	968062745	Vybourání stěn dřevěných plných MIV pl do 2 m2	m2	111,600	61,20	6 829,92	CS ÚRS 2014 01
W			Pohledy stávající stav č.v.6		33,840			
W			"pol.č.6"47*0,3*2,4		77,760			
W			"pol.č.7"54*0,6*2,4		111,600			
W			Součet					
36	K	96807224R	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých bez křídel pl přes 4 m2	m	893,500	15,00	13 402,50	
W			Půdorys 1NPstávající stav č.v.2,Půdorys 2NPstávající stav č.v.3,Půdorys 3NPstávající stav č.v.4,Půdorys 4NPstávající stav č.v.5					
W			"osazovací rám oken 65/65/6mm*200+220+220		860,000			
W			"pol.č.3-rám stěny U120/60/3mm*12		12,000			
W			"pol.č.4-rám stěny U120/60/3mm*10		10,000			
W			"pol.č.5-rám stěny U120/60/3mm*11,5		11,500			
W			Součet		893,500			
37	K	968072355	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	25,290	150,00	3 793,50	CS ÚRS 2014 01
W			Pohledy stávající stav č.v.6		10,800			
W			"pol.č.3"6*1,5*1,2		14,490			
W			"pol.č.5"14*0,9*1,15		25,290			
W			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,700	212,00	360,40	CS ÚRS 2014 01
	W		Půdorys 1NPstávající stav č.v.2, Pohledy stávající stav č.v.6					
	W		"pol.č.10*0,85*2		1,700			
39	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	14,188	74,90	1 062,68	CS ÚRS 2014 01
	W		Půdorys 1NPstávající stav č.v.2, Pohledy stávající stav č.v.6					
	W		"pol.č.8*3,5*2,6		9,100			
	W		"pol.č.9*1,85*2,75		5,088			
	W		Součet		14,188			
40	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	4,340	178,00	772,52	CS ÚRS 2014 01
	W		Půdorys 1NPstávající stav č.v.2					
	W		"ozn.c"2*1,24*0,25		0,620			
	W		Půdorys 2NPstávající stav č.v.3					
	W		"ozn.c"4*1,24*0,25		1,240			
	W		Půdorys 3NPstávající stav č.v.4					
	W		"ozn.c"4*1,24*0,25		1,240			
	W		Půdorys 4NPstávající stav č.v.5					
	W		"ozn.c"4*1,24*0,25		1,240			
	W		Součet		4,340			
41	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,750	97,00	169,75	CS ÚRS 2014 01
	W		Půdorys 1NPstávající stav č.v.2					
	W		"ozn.d"1*3,5*0,5		1,750			
D - 997 Přesun sutě							173 212,59	
42	K	997013211R	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně - dřevěné, zděné a skleněné	t	71,797	800,00	57 437,60	
	W		vybourané části		71,797			
43	K	9970132111R	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně - kovové vybourané části	t	6,632	800,00	5 305,60	
	W		"ocelová stěna"0,355		0,355			
	W		"žárubně"0,129		0,129			
	W		"ocelový rám L 65/65/6mm"(200+3*220)*5,91*0,001		5,083			
	W		"ocelový rám U 120/60/3mm"(161+134+155)*0,001		0,450			
	W		"plechové prapety"0,615		0,615			
	W		Součet		6,632			
44	K	9970135011R	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením - kovová část sutí	t	6,632	220,00	1 459,04	
	W		6,632		6,632			
45	K	997013501R	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením - dřevěná a skleněná část sutí	t	71,797	220,00	15 795,34	
	W		71,797		71,797			
46	K	9970135091R	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - dřevěná sut' a sklo	t	646,173	10,00	6 461,73	
	W		71,797*9		646,173			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	997013509R	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - počítáno do 10km odvozu - kovová část	t	59,688	10,00	596,88	
	W		6,632*9		59,688			
48	K	997013811R	Poplatek za uložení stavebního směsného(kromě kovového) odpadu na skládce (skládkovné)	t	71,797	1 200,00	86 156,40	
	W		71,797		71,797			
	D	998	Přesun hmot				8 583,50	
49	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	34,334	250,00	8 583,50	CS ÚRS 2014 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 898 371,91	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				12 846,62	
50	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	8,400	24,30	204,12	CS ÚRS 2014 01
	W		Půdorys 1NPstávající stav č.v.2		1,200			
	W		"ozn.e"2*1*0,6					
	W		Půdorys 2NPstávající stav č.v.3		2,400			
	W		"ozn.e"4*1*0,6					
	W		Půdorys 3NPstávající stav č.v.4		2,400			
	W		"ozn.e"4*1*0,6					
	W		Půdorys 4NPstávající stav č.v.5		2,400			
	W		"ozn.e"4*1*0,6		8,400			
	W		Součet					
51	K	735111810	Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou	m2	8,400	40,40	339,36	CS ÚRS 2014 01
	W		8,4		8,400			
52	K	7351119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	8,400	273,00	2 293,20	CS ÚRS 2014 01
	W		8,4		8,400			
53	K	73511914R1	Vyregulování otopného systému	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
54	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,012	828,00	9,94	CS ÚRS 2014 01
	D	764	Konstrukce klempířské				203 207,15	
55	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	368,100	15,00	5 521,50	CS ÚRS 2014 01
	W		Pohledy stávající stav č.v.6		138,000			
	W		"pol.č.1"92*1,5		183,600			
	W		"pol.č.2"153*1,2		14,100			
	W		"pol.č.6"47*0,3		32,400			
	W		"pol.č.7"54*0,6		368,100			
	W		Součet					
56	K	764246303	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	32,000	420,00	13 440,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Tabulka výrobků č.v.12 - ostatní výrobky					
	W		"K/2"32		32,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	764246305	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	381,000	480,00	182 880,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Tabulky výrobků č.v.12 - klempířské výrobky		381,000			
	W		"K/1"381					
58	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,955	1 430,00	1 365,65	CS ÚRS 2014 01
							2 600 654,20	
D	766		Konstrukce truhlářské					
59	K	766431811	Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů z panelů plochy do 1,5 m2	m2	32,315	50,00	1 615,75	CS ÚRS 2014 01
	W		28,1/0,1*0,115		32,315			
60	K	766431822	Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů podkladových roštů	m2	28,100	25,00	702,50	CS ÚRS 2014 01
	W		Půdorys 1.NP - stávající stav č.v.2					
	W		"pol.ozn.a"6*2,4*0,1+1*2,6*0,1		1,700			
	W		"pol.ozn.b"2*10*2,4*0,1		4,800			
	W		Půdorys 2NPstávající stav č.v.3					
	W		"pol.ozn.a"6*2,4*0,1		1,440			
	W		"pol.ozn.b"2*12*2,4*0,1		5,760			
	W		Půdorys 3NPstávající stav č.v.4					
	W		"pol.ozn.a"6*2,4*0,1		1,440			
	W		"pol.ozn.b"2*12*2,4*0,1		5,760			
	W		Půdorys 4NPstávající stav č.v.5					
	W		"pol.ozn.a"6*2,4*0,1		1,440			
	W		"pol.ozn.b"2*12*2,4*0,1		5,760			
	W		Součet		28,100			
61	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	101,000	15,00	1 515,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Pohledy stávající stav č.v.6					
	W		"pol.č.6"47		47,000			
	W		"pol.č.7"54		54,000			
	W		Součet		101,000			
62	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	245,000	15,00	3 675,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Pohledy stávající stav č.v.6					
	W		"pol.č.1"92		92,000			
	W		"pol.č.2"153		153,000			
	W		Součet		245,000			
63	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	772,560	310,00	239 493,60	CS ÚRS 2014 01
	W		Tabulka výrobků č.v.12 - plastové výrobky					
	W		"P/1"60*1,5*2,4		216,000			
	W		"P/1a"33*1,5*2,4		118,800			
	W		"P/2"152*1,2*2,4		437,760			
	W		Mezisoučet		772,560			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
64	M	611400310R	okno plastové dvoukřídle otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 150 x 240 cm, s poutcem dole S+OS, dvojsklo4-16-4mm, U=1,2W/m2K, pětikomorový rám a křídlo, kování celoobvodové čtyřpolohové s mikrov. a pojistkou, klika last, barva bílá, vč. vnitřní horizontální žaluzií-P/1		kus	60,000	7 164,00	429 840,00		
	W		Tabulka výrobků č.v.12 - plastové výrobky			60,000				
	W		"P/1"60							
65	M	611400350R	okno plastové trojkřídle otvíravé +otvíravé +otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 150x240 cm, upravené pro následné osazení VZD jednotky, spodní poutec sklopný, horní poutec otevíravý (pro mytí) - 390mm, s vnitřní horizontální žaluzií -ozn. P/1a		kus	33,000	8 200,00	270 600,00		
	W					0,000				
	W		"P/1a"33			33,000				
66	M	611400300R	okno plastové dvoukřídle otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 120 x 240 cm, s poutcem dole S+OS, dvojsklo4-16-4mm, U=1,2W/m2K, pětikomorové rámy a kř., kování celoobvodové, čtyřpolohové, s pojistkou a mikrov, klika plast, barva bílá, vč. vnitř. hor. žaluzie-ozn. P/2		kus	152,000	5 905,00	897 560,00		
	W		Tabulka výrobků č.v.12 - plastové výrobky			152,000				
	W		"P/2"152		m2	96,276	500,00	48 138,00		CS ÚRS 2014 01
67	K	766621213	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 2,5m s rámem do zdíva							
	W		Tabulka výrobků č.v.12 - plastové výrobky							
	W		"P/3"6*1,8*3,1			33,480				
	W		"P/4"1*1,8*3,06			5,508				
	W		"P/5"14*1,24*3,3			57,288				
	W		Součet			96,276				
68	M	611991R	plastová stěna vel. 180x310cm, 3x okno neotvíravé, 1x okno sklopné 90x120cm, dvojsklo4-16-4, U=1,2W/m2K, barva bílá, neprůhledné zaskl., táhlový systém otevírání, ovl. na kliku-ozn. P/3		kus	6,000	11 627,00	69 762,00		
	W		Tabulka výrobků č.v.12 - plastové výrobky			6,000				
	W		"P/3"6							
69	M	611992R	plastová stěna vel. 180x306cm, 4x okno neotvíravé, dvojsklo 4-16-4, U=1,2W/m2K, barva bílá, neprůhledné zasklení-ozn. P/4		kus	1,000	8 750,00	8 750,00		
	W		Tabulka výrobků č.v.12 - plastové výrobky			1,000				
	W		"P/4"1							
70	M	611993R	plastová stěna vel. 124x330cm, okno dvoukřídle vel. 124x210cm, s poutcem dole S+OS, dvojsklo 4-16-4, pětikomorové rámy a křídlo, parapetní panel 124x120cm neprůhledný plast-P/5		kus	14,000	7 115,00	99 610,00		
	W		Tabulka výrobků č.v.12 - plastové výrobky			14,000				
	W		"P/5"14							
71	K	766622861	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2		kus	245,000	5,00	1 225,00		CS ÚRS 2014 01
	W		Půdorys 1NPstávající stav č.v.2, Pohledy stávající stav č.v.6							
	W		"pol.č.1"92			92,000				
	W		"pol.č.2"153			153,000				
	W		Součet			245,000				
72	K	766622862	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2		kus	245,000	5,00	1 225,00		CS ÚRS 2014 01
	W		Pohledy stávající stav č.v.6							
	W		"pol.č.1"92			92,000				

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"pol.č.2"153		153,000			
W			Součet		245,000			
73	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01
W			Tabulka výrobků č.v.12 - ostatní výrobky					
W			"O/3"1		1,000			
74	M	611441600R	dveře plastové vchodové 1křídlové otvíravé 85x197 cm, kliak-koula,zámek vložka,samozavírač,vč.plastové zárubně,barva bílá,U=1,2W/m2K-ozn.O/3	kus	1,000	19 800,00	19 800,00	
W			Tabulka výrobků č.v.6 - ostatní výrobky					
W			"O/3"1		1,000			
75	K	766691914	Vyřešení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	10,00	10,00	CS ÚRS 2014 01
W			Půdorys 1NPstávající stav č.v.2,Pohledy stávající stav č.v.6					
W			"pol.č.10"1		1,000			
76	K	766692912R	Demontáž a zpětná montáž dřevěných mřížek krytů otopných těles šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	346,000	100,00	34 600,00	
W			Půdorys 1.NP - stávající stav č.v.2,Půdorys 2.NPstávající stav č.v.3,Půdorys 3.NPstávající stav č.v.4,Půdorys 4.NPstávající stav č.v.5					
W			"pol.č.1"92		92,000			
W			"pol.č.2"153		153,000			
W			"pol.č.6"47		47,000			
W			"pol.č.7"54		54,000			
W			Součet		346,000			
77	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	101,000	100,00	10 100,00	CS ÚRS 2014 01
W			Tabulky výrobků č.v.12 - ostatní výrobky					
W			"O/4"47		47,000			
W			"O/5"54		54,000			
W			Součet		101,000			
78	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	259,000	150,00	38 850,00	CS ÚRS 2014 01
W			Tabulky výrobků č.v.12 - plastové výrobky					
W			"P/1"92		92,000			
W			"P/2"153		153,000			
W			"P/5"14		14,000			
W			Součet		259,000			
79	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	7,000	260,00	1 820,00	CS ÚRS 2014 01
W			Tabulka výrobků č.v.12 - ostatní výrobky					
W			"P/3"6		6,000			
W			"P/4"1		1,000			
W			Součet		7,000			
80	M	607941030R	deska parapetní vnitřní 0,3 m	m	402,041	250,00	100 510,25	
W			Tabulky výrobků č.v.12 - plastové a ostatní výrobky					
W			"P/1"1,5*92*1,01		139,380			
W			"P/2"1,2*153*1,01		185,436			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"P/3"1,8*6*1,01		10,908			
W			"P/4"1,8*1*1,01		1,818			
W			"P/5"1,24*14*1,01		17,534			
W			"O/4"47*0,3*1,01		14,241			
W			"O/5"54*0,6*1,01		32,724			
W			Součet		402,041			
81	M	607941210	korcovka PVC k parapetním deskám 300 mm	kus	78,000	25,00	1 950,00	CS ÚRS 2014 01
W			Půdorys 1NP nový stav -č.v.7					
W			18		18,000			
W			Půdorys 2NP nový stav -č.v.8					
W			20		20,000			
W			Půdorys 3NP nový stav -č.v.9					
W			20		20,000			
W			Půdorys 4NP nový stav -č.v.10					
W			20		20,000			
W			Součet		78,000			
82	K	766991R	Demontáž gamyže š.200mm,tl.20mm	m	368,100	25,00	9 202,50	
W			Půdorys 1.NP - stávající stav č.v.2,Půdorys 2NPstávající stav č.v.3,Půdorys 3.NPstávající stav č.v.4,Půdorys 4NPstávající stav č.v.5					
W			"pol.č.1"92*1,5		138,000			
W			"pol.č.2"153*1,2		183,600			
W			"pol.č.6"47*0,3		14,100			
W			"pol.č.7"54*0,6		32,400			
W			Součet		368,100			
83	K	766992R	D-M plastové krycí lišty-styk ŽB sloupu a meziokenní vložky, v.2400mm,š.150mm,barva bílá -ozn.O/6	kus	116,000	550,00	63 800,00	
W			Tabulky výrobků č.v.12 - ostatní výrobky					
W			"O/6"116		116,000			
84	K	766995R	D-M dřevěné gamyže,dl.1200mm,barva bílá -ozn.O/7	kus	4,000	3 000,00	12 000,00	
W			Tabulky výrobků č.v.12 - ostatní výrobky					
W			"O/7"4		4,000			
85	K	766996R	D-M dřevěné gamyže,dl.2400mm,barva bílá -ozn.O/8	kus	9,000	6 000,00	54 000,00	
W			Tabulka výrobků č.v.12 - ostatní výrobky					
W			"O/8"9		9,000			
86	K	766997R	D-M dřevěné gamyže,dl.2700mm,barva bílá -ozn.O/9	kus	11,000	6 800,00	74 800,00	
W			Tabulka výrobků č.v.12 - ostatní výrobky					
W			"O/9"11		11,000			
87	K	766998R	D-M dřevěné gamyže,dl.3900mm,barva bílá -ozn.O/10	kus	2,000	9 750,00	19 500,00	
W			Tabulka výrobků č.v.12 - ostatní výrobky					
W			"O/10"2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	766999R	D+M dřevěné garnýže, dl. 5100mm, barva bílá - ozn. O/11	kus	1,000	12 800,00	12 800,00	
	W		Tabulka výrobků č.v. 12 - ostatní výrobky					
	W		"O/11"1		1,000			
89	K	7669991R	D+M dřevěné garnýže dl. 5400mm, barva bílá - ozn. O/12	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	
	W		Tabulka výrobků č.v. 12 - ostatní výrobky					
	W		"O/12"1		1,000			
90	K	7669992R	D+M dřevěné garnýže dl. 6600mm, barva bílá - ozn. O/13	kus	1,000	16 500,00	16 500,00	
	W		Tabulka výrobků č.v. 12 - ostatní výrobky					
	W		"O/13"1		1,000			
91	K	7669993R	D+M vnější plastové sítě proti hmyzu vel. 1500/2400mm - ozn. O/14	kus	7,000	1 800,00	12 600,00	
	W		Tabulka výrobků č.v. 12 - ostatní výrobky					
	W		"O/14"7		7,000			
92	K	7669994R	D+M vnější plastové sítě proti hmyzu vel. 1200/2400mm - ozn. O/15	kus	9,000	1 300,00	11 700,00	
	W		Tabulka výrobků č.v. 12 - ostatní výrobky					
	W		"O/15"9		9,000			
93	K	7669995R	D+M vnější plastové sítě proti hmyzu vel. 1500/600mm - ozn. O/16	kus	6,000	405,00	2 430,00	
	W		Tabulka výrobků č.v. 12 - ostatní výrobky					
	W		"O/15"6		6,000			
94	K	7669996R	D+M vnější plastové sítě proti hmyzu vel. 1200/600mm - ozn. O/17	kus	9,000	324,00	2 916,00	
	W		Tabulka výrobků č.v. 12 - ostatní výrobky					
	W		"O/17"9		9,000			
95	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	15,200	793,00	12 053,60	CS ÚRS 2014 01
							1 938,85	
D	767		Konstrukce zámečnické					
96	K	767662210	Montáž mříží otvřívacích	m2	5,458	156,00	851,45	CS ÚRS 2014 01
	W		5,458		5,458			
97	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	6,000	15,00	90,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Přídorys 1. NP - stávající stav č.v.2		4,000			
	W		"pol.č.8"22		2,000			
	W		"pol.č.9"2		6,000			
	W		Součet					
98	K	767712811R	Demontáž mříží šroubovaných	m2	5,458	50,00	272,90	
	W		Tabulka výrobků č.v.12 - ostatní výrobky					
	W		"O/2"1,85"2,95		5,458			
99	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,690	1 050,00	724,50	CS ÚRS 2014 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				2 030,50	
100	K	783121122	Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	7,750	244,00	1 891,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Tabulka výrobků č.v.12 - ostatní výrobky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								
W			"O/2"(1,85+2,95*2)*1		7,750			
101	K	783903812	Odmaštění nátěrů saponáty	m2	7,750	18,00	139,50	CS ÚRS 2014 01
W			7,75		7,750			
D	784						75 187,74	
102	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 028,560	59,00	60 685,04	CS ÚRS 2014 01
W			1028,56*1		1 028,560			
103	K	784211161	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra ošetřuvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu	m2	1 028,560	14,10	14 502,70	CS ÚRS 2014 01
W			1028,56		1 028,560			
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				2 506,85	
104	K	787600802	Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého	m2	39,478	63,50	2 506,85	CS ÚRS 2014 01
W			Pohledy stávající stav č.v.6					
W			"pol.ozn.č.3"6*1,5*1,2		10,800			
W			"pol.ozn.č.5"14*0,9*1,15		14,490			
W			"pol.ozn.8"3,5*2,6		9,100			
W			"pol.ozn.9"1,85*2,75		5,088			
W			Součet		39,478			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VÝMĚNA OKEN V AREÁLU HOTELOVÉ ŠKOLY U JOSEFA 118,PARDUBICE
Objekt:

2 - SO02- OBJEKT JÍDELNA

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	12.08.2015
Zadavatel:		IČ:	
Statutární město Pardubice,Pernštýnské nám.1,53021		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	259 68 203
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice		DIČ:	CZ 259 68 203
Projektant:		IČ:	
EVČ s.r.o.,Arnošta z Pardubic 676,53002		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		1 139 298,86	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 139 298,86 0,00	21,00% 15,00%	239 252,76 0,00
Cena s DPH		V CZK	1 378 551,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÝMĚNA OKEN V AREÁLU HOTELOVÉ ŠKOLY U JOSEFA 118, PARDUBICE

Objekt:

2 - SO02- OBJEKT JÍDELNA

Místo:

Pardubice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53021

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

Datum: 12.08.2015

Projektant: EVČ s.r.o., Arnošta z Par

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 139 298,86

HSV - Práce a dodávky HSV

486 323,21

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

376 240,44

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

71 781,45

997 - Přesun sutě

36 345,57

998 - Přesun hmot

1 955,75

PSV - Práce a dodávky PSV

652 975,65

764 - Konstrukce klempířské

54 722,66

766 - Konstrukce truhlářské

566 806,80

767 - Konstrukce zámečnické

754,50

783 - Dokončovací práce - nátěry

12 657,92

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

17 719,44

787 - Dokončovací práce - zasklívání

314,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VÝMĚNA OKEN V AREÁLU HOTELOVÉ ŠKOLY U JOSEFA 118, PARDUBICE

Objekt:

2 - SO02- OBJEKT JÍDELNA

Místo:

Pardubice

Datum: 12.08.2015

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštynské nám. 1, 53021

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostrěšany 320, 530 02, Pardubice

Projektant: EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 53002

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 139 298,86

D HSV

Práce a dodávky HSV

486 323,21

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	72,720	25,00	1 818,00	CS ÚRS 2014 01
	W		242,4*0,3		72,720		376 240,44	
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	300,000	20,00	6 000,00	CS ÚRS 2014 01
	W		300		300,000			
3	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zacišťovacích profilů (APU lišt)	m	242,400	25,00	6 060,00	CS ÚRS 2014 01
	W		242,4		242,400			
4	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	254,520	35,00	8 908,20	CS ÚRS 2014 01
	W		242,4*1,05		254,520			
5	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	110,000	25,00	2 750,00	CS ÚRS 2014 01
	W		110		110,000			
6	M	590514940	přípojevací profil parapetní variabilní s tkaninou, výška pěnové pásky 4 mm, délka 2 m	m	115,500	30,00	3 465,00	CS ÚRS 2014 01
	W		110*1,05		115,500			
7	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	157,500	20,00	3 150,00	CS ÚRS 2014 01
	W		7,92+149,58		157,500			
8	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	36,360	309,00	11 235,24	CS ÚRS 2014 01
	W		242,4*0,15		36,360			
9	K	612335302	Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	72,720	500,00	36 360,00	CS ÚRS 2014 01
	W		242,4*0,3		72,720			
10	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - po výměně	m	242,400	110,00	26 664,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Půdorys 1NP nový stav č.v.5					
	W		6*2+1,8*2+(2*0,9+2*0,3+2*0,6+4*1,2)*2+2*1,8+6*2+1,8*2+(3*6+2,7)*2+2*1,8					
	W		Půdorys 2NP nový stav č.v.6					
					96,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			6*5*2+2,1*2+6*2+2,1*2+2*1,2+2*2,1+2*2,4+2*2,1+(4*6-1,2)*2+2*2,1		145,800			
W			Součet		242,400			
11	K	641951611R	Osazování dřevěných meziokenních vložek do 1 m2 na montážní pěnu	kus	19,000	700,00	13 300,00	
W			Tabulky výrobků č.v.8 - ostatní výrobky					
W			"O/10"6		6,000			
W			"O/12"9		9,000			
W			"O/13"2		2,000			
W			"O/14"2		2,000			
W			Součet		19,000			
12	K	641951721R	Osazování meziokenních kompletizovaných vložek do 4 m2 na montážní pěnu	kus	25,000	780,00	19 500,00	
W			Tabulky výrobků č.v.8 - ostatní výrobky					
W			"ozn.O/9"15		15,000			
W			"ozn.O/11"10		10,000			
W			Součet		25,000			
13	M	645992R	meziokenní kompletizovaná vložka s ozubem vel.60x210cm,U=0,3W/m2K,inter.úprava-nátěr barva bílá,exter.úprava-probarvná silikonová omítka,vč kotevnic,napojovacích a ukončovacích prvků,těsnění a par.folie-O/9	kus	15,000	5 984,00	89 760,00	
W			Tabulky výrobků č.v.8 - ostatní výrobky					
W			"O/9"15		15,000			
14	M	645993R	meziokenní kompletizovaná vložka s ozubem vel.30x210cm,U=0,3W/m2K,inter.úprava-nátěr barva bílá,exter.úprava-probarvná silikonová omítka,vč kotevnic,napojovacích a ukončovacích prvků,těsnění a par.folie-O/10	kus	6,000	3 703,00	22 218,00	
W			Tabulky výrobků č.v.8 - ostatní výrobky					
W			"O/10"6		6,000			
15	M	645994R	meziokenní kompletizovaná vložka s ozubem vel.60x180cm,U=0,3W/m2K,inter.úprava-nátěr barva bílá,exter.úprava-probarvná silikonová omítka,vč kotevnic,napojovacích a ukončovacích prvků,těsnění a par.folie-O/11	kus	10,000	5 178,00	51 780,00	
W			Tabulky výrobků č.v.8 - ostatní výrobky					
W			"O/11"10		10,000			
16	M	645995R	meziokenní kompletizovaná vložka s ozubem vel.30x180cm,U=0,3W/m2K,inter.úprava-nátěr barva bílá,exter.úprava-probarvná silikonová omítka,vč kotevnic,napojovacích a ukončovacích prvků,těsnění a par.folie-O/12	kus	9,000	3 202,00	28 818,00	
W			Tabulky výrobků č.v.8 - ostatní výrobky					
W			"O/12"9		9,000			
17	M	645996R	meziokenní kompletizovaná vložka s ozubem vel.30x120cm,U=0,3W/m2K,inter.úprava-nátěr barva bílá,exter.úprava-probarvná silikonová omítka,vč kotevnic,napojovacích a ukončovacích prvků,těsnění a par.folie-O/13	kus	2,000	2 201,00	4 402,00	
W			Tabulky výrobků č.v.8 - ostatní výrobky					
W			"O/13"2		2,000			
18	M	645997R	meziokenní kompletizovaná vložka s ozubem vel.60x120cm,U=0,3W/m2K,inter.úprava-nátěr barva bílá,exter.úprava-probarvná silikonová omítka,vč kotevnic,napojovacích a ukončovacích prvků,těsnění a par.folie-O/14	kus	2,000	3 566,00	7 132,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			Tabulky výrobků č.v.8 - ostatní výrobky		2,000			
W			"O/14"2					
19	K	642942831	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 10 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01
W			Tabulky výrobků č.v.8 - ostatní výrobky		1,000			
W			"P/15"1					
20	M	645991R	prosklené vstupní dveře z Al profilů vel. 180x275cm, vstupní dveře dvoukřídlé prosklené 180x210cm+nadsvětlik, bezpečnostní vrstvené sklo, klíka-klíka, zámeček vložka, samozavírač, stavební křídel, U=1,2W/m2K-ozn. O/15	kus	1,000	31 420,00	31 420,00	
W			Tabulky výrobků č.v.8 - ostatní výrobky		1,000			
W			"ozn. O/15"1					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				71 781,45	
21	K	941111131R	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m, vč. kotvení	m2	364,560	37,00	13 488,72	
W			Půdorys 1NP stávající stav č.v.2. Pohledy stávající stav č.v.4					
W			"pohled jižní" 8*6,2		49,600			
W			"pohled východní" (31,4-6)*6,2		157,480			
W			"pohled západní" (31,4-6)*6,2		157,480			
W			Součet		364,560			
22	K	9411111231	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	7 290,400	1,20	8 748,48	CS ÚRS 2014 01
W			364,52*20		7 290,400			
23	K	9411111831R	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m, vč. kotvení	m2	364,560	27,00	9 843,12	
W			364,56					
24	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	364,560	8,00	2 916,48	CS ÚRS 2014 01
W			364,56					
25	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	7 290,400	0,10	729,04	CS ÚRS 2014 01
W			7290,4					
26	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	364,560	5,00	1 822,80	CS ÚRS 2014 01
W			364,56					
27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	24,000	38,40	921,60	CS ÚRS 2014 01
W			Pohled stávající stav č.v.4					
W			"pohled severní" 4*3		12,000			
W			"pohled jižní" 4*3		12,000			
W			Součet		24,000			
28	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	271,360	45,00	12 211,20	CS ÚRS 2014 01
W			Půdorys 1:NP nový stav					
W			(31,42*2+5)*2		135,680			
W			Půdorys 2:NP nový stav					
W			(31,42*2+5)*2		135,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W								
Součet								
29	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	3,600	158,00	568,80	CS ÚRS 2014 01
W								
Pohledy stávající stav č.v.4								
W								
"pol.č.8*5*0,6*1,2								
30	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	16,470	106,00	1 745,82	CS ÚRS 2014 01
W								
Pohledy stávající stav č.v.4								
W								
"pol.č.3*4*0,9*1,8								
W								
"pol.č.6*3*0,9*2,1								
W								
"pol.č.7*4*0,9*1,2								
W								
Součet								
31	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	137,430	86,40	11 873,95	CS ÚRS 2014 01
W								
Pohledy stávající stav č.v.4								
W								
"pol.č.1*1*1,5*1,8								
W								
"pol.č.2*23*1,2*1,8								
W								
"pol.č.4*3*1,5*2,1								
W								
"pol.č.5*30*1,2*2,1								
W								
Součet								
32	K	968062745	Vybourání stěn dřevěných plných MIV pl do 2 m2	m2	39,780	61,20	2 434,54	CS ÚRS 2014 01
W								
Pohledy stávající stav č.v.4								
W								
"pol.č.9*15*0,6*2,1								
W								
"pol.č.10*6*0,3*2,1								
W								
"pol.č.11*10*0,6*1,8								
W								
"pol.č.12*9*0,3*1,8								
W								
"pol.č.13*2*0,3*1,2								
W								
"pol.č.14*1*0,6*1,2								
W								
Součet								
33	K	968072246	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2	m	245,000	15,00	3 675,00	CS ÚRS 2014 01
W								
Půdorys 1NP stávající stav č.v.2								
W								
"ocelový rám L65/65/6mm"245								
34	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,950	162,00	801,90	CS ÚRS 2014 01
W								
Půdorys 1.NP - stávající stav č.v.2								
W								
"pol.č.15*1,8*2,75								
D 997 Přesun sutě								
35	K	997013211R	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně - kovové vybourané části	t	2,104	800,00	1 683,20	
W								
"ocelová stěna"0,355								
W								
"zárubně"0,129								
W								
"ocelový rám L 65/65/6mm"5,91*0,001*245								
W								
"plechové prapety"0,172								
36 345,57								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W								
			Součet	2,104				
36	K	997013211R	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně - dřevěné, zděné a skleněné vybourané části	t	14,723	800,00	11 778,40	
W								
			16,827-2,104	14,723				
37	K	9970135011R	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením - kovová část suti	t	2,104	220,00	462,88	
W								
			2,104	2,104				
38	K	997013501R	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením - dřevěná a skleněná část suti	t	14,723	220,00	3 239,06	
W								
			14,723	14,723				
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km(kovový odpad) - počítáno do 10km odvozu	t	18,936	10,00	189,36	CS ÚRS 2014 01
W								
			2,104*9	18,936				
40	K	9970135091R	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - dřevěná sut' a sklo	t	132,507	10,00	1 325,07	
W								
			14,723*9	132,507				
41	K	997013811R	Poplatek za uložení stavebního směsného(kromě kovového) odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,723	1 200,00	17 667,60	
W								
			14,723	14,723				
							1 955,75	
D	998	Přesun hmot						
42	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	7,823	250,00	1 955,75	CS ÚRS 2014 01
							1 955,75	
D	PSV	Práce a dodávky PSV						
D	764	Konstrukce klempířské						
43	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	103,200	15,00	1 548,00	CS ÚRS 2014 01
W								
			Púdorys 1.NP - stávající stav č.v.2					
			"pol.č.1"1*1,5	1,500				
			"pol.č.2"23*1,2	27,600				
			"pol.č.3"4*0,9	3,600				
			"pol.č.4"3*1,5	4,500				
			"pol.č.5"30*1,2	36,000				
			"pol.č.6"3*0,9	2,700				
			"pol.č.7"4*0,9	3,600				
			"pol.č.8"5*0,6	3,000				
			"pol.č.9"15*0,6	9,000				
			"pol.č.10"6*0,3	1,800				
			"pol.č.11"10*0,6	6,000				
			"pol.č.12"9*0,3	2,700				
			"pol.č.13"2*0,3	0,600				
			"pol.č.14"1*0,6	0,600				
			Součet	103,200				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
44	K	764246305	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	110,000	480,00	52 800,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Tabulky výrobků č.v.8 - klempířské výrobky		110,000			
	W		"K/1"110					
45	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,262	1 430,00	374,66	CS ÚRS 2014 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				566 806,80	
46	K	766431811	Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů z panelů plochy do 1,5 m2	m2	3,312	50,00	165,60	CS ÚRS 2014 01
	W		viz pol.č.					
	W		2,88/0,1*0,115		3,312			
47	K	766431822	Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů podkladových roštů	m2	2,880	25,00	72,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Púdorys 1.NP - stávající stav č.v.2					
	W		"pol.ozn.a*6*1,8*0,1		1,080			
	W		"pol.ozn.b*2*5*1,8*0,1		1,800			
	W		Součet		2,880			
48	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	16,000	15,00	240,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Púdorys 1.NP - stávající stav č.v.2					
	W		"pol.č.3"4		4,000			
	W		"pol.č.6"3		3,000			
	W		"pol.č.7"4		4,000			
	W		"pol.č.8"5		5,000			
	W		Součet		16,000			
49	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	57,000	15,00	855,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Púdorys 1.NP - stávající stav č.v.2					
	W		"pol.č.1"1		1,000			
	W		"pol.č.2"23		23,000			
	W		"pol.č.4"3		3,000			
	W		"pol.č.5"30		30,000			
	W		Součet		57,000			
50	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky do 1,5m s rámem do zdiava	m2	7,920	505,00	3 999,60	CS ÚRS 2014 01
	W		Tabulky výrobků č.v.8 - plastové výrobky					
	W		"ozn.P/7"4*0,9*1,2		4,320			
	W		"ozn.P/8"5*0,6*1,2		3,600			
	W		Součet		7,920			
51	M	611400150R	okno plastové jednokřídlé otevírací a vyklápěcí 60 x 120 cm,otvírací mechanismas ve spodní třetině rámu	kus	5,000	4 300,00	21 500,00	
	W		Tabulky výrobků č.v.8 - plastové výrobky					
	W		"ozn.P/8"5		5,000			
52	M	611400160	okno plastové jednokřídlé otevírací a vyklápěcí 90 x 120 cm,sklo4-16-4,U=1,2W/m2K,otvírací mechanismas ve spodní třetině rámu okna -ozn.P/7	kus	4,000	5 600,00	22 400,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Tabulky výrobků č.v.8 - plastové výrobky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"ozn.P/7"4		4,000			
53	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdíva	m2	149,580	380,00	56 840,40	CS ÚRS 2014 01
W			Tabulka výrobků č.8 -plastové výrobky					
W			"P/1"1*1,5*1,8		2,700			
W			"P/2"10*1,2*1,8		21,600			
W			"P/2.1"13*1,2*1,8		28,080			
W			"P/3"1*0,9*1,8		1,620			
W			"P/3.1"1*0,9*1,8		1,620			
W			"P/3.2"2*0,9*1,8		3,240			
W			"P/4"3*1,5*2,1		9,450			
W			"P/5"30*1,2*2,1		75,600			
W			"P/6"3*0,9*2,1		5,670			
W			Součet		149,580			
54	M	611400190R	okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 150 x 180 cm, sklo 4-16-4, U=1,2W/m2K, bílé, vč.žaluzie vnitřní horizontální, ovládání ruční - viz ozn.P/1	kus	1,000	4 872,00	4 872,00	
W			Tabulka výrobků č.8 -plastové výrobky					
W			"P/1"1		1,000			
55	M	611400180R	okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 120 x 180 cm, sklo 4-16-4, U=1,2W/m2K, vč. vnitřní horizontální žaluzie s ručním ovládáním - ozn.P/2	kus	10,000	3 935,00	39 350,00	
W			Tabulka výrobků č.8 -plastové výrobky					
W			"ozn.P/2"10		10,000			
56	M	6114001801R	okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 120 x 180 cm, sklo 4-16-4, U=1,2W/m2K, vč. vnitřní horizontální žaluzie s ručním ovládáním - ozn.P/2.1-neprůhledné zasklení typ kůra	kus	13,000	5 104,00	66 352,00	
W			Tabulka výrobků č.8 -plastové výrobky					
W			"ozn.P/2.1"13		13,000			
57	M	611400170R	okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 90 x 180 cm, sklo 4-16-4, U=1,2W/m2K, vč. vnitřní horizontální žaluzie-ozn.P/3	kus	1,000	3 395,00	3 395,00	
W			Tabulka výrobků č.8 -plastové výrobky					
W			"ozn.P/3"1		1,000			
58	M	6114001701R	okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 90 x 180 cm, sklo 4-16-4, U=1,2W/m2K, vč. vnitřní horizontální žaluzie-ozn.P/3.1-neprůhledné sklo typ kůra	kus	1,000	4 271,00	4 271,00	CS ÚRS 2014 01
W			Tabulka výrobků č.8 -plastové výrobky					
W			"ozn.P/3.1"1		1,000			
59	M	6114001702R	okno plastové 90 x 180 cm, barva bílá, osazena protiděřivá žaluzie-ozn.P/3.2	kus	2,000	8 460,00	16 920,00	CS ÚRS 2014 01
W			Tabulka výrobků č.8 -plastové výrobky					
W			"ozn.P/3.2"2		2,000			
60	M	611400310R	okno plastové dvoukřídlé otvíravé a vyklápěcí 150 x 210 cm, sklo 4-16-4, U=1,2W/m2K, vč. vnitřní horizontální žaluzie, ovládání mech. okna ve spodní třetině rámu-ozn.P/4	kus	3,000	6 400,00	19 200,00	
W			Tabulka výrobků č.8 -plastové výrobky					
W			"ozn.P/4"3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	M	611400290R	okno plastové dvoukřídlé otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 90 x 210 cm,sklo4-16-4,U=1,2W/m2K,vč. vnitřní horizontální žaluzie,mechanizmus otvírání okna ve spodní třetině rámu -ozn.P/6	kus	3,000	4 495,00	13 485,00	
	W		Tabulky výrobků č.v.8 - plastové výrobky		3,000			
	W		"ozn.P/6"3					
62	M	611400300R	okno plastové dvoukřídlé otvíravé a vyklápěcí 120 x 210 cm,sklo 4-16-4,U=1,2W/m2K,vč. vnitřní horizontální žaluzie,otvírací mechanismus ve spodní třetině rámu okna-ozn.P/5	kus	30,000	5 428,00	162 840,00	
	W		Tabulky výrobků č.v.8 - plastové výrobky		30,000			
	W		"ozn.P/5"30					
63	K	766622861	Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	9,000	5,00	45,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Půdorys 1.NP - stávající stav č.v.2					
	W		"pol.č.7"4		4,000			
	W		"pol.č.8"5		5,000			
	W		Součet		9,000			
64	K	766622862	Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	64,000	5,00	320,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Půdorys 1.NP - stávající stav č.v.2					
	W		"pol.č.1"1		1,000			
	W		"pol.č.2"23		23,000			
	W		"pol.č.3"4		4,000			
	W		"pol.č.4"3		3,000			
	W		"pol.č.5"30		30,000			
	W		"pol.č.6"3		3,000			
	W		Součet		64,000			
65	K	766692911	Demontáž a zpětná montáž dřevěných mřížek krytů topných těles šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	59,000	15,00	885,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Půdorys 1.NP - stávající stav č.v.2					
	W		"pol.č.3"4		4,000			
	W		"pol.č.6"3		3,000			
	W		"pol.č.7"4		4,000			
	W		"pol.č.8"5		5,000			
	W		"pol.č.9"15		15,000			
	W		"pol.č.10"6		6,000			
	W		"pol.č.11"10		10,000			
	W		"pol.č.12"9		9,000			
	W		"pol.č.13"2		2,000			
	W		"pol.č.14"1		1,000			
	W		Součet		59,000			
66	K	766692912R	Demontáž a zpětná montáž dřevěných mřížek krytů topných těles šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	57,000	100,00	5 700,00	
	W		Půdorys 1.NP - stávající stav č.v.2					
	W		"pol.č.1"1		1,000			
	W		"pol.č.2"23		23,000			
	W		"pol.č.4"3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"pol.č.5"30		30,000			
W			Součet		57,000			
67	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	33,600	100,00	3 360,00	CS ÚRS 2014 01
W			Tabulky výrobků č.v.8 - plastové výrobky					
W			"P/3"1*0,9		0,900			
W			"P/3.1"1*0,9		0,900			
W			"P/3.2"2*0,9		1,800			
W			"P/6"3*0,9		2,700			
W			"P/7"4*0,9		3,600			
W			"P/8"5*0,6		3,000			
W			"O/9"15*0,6		9,000			
W			"O/10"6*0,3		1,800			
W			"O/11"10*0,6		6,000			
W			"O/12"9*0,3		2,700			
W			"O/13"2*0,3		0,600			
W			"O/14"1*0,6		0,600			
W			Součet		33,600			
68	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	57,000	150,00	8 550,00	CS ÚRS 2014 01
W			Tabulky výrobků č.v.8 - plastové výrobky					
W			"P/1"1		1,000			
W			"P/2"10		10,000			
W			"P/2.1"13		13,000			
W			"P/4"3		3,000			
W			"P/5"30		30,000			
W			Součet		57,000			
69	M	607941030R	deska parapetní vnitřní 0,3 m	m	103,200	250,00	25 800,00	
W			Tabulky výrobků č.v.8 - ostatní výrobky					
W			"P/1"1*1,5		1,500			
W			"P/2"10*1,2		12,000			
W			"P/2.1"13*1,2		15,600			
W			"P/3"1*0,9		0,900			
W			"P/3.1"1*0,9		0,900			
W			"P/3.2"2*0,9		1,800			
W			"P/4"3*1,5		4,500			
W			"P/5"30*1,2		36,000			
W			"P/6"3*0,9		2,700			
W			"P/7"4*0,9		3,600			
W			"P/8"5*0,6		3,000			
W			"O/9"15*0,6		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"O/10"6*0,3		1,800			
W			"O/11"10*0,6		6,000			
W			"O/12"9*0,3		2,700			
W			"O/13"2*0,3		0,600			
W			"O/14"1*0,6		0,600			
W			Součet		103,200			
70	K	766991R	Demontáž garmyže š.200mm, tl.20mm	m	103,200	25,00	2 580,00	
W			Přídorys 1.NP - stávající stav č.v.2					
W			"pol.č.1"1*1,5		1,500			
W			"pol.č.2"23*1,2		27,600			
W			"pol.č.3"4*0,9		3,600			
W			"pol.č.4"3*1,5		4,500			
W			"pol.č.5"30*1,2		36,000			
W			"pol.č.6"3*0,9		2,700			
W			"pol.č.7"4*0,9		3,600			
W			"pol.č.8"5*0,6		3,000			
W			"pol.č.9"15*0,6		9,000			
W			"pol.č.10"6*0,3		1,800			
W			"pol.č.11"10*0,6		6,000			
W			"pol.č.12"9*0,3		2,700			
W			"pol.č.13"2*0,3		0,600			
W			"pol.č.14"1*0,6		0,600			
W			Součet		103,200			
71	K	766992R	D-M plastové krycí lišty-styk ŽB sloupu a meziokenní vložky, v.2100mm, š.150mm, barva bílá -ozn. O/16	kus	17,000	480,00	8 160,00	
W			Tabulky výrobků č.v.8 - ostatní výrobky					
W			"O/16"17		17,000			
72	K	766993R	D-M plastové krycí lišty-styk ŽB sloupu a meziokenní vložky, v.1800mm, š.150mm, barva bílá-ozn. O/17	kus	14,000	420,00	5 880,00	
W			Tabulky výrobků č.v.8 - ostatní výrobky					
W			"O/17"14		14,000			
73	K	766994R	D-M plastové krycí lišty-styk ŽB sloupu a meziokenní vložky, v.1200mm, š.150mm, barva bílá-ozn. O/18	kus	3,000	280,00	840,00	
W			Tabulky výrobků č.v.8 - ostatní výrobky					
W			"O/17"3		3,000			
74	K	766995R	D-M dřevěné garmyže, dl.3000mm, barva bílá	kus	6,000	8 250,00	49 500,00	
W			Tabulky výrobků č.v.8 - ostatní výrobky					
W			"O/19"6		6,000			
75	K	766996R	D-M vnější plastové síťe proti hmyzu vel.1200x600mm, barva bílá - ozn. O/20	kus	25,000	324,00	8 100,00	
W			Tabulky výrobků č.v.8 - ostatní výrobky					
W			"O/20"25		25,000			
76	K	766997R	D-M vnější plastové síťe proti hmyzu vel.900x600mm, barva bílá - ozn. O/21	kus	1,000	243,00	243,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			Tabulky výrobků č.v.8 - ostatní výrobky		1,000			
W			"O/21"1					
77	K	766998R	D+M vnější plastové síť proti hmyzu, vel. 900x1800mm, barva bílá - ozn.O/22	kus	1,000	730,00	730,00	
W			Tabulky výrobků č.v.8 - ostatní výrobky		1,000			
W			"O/22"1					
78	K	766999R	D+M vnější plastové síť proti hmyzu, vel. 1200x1800mm, barva bílá - ozn.O/23	kus	6,000	975,00	5 850,00	
W			Tabulky výrobků č.v.8 - ostatní výrobky		6,000			
W			"O/23"6					
79	K	7669991R	D+M vnější plastové síť proti hmyzu, vel. 1500x600mm, barva bílá - ozn.O/24	kus	2,000	405,00	810,00	
W			Tabulky výrobků č.v.8 - ostatní výrobky		2,000			
W			"O/24"2					
80	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	3,400	793,00	2 696,20	CS ÚRS 2014 01
D 767 Konstrukce zámečnické								754,50
81	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří do 2 m2	kus	2,000	15,00	30,00	CS ÚRS 2014 01
W			Púdorys 1.NP - stávající stav č.v.2		2,000			
W			"pol.č.15"2					
82	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,690	1 050,00	724,50	CS ÚRS 2014 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry								12 657,92
83	K	783121121	Nátěry syntetické OK těžkých "A", matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	48,160	244,00	11 751,04	CS ÚRS 2014 01
W			Púdorys 1NP nový stav č.v.5		48,160			
W			"vrata a plechová stěna"(2,8*2,8*2+2*1*2,8+2*0,5*2,8)*2					
84	K	783903812	Odmaštění nátěrů saponáty	m2	48,160	18,00	866,88	CS ÚRS 2014 01
W			48,16					
85	K	783991910	Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m	kus	4,000	10,00	40,00	CS ÚRS 2014 01
W			Púdorys 1NP nový stav č.v.5		4,000			
W			2*2					
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								17 719,44
86	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	242,400	59,00	14 301,60	CS ÚRS 2014 01
W			242,4*1					
87	K	784211161	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oteruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu	m2	242,400	14,10	3 417,84	CS ÚRS 2014 01
D 787 Dokončovací práce - zasklívání								314,33
88	K	787600802	Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého	m2	4,950	63,50	314,33	CS ÚRS 2014 01
W			Púdorys 1NP stávající stav č.v.2					
W			"pol.ozn.č.15"1,8*2,75		4,950			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VÝMĚNA OKEN V AREÁLU HOTELOVÉ ŠKOLY U JOSEFA 118, PARDUBICE
Objekt:

3 - SO03- OBJEKT PROPOJOVACÍ KRČEK

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	12.08.2015
Zadavatel:		IČ:	
Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53021		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	259 68 203
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice		DIČ:	CZ 259 68 203
Projektant:		IČ:	
EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 53002		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		382 958,54
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	382 958,54 0,00	80 421,29 0,00
Cena s DPH		463 379,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝMĚNA OKEN V AREÁLU HOTELOVÉ ŠKOLY U JOSEFA 118, PARDUBICE

Objekt: 3 - SO03- OBJEKT PROPOJOVACÍ KRČEK

Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice, Pernštyňské nám. 1, 53021

Uchazeč: STAFI FINALIZACE STÁVEB s.r.o., Ostrěšany 320, 530 02, Pardubice

Kód dílu - Popis

Datum: 12.08.2015

Projektant: EVČ s.r.o., Arnošta z Paří

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV		382 958,54
HSV - Práce a dodávky HSV		250 529,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		230 499,08
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		14 598,42
997 - Přesun sutě		4 808,59
998 - Přesun hmot		623,25
PSV - Práce a dodávky PSV		132 429,20
764 - Konstrukce klempířské		9 920,64
766 - Konstrukce truhlářské		111 715,10
767 - Konstrukce zámečnické		1 035,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		6 743,48
787 - Dokončovací práce - zasklívání		3 014,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝMĚNA OKEN V AREÁLU HOTELOVÉ ŠKOLY U JOSEFA 118,PARDUBICE

Objekt: 3 - SO03- OBJEKT PROPOJOVACÍ KRČEK

Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice,Pernštyňské nám.1,53021

Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

Datum: 12.08.2015

Projektant: EVČ s.r.o.,Arnošta z Pardubic 676,53002

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

382 958,54

D HSV Práce a dodávky HSV

250 529,34

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					230 499,08
1	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně				
	W		92,25*0,3	m2	27,675	25,00	691,88 CS ÚRS 2014 01
					27,675		
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékolí šířky rýhy				
	W		92,25*0,15	m2	13,838	309,00	4 275,94 CS ÚRS 2014 01
					13,838		
3	K	612335302	Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží				
	W		92,25*0,3	m2	27,675	500,00	13 837,50 CS ÚRS 2014 01
					27,675		
4	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou				
	W		Půdorys 1.NP nový stav	m2	92,000	20,00	1 840,00 CS ÚRS 2014 01
	W		(22*2+2)*2				
					92,000		

5	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - po výměně	m	92,250	110,00	10 147,50	CS ÚRS 2014 01
					92,250			
6	K	622143004	2*(2,35+2*2,7)+4,8*2+1,8*2+1,75+2,6*2+0,6+2*2+3,6*2+1,8*2+(2*1,2+2*1,8)*3+2*(4*2+1,8*2)	m	92,250	25,00	2 306,25	CS ÚRS 2014 01
					92,250			
7	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	96,863	35,00	3 390,21	CS ÚRS 2014 01
					96,863			
8	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	20,000	25,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
					20,000			
9	M	590514940	připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou, výška pěnové pásky 4 mm, délka 2 m	m	21,000	30,00	630,00	CS ÚRS 2014 01
					21,000			
10	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,240	20,00	604,80	CS ÚRS 2014 01
					30,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	642942831	Osazování zárubní nebo rámu dřevěných kovových do 10 m2 na montážní pěnu	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Tabulka výrobků č.v.6 - ostatní výrobky					
	W		"O/1"2		2,000			
	W		"O/2"1		1,000			
	W		Součet		3,000			
12	M	645991R	prosklená vstupní stěna z Al profilů vel. 235x270cm sestava, dveře 175x210cm s nadsvětlením 175x60cm, bezpečnostní sklo, klíka-koule, zámek vložka, samozavírač, staveč křídla, barva bílá, U=1,2W/m2K-ozn.O/1	kus	2,000	73 560,00	147 120,00	
	W		Tabulka výrobků č.v.6 - ostatní výrobky					
	W		"O/1"2		2,000			
13	M	645992R	prosklená vstupní stěna z Al profilů, vel. 175x260cm sestava, dveře 175x210cm s nadsvětlením 175x50cm, bezpečnostní sklo, klíka-koule, zámek vložka, samozavírač, staveč křídla, barva bílá, U=1,2W/m2K-ozn.O/2	kus	1,000	37 655,00	37 655,00	
	W		Tabulka výrobků č.v.6 - ostatní výrobky					
	W		"O/2"1		1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							14 598,42	
14	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	135,000	40,00	5 400,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Půdorys 1NPstávající stav č.v.2, Pohledy stávající stav č.v.3					
	W		"pohled severní"23*3		69,000			
	W		"pohled jižní"22*3		66,000			
	W		Součet		135,000			
15	K	952901114	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	92,000	45,00	4 140,00	CS ÚRS 2014 01
	W		92		92,000			
16	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídla pl do 4 m2	m2	30,240	86,40	2 612,74	CS ÚRS 2014 01
	W		Půdorys 1NPstávající stav č.v.2, Pohledy stávající stav č.v.3					
	W		"pol.č.1"14*1,2*1,8		30,240			
17	K	96807224R	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých bez křídla pl přes 4 m2	m	60,000	15,00	900,00	
	W		Půdorys 1NPstávající stav č.v.2, Pohledy stávající stav č.v.3					
	W		"osazovací rám oken"60		60,000			
18	K	968072455	Vybourání kovových dřevěných zárubní pl do 2 m2	m2	1,200	212,00	254,40	CS ÚRS 2014 01
	W		Půdorys 1NPstávající stav č.v.2, Pohledy stávající stav č.v.3					
	W		"pol.č.4"0,6*2		1,200			
19	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	17,240	74,90	1 291,28	CS ÚRS 2014 01
	W		Půdorys 1NPstávající stav č.v.2, Pohledy stávající stav č.v.3					
	W		"pol.č.2"2*2,35*2,7		12,690			
	W		"pol.č.3"1,75*2,6		4,550			
	W		Součet		17,240			
D	997		Přesun sutě				4 808,59	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
20	K	997013211R	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně - kovové vybourané části	t	0,909	800,00	727,20	
	W		"ocelová stěna"0,431		0,431			
	W		"žárubně"0,095		0,095			
	W		"ocelový rám"60*5,91*0,001		0,355			
	W		"plechové prapety"0,028		0,028			
	W		Součet		0,909			
21	K	997013211R	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně - dřevěné a skleněné	t	1,760	800,00	1 408,00	
	W		"okna"1,028		1,028			
	W		"parapety"0,028		0,028			
	W		"garnýže"0,015		0,015			
	W		"dveře"0,024		0,024			
	W		"sklo"0,665		0,665			
	W		Součet		1,760			
22	K	997013501R	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením - kovová část suti	t	0,909	220,00	199,98	
	W		0,909		0,909			
23	K	997013501R	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením - dřevěná a skleněná část suti	t	1,760	220,00	387,20	
	W		1,76		1,760			
24	K	9970135091R	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - dřevěná sut' a sklo	t	15,840	10,00	158,40	
	W		1,76*9		15,840			
25	K	997013509R	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - počítáno do 10km odvozu - kovová část	t	8,181	10,00	81,81	
	W		0,909*9		8,181			
26	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	0,665	800,00	532,00	CS ÚRS 2014 01
	W		0,665		0,665			
27	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,095	1 200,00	1 314,00	CS ÚRS 2014 01
	W		1,095		1,095			
D	998		Přesun hmot				623,25	
28	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,493	250,00	623,25	CS ÚRS 2014 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				132 429,20	
D	764		Konstrukce klempířské				9 920,64	
29	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	16,800	15,00	252,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Půdorys 1.NP - stávající stav č.v.2					
	W		"pol.č.1"1*4*1,2		16,800			
30	K	764246305	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	20,000	480,00	9 600,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Tabulky výrobků č.v.8 - klempířské výrobky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"K/1"20		20,000			
31	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,048	1 430,00	68,64	CS ÚRS 2014 01
D	766		Konstrukce truhlářské				111 715,10	
32	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	14,000	15,00	210,00	CS ÚRS 2014 01
W			Púdorys 1.NP - stávající stav č.v.2					
W			"pol.č.1"14		14,000			
33	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	30,240	360,00	10 886,40	CS ÚRS 2014 01
W			Tabulka výrobků č.v.6 - plastové výrobky					
W			"P/1"14*1,2*1,8		30,240			
34	M	611400190R	okno plastové jednokřídlé otvíravé a výklápěcí pravé 120 x 180 cm, sklo 4-16-4, U=1,2W/m2K, bílá barva, vč.vnitřní horizontální žaluzie, ruční ovl.-ozn. P/1	kus	14,000	3 935,00	55 090,00	
W			Tabulka výrobků č.v.6 - plastové výrobky					
W			"P/1"14		14,000			
35	K	766622862	Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	14,000	5,00	70,00	CS ÚRS 2014 01
W			Púdorys 1.NP - stávající stav č.v.2					
W			"pol.č.1"14		14,000			
36	K	76660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01
W			Tabulka výrobků č.v.6 - ostatní výrobky					
W			"O/3"1		1,000			
37	M	611441600R	dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 60x200 cm, klička-koula, zámeček vložka, samozavírač, vč.plastové zárubně, barva bílá, U=1,2W/m2K-ozn. O/3	kus	1,000	19 800,00	19 800,00	
W			Tabulka výrobků č.v.6 - ostatní výrobky					
W			"O/3"1		1,000			
38	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	5,00	5,00	CS ÚRS 2014 01
W			Púdorys 1NPstávající stav č.v.2, Pohledy stávající stav č.v.3					
W			"pol.č.4"1		1,000			
39	K	766692912R	Demontáž a zpětná montáž dřevěných mřížek krytů otopných těles šířky do 1,6 m	kus	14,000	100,00	1 400,00	
W			Púdorys 1.NP - stávající stav č.v.2					
W			"pol.č.1"14		14,000			
40	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	14,000	150,00	2 100,00	CS ÚRS 2014 01
W			Tabulky výrobků č.v.8 - plastové výrobky					
W			"P/1"14		14,000			
41	M	607941030R	deska parapetní vnitřní 0,3 m	m	16,800	250,00	4 200,00	
W			Tabulky výrobků č.v.8 - ostatní výrobky					
W			"P/1"14*1,2		16,800			
42	M	607941210	koncovka k parapetním deskám 300 mm	kus	14,000	25,00	350,00	CS ÚRS 2014 01
W			Púdorys 1NP nový stav -č.v.4					
W			14		14,000			
43	K	766991R	Demontáž garnýže š.200mm, tl.20mm	m	15,600	25,00	390,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Púdorys 1.NP - stávající stav č.v.2					
W			"pol.č.1"13*1,2		15,600			
44	K	766995R	D+M dřevěné garnýže,dl.1200mm,barva bílá -ozn.O/4	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	
W			Tabulky výrobků č.v.8 - ostatní výrobky		3,000			
W			"O/4"3					
45	K	766996R	D+M dřevěné garnýže,dl.2400mm,barva bílá - ozn.O/5	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
W			Tabulka výrobků č.v.6 - ostatní výrobky		1,000			
W			"O/5"1					
46	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,900	793,00	713,70	CS ÚRS 2014 01
D	767		Konstrukce zámečnické				1 035,00	
47	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	6,000	15,00	90,00	CS ÚRS 2014 01
W			Púdorys 1.NP - stávající stav č.v.2					
W			"pol.č.2"2*2		4,000			
W			"pol.č.3"2		2,000			
W			Součet		6,000			
48	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,900	1 050,00	945,00	CS ÚRS 2014 01
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				6 743,48	
49	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	92,250	59,00	5 442,75	CS ÚRS 2014 01
W			92,25*1		92,250			
50	K	784211161	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu	m2	92,250	14,10	1 300,73	CS ÚRS 2014 01
W			92,25		92,250			
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				3 014,98	
51	K	787600802	Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého	m2	47,480	63,50	3 014,98	CS ÚRS 2014 01
W			Púdorys 1.NP stávající stav - č.v.2					
W			"pol.ozn.1"14*1,2*1,8		30,240			
W			"pol.ozn.2"2*2,35*2,7		12,690			
W			"pol.ozn.3"1,75*2,6		4,550			
W			Součet		47,480			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VÝMĚNA OKEN V AREÁLU HOTELOVÉ ŠKOLY U JOSEFA 118, PARDUBICE
Objekt:

4 - SO04- OBJEKT TĚLOCVIČNA

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	12.08.2015
Zadavatel:		IČ:	
Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53021		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	259 68 203
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice		DIČ:	CZ 259 68 203
Projektant:		IČ:	
EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 53002		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		651 862,82	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	651 862,82 0,00	21,00% 15,00%	136 891,19 0,00
Cena s DPH		v CZK	788 754,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝMĚNA OKEN V AREÁLU HOTELOVÉ ŠKOLY U JOSEFA 118, PARDUBICE

Objekt: 4 - SO04- OBJEKT TĚLOCVIČNA

Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53021

Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostrěšany 320, 530 02, Pardubice

Kód dílu - Popis

Datum: 12.08.2015

Projektant: EVČ s.r.o., Arnošta z Paří

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	651 862,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	400 722,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	326 727,79
997 - Přesun sutě	63 526,55
998 - Přesun hmot	9 267,96
PSV - Práce a dodávky PSV	1 200,50
764 - Konstrukce klempířské	251 140,02
766 - Konstrukce truhlářské	12 692,67
767 - Konstrukce zámečnické	190 670,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	37 535,75
787 - Dokončovací práce - zasklívání	4 680,90
	5 560,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VÝMĚNA OKEN V AREÁLU HOTELOVÉ ŠKOLY U JOSEFA 118, PARDUBICE

Objekt:

4 - SO04- OBJEKT TĚLOCVIČNA

Místo:

Pardubice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštyňské nám.1, 53021

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostrěšany 320, 530 02, Pardubice

Datum:

12.08.2015

Projektant: EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 53002

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

651 862,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

400 722,80

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						326 727,79
1	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	22,290	25,00	557,25	CS ÚRS 2014 01
	W		74,3*0,3		22,290			
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	11,145	309,00	3 443,81	CS ÚRS 2014 01
	W		74,3*0,15		11,145			
3	K	612335302	Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	22,290	500,00	11 145,00	CS ÚRS 2014 01
	W		74,3*0,3		22,290			
4	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	298,080	20,00	5 961,60	CS ÚRS 2014 01
	W		298,08		298,080			
5	K	619991001R	Zakrytí podlah deskami a separační podložkou - montáž a demontáž	m2	298,080	420,00	125 193,60	
	W		Půdorys 1.NP stávající stav č.v.2		298,080			
	W		12,42*24					
6	M	693110010	geotextilie	m2	342,792	45,00	15 425,64	CS ÚRS 2014 01
	W		298,08*1,15		342,792			
7	M	607262440	deska dřevoštěpková tl. 18 mm	m2	301,061	360,00	108 381,96	CS ÚRS 2014 01
	W		298,08*1,01		301,061			
8	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - po výměně	m	74,300	110,00	8 173,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Půdorys 1NP nový stav č.v.4		74,300			
	W		20*1,2*2+2*3+1,8+2*2,65+3*1,2*2+3*2					
9	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	74,300	25,00	1 857,50	CS ÚRS 2014 01
	W		74,3		74,300			
10	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	78,015	35,00	2 730,53	CS ÚRS 2014 01
	W		74,3*1,05		78,015			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	29,000	25,00	725,00	CS ÚRS 2014 01
	W		29		29,000			
12	M	590514940	připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou, výška pěnové pásky 4 mm, délka 2 m	m	30,450	30,00	913,50	CS ÚRS 2014 01
	W		29*1,05		30,450			
13	K	629991011	Zakrytí výplň otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	87,570	20,00	1 751,40	CS ÚRS 2014 01
	W		Tabulky výrobků - plastové výrobky					
	W		"P/1"1,2*3*17		61,200			
	W		"P/1.1"1,2*3*5		18,000			
	W		"P/1.2"1,2*3*1		3,600			
	W		"O/2"1,8*2,65		4,770			
	W		Součet		87,570			
14	K	642942831	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 10 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Tabulka výrobků č.v.6, ostatní výrobky					
	W		"ozn.O2"1		1,000			
15	M	645991R	prosklená vstupní stěna z Al profilů, roz. 180x265cm, vstupní dveře plné 180x210cm+nadsvětlik 55x180cm,klika-koule,zámek-vložka,samozavěrač,stavěče křídel,barva bílá,zasl.nadsvětliku vrstveným bezp.sklem,U=1,2W/m2K	kus	1,000	37 968,00	37 968,00	
	W		Tabulka výrobků č.v.6, ostatní výrobky					
	W		"ozn.O2"1		1,000			
63 526,55								
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
16	K	941111131R	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m,vč.kotvení	m2	201,500	37,00	7 455,50	
	W		Půdorys 1NPstávající stav č.v.2,Pohledy stávající stav č.v.3					
	W		"pohled jižní"6,5*6,2		40,300			
	W		"pohled severní"26*6,2		161,200			
	W		Součet		201,500			
17	K	9411111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	5 103,280	1,20	6 123,94	CS ÚRS 2014 01
	W		364,52*14		5 103,280			
18	K	9411111831R	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m,vč.kotvení	m2	201,500	27,00	5 440,50	
	W		201,5		201,500			
19	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	201,500	8,00	1 612,00	CS ÚRS 2014 01
	W		201,5		201,500			
20	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	5 103,280	0,10	510,33	CS ÚRS 2014 01
	W		5103,28		5 103,280			
21	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	201,500	5,00	1 007,50	CS ÚRS 2014 01
	W		201,5		201,500			
22	K	946112115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m - vnitřní prostor tělocvičny	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2014 01
	W		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	946112215	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití	kus	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
	W		1*10		10,000			
24	K	946112816	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 6,6 m	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2014 01
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,500	85,00	552,50	CS ÚRS 2014 01
	W		Pohled stávající stav č.v.3					
	W		"pohled západní"2,5*2,6		6,500			
26	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	305,532	40,00	12 221,28	CS ÚRS 2014 01
	W		Půdorys 1.NP nový stav					
	W		12,42*24,6		305,532			
27	K	964073231	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 35 kg/m	t	0,075	3 100,00	232,50	CS ÚRS 2014 01
	W		Půdorys 1.NP stávající stav č.v.2					
	W		"pol.č.2"0,075		0,075			
28	K	964073551R	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl přes 8 m hmotnosti do 55 kg/m	t	0,500	2 000,00	1 000,00	
	W		Půdorys 1NP stávající stav č.v.2					
	W		"pol.č.1"0,5		0,500			
29	K	968072356	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	82,800	135,00	11 178,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Půdorys 1NPstávající stav č.v.2,Pohledy stávající stav č.v.3					
	W		"pol.č.1"20*1,2*3		72,000			
	W		"pol.č.3"3*1,2*3		10,800			
	W		Součet		82,800			
30	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,770	250,00	1 192,50	CS ÚRS 2014 01
	W		Půdorys 1.NP - stávající stav č.v.2					
	W		"pol.č.3"1,8*2,65		4,770			
	D	997	Přesun sutě				9 267,96	
31	K	9970132111R	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně - kovové vybourané části	t	5,359	800,00	4 287,20	
	W		"ocelová stěna"0,35		0,350			
	W		"ocelová okna"4,388		4,388			
	W		"ocelové nosníky"0,5+0,075		0,575			
	W		"plechové prapety"0,046		0,046			
	W		Součet		5,359			
32	K	997013211R	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně - dřevěné, zděné a skleněné vybourané části	t	1,437	800,00	1 149,60	
	W		6,796-5,359		1,437			
33	K	9970135011R	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením - kovová část sutí	t	5,359	220,00	1 178,98	
	W		5,359		5,359			
34	K	997013501R	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením - dřevěná a skleněná část sutí	t	1,437	220,00	316,14	
	W		1,437		1,437			
35	K	9970135091R	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (kovové části) do 10km	t	48,231	10,00	482,31	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			5,359*9		48,231			
36	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (sut' bez kovových částí) - počítáno do 10km odvozu	t	12,933	10,00	129,33	CS ÚRS 2014 01
VV			1,437*9		12,933			
37	K	997013811R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - kromě kovové suti	t	1,437	1 200,00	1 724,40	
VV			1,437		1,437			
D			Přesun hmot				1 200,50	
38	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	4,802	250,00	1 200,50	CS ÚRS 2014 01
D			PSV				251 140,02	
D			Práce a dodávky PSV				12 692,67	
D			764					
39	K	764002851	Konstrukce klempířské					
W			Demontáž oplechování parapetů do suti	m	27,600	15,00	414,00	CS ÚRS 2014 01
W			Púdorys 1.NP - stávající stav č.v.2					
W			"pol.č.1"20*1,2		24,000			
W			"pol.č.2"3*1,2		3,600			
W			Součet		27,600			
40	K	764246305	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	29,000	420,00	12 180,00	CS ÚRS 2014 01
W			Tabulka výrobků č.v.6 - klempířské výrobky					
W			"ozn.K1"29		29,000			
41	K	998764102	Přesun hmot tonažní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,069	1 430,00	98,67	CS ÚRS 2014 01
D			766				190 670,00	
D			Konstrukce truhlářské					
42	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	23,000	15,00	345,00	CS ÚRS 2014 01
W			Púdorys 1.NP - stávající stav č.v.2					
W			"pol.č.1"20		20,000			
W			"pol.č.2"3		3,000			
W			Součet		23,000			
43	K	766621213	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 2,5m s rámem do zdiva	m2	82,800	350,00	28 980,00	CS ÚRS 2014 01
W			Tabulka výrobků č.v.6, plastové výrobky					
W			"ozn.P/1"17*1,2*3		61,200			
W			"ozn.P/1.1"5*1,2*3		18,000			
W			"ozn.P/1.2"1*1,2*3		3,600			
W			Součet		82,800			
44	M	611309860	okno tříkřídlové neotevírací,poutec dole i nahoře,s izolačním dvojsklem 4-16-4,U(otvoru)= 1,2W/m2k,rozměr 120x300 cm,barva bílá, teplý rámeček	kus	17,000	5 600,00	95 200,00	CS ÚRS 2014 01
W			Tabulka výrobků č.v.6, plastové výrobky					
W			"ozn.P/1"17		17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
45	M	6113098601R	okno tříkřídlové ,poutec dole i nahoře,sklopné poutce,s izolačním dvojsklem 4-16-4,U(otvoru)= 1,2W/m2k,rozměr 120x300 cm,barva bílá, teplý distanční rámeček,otvírací mechanismus-táhla,na kliku	kus	5,000	9 800,00	49 000,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Tabulka výrobků č.v.6, plastové výrobky		5,000			
	W		"ozn.P/1.1"5					
46	M	6113098602R	okno tříkřídlové neotevíravé,poutec dole i nahoře,s izolačním dvojsklem 4-16-4,U(otvoru)= 1,2W/m2k,rozměr 120x300 cm,barva bílá, teplý distanční rámeček	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
	W		Tabulka výrobků č.v.6, plastové výrobky		1,000			
	W		"ozn.P/1.2"1					
47	K	766622861	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	92,000	5,00	460,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Půdorys 1.NP - stávající stav č.v.2		80,000			
	W		"pol.č.1"4*20		12,000			
	W		"pol.č.8"4*3		92,000			
	W		Součet					
48	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m,vč.bočnic	kus	23,000	100,00	2 300,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Tabulka výrobků č.v.6 -plastové výrobky		23,000			
	W		"ozn.P/1.1.1,P/1.2"17+5+1					
49	M	607941030	deska parapetní vnitřní š. 0,3 m	m	23,230	250,00	5 807,50	CS ÚRS 2014 01
	W		23*1,01		23,230			
50	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,985	1 500,00	2 977,50	CS ÚRS 2014 01
							37 535,75	
D	767		Konstrukce zámečnické					
51	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří do 2 m2	kus	2,000	15,00	30,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Půdorys 1.NP - stávající stav č.v.2					
	W		"pol.č.3"2		2,000			
52	K	767991R	Demontáž ochranné sítě vnitřní na oknech vč.vodících lanech a úchyty	m2	103,250	25,00	2 581,25	
	W		Půdorys 1.NP stávající stav č.v.2		87,500			
	W		"pol.ozn.1"25*3,5		15,750			
	W		"pol.ozn.2"4,5*3,5		103,250			
	W		Součet					
53	K	767992R	D+M vnitřní ochranné nylonové síť - rozměr 25x4m,vč.vodícího lanka,kotevnic a upínacích prvků a úchyty	kus	1,000	25 900,00	25 900,00	
	W		Tabulka výrobků č.v.6, ostatní výrobky		1,000			
	W		"ozn.O3"1					
54	K	767993R	D+M vnitřní ochranné nylonové síť,rozm.4,5x4m,vč.vodících ocelových lanek,kotevnic a napínací prvky,úchyty sítě	kus	1,000	8 300,00	8 300,00	
	W		Tabulka výrobků č.v.6, ostatní prvky		1,000			
	W		"ozn.O4"1					
55	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,690	1 050,00	724,50	CS ÚRS 2014 01

4 680,90

Dokončovací práce - malby a tapety

D 784

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteřuvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	74,300	63,00	4 680,90	CS ÚRS 2014 01
	W		74,3*1		74,300			

D	787	Dokončovací práce - zasklívání					5 560,70	
57	K	787600802	Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého	m2	87,570	63,50	5 560,70	CS ÚRS 2014 01
	W		Pohledy stávající stav č.v.3					
	W		"pol.ozn.č.1"20*1,2*3		72,000			
	W		"pol.ozn.č.2"3*1,2*3		10,800			
	W		"pol.ozn.č.3"1,8*2,65		4,770			
	W		Součet		87,570			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VÝMĚNA OKEN V AREÁLU HOTELOVÉ ŠKOLY U JOSEFA 118, PARDUBICE
Objekt:

5 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	12.08.2015
Zadavatel:		IČ:	
Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53021		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	259 68 203
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice		DIČ:	CZ 259 68 203
Projektant:		IČ:	
EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 53002		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		50 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	50 500,00 0,00	21,00% 15,00%	10 605,00 0,00
Cena s DPH		V CZK	61 105,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝMĚNA OKEN V AREÁLU HOTELOVÉ ŠKOLY U JOSEFA 118, PARDUBICE

Objekt: 5 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice, Pernštyňské nám.1, 53021

Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

Kód dílu - Popis

Datum: 12.08.2015

Projektant: EVČ s.r.o., Arnošta z Par

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	50 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	32 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VÝMĚNA OKEN V AREÁLU HOTELOVÉ ŠKOLY U JOSEFA 118, PARDUBICE

Objekt:

5 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Pardubice

Datum: 12.08.2015

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštyňské nám.1,53021

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostrěšany 320, 530 02, Pardubice

Projektant: EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 53002

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

50 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

50 500,00

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					10 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2014 01

D	VRN3	Zařízení staveniště					32 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Situace ZOV, Plám BOZP		1,000			

3	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Situace ZOV, Plám BOZP		1,000			

4	K	034002000	Zabezpečení staveniště - oplocení v.2m,vč.osvětlení	m	120,000	100,00	12 000,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Situace ZOV, Plám BOZP		120,000			
5	K	034002001R	Úklid staveniště během stavby i po ukončení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

D	VRN4	Inženýrská činnost					8 500,00	
6	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	Kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Situace ZOV, Plám BOZP		1,000			

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Pobežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ: 471 16 617
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen pojistitel),

vydává toto potvrzení, kterým osvědčuje, že uzavřela pojistnou smlouvu číslo 7720748508

se

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
se sídlem Pardubice, Ostřežany 320, PSČ 530 02, Česká republika
IČ: 259 68 203
na pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištěné riziko: pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností pojištěného (C 17994 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové) nebo vztahem pojištěného.

Límit plnění: 30.000.000,- Kč

Územní platnost pojištění: území ČR

Platnost smlouvy: od 12. dubna 2013 na dobu neurčitou

Potvrzení se vydává na žádost pojistníka. Toto potvrzení nenahrazuje pojistnou smlouvu.

Pardubice dne 18.6.2013



Zdenek Drahý
underwriter specialista



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA VÝCHODNÍ ČECHY
TR. MÍRU 94
530 02 PARDUBICE
-1-



Ing. Josef Mach
underwriter

Příloha č. 4 SMLOUVA O DÍLO č. OVZ/VZZR/017/2015

Harmonogram realizace díla Labská hotelová škola – výměna oken

Etapy provádění díla	rok		2016																
	měsíc	týdenn	únor		březen					duben					květen				
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Přejímka staveniště																			
Zaměření a začátek výroby výplní																			
Montáž výplní																			
Zednické práce																			
Předávací řízení, vyklizení staveniště																			

1.) Veškeré práce budou probíhat po dohodě a v součinnosti s vedením školy, aby k omezení užívání došlo v co nejmenší míře.

V Pardubicích 2.2.2016

Stafi finalizace staveb s.r.o.
Ostřešany 320
Pardubice 530 02


tel.: 466 610 000
fax: 466 610 001