

SMLOUVA O DÍLO č. OVZ-VZZR-2016-012

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem, primátorem Magistrátu města Pardubic

Zastoupený ve věcech technických: Helena Kubů – technikem odd. investic a technické správy OMI MmP

Tel: e-mail:

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem: Národní 138/10

110 00 Praha 1 - Nové město

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Pavol Škuliga, projektový manažer

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Martin Beránek č. autorizace:

Tel: mail:

IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla

RPS Závodu míru IV. etapa

Jedná se o revitalizaci části sídliště Závodu míru v Pardubicích, která je vymezena na západě bytovým domem č.p. 1888 a linií tvořenou chodníkem a parkovacími stáními navazujícími na č.p. 1888, na severu cyklostezkou podél břehu Labe, na jižní straně tvoří hranici ulice nábřeží Závodu míru a na východní straně parkoviště mezi bytovými domy č.p. 1884 a 1883. Jedná se o provedení stavebních úprav komunikací, parkovacích stání, cyklostezky, chodníků a dalších zpevněných ploch, dále výstavbu nových přístřešků pro

kontejnery TKO a tříděného odpadu, provedení opravy a rozšíření dětského hřiště, sadových úprav a instalace městského mobiliáře (dále jen DÍLO).

Specifikace prací:

SO 00d – Plocha D dětské hřiště

Jedná se o zvětšení zpevněných ploch v rámci stávajícího hřiště a provedení nového povrchu - částečně z písku o ploše 267m², travnatého o ploše 115m² a litého gumového povrchu pl. 142m². V rámci dětského hřiště budou instalovány nové herní prvky a mobiliář, a to hrad, pavouček, sedačkový kolotoč, dvoubočnicová pružinovka, překlápěčka, pískoviště, herní stoleček, ptačí hnízdo, kupole, lanová pyramida, pružinovka, závěsný tunel, smyčkový most, trojitý žebřík, U-most a dále lavičky a odpadkové koše. Hřiště bude po celém obvodu oploceno dřevěným laťkovým plotem do výšky 50cm. K hřišti bude vybudován nový přístupový chodník šířky 1,5m, o celkové ploše 200m², s povrchem ze šotoliny.

SO 02 - Přístřešek na TKO (celkem 2 objekty)

Přístřešek půd. rozm. 4,2x5,6m, výšky cca. 2,6m, s pochůznou plochou z betonové dlažby, bude vyzděn z betonových oboustranně štípaných bloků, nosná konstrukce střechy bude z ocelových vazníků s krytinou z trapézových plechů. Přístřešek bude mít dva vstupy, jeden vstup bude opatřen brankou.

SO 03 Přístřešek na tříděný odpad

Přístřešek půd. rozm. 4,2x7,4m, výšky cca. 2,6m, s pochůznou plochou z betonové dlažby, bude vyzděn z betonových oboustranně štípaných bloků, nosná konstrukce střechy bude z ocelových vazníků s krytinou z trapézových plechů. Přístřešek bude mít dva vstupy, jeden vstup bude opatřen brankou.

SO 06a Oprava komunikací a parkoviště A

Jedná se o rekonstrukci stávající vozovky a parkovacích ploch mezi budovami č.p. 1885, 1886, 1888. Stávající betonový povrch vozovky a parkovacích ploch bude v celé své tloušťce vybourán a bude proveden nový kryt vozovky z asfaltového betonu, základní šířka vozovky je 6,00 m, celková délka cca 300m, dále bude proveden nový kryt celkem 112+6 parkovacích stání z betonové zámkové dlažby, o celkové ploše cca 1 480m². Odvodnění vozovky a parkovacích stání bude zajištěno vyspádováním ploch do stávajících uličních vpustí.

SO 07 Oprava cyklostezky

Jedná se o provedení odfrézování stávajícího asfaltového krytu cyklostezky v tl. 50mm, očištění a položení obrusné asfaltové vrstvy. Šířka stávající cyklostezky je 2,85 - 3,85m, délka cca 150m. Podélný a příčný spád bude zachován stávající, povrchová voda bude odvedena na okolní terén.

SO 08 Oprava chodníků

Rekonstrukce spočívá ve vybourání asfaltového krytu stávajících chodníků a poježděných chodníků a v provedení nových krytů ze zámkové dlažby tl. 6 a 8 cm. Základní šířka dlážděného chodníku je 1,50 - 2,20 m. Rekreační chodníky budou provedeny ze šotoliny, v základní šířce 1,50 m. Plochy chodníků budou odvodněny vyspádováním na okolní terén.

SO 09 Sadové úpravy

Stavební objekt řeší odstranění poškozených dřevin, ohumusování nebezpečných ploch a založení trávníku.

SO 10 Drobná architektura

V rámci městského mobiliáře budou instalovány lavičky, odpadkové koše a stojany na kola.

Součástí DÍLA „RPS Závodu míru IV. etapa“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Předmět plnění veřejné zakázky je blíže vymezen projektovou dokumentací „REGENERACE SÍDLIŠTĚ NÁBŘEŽÍ ZÁVODU MÍRU IV. ETAPA“, zpracovanou 07/2016 projektantem ADAM PRVNÍ spol. s r.o. včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat, neboť nevykazuje vady, pro které by nebylo možné dílo řádně zhotovit.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

- a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
 - b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
 - c) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) a dopravně inženýrských rozhodnutí (dále jen DIR - zejména Stanovení dopravního značení po dokončení stavby)
 - d) úklid a čištění stavbou dotčených ploch, odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
 - e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
 - f) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 4x v listinné podobě a 1x v datové podobě (ve formátu .pdf) na datovém nosiči v počtu dle výkazu výměr;
 - g) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
 - h) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
 - i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - j) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství (před jejich užíváním u ÚMO Pardubice I);
 - k) provedení přejímky stavby;
 - l) zajištění všech nezbytných zkoušek, monitoringu a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
 - m) dodání zkušebních protokolů, atestů, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
 - n) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), zhotovitel předá objednateli „Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy“;
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DÍLA uvedenou v oddíle I. čl. III. této smlouvy.
3. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
- projektové dokumentace „REGENERACE SÍDLIŠTĚ NÁBŘEŽÍ ZÁVODU MÍRU IV. ETAPA“, zpracované 07/2016 projektantem ADAM PRVNÍ spol. s r.o. včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 14.10.2016

4. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, projednání a zajištění záboru veřejného prostranství, DIO a DIR apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA a veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod. požadovaných příslušnými předpisy ke splnění účelu DÍLA.
7. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1.
8. V místě budoucích zpevněných ploch dojde k přeložení kabelu VN – změna trasy podzemního vedení není součástí projektové dokumentace uvedené v tomto článku odst. 3 a není předmětem tohoto DÍLA.
9. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava bude pro zhotovitele závazná. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínů dílčích částí DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu DÍLA.
10. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání staveniště

**Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. sadových úprav) včetně jeho řádného odevzdání:
do 6 měsíců od předání staveniště v souladu s odd. II čl. I této smlouvy.**

2. Místo plnění předmětu smlouvy: **část sídliště Závodu míru (okolí bytových domů č.p. 1888, 1886, 1885 a 1884) v Pardubicích.**
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění prací s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 3, která je nedělitelnou součástí této Smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 20 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací a kolaudací:

Celková cena za DÍLO bez DPH	7.918.649,-- Kč
DPH 21%	1.662.916,-- Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH.....	9.581.565,-- Kč

Slovy: devětmilionpětsetosmdesátjedentisícpětsetšedesát pět korun českých včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele v příloze č. 1 této smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo může být změněna pouze z důvodu:
 - a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě
 - b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známy ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno.
3. K ceně za provedení Díla bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
4. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a

potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I., odst. 9. a 10. Smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

5. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezačínání realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj.vč. DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 4 a nedělitelnou součástí této smlouvy, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1 do 30 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,

- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací za příslušné fakturační období odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
- každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název projektu s informací o spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci IOP.
- údaje pro daňové účely.

Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.
8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
 9. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
 11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
 12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
 13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátcce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátcce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
 14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatel, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá dodavateli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž dodavatel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními

stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejm. vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během

- stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
2. S ohledem na skutečnost, že staveniště si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byl zajištěn vjezd a dopravní obslužnost v lokalitě (integrovaný záchranný systém, zásobování apod.). Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel stavby ÚMO I. Pardubice o vydání rozhodnutí o částečné uzavírcce účelové komunikace. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení a dále zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti vznikly. Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
 3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství (30 dnů před jejich užíváním u ÚMO I), případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
 4. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným světlem a vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
 5. Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady vyrozumí uživatele nemovitostí dotčených prováděním DÍLA (viz. místo plnění dle odd.I, čl. II, odst. 2 této SOD) v minimálně 15-ti denním předstihu o provádění prací doručením oznámení do schránek domů v dotčeném území a uvede předpokládaný termín zahájení a dokončení akce a specifikaci a rozsah prováděných prací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
 6. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých vyjádření, stanovisek a rozhodnutí (viz. Stavební povolení vydané odborem dopravy MmP č.j. OD6.117.3/75576/13/Dv ze dne 20.3.2014 (prodloužení platnosti ze dne 26.11.2015) a stavební povolení vydané stavebním úřadem MmP č.j. SÚ 75060/2013/Se ze dne 14.3.2014 (prodloužení platnosti ze dne 26.1.2016)). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
 7. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami. Odkryté IS budou zabezpečeny a před záhozem bude provedena dokladová kontrola správce sítí.
 8. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací. Odkryté IS budou zabezpečeny a před záhozem bude provedena dokladová kontrola správce sítí. Vytyčení bude prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku.
 9. Zhotovitel zajistí na své náklady ochranu stromů na staveništi, zejm. proti mechanickému poškození vozidly, stavebními stroji, oplocením apod. Výkopy v kořenovém systému se zhotovitel zavazuje provádět ručně. Zhotovitel je povinen uhradit za každé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
 10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření požadovaných energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.

11. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
12. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré stavební práce pouze v době mezi 7:00-20:00 hodinou, hlučné práce (bourací kladiva apod.) v době od 8:00-18:00 hod. Zhotovitel je povinen uhradit za každé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
13. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěn kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
14. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
15. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
16. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku tak, aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD.
17. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
18. Veškerý vybouraný a demontovaný materiál a materiál získaný kácením je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
19. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý započatý den prodlení.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo., především tyto údaje:
 - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
21. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

22. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
23. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
24. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
25. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.
26. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
27. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele a na kterých budou řešeny časové vazby na okolní provoz s možností částečného omezení prací z důvodu potřeb obslužnosti a toto omezení bude zhotovitel akceptovat bez nároku na finanční kompenzaci. Taková ujednání budou zaznamenána do stavebního deníku. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč.
28. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
29. Zhotovitel se zavazuje správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí umožnit případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi (vynucené přeložky hradí správce sítě). Regenerace sídliště bude realizována v koordinaci s výstavbou zemního kabelového vedení veřejného osvětlení. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč.
30. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč.
31. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
32. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč.
33. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

- činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
34. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
35. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
36. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 3), který předal zhotovitel objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy a bude platný po celou dobu provádění DÍLA. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem.
37. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 10 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč.
38. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, doklady o provedených zkouškách a revizích, dále o ekologické likvidaci odpadu).
39. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutních zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
40. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč.
41. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy (případně nejpozději do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok), seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje

uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši, kterou objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 2,000.000,--Kč) dle §120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

42. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti či v případě, že se skutečnosti uvedené v seznamu ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
43. V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení těchto povinností či v případě, že se skutečnosti uvedené v tomto prohlášení ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
44. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 3x v tištěné a 1x v digitální podobě.
45. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a předání na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli.
46. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady podmínky, v rozsahu přiměřeném jeho činností v rámci plnění předmětu díla, které jsou obsaženy v aktuálním znění závazných pokynů pro žadatele a příjemce dotací Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2016.
47. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
48. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, Ministerstva financí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání (OLAF), Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací.

- Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
 6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
 7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
 8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění díla pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
 9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
 10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
 11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
 12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
 13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
 14. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu.
V případě, že má DÍLO vady, a to i vady nebránící užívání, či nedodělky je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 5. tohoto čl. budou uvedeny vady či nedodělky, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : Helena Kubů – technik odd. investic a technické správy OMI MmP

za zhotovitele : Ing. Martin Beránek – hlavní stavbyvedoucí

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, pracovníky odboru dopravy MmP, případně příslušného ÚMO.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady ve třech vyhotoveních:
 - dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn v 3x v tištěné a 1x datové podobě (ve formátu .pdf),
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
 - předávací protokoly se správcem sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - doklad o provedené revizi elektroinstalace,
 - protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách,
 - potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis zhotovovaného DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění těchto vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční doby dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatелеm.
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatелеm reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatелеm. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatелеm. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne oznámení vady.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, popřípadě v 10 denní lhůtě není-li lhůta stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá do okamžiku, kdy není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 1**“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od uzavření této Smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí dle odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělkami, bude Bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“).
3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **536.000,- Kč** („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní

- záruka"). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V této smlouvy.
- V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.
5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“).
6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **536.000,--Kč** („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.
8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinností dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 4 této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 6 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
 - a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;
 - b) objednatel (zadavatel) neobdržel dotaci, z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo částečně uhrazena;
 - c) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
11. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
12. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
13. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
14. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy město bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
15. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
16. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
17. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Statutárním městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

Příloha č. 1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č. 2 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu

Příloha č. 3 : harmonogram provádění prací s finančním plněním

V Pardubicích dne 29. 11. 2016

V Hradci Králové dne 29. 11. 2016

za objednatele
Ing. Martin Charvát
primátor

za zhotovitele
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ
dle plné moci

Doložka:

Schváleno:

č. usn.:

RMP

ZMP

dne:

31. 10. 2016



22. 11. 2016

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ADAMx3
Stavba: Regenerace sídliště Závodu Míru IV. ETAPA

KSO: CC-CZ: 12.10.2016
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Uchazeč: 45274924
EUROVIA CS, a.s. CZ45274924

Projektant: IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		7 918 649,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	7 918 649,00
	15,00%	0,00
Cena s DPH		Výše daně
		1 662 916,29
		0,00
		9 581 565,29

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ADAMx3

Stavba: Regenerace sídliště Závodu Míru IV. ETAPA

Místo:

Datum:

12.10.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1	SO-00d - Plocha D dětského hřiště u čp. 1884	7 918 649,00	9 581 565,29	
2	SO-02 - 2x přístřešek TKO, IV. etapa	1 137 682,00	1 376 595,22	STA
3	SO-03 - Přístřešek tříděný odpad	333 398,00	403 411,58	STA
6	SO 06a Oprava komunikace a parkoviště, IV. etapa.	206 908,00	250 358,68	STA
7	SO-07 - Oprava cyklostezek, IV. etapa	4 224 421,00	5 111 549,41	STA
8	SO 08 Oprava chodníků, IV. etapa	157 653,00	190 760,13	STA
9	SO-09 - Sadové úpravy, IV. etapa	1 469 069,00	1 777 573,49	STA
10	SO-10c - Drobná architektura, IV. etapa	22 525,00	27 255,25	STA
11	SO - 00 - Vedlejší náklady	86 653,00	104 850,13	STA
		280 340,00	339 211,40	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Regenerace sídliště Závodu Míru IV. ETAPA

Objekt:

1 - SO-00d - Plocha D dětského hřiště u čp. 1884

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**1 137 682,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 137 682,00	21,00%	238 913,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 376 595,22**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

59

Stavba:

Regenerace sfdliště Závodu Míru IV. ETAPA

Objekt:

1 - SO-00d - Plocha D dětského hřiště u čp. 1884

Místo:

Datum: 12.10.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 137 682,07

HSV - Práce a dodávky HSV

1 137 682,07

1 - Zemní práce	38 916,29
2 - Zakládání	33 062,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	39 863,33
5 - Komunikace	344 788,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 835,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	679 216,26
99 - Přesuny hmot a sutí	835,34

SOUPIS PRACÍ

60

Stavba:

Regenerace sídliště Závodu Míru IV. ETAPA

Objekt:

1 - SO-00d - Plocha D dětského hřiště u čp. 1884

Místo:

Datum: 12.10.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 137 682,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 137 682,07

D 1

Zemní práce

38 916,29

1	K	121101101	Sejmutí omky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	92,850	30,68	2 848,64	
	VV		(142*267)*0,15+200*0,1		81,350			
	VV		115*0,1		11,500			
	VV		Součet		92,850			
2	K	121200001	Hloubení jamek pro sloupky plůtku	kus	70,000	69,91	4 893,70	
3	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	61,350	79,18	4 857,69	
	VV		(142*267)*0,15		61,350			
4	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	61,350	5,00	306,75	
5	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	4,066	455,82	1 853,36	
	VV		(3,14*0,175*0,175*0,5)*(16*6*32)		2,596			
	VV		0,35*0,7*0,5*(4+2)*2		1,470			
	VV		Součet		4,066			
6	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	4,066	5,00	20,33	
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	65,416	91,99	6 017,62	
	VV		61,35+4,066		65,416			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	65,416	0,72	47,10	
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	117,749	85,60	10 079,31	
10	K	181301102	Rozprostření omky tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	115,000	15,73	1 808,95	
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	115,000	7,49	861,35	
12	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,450	101,65	350,69	
	VV		115*0,03		3,450			
13	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	409,000	11,40	4 662,60	
	VV		142*+267		409,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		142*267		409,000			
14	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	115,000	2,68	308,20	

D 2

Zakládání

33 062,39

15	K	275321311	Základové patky ze ŽB tř. C 16/20	m3	4,473	1 768,34	7 909,78	
	VV		(3,14*0,175*0,175*0,5)*(16*6*32)*1,1		2,856			
	VV		0,35*0,7*0,5*(4+2)*2*1,1		1,617			
	VV		Součet		4,473			
16	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	7,195	531,27	3 822,49	
	VV		2*3,14*0,175*0,1*54		5,935			
	VV		(0,35*0,7)*0,1*6*2		1,260			
	VV		Součet		7,195			
17	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	7,195	19,98	143,76	
18	K	299000001	M a D plastové chráničky	kus	36,000	588,51	21 186,36	

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

39 863,33

19	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zařazením MC	kus	49,000	87,74	4 299,26	
	VV		93/2		46,500			
	VV		47*2		49,000			
20	M	553422551	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitové 0,80	kus	49,000	116,63	5 714,87	
21	K	348181111	Osazování oplocení z dílců na předem osazené sloupky - latkové oplocení vč. nátěru výš. 05m a branka dle tech. zprávy	m	92,910	321,27	29 849,20	
	VV		1,7+31,5+1,26+2,66+0,8+3+1,36+8,8+3,5+7+4,27+8+2,3+9,1+3,13+2,3+2,23		92,910			

D 5

Komunikace

344 788,80

22	K	564201110	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 30 mm	m2	142,000	25,78	3 660,76	
23	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	200,000	83,02	16 604,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*pod šotolinu 200		200,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 200 mm	m2	142,000	153,14	21 745,88	
25	K	571907118	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo třázeným, v množství přes 65 do 70 kg/m2	m2	200,000	42,62	8 524,00	CS ÚRS 2016 02
26	M	58331 pre	šterkopísek netříděný stabilizační zemina	t	23,800	258,94	6 162,77	
VV					23,800			
27	K	589116112	Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý z hmot hlinitopísčitých tl do 50 mm	m2	267,000	60,37	16 118,79	
28	K	5933551823	Kryt venkovních hřišť ze speciálních desek z pryže EPDM tl 10mm, podklad granulat SBR 50 mm - dle tech zprávy	m2	142,000	1 915,30	271 972,60	
							1 835,00	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
29	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	4,000	458,75	1 835,00	
VV					4,000			
							679 216,26	
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
30	K	9145 pre	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	2,000	1 016,50	2 033,00	
31	M	40445 pre	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	695,50	695,50	
32	M	40445 pre1	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	695,50	695,50	
33	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	225,340	159,55	35 953,00	
VV					92,910			
VV					132,430			
VV					225,340			
34	M	592175120	obrubník 50x5x20 cm přírodní	kus	455,187	20,58	9 367,75	
VV					455,187			
35	K	936004115	Mont. a dod. dětského pískoviště s rámcem dřevěným 2,0x2,0m - dle tech. zprávy	m	1,000	13 910,00	13 910,00	
36	K	936004119	Mont. a dod. dětské prolézačky Hrad - dle tech. zprávy	kus	1,000	65 805,00	65 805,00	
37	K	936004120	Mont. a dod. dětské prolézačky Pavouček - dle tech. zprávy	kus	1,000	40 339,00	40 339,00	
38	K	936004122	Mont. a dod. dětského kolotoče sedačkového - dle tech. zprávy	kus	1,000	37 664,00	37 664,00	
39	K	936004123	Mont. a dod. herního stolečku - dle tech. zprávy	kus	1,000	4 601,00	4 601,00	
40	K	936004124	Mont. a dod. dětské prolézačky Kopule - dle tech. zprávy	kus	1,000	50 825,00	50 825,00	
41	K	936004125	Mont. a dod. dětské prolézačky Lanová Pyramida - dle tech. zprávy	kus	1,000	63 130,00	63 130,00	
42	K	936004126	Mont. a dod. dětské prolézačky Závěsný tunel - dle tech. zprávy	kus	1,000	54 516,50	54 516,50	
43	K	936004127	Mont. a dod. dětské prolézačky Smyčkový most - dle tech. zprávy	kus	1,000	37 878,00	37 878,00	
44	K	936004128	Mont. a dod. dětské prolézačky Trojitý řebřík - dle tech. zprávy	kus	1,000	30 120,50	30 120,50	
45	K	936004129	Mont. a dod. dětské prolézačky U - most - dle tech. zprávy	kus	1,000	35 310,00	35 310,00	
46	K	936005213	Montáž a dod. dětské houpačky jednomístné Ptáčí hnízdo - dle tech. zprávy	kus	1,000	41 623,00	41 623,00	
47	K	936005224	Montáž a dod. dětské houpačky překlápěcí - dle tech. zprávy	kus	1,000	15 622,00	15 622,00	
48	K	936005235	Montáž a dod. dětské houpačky pružinové dvoibočnicové	kus	2,000	12 091,00	24 182,00	
49	K	936005236	Montáž a dod. dětské houpačky pružinové - dle tech. zprávy	kus	1,000	4 066,00	4 066,00	
50	K	936009112	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z písku, zaobroubené okraje	m2	267,000	219,31	58 555,77	
51	K	936104214	Montáž a dod. odpadkového koše do betonové patky jednoduchého ocel.	kus	3,000	5 392,80	16 178,40	
52	K	936124114	Montáž a dod. lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh žárově zinkované	kus	6,000	5 885,00	35 310,00	
							835,34	
D 99 Přesuny hmot a sutí								
53	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	192,920	4,33	835,34	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Regenerace sídliště Závodu Míru IV. ETAPA

Objekt:

2 - SO-02 - 2x přístřešek TKO, IV. etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**333 398,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	333 398,00	21,00%	70 013,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****403 411,58**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Závodu Míru IV. ETAPA

Objekt:

2 - SO-02 - 2x přístřešek TKO, IV. etapa

Místo:

Datum: 12.10.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Kód dflu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

333 397,53

HSV - Práce a dodávky HSV

207 366,86

1 - Zemní práce	4 526,11
2 - Zakládání	7 952,77
3 - Svislé a kompletní konstrukce	174 525,89
4 - Vodorovné konstrukce	7 430,14
5 - Komunikace	11 396,41
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 535,54
99 - Přesuny hmot a sutí	291,14

PSV - Práce a dodávky PSV

126 030,67

766 - Konstrukce truhlářské	3 793,15
767 - Konstrukce zámečnické	117 717,84
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 519,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Závodu Míru IV. ETAPA

Objekt:

2 - SO-02 - 2x přístřešek TKO, IV. etapa

Místo:

Datum: 12.10.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

333 397,53

D		HSV	Práce a dodávky HSV				207 366,86	
D		1	Zemní práce				4 526,11	
1	K	121101103	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	7,056	35,52	250,63	
VV			4,2*5,6*0,15*2		7,056			
2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,704	79,18	372,46	
VV			5,6*4,2*0,1*2		4,704			
3	K	131201109	Příplatek za leplivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	4,704	5,00	23,52	
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,700	131,08	747,16	
VV			(4,3+5,2)*2*0,3*0,5*2		5,700			
5	K	132201109	Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	5,700	5,00	28,50	
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání v hornině tř. 1 až 4	m3	10,404	91,99	957,06	
VV			4,704*5,7		10,404			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,404	0,72	7,49	
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	18,727	85,60	1 603,03	
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	47,040	11,40	536,26	
VV			4,2*5,6*2		47,040			
D		2	Zakládání				7 952,77	
10	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	5,016	1 585,48	7 952,77	
VV			(4,3+5,2)*2*0,3*0,4*1,1*2		5,016			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				174 525,89	
11	K	311113215	Nosná zeď tl 200 mm ze štiřpaných tvárnice ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu C25/30	m2	64,800	2 288,33	148 283,78	
VV			(5,6+3,8)*2*2*2		75,200			
VV			-1,6*2*2		-6,400			
VV			-1*2*2		-4,000			
VV			Součet		64,800			
12	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,546	23 052,76	12 586,81	
VV			(4,2+5,2)*2*0,222*2*7*0,001*2		0,117			
VV			-(1,6+1)*0,222*2*7*0,001*2		-0,016			
VV			((4,2+5,2)*2)/0,25)*2,4*0,617*2*0,001*2		0,445			
VV			Součet		0,546			
13	K	348272516	Plotová stříška pro zeď tl 300 mm z tvarovek hladkých nebo štiřpaných přírodních	m	32,400	421,46	13 655,30	
VV			(4,2+5,2)*2*2*(1+1,6)*2		32,400			
D		4	Vodorovné konstrukce				7 430,14	
14	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	82,160	73,41	6 031,37	
VV			5,2*3,8*2*2		79,040			
VV			(1+1,6)*0,3*2*2		3,120			
VV			Součet		82,160			
15	K	451579777	Příplatek 2X20 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého	m2	205,400	6,81	1 398,77	
VV			5,2*3,8*5*2		197,600			
VV			(1+1,6)*0,3*5*2		7,800			
VV			Součet		205,400			
D		5	Komunikace				11 396,41	
16	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	41,080	178,81	7 345,51	
VV			5,2*3,8*2		39,520			
VV			(1+1,6)*0,3*2		1,560			
VV			Součet		41,080			
17	M	592453081	dlažba 20 x 10 x 4cm přírodní	m2	41,080	98,61	4 050,90	
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 535,54	
18	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	6,200	159,55	989,21	
VV			1+2,6*2		6,200			
19	M	592175120	obrubník 50x5x20 cm přírodní	kus	12,400	20,58	255,19	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 99			Přesuny hmot a sutí				291,14	
20	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	67,237	4,33	291,14	
D PSV			Práce a dodávky PSV				126 030,67	
D 766			Konstrukce truhlářské				3 793,15	
21	K	766121210	Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m	m2	3,200	1 024,86	3 279,55	
	VV		1*1,6*2		3,200			
22	M	605151111	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm - hoblované	m3	0,080	6 420,00	513,60	
	VV		3,2*0,025		0,080			
23	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%		4,33	0,00	
D 767			Konstrukce zámečnické				117 717,84	
24	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	64,800	165,85	10 747,08	
	VV		5,4*6*2		64,800			
25	M	15484 R	profil trapézový TR 18/138	m2	69,984	588,50	41 185,58	
	VV		64,8*1,08		69,984			
26	K	767995113a	Montáž a dod. atypických zámečnických konstrukcí žárově zinkované bránka	kg	35,228	197,95	6 973,38	
	VV		(1,6*2*1*3)*2,841*2		35,228			
27	K	767995116a	Montáž a dod.atypických zámečnických konstrukcí konstrukce zastřešení žárově zinkované	kg	448,850	126,26	56 671,80	
	VV		0,375*4*2*1,455*2		20,730			
	VV		4,2*4*3,455*2		116,088			
	VV		5,6*2*3,455*2		77,392			
	VV		0,5*8*4*2,841*2		90,912			
	VV		5,2*4*3,455*2		143,728			
	VV		Součet		448,850			
28	K	767999000	Příplatek za ohnutí profilů	soub	1,000	2 140,00	2 140,00	
29	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%		74 900,00	0,00	
D 783			Dokončovací práce - nátěry				4 519,68	
30	K	783616000	Nátěry olejové truhlářských konstrukcí napuštění	m2	7,680	160,50	1 232,64	
31	K	783617100	Nátěry olejové truhlářských konstrukcí 2x lakování	m2	7,680	428,00	3 287,04	
	VV		3,2*2*1,2		7,680			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Regenerace sídliště Závodu Míru IV. ETAPA

Objekt:

3 - SO-03 - Přístřešek tříděný odpad

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**206 908,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	206 908,00	21,00%	43 450,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****250 358,68**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Závodu Míru IV. ETAPA

Objekt:

3 - SO-03 - Přístřešek tříděný odpad

Místo:

Datum: 12.10.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

206 907,53

HSV - Práce a dodávky HSV

134 174,34

1 - Zemní práce	3 155,07
2 - Zakládání	4 729,49
3 - Svlslé a kompletní konstrukce	109 595,53
4 - Vodorovné konstrukce	5 937,38
5 - Komunikace	8 921,83
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 835,04
99 - Přesuny hmot a sutí	189,22

PSV - Práce a dodávky PSV

72 733,19

766 - Konstrukce truhlářské	1 896,58
767 - Konstrukce zámečnické	68 576,77
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 259,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Závodu Míru IV. ETAPA

Objekt:

3 - SO-03 - Přístřešek tříděný odpad

Místo:

Datum: 12.10.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupísu celkem							206 907,53	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					134 174,34	
D	1	Zemní práce					3 155,07	
1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	5,418	35,52	192,45	
	vv	7,4*4,2*0,15+1,2*4,2*0,15					5,418	
2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,612	79,18	286,00	
	vv	7,4*4,2*0,1+1,2*4,2*0,1					3,612	
3	K	131201109	Příplatek za leplivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	3,612	5,00	18,06	
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,540	131,08	464,02	
	vv	(4,3+7,5)*2*0,3*0,5					3,540	
5	K	132201109	Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,540	5,00	17,70	
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,152	91,99	657,91	
	vv	3,612+3,54					7,152	
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,152	0,72	5,15	
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,874	85,60	1 102,01	
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	36,120	11,40	411,77	
	vv	7,4*4,2+1,2*4,2					36,120	
D	2	Zakládání					4 729,49	
10	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	2,983	1 585,48	4 729,49	
	vv	(7,5+3,8)*0,02*0,3*0,4*1,1					2,983	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					109 595,53	
11	K	311113215	Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvámic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu C25/30	m2	40,640	2 288,33	92 997,73	
	vv	(7,4+3,8)*2*2					44,800	
	vv	-1*1,6					-1,600	
	vv	-1,6*1,6					-2,560	
	vv	Součet					40,640	
12	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,358	23 052,76	8 252,89	
	vv	(((4,2+7)*2)/0,25+1)*2,4*2*0,617*0,001					0,268	
	vv	((4,2+7)*2*9*0,222*2*0,001)					0,090	
	vv	Součet					0,358	
13	K	348272516	Plotová stříška pro zeď tl 300 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	19,800	421,46	8 344,91	
	vv	(4,2+7)*2-1-1,6					19,800	
D	4	Vodorovné konstrukce					5 937,38	
14	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžného tl do 100 mm	m2	64,320	73,41	4 721,73	
	vv	3,8*7*2					53,200	
	vv	(1+1,6)*0,2*2					1,040	
	vv	4,2*1,2*2					10,080	
	vv	Součet					64,320	
15	K	451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těžného	m2	160,800	7,56	1 215,65	
D	5	Komunikace					8 921,83	
16	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	32,160	178,81	5 750,53	
	vv	3,8*7					26,600	
	vv	(1+1,6)*0,2					0,520	
	vv	4,2*1,2					5,040	
	vv	Součet					32,160	
17	M	592453081	dlažba 20 x 10 x 4cm přírodní	m2	32,160	98,61	3 171,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 835,04	
18	K	916331112	Osazení zahradního obrušníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	8,200	159,55	1 308,31	
	VV		1,6			1,600		
	VV		1,2*2+4,2			6,600		
	VV		Součet			8,200		
19	M	592175120	obrubník 50x5x20 cm přírodní	kus	16,400	20,58	337,51	
D 99 Přesuny hmot a sutí							189,22	
20	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	43,700	4,33	189,22	
D PSV Práce a dodávky PSV							72 733,19	
D 766 Konstrukce truhlářské							1 896,58	
21	K	766121210	Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m	m2	1,600	1 024,86	1 639,78	
	VV		1*1,6			1,600		
22	M	605151111	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm - hoblované	m3	0,040	6 420,00	256,80	
	VV		1,6*0,025			0,040		
23	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%		4,33	0,00	
D 767 Konstrukce zámečnické							68 576,77	
24	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	41,340	165,85	6 856,24	
	VV		5,3*7,8			41,340		
25	M	15484 R	profil trapézový TR 18/138	m2	44,647	588,50	26 274,76	
	VV		41,34*1,08			44,647		
26	K	767995113a	Montáž a dod. atypických zámečnických konstrukcí žárově zinkované bránka	kg	17,614	197,95	3 486,69	
	VV		branka (1,6*2+1*3)*2,841			17,614		
27	K	767995116a	Montáž a dod.atypických zámečnických konstrukcí konstrukce zastřešení žárově zinkované	kg	236,172	126,26	29 819,08	
	VV		0,375*2*3,455*4			10,365		
	VV		4,2*4*3,455			58,044		
	VV		7,3*2*3,455			50,443		
	VV		5,2*4*3,455			71,864		
	VV		0,5*8*4*2,841			45,456		
	VV		Součet			236,172		
28	K	767999000	Příplatek za ohnutí výztuže	soub	1,000	2 140,00	2 140,00	
29	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%		74 900,00	0,00	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							2 259,84	
30	K	783616000	Nátěry olejové truhlářských konstrukcí napuštění	m2	3,840	160,50	616,32	
	VV		1,6*1*2*1,2			3,840		
31	K	783617100	Nátěry olejové truhlářských konstrukcí 2x lakování	m2	3,840	428,00	1 643,52	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Regenerace sídliště Závodu Míru IV. ETAPA

Objekt:

6 - SO 06a Oprava komunikace a parkoviště, IV. etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 224 421,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 224 421,00	21,00%	887 128,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 111 549,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

71

Stavba:

Regenerace sídliště Závodu Míru IV. ETAPA

Objekt:

6 - SO 06a Oprava komunikace a parkoviště, IV. etapa

Místo:

Datum: 12.10.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 224 420,96

HSV - Práce a dodávky - HSV - Práce a dodávky HSV

4 224 420,96

1 - Zemní práce - 1 - Zemní práce	70 089,06
4 - Vodorovné konstr - 4 - Vodorovné konstrukce	7 412,37
5 - Komunikace - 5 - Komunikace	2 350 543,73
8 - Trubní vedení - 8 - Trubní vedení	118 610,84
9 - Ostatní konstruk - 9 - Ostatní konstrukce a práce	987 089,28
96 - Bourání konstru - 96 - Bourání konstrukcí	686 969,04
99 - Přesun hmot - 99 - Přesun hmot	3 706,64

SOUPIS PRACÍ

72

Stavba:

Regenerace sídliště Závodu Míru IV. ETAPA

Objekt:

6 - SO 06a Oprava komunikace a parkoviště, IV. etapa

Místo:

Datum: 12.10.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 224 420,96

D HSV

Práce a dodávky - HSV - Práce a dodávky HSV

4 224 420,96

D 1

Zemní práce - 1 - Zemní práce

70 089,06

1	K	K 121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	21,251	30,68	651,98	
2	K	K 122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	49,837	76,33	3 804,06	
3	K	K 122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	49,837	5,00	249,19	
4	K	K 132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,500	131,08	1 769,58	

VV

27*0,5*1

13,500

5	K	K 132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	13,500	5,00	67,50	
6	K	K 162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	94,980	45,62	4 332,99	
7	K	K 162701101	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	37,098	64,38	2 388,37	
8	K	K 167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100	m3	47,490	25,15	1 194,37	

VV

"ornice na skládce stavby"17,715

17,715

VV

"zemina na skládce stavby"29,775

29,775

VV

Součet

47,490

9	K	K 171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	84,588	0,72	60,90	
VV			"dočasná skládka stavby"47,49		47,490			
VV			"trvalá skládka"23,598+13,5		37,098			
VV			Součet		84,588			

10	K	K 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	59,357	85,60	5 080,96	
VV					37,098*1,6		59,357	

11	K	K 174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	29,775	191,32	5 696,55	
12	K	K 181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	177,150	10,49	1 858,30	
13	K	K 181411131	Založení parkového trávniku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	177,150	7,49	1 326,85	
14	M	M 005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	4,429	105,93	469,16	

VV

177,15*0,025

4,429

15	K	K 184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	177,150	2,68	474,76	
16	K	K 185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	4,429	128,40	568,68	
VV					177,15*0,025		4,429	

17	K	K 181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 517,093	11,40	40 094,86	
VV					1921,7425+1595,35		3 517,093	

D 4

Vodorovné konstr - 4 - Vodorovné konstrukce

7 412,37

18	K	K 175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	10,260	179,76	1 844,34	
VV			"kanalizace"0,38*27		10,260			
19	M	M 583373020	šterkopísek frakce 0-16 pro obsypání potrubí	t	20,520	259,52	5 325,35	
VV					10,26*2		20,520	
20	K	K 451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,350	179,76	242,68	
VV					27*0,5*0,1		1,350	

D 5

Komunikace - 5 - Komunikace

2 350 543,73

21	K	K 564861112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 210 mm	m2	3 517,093	134,12	471 712,51	
VV					1921,7425+1595,35		3 517,093	
22	K	K 567122114a	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC c8/10 l tl 150 mm	m2	3 250,280	207,10	673 132,99	
23	K	K 565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1 766,840	203,35	359 286,91	
VV					478,56+1288,28		1 766,840	
24	K	K 573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	3 556,430	9,20	32 719,16	
VV					478,56+1288,28+22,75		1 789,590	
VV					478,56+1288,28		1 766,840	
VV					Součet		3 556,430	
25	K	K 577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. l tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m2	1 789,590	180,70	323 378,91	
VV					478,56+1288,28+22,75		1 789,590	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	K 596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	13,470	178,81	2 408,57	
VV					13,470			
27	K	K 596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	1 411,551	184,16	259 951,23	
28	M	M 592453110	dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	1 456,652	148,27	215 977,79	
29	M	M 592452650	dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm červená	m2	56,457	212,12	11 975,66	
VV					56,457			
D 8 Trubní vedení - 8 - Trubní vedení							118 610,84	
30	K	K 871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	27,000	212,02	5 724,54	
31	K	K 895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	17,000	725,83	12 339,11	
VV					17,000			
32	M	M EUBET_01	dodávka prefa uliční vpustí	kus	17,000	1 563,54	26 580,18	
33	K	K 899000_RP	Zrušení uliční vpustí	kus	4,000	409,92	1 639,68	
34	K	K 899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 50 do 100 kg	kus	17,000	449,36	7 639,12	
35	M	M EUBET_02	mříž s rámem pro uliční vpust (D400) 500x500 vč. kalového koše	kus	17,000	2 200,19	37 403,23	
36	K	K 899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	kus	6,000	1 006,65	6 039,90	
37	K	K 899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	8,000	850,01	6 800,08	
38	K	K navrtávka_01	navrtávka DN 150	kus	9,000	1 605,00	14 445,00	
D 9 Ostatní konstrukce - 9 - Ostatní konstrukce a práce							987 089,28	
39	K	K 914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	695,50	4 173,00	
VV					4,000			
VV					2,000			
VV					6,000			
40	M	M 404442560	značka svislá FeZn NK 500 x 700 mm (IP12a)	kus	2,000	631,30	1 262,60	
41	K	K 914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	6,000	695,50	4 173,00	
42	M	M 404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	6,000	470,80	2 824,80	
43	M	M 404452400	patka hliníková HP 60	kus	6,000	529,65	3 177,90	
44	M	M 404452530	vička plastové na sloupek 60	kus	6,000	10,70	64,20	
45	M	M 404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	6,000	69,55	417,30	
46	K	K 915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	6,000	481,50	2 889,00	
47	K	K 915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm s proužku	m	619,610	139,05	86 156,77	
VV					102,82+93,86+78,65+344,28	619,610		
48	K	K 915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	4 956,880	6,20	30 732,66	
49	M	M 592452100	přídlažba 50x25x8 cm přírodní	kus	1 251,612	34,76	43 506,03	
VV					1 251,612			
50	K	K 916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	718,890	132,43	95 202,60	
51	K	K 916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	667,660	203,69	135 995,67	
VV					559,55	559,550		
VV					0,84+0,91	1,750		
VV					1,58+1,57+1,57+1,9+1,66+1,57+1,57+1,71+1,66+1,58+1,57	17,940		
VV					4,71	4,710		
VV					9,43+8,95+7,89+8,82+8,63+9,37+9,48	62,570		
VV					8,73	8,730		
VV					12,41	12,410		
VV					Součet	667,660		
52	M	M 583803430a	obrubník kamenný přímý, žula, OP4 20x25	m	565,146	695,50	393 059,04	
VV					559,55+1,01	565,146		
53	M	M 583804160	obrubník kamenný obloukový, žula, r=0,5+1 m OP4 20x25	m	19,887	1 460,55	29 045,96	
VV					19,887	19,887		
54	M	M 583804260	obrubník kamenný obloukový, žula, r=1+3 m OP4 20x25	m	4,757	1 337,50	6 362,49	
VV					4,71+1,01	4,757		
55	M	M 583804460	obrubník kamenný obloukový, žula, r=5+10 m OP4 20x25	m	84,547	1 273,30	107 653,70	
56	K	K 916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	23,880	1 678,93	40 092,85	
VV					718,89+0,1+0,1+667,66+0,25+0,1	23,880		
57	K	K 979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	13,470	22,25	299,71	
VV					13,47	13,470		
D 96 Bourání konstru - 96 - Bourání konstrukci							686 969,04	
58	K	K 919735113	Řezání stávajícího živního krytu hl do 150	m	16,000	107,00	1 712,00	
VV					7+3+3+3	16,000		
59	K	K 113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	30,180	41,84	1 262,73	
VV					14,23+15,95	30,180		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	K 1132011RP	Vytrhání vodícího proužku	m	41,820	110,53	4 622,36	
	VV		21,15+20,67		41,820			
61	K	K 113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	763,300	73,69	56 247,58	
	VV		"beton" 15,78		15,780			
	VV		"žula" 101,03+41,69+86,2+136,16+5,51+218,75+100,34+5,59+52,25		747,520			
	VV		Součet		763,300			
62	K	K 113154113	Frézování živčního krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	22,750	56,34	1 281,74	
	VV		12,13+10,62		22,750			
63	K	K 113107141	Odstranění krytu pl do 50 m2 živčních tl 50	m2	17,900	56,34	1 008,49	
	VV		11,48+6,42		17,900			
64	K	K 113107143	Odstranění krytu pl do 50 m2 živčních tl 150 mm	m2	7,570	22,68	171,69	
	VV		1,02+2,25+2,21+2,09		7,570			
65	K	K 113107232a	Odstranění krytu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	3 442,250	45,36	156 140,46	
	VV		"větev A tl. 200mm" 879,28		879,280			
	VV		"větev B tl. 200mm" 675,57		675,570			
	VV		"větev C tl. 200mm" 626,81		626,810			
	VV		"větev G tl. 350mm" 453,55		453,550			
	VV		"větev E tl. 350mm" 408,05		408,050			
	VV		"větev F tl. 350mm" 398,99		398,990			
	VV		Součet		3 442,250			
66	K	K 113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	17,900	15,12	270,65	
	VV		11,48+6,42		17,900			
67	K	K 113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	17,900	20,97	375,36	
68	K	K 113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1 260,590	13,97	17 610,44	
	VV		453,55+408,05+398,99		1 260,590			
69	K	K 113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	2 189,230	20,97	45 908,15	
	VV		879,28+675,57+626,81+7,57		2 189,230			
70	K	K 966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	5,000	160,50	802,50	
	VV		1+4		5,000			
71	K	K 966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	5,000	53,50	267,50	
72	K	K 997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	1 182,003	5,11	6 040,04	
	VV		"frézink" 2,912		2,912			
	VV		"podklad" 7,16+296,239+875,692		1 179,091			
	VV		Součet		1 182,003			
73	K	K 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů	t	5 910,015	5,17	30 554,78	
	VV		1182,003*5		5 910,015			
74	K	K 997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	1 894,842	5,11	9 682,64	
	VV		"z. dl." 4,345		4,345			
	VV		"v. proužek" 5,437		5,437			
	VV		"obrubu" 156,477		156,477			
	VV		"živice" 1,754+2,392		4,146			
	VV		"beton" 1721,125+3,312		1 724,437			
	VV		Součet		1 894,842			
75	K	K 997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	9 474,210	5,17	48 981,67	
	VV		1894,842*5		9 474,210			
76	K	K 997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 890,696	107,00	202 304,47	
	VV		4,345+5,437+156,477+1721,125+3,312		1 890,696			
77	K	K 997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	7,058	112,44	793,60	
	VV		2,912+1,754+2,392		7,058			
78	K	K 997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 179,091	85,60	100 930,19	
	VV		7,16+296,239+875,692		1 179,091			
D 99 Přesun hmot - 99 - Přesun hmot							3 706,64	
79	K	K 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	856,038	4,33	3 706,64	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Regenerace sídliště Závodu Míru IV. ETAPA

Objekt:

7 - SO-07 - Oprava cyklostezek, IV. etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			157 653,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	157 653,00	21,00%	33 107,13
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			190 760,13
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

76

Stavba:

Regenerace sídliště Závodu Míru IV. ETAPA

Objekt:

7 - SO-07 - Oprava cyklostezek, IV. etapa

Místo:

Datum: 12.10.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

157 653,46

HSV - Práce a dodávky HSV

157 653,46

5 - Komunikace

107 882,19

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

49 771,27

96 - Bourání konstrukcí

44 850,26

99 - Přesun hmot

1,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sčdiště Závodu Míru IV. ETAPA

Objekt:

7 - SO-07 - Oprava cyklostezek, IV. etapa

Místo:

Datum: 12.10.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

157 653,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

157 653,46

D 5

Komunikace

107 882,19

1	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	568,100	9,20	5 226,52	
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------	--

VV

měřeno digitálně

VV

568,1

568,100

2	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	568,100	180,70	102 655,67	
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	--

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

49 771,27

3	K	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného vodou	m2	568,100	3,75	2 130,38	
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------	--

4	K	938909611	Odstranění nánosu na krajních tl do 100 mm	m2	133,000	20,97	2 789,01	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	--

VV

((384-(3,9+8+3,6+14+4,5))*0,5)-84*0,5

133,000

D 96

Bourání konstrukci

44 850,26

5	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	568,100	56,34	32 006,78	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--

6	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	89,475	5,11	457,22	
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------	--

VV

89,475

89,475

7	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů	t	536,850	5,17	2 775,51	
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------	--

VV

89,475*6

536,850

9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	16,758	85,60	1 434,48	
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	--

VV

16,758

16,758

8	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	72,717	112,44	8 176,30	
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	--

VV

72,717

72,717

D 99

Přesun hmot

1,62

10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,375	4,33	1,62	
----	---	-----------	--	---	-------	------	------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Regenerace sídliště Závodu Míru IV. ETAPA

Objekt:

8 - SO 08 Oprava chodníků, IV. etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		1 469 069,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 469 069,00	21,00%	308 504,49
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 777 573,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Závodu Míru IV. ETAPA

Objekt:

8 - SO 08 Oprava chodníků, IV. etapa

Místo:

Datum: 12.10.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 469 068,83

HSV - Práce a dodávky - HSV - Práce a dodávky HSV	1 466 466,70
1 - Zemní práce - 1 - Zemní práce	76 315,53
5 - Komunikace - 5 - Komunikace	715 865,56
8 - Trubní vedení - 8 - Trubní vedení	3 019,95
9 - Ostatní konstrukce - 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	412 900,47
96 - Bourání konstrukcí - 96 - Bourání konstrukcí	255 535,72
99 - Přesun hmot - 99 - Přesun hmot	2 829,47
PSV - Práce a dodávky - PSV - Práce a dodávky PSV	2 602,13
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 602,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Závodu Míru IV. ETAPA

Objekt:

8 - SO 08 Oprava chodníků, IV. etapa

Místo:

Datum: 12.10.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 469 068,83

D	HSV	Práce a dodávky - HSV - Práce a dodávky HSV						1 466 466,70
D	1	Zemní práce - 1 - Zemní práce						76 315,53
1	K	K 121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	51,056	30,68	1 566,40	
	VV		*měřeno digitálně 51,056		51,056			
2	K	K 122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	102,112	76,33	7 794,21	
	VV		*měřeno digitálně 102,112		102,112			
3	K	K 122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	102,112	5,00	510,56	
4	K	K 162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	223,930	45,62	10 215,69	
5	K	K 162701101	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	41,203	71,54	2 947,66	
	VV		*ornice na trvalou skládku 51,056-41,713		9,343			
	VV		*zemina na trvalou skládku 102,112-70,252		31,860			
	VV		Součet		41,203			
6	K	K 167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100	m3	111,965	25,15	2 815,92	
	VV		*ornice na skládce stavby 41,713		41,713			
	VV		*zemina na skládce stavby 70,252		70,252			
	VV		Součet		111,965			
7	K	K 171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	153,168	0,72	110,28	
	VV		*dočasná skládka stavby 111,965		111,965			
	VV		*trvalá skládka 41,203		41,203			
	VV		Součet		153,168			
8	K	K 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	65,925	85,60	5 643,18	
	VV		41,203*1,6		65,925			
9	K	K 174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	70,252	191,32	13 440,61	
	VV		*měřeno digitálně 70,252		70,252			
10	K	K 181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	417,130	10,49	4 375,69	
	VV		*měřeno digitálně 417,130		417,130			
11	K	K 181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	417,130	7,49	3 124,30	
12	M	M 005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	10,428	101,65	1 060,01	
	VV		417,13*0,025		10,428			
13	K	K 184802111	Chemická odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	417,130	2,68	1 117,91	
14	K	K 185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	10,428	128,40	1 338,96	
15	K	K 181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 776,680	11,40	20 254,15	
	VV		*měřeno digitálně 1776,68		1 776,680			
D	5	Komunikace - 5 - Komunikace						715 865,56
16	K	K 564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 776,680	128,41	228 143,48	
17	K	K 564531111	Zřízení krytu ze sypaniny tl 100 mm	m2	312,890	32,59	10 197,09	
	VV		21,87*14,29*67,6*37,08*35*37,87*71,42*27,76		312,890			
18	M	M 583441210	šterkodrt frakce 0-8 (šotolina)	t	62,578	305,99	19 148,24	
	VV		*měřeno digi 62,578		62,578			
19	K	K 567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC c8/10 tl 150 mm	m2	78,920	227,97	17 991,39	
	VV		44,46*34,46		78,920			
20	K	K 596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	73,730	178,81	13 183,66	
	VV		*měřeno digi 73,73		73,730			
21	M	M 592452670	dlažba betonová zámková pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	m2	57,474	339,81	19 530,24	
22	M	M 592452680	dlažba betonová zámková 20 x 10 x 6 cm	m2	18,468	360,27	6 653,47	
	VV		6,07*11,86*1,03		18,468			
23	K	K 596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 311,140	178,81	234 444,94	
	VV		*měřeno digitálně 1311,14		1 311,140			
24	M	M 592453080	dlažba betonová zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	1 324,251	105,71	139 986,57	
	VV		1311,14*1,01		1 324,251			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
25	K	K 596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	78,920	184,16	14 533,91	
	VV		44,46+34,46		78,920			
26	M	M 592453110	dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	81,288	148,27	12 052,57	
	VV		78,92+1,03		81,288			
D 8 Trubní vedení - 8 - Trubní vedení							3 019,95	
27	K	K 899332111	Výšková úprava užitího vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	kus	3,000	1 006,65	3 019,95	
D 9 Ostatní konstrukce - 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							412 900,47	
28	K	K 916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	1 095,590	132,43	145 088,98	
	VV		měřeno digitálně 1095,59		1 095,590			
29	K	K 916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	818,910	191,38	156 723,00	
	VV		měřeno digitálně 818,91		818,910			
30	M	M 592175090.1	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm přírodní	kus	827,099	60,31	49 882,34	
	VV		818,91+1,01		827,099			
31	K	K 916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	217,780	159,55	34 746,80	
	VV		měřeno digitálně 217,78		217,780			
32	M	M 592175120	obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm přírodní	kus	439,936	20,58	9 053,88	
	VV		217,79+21,01		439,936			
33	K	K 916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	10,367	1 678,93	17 405,47	
	VV		(818,91+217,79)*0,2+0,05		10,367			
D 96 Bourání konstrukce - 96 - Bourání konstrukcí							255 535,72	
34	K	K 113107132	Odstranění krytu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 200 mm	m2	29,140	30,24	881,19	
	VV		měřeno digitálně 17,43+1,17+1,87+8,67		29,140			
35	K	K 113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1 724,320	13,97	24 088,75	
	VV		měřeno digitálně 1724,32		1 724,320			
36	K	K 113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	1 724,320	15,12	26 071,72	
37	K	K 113107241	Odstranění krytu pl přes 200 m2 živichých tl 50 mm	m2	1 724,320	7,56	13 035,86	
38	K	K 113107143	Odstranění krytu pl do 50 m2 živichých tl 150 mm	m2	7,680	22,68	174,18	
	VV		5,08+2,6		7,680			
39	K	K 113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	950,840	73,69	70 067,40	
	VV		měřeno digitálně 950,84		950,840			
40	K	K 997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	405,215	5,11	2 070,65	
	VV		podklad 405,215		405,215			
41	K	K 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 026,075	5,17	10 474,81	
	VV		405,215*5		2 026,075			
42	K	K 997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	614,326	5,11	3 139,21	
	VV		614,326		614,326			
43	K	K 997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	3 071,630	5,17	15 880,33	
	VV		614,326*5		3 071,630			
44	K	K 997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	333,569	107,00	35 691,88	
	VV		14,57+318,999		333,569			
45	K	K 997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	171,410	112,44	19 273,34	
	VV		168,983+2,427		171,410			
46	K	K 997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	405,215	85,60	34 686,40	
	VV		405,215		405,215			
D 99 Přesun hmot - 99 - Přesun hmot							2 829,47	
47	K	K 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	653,458	4,33	2 829,47	
D PSV Práce a dodávky - PSV - Práce a dodávky PSV							2 602,13	
D 711 Izolace proti - 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							2 602,13	
48	K	K 711472053	Provedení svtlé izolace proti tlakové vodě termoplasty fólií z nízkolehčeného PE	m2	28,750	35,63	1 024,36	
	VV		(10,5+17,5+11,2+18,3)*0,5		28,750			
49	M	M 283230420	fólie multifunkční profilovaná (nopová) N 0,5 x 20 m	m2	33,063	47,72	1 577,77	
	VV		(10,5+17,5+11,2+18,3)*0,5*1,15		33,063			
50	K	K 998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%		4,33	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Regenerace sídliště Závodu Míru IV. ETAPA

Objekt:

9 - SO-09 - Sadové úpravy, IV. etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			22 525,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 525,00	21,00%	4 730,25
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			27 255,25
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Závodu Míru IV. ETAPA

Objekt:

9 - SO-09 - Sadové úpravy, IV. etapa

Místo:

Datum: 12.10.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

22 524,53

HSV - Práce a dodávky HSV

22 524,53

1 - Zemní práce

22 524,49

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,04

99 - Přesuny hmot a sutí

0,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Závodu Míru IV. ETAPA

Objekt:

9 - SO-09 - Sadové úpravy, IV. etapa

Místo:

Datum: 12.10.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 524,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

22 524,53

D 1

Zemní práce

22 524,49

1	K	11210 pre	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	715,71	2 147,13	
2	K	112101101	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	715,71	715,71	CS ÚRS 2016 02
3	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	1 029,27	1 029,27	CS ÚRS 2016 02
4	K	162301401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	17,61	17,61	CS ÚRS 2016 02
5	K	162301411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	239,56	239,56	CS ÚRS 2016 02
6	K	181301102	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 150 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	599,819	15,73	9 435,13	
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	599,819	7,49	4 492,64	
8	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	8,997	101,65	914,55	
9	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m ² postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m ²	599,819	2,68	1 607,51	
10	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m ²	m ³	14,993	128,40	1 925,36	

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,04

D 99

Přesuny hmot a sutí

0,04

11	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,009	4,33	0,04	
----	---	-----------	--	---	-------	------	------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Regenerace sídliště Závodu Míru IV. ETAPA

Objekt:

10 - SO-10c - Drobná architektura, IV. etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			86 653,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 653,00	21,00%	18 197,13
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			104 850,13
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Závodu Míru IV. ETAPA

Objekt:

10 - SO-10c - Drobná architektura, IV. etapa

Místo:

Datum: 12.10.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**86 653,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

86 653,20

1 - Zemní práce

1 372,77

2 - Zakládání

6 743,87

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

78 536,56

99 - Přesuny hmot a sutí

33,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Závodu Míru IV. ETAPA

Objekt:

10 - SO-10c - Drobná architektura, IV. etapa

Místo:

Datum: 12.10.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

86 653,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

86 653,20

D 1

Zemní práce

1 372,77

1	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	1,940	455,82	884,29	
	vv		lavičky 0,75*0,35*0,5*2*6		1,575			
	vv		koše 3,14*0,175*0,175*0,5*4		0,192			
	vv		stojany na kola 3,14*0,175*0,175*0,15*2*2*3		0,173			
	vv		Součet		1,940			
2	K	133202019	Příplatek za leplivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	1,940	5,00	9,70	
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,940	91,99	178,46	
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,940	0,72	1,40	
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,492	85,60	298,92	

D 2

Zakládání

6 743,87

6	K	275321311	Základové patky ze ŽB tř. C 16/20	m3	2,462	1 768,34	4 353,65	
	vv		lavičky 0,75*0,35*0,5*2*6*1,05		1,654			
	vv		koše 3,14*0,175*0,175*0,5*4*1,05		0,202			
	vv		stojany na kola 3,14*0,175*0,175*0,5*2*2*3*1,05		0,606			
	vv		Součet		2,462			
7	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	4,336	531,27	2 303,59	
	vv		lavičky (0,35*0,75)*2*0,1*2*6		2,640			
	vv		koše 3,14*0,15*0,1*2*4		0,377			
	vv		stojany na kola 3,14*0,175*0,1*2*2*2*3		1,319			
	vv		Součet		4,336			
8	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	4,336	19,98	86,63	

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

78 536,56

9	K	936104214	Montáž a dod. odpadkového koše do betonové patky jednoduchého ocel.	kus	4,000	6 201,72	24 806,88	
10	K	936124114	Montáž a dod. lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh žárové zinkované	kus	6,000	6 767,75	40 606,50	
11	K	936174313	Montáž a dod. stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad z hlín. trubek ohnutých - dle tech zprávy	kus	3,000	4 363,35	13 090,05	

D 99

Přesuny hmot a sutí

33,13

12	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	7,652	4,33	33,13	
----	---	-----------	-------------------------------------	---	-------	------	-------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Regenerace sídliště Závodu Míru IV. ETAPA

Objekt:

11 - SO - 00 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			280 340,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	280 340,00	21,00%	58 871,40
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK 339 211,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Závodu Míru IV. ETAPA

Objekt:

11 - SO - 00 - Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 12.10.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**280 340,00****D1 - Vedlejší rozpočtové náklady****280 340,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	136 960,00
VRN3 - Zařízení staveniště	32 100,00
VRN4 - Inženýrská činnost	18 190,00
VRN5 - Finanční náklady	21 400,00
VRN6 - Územní vlivy	58 850,00
VRN7 - Provozní vlivy	12 840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Závodu Míru IV. ETAPA

Objekt:

11 - SO - 00 - Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 12.10.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

280 340,00

D D1 Vedlejší rozpočtové náklady 280 340,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 136 960,00

1	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	6 420,00	6 420,00	
2	K	012002000	Geodetické práce - vytýčení sítí	kpl	1,000	8 560,00	8 560,00	
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	7 490,00	7 490,00	
4	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	7 490,00	7 490,00	CS ÚRS 2016 02
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	107 000,00	107 000,00	
VV					1,000			

*3x tisk, 1x dīg. na CD*1

D VRN3 Zařízení staveniště 32 100,00

6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 700,00	10 700,00	
7	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	21 400,00	21 400,00	

D VRN4 Inženýrská činnost 18 190,00

8	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,000	9 630,00	9 630,00	
9	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	1,000	8 560,00	8 560,00	

D VRN5 Finanční náklady 21 400,00

10	K	051002000a	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady pojistné	kpl	1,000	10 700,00	10 700,00	
11	K	056002000a	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady bankovní záruka	kpl	1,000	10 700,00	10 700,00	

D VRN6 Územní vlivy 58 850,00

12	K	0620020000	DIO, DIR po celou dobu výstavby	kpl	1,000	37 450,00	37 450,00	
13	K	034403000	Dopravní značení na staveništi, DIO	kpl	1,000	21 400,00	21 400,00	

D VRN7 Provozní vlivy 12 840,00

14	K	0756030000	Jiná ochrana nebo zabezpečení stávajících sítí na staveništi	kpl	1,000	12 840,00	12 840,00	
----	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--



HDI

OPIS

Tel.: +420-220 190 210
Fax: +420-220 190 298
info@hdi.cz

Mezinárodní program pojištění odpovědnosti

Číslo pojistné smlouvy 02003969

HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Rakousko,
jednající prostřednictvím
HDI Versicherung AG, organizační složka,
se sídlem 120 00 Praha 2 Jugoslávská 29
IČ 276 16 082
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl A, vložka 56166
zastoupená Otokarem Čudilmanem, vedoucím org. složky

Pojistník

BOROVKA OS, s.r.o.
Národní 156/10
CZ 110 00 Praha 1
IČ 452 74 224
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1561, zastoupená Ing. M. Borovkou,
předsedou představenstva a Z. Synáčkem, členem představenstva

Pojistné období od : 01.01.2016 00 hod.
do : 01.01.2017 00 hod.

Nová smlouva

Rozsah pojištění:

Druh pojištění	Pojistná částka v CZK	Jednorázové pojištění v CZK
Pojištění odpovědnosti	270.340.000	5.402.940,00

Pojistné od 01.01.2016 do 01.01.2017

CZK 5.402.940,00

Ke dni 01.01.2016 k úhradě

CZK 5.402.940,00

Druh pojištění: Pojištění odpovědnosti

Územní rozsah pojištění :
Podle smluvních ujednání

Číslo pojistná
položky částka v CZK

270.340.000 Pausální pojistná částka
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
provozní činností a pojištění odpovědnosti
za újmu způsobenou vadou výrobku

270.340.000

Jednorázové pojistné : CZK 5.402.940,00

Pojištěné společnosti:**EUROVIA CS, a.s.**

Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ 452 74 924

EUROVIA Morava, s.r.o.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ 036 45 045

EUROVIA Železniční stavby a mosty, s.r.o.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ 036 42 976

EUROVIA Čechy západ, s.r.o.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ 036 43 026

EUROVIA Čechy střed, s.r.o.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ 036 42 852

Národní 138/10, s.r.o.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ 283 57 931

EUROVIA Services, s.r.o.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ 612 50 210

EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Londýnská 637/79a, 460 01 Liberec XI - Růžodol
IČ 270 96 670

VČO - východočeská obalovna, s.r.o.

Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové - Plačice
IČ 259 47 800

Liberecká obalovna, s.r.o.

Hrádecká 247, 460 01 Liberec XXXIII - Machnín
IČ 622 45 589

EUROVIA Silba, a.s.

Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň - Lobzy
IČ 648 30 551

GJW Praha spol. s r.o.

Mezitrateňská 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín
IČ 411 92 869

SILASFALT s.r.o.

Štěpaňáková 693/14, 719 00 Ostrava - Kunčice
IČ 623 02 370

Jihočeská obalovna, spol. s r.o.

370 01 Planá 76, okres České Budějovice
IČ 608 27 823

OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o.

Letkov 171, 326 00 Plzeň
IČ 497 90 633

OMT - Obalovna Moravská Třebová, s.r.o.

Borušov č.p. 1, 571 01 Moravská Třebová
IČ 274 85 650

VDZ S.A.R., s.r.o.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ 257 41 829

Pražská obalovna Herink, s.r.o.

Herink 26, 251 01 Říčany u Prahy
IČ 288 88 995

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.
Na Důchodě čp. 1674, 500 02 Hradec Králové
IČ 492 85 092

EUROVIA SR, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO 31 651 519

EUROVIA - Kamenolomy, s.r.o.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice - Barca
IČO 36 574 988

EUROVIA Services, s.r.o.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO 45 338 159

Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o.
783 47 Hněvotín 431
IČ 283 40 710

UNIASFALT s.r.o.
919 09 Šelpice 136
IČ 44 557 051

PREFA PRO, a.s.
Královická 267, 250 01 Zápý
IČ 030 87 344

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Hlavné mesto SR Bratislava

Slovenská správa ciest Bratislava
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
IČO 000 03 328

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlýnské Nivy 45, 821 09 Bratislava
IČO 359 19 001

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 01 Pardubice

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Pojištěná činnost:

Dle výpisů z obchodního rejstříku. Kopie výpisů jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

Pojištění odpovědnosti:

Pojištění odpovědnosti za újmu z provozní činnosti a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku dle Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPPO 2014-01.

Náhrada regresních nároků zdravotních pojištěven

Odchylně od Článku 3 odst. 2 písm. d) a e) se pojištění vztahuje na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou, kterou je pojištěný povinen nahradit v příčinné souvislosti s újmou při ublížení na zdraví nebo usmrcení a dále na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění, kterou je pojištěný povinen nahradit v příčinné souvislosti s újmou na zdraví nebo usmrcením a to v případě třetích osob v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného a v případě zaměstnanců v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného, pokud se na takový případ vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti organizace za újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Limit pojistného plnění: Kč 21.627.200,- pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za újmu na věcech užívaných

Odchylně od VPPO 2014-01 Článku 7 odst. 10, bodu 10.1 a 10.2 se pojištění vztahuje na povinnost k náhradě újmy na movitých hmotných věcech, které pojištěný užívá. Nevztahuje se na újmy vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybnou obsluhou. Pojištění se také nevztahuje na újmy vzniklé pohřšování věcí.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za újmu na pronajatých nemovitých hmotných věcech

Odchylně od VPPO 2014-01 Článek 7 odst. 10.1 se pojištění vztahuje na vznik povinnosti k náhradě újmy (škody) na pronajatých nemovitých hmotných věcech, které pojištěný užívá na základě nájemní smlouvy, jakož i na povinnost k náhradě újmy na zařízeních určených k otopu těchto nemovitých hmotných věcech, pokud újma vznikla v důsledku požáru, výbuchu nebo v důsledku vody z vodovodu a odpadních vod a nebyla majiteli nemovité hmotné věci uhrazena z majetkového pojištění. Pojištěný nejsou újmy na pronajatých movitých součástech nemovité hmotné věci, zvláště ne na výrobních zařízeních apod.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých

Odchylně od VPPO 2014-01 Článek 7, bodu 10.3, 10.4 a 10.5 se pojištění vztahuje i na povinnost k náhradě újmy na movitých hmotných věcech, které pojištěný převzal, za účelem zpracování, oprávnění nebo opravy.

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením.

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé pohřešování věcí.

Limit pojistného plnění: Kč 10.813.600,- pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti z držby nemovitých hmotných věcí

Pojištění se vztahuje rovněž na vznik povinnosti k náhradě újmy z držby pozemků, budov nebo prostorů, které jsou využívány výhradně pro pojištěný provoz nebo pojištěné povolání a/nebo výhradně pro účely bydlení pojistníka/pojištěného.

Pojištění v rozsahu uvedeném ve VPPO 2014-01 platí pro povinnost k náhradě újmy vzniklé na základě:

držení, správy, dozorování, zásobování, úklidu, osvětlení a péče

o pojištěné nemovité hmotné věci, včetně staveb na nich či v nich umístěných a včetně zařízení, jako jsou např. výtahy, topení, klimatizace, bazény, dětská hřiště a zahrady.

provádění demoličních, stavebních opravárenských a výkopových prací na pojištěné nemovité hmotné věci, pokud celkové náklady stavby se započtením eventuelních vlastních výkonů nepřesáhne Kč 15.000.000,-. V případě těchto staveb je pojištěn vznik povinnosti k náhradě škody pojistníka jakožto stavebníka.

Pojistná ochrana se poskytuje jen tehdy, pokud je plánováním projektu, vedením a provedením stavby pověřena třetí osoba, fyzická či právnická.

Pojištění se však nevztahuje na povinnost k náhradě újmy:

- vzniklou ve sporech o řešení sousedských práv
- způsobenou činností, kterou nelze považovat za činnost související s pojištěným rizikem
- vzniklou ze soukromě právních nebo veřejně právních nároků na vyrovnání
- způsobenou vyvlastněním nebo zákroky podobnými vyvlastněním

Pojištění se nevztahuje na vznik povinnosti k náhradě újmy osob z jejich činnosti, pro kterou je stanovena povinnost uzavření povinně smluvního pojištění odpovědnosti za újmu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za věci zaměstnanců

Pojistná ochrana se vztahuje rovněž na odpovědnost za újmu způsobenou poškozením, zničením, ztrátou nebo pohřešováním věcí zaměstnanců a návštěvníků (tj. věci vnesené a odložené), které byly uloženy na místě k tomu určeném.

Pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu - duševní útrapy

Odchylně od VPPO 2014-01, čl. 7, bodu 22 se ujednává, že se pojištění vztahuje také na nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozenému v případě usmrcení nebo zvláště závažného ublížení na zdraví poškozeného.

Limit pojistného plnění: Kč 1.000.000,- pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období.

Pojištění krízové odpovědnosti

Odchylně od VPPO 2014-01 Čl. 7, bodu 8 se pojistná ochrana vztahuje i na zákonnou odpovědnost za majetkovou újmu nebo újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou navzájem mezi právně samostatnými podniky pojištěnými touto pojistnou smlouvou a dále vzniklou navzájem mezi subjekty, které jsou vlastnický provázány.

Pojistná ochrana se však - i pokud je vůči jiným sjednáno v pojistné smlouvě - nevztahuje na odpovědnost za:

- újmu z titulu rozšířeného krytí odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku,
- čisté finanční škody

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění subdodavatelů pojištěného

Ujednává se, že pojistitel odškodní právním předpisem stanovenou odpovědnost za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností, ikdyž újmu způsobil subdodavatel pojištěného. Pro zamezení pochybností se však ujednává, že právo pojistitele na regres vůči subdodavateli zůstává nedotknuté a že subdodavatel se nepovažuje za pojištěného v rozsahu této pojistné smlouvy.

Pojištění odpovědnosti za újmu Ředitelství silnic a dálnic ČR a Hlavní město SR Bratislava, Slovenská správa ciest Bratislava, Národní diaľničná spoločnosť, a.s., Pardubický kraj, Královéhradecký kraj se týká jako dalšího pojištěného jen pro smlouvy uzavřené s EUROVIA.

Princip pojistné události "claims made:"

Odchylně od ustanovení Všeobecných pojistných podmínek jsou pojištěny pouze ty pojistné události, u nichž byl vůči pojištěnému vznesen písemný nárok na náhradu škody v době trvání této pojistné smlouvy.

Nárok na plnění však nevznikne, jestliže příčina vzniku škody nastala před počátkem platnosti této pojistné smlouvy.

Územní rozsah pojistného krytí:

Pojistné krytí se vztahuje na území celého světa s výjimkou území USA a Kanady.

Pojistná částka: KČ 270.340.000,-

pro jednu a všechny pojistné události
během pojistného období

Plnění vyplacená z pojistných událostí během jednoho pojistného období nesmí přesáhnout výši pojistné částky.

Spoluúčast: KČ 270.340,-

pro každou pojistnou událost na majetku
újma na zdraví se plní bez spoluúčasti

Roční příjmy: KČ 15.139.040.000,-

Pojistná sazba: 0,04 % z ročních příjmů

Roční pojistné: KČ 5.402.940,-

Splatnost pojistného:

Jednorázové pojistné bude uhrazeno dle přiložené faktury.

Mezinárodní pojistný program:

Tato pojistná smlouva je integrální součástí mezinárodního pojistného programu, uzavřeného mezi mateřskou společností pojistníka a pojistitelem HDI - Gerling Industrie Versicherung AG Francie. V případě rozdílů mezi rozsahem pojistného krytí podle mezinárodního pojistného programu budou aplikovány podmínky mezinárodního pojistného programu. Platnost této pojistné smlouvy závisí na platnosti výše uvedeného mezinárodního programu pojištění odpovědnosti.

Makléřská doložka:

Pojištěný pověřuje výhradně pojišťovací makléřskou společností RENOMIA, a. s., se sídlem Holandská 8, 639 00 Brno, IČ:48391301 (dále jen "makléř"), vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Veškerý styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, včetně hlášení pojistných událostí, bude prováděn výhradně prostřednictvím makléře. Prohlášení a jiné úkony pojištěného směřované pojistiteli jsou vůči pojistiteli účinné doručením makléři. Makléř je povinen o těchto úkonech pojištěitele informovat bez zbytečného prodlení."

Smluvní ujednání

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti (VPPO 2014-01)

Seznámení s významem Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (VPPO 2014-01)

Sankční doložka

Bez ohledu na jakákoliv jiná ustanovení pojistných podmínek nebo této pojistné smlouvy není poskytnuta pojistná ochrana, pokud je pojistiteli na základě platných právních předpisů zakázáno uzavřít pojištění nebo poskytovat pojistné plnění.

Za právní předpisy pro účely této sankční doložky se považují:

- Nařízení Rady (EU) číslo 961/2010 ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) číslo 423/2007
- Všeobecně závazné právní předpisy platné v České republice
- Jiné, v České republice přímo aplikovatelné předpisy práva Evropské unie

Prohlášení pojistníka:

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Seznámení s významem Všeobecných pojistných podmínek a seznámil se s ním. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v části "Smluvní ujednání" této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

3. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.

Ochrana osobních údajů

Pojistník souhlasí s tím, aby pojistitel sděloval veškeré informace, tedy i osobní údaje týkající se pojištění sjednaného touto smlouvou koncernu TALANX a/nebo jednotlivým členům tohoto koncernu. V tomto rozsahu zprošťuje pojistník pojistitele, své zaměstnance a jiné osoby pro něj činné povinnosti mlčenlivosti.

Pojistník prohlašuje, že je pojištěným zmocněn k udělení tohoto souhlasu a tento souhlas tudíž uděluje i za pojištěného.

HDI

Číslo pojistné smlouvy 02003969

Strana: 12

V Praze, dne

17. 12. 2015

21-12-2015

za HDI distatel@

Versicherung AG,
organizační složka

IČ: 278 36 082

120 00 Praha 2, Jugoslávská 29
tel.: 220 190 210

za pojistníka

----- Ing. Martin BOROVIKA
předseda představenstva

Ing. Zdeněk SYNÁČEK
člen představenstva

 **EUROVIA**
VINCI

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1

17.12.2015/02003969/BORKOVCOVA

HDI Versicherung AG, organizační složka

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Objekt	Pořad. č. položky	Činnost	2016												2017																									
			listopad	prosince	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosince	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec																	
1		SO-00d - Plocha D dětského hřiště u čp. 1884	48	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2		SO-02 - 2x přístřešek TKO, IV. etapa																																						
3		SO-03 - Přístřešek tříděný odpad																																						
6		SO 06a Oprava komunikace a parkoviště, IV. etapa																																						
7		SO-07 - Oprava cyklostezek, IV. etapa																																						
8		SO 08 Oprava chodníků, IV. etapa																																						
9		SO-09 - Sadové úpravy, IV. etapa																																						
10		SO-10c - Drobná architektura, IV. etapa																																						
11		SO - 00 - Vedlejší náklady																																						
PŘEDPOKLADANÁ FAKTURAČNÍ BEZ DPH (15% Kč) měsíčně			150 000														21 830																							
FAKTURAČNÍ BEZ DPH (15% Kč) celkem			7 818 888																																					

Termín zahájení stavebních prací:
(předání a převzetí staveniště)

Termín dokončení kompletního díla včetně jeho řádného odevzdání:

ihned po uzavření smlouvy o dílo a předání staveniště, předpoklad prosinec 2016

do 6 měsíců od předání staveniště

uzlové body

- dokončení přístřešků na odpady
- dokončení chodníků
- dokončení sadových úprav