

č.j. MmP/58955/2012/OMI
vyřizuje: Eva Radová
telefon: 466859403
e-mail: Eva.Radova@mmp.cz

V Pardubicích dne 10. října 2012

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

IPRM – revitalizace prostoru před poliklinikou – ulice Rokycanova

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení v souladu s § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 227820

V souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zasíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám a to na základě žádosti dvou zájemců o veřejnou zakázku. Žádosti o dodatečné informace byly zadavateli doručeny dne 4. 10. 2012 a dne 5. 10. 2012.

K DOTAZU Č. 1

Předpokládaný termín zahájení prací je stanoven na listopad 2012, termín dokončení do 16 kalendářních týdnů od podpisu smlouvy a předání staveniště. Realizace je tak zadavatelem načasována do převážně zimního období, tj. nejméně vhodného pro technologie spojené s rekonstrukcí pozemních komunikací.

Smlouva o dílo sice připouští prodloužení termínu plnění o dobu trvání neočekávaných okolností, mimo jiné nepříznivých klimatických podmínek, za kterých nebude možné dodržet technologické podmínky provádění díla. Vzhledem k tomu, že realizace by měla probíhat převážně v zimním období, je pravděpodobnost, že v průběhu realizace nastanou nepříznivé klimatické podmínky, natolik vysoká, že ji lze těžko hodnotit jako neočekávanou okolnost.

Dotazy:

- 1) Do jaké míry je výše uvedený předpokládaný termín zahájení závazný? Má zahájení realizace již v letošním roce význam např. z důvodu nutnosti vyčerpání určité části finančních prostředků určených na tuto zakázku? Může případně uchazeč ve své nabídce navrhnout jiný termín zahájení za předpokladu dodržení výše uvedené lhůty realizace?*
- 2) Budou nepříznivé klimatické podmínky uznány zadavatelem (resp. objednatel) jako důvod pro prodloužení termínu plnění díla?*

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Ad 1) Zadavatel trvá na zahájení prací po ukončení zadávacího řízení (předpoklad listopad 2012). Zahájení realizace v letošním roce se nezakládá na nutnosti čerpání určité části finančních prostředků určených na tuto zakázku.

Uchazeč ve své nabídce musí respektovat předpokládaný termín zahájení realizace díla.

Ad2) V případě nepříznivých klimatických podmínek, za kterých nebude možné dodržet určité technologické podmínky zadavatel připouští, že termín dokončení díla bude o tento časový úsek prodloužen při zachování požadované délky realizace 16 kalendářních týdnů.

K DOTAZU Č. 2

Ve výkazu výměr jsou položky č. 134 Parková lavička, včetně osazení a položka č. 135 Stojan pro kola dl. 2,05 m včetně osazení. Z PD není jasné, jaký typ lavičky a stojanu na kola zadavatel požaduje. Z důvodů velkých cenových rozdílů mezi uvedenými výrobky by bylo dobré tyto výrobky blíže specifikovat, (výrobce, typ, foto a podobně), či uvést nějakou fixní cenu a při realizaci vybrat konkrétní výrobky.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

V souladu s § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavatel nebude uvádět odkazy na konkrétní výrobce a výrobky. Zadavatel nebude uvádět fixní cenu apod.

Požadavky zadavatele na městský mobiliář:

Položka č. 134 Parková lavička:

Ze sortimentu běžného městského mobiliáře;

ocelová nosná konstrukce s povrchovou úpravou žár. zinkování

sedák a opěradlo – dřevo masiv opatřené povrchovou úpravou

lavička s kotvením do podkladu

Položka č. 135 Stojan pro kola:

běžný městský mobiliář;

ocelová konstrukce s povrchovou úpravou žár. zinkování

kotvení do podkladu

K DOTAZU Č. 3

Položka č. 130 Uliční vpusti sorpční betonové D400, včetně všech dodávek a potřebných prací není v PD specifikován typ sorpční vpusti. Z důvodů velkých cenových rozdílů mezi uvedenými výrobky by bylo dobré blíže specifikovat tento výrobek, (výrobce, typ, foto a podobně).

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

V souladu s § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavatel nebude uvádět odkazy na konkrétní výrobce a výrobky.

K DOTAZU Č. 4

Dle našeho názoru chybí ve výkazu výměr položka Úprava pláně se zhutněním. Má se doplnit?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Položka Úprava pláně byla doplněna do výkazu výměr SO 101 – položka 48 (viz příloha-upravený výkaz výměr).

K DOTAZU Č. 5

Ve výkazu výměr se vyskytují položka č.58 textilie netkaná vpichovaná š 200 cm 300 g/m2 a položka č. 126 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 - pro trativod. Obojí se váže k trativodu. Nejsou tyto položky zdvojené?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Položka č. 126,,Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 - pro trativod“ je z důvodu duplicity z výkazu odstraněna. (viz příloha-upravený výkaz výměr).

K DOTAZU Č. 6

V PD jsou všude uvedené nové kamenné dlažební kostky a obrubníky. V bouracích pracích je rozebrání dlažebních kostek i vybourání obrub. Nikde není uvedeno, že by se měli očistit a použít zpět. Tyto materiály si ponechá město? Kam se budou odvážet.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Vybourané žulové obruby a žulové kostky budou očištěny a přepraveny a uloženy na skládce areálu Služeb města Pardubic a.s., Pardubice-Hůrka. Tyto materiály budou po očištění uloženy na skládce bez poplatku. Očištění žulových obrub a žulových kostek je zapracováno do výkazu výměr viz příloha-upravený výkaz výměr).

K DOTAZU Č. 7

V návrhu SOD v bodě II. 1 je uveden termín dokončení díla do 16 kalendářních týdnů po uzavření SOD a předání staveniště, které se předpokládá, že proběhne v listopadu 2012. Znamená to tedy, že stavba musí být dokončena v průběhu března-dubna 2013, nebo bude zadavatelem poskytnuta možnost dodavateli zahájit stavbu po skončení zimního období a dokončit ji v létě při zachování požadované délky 16 týdnů?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel trvá na zahájení prací po ukončení zadávacího řízení (předpoklad listopad 2012). V případě nepříznivých klimatických podmínek, za kterých nebude možné dodržet určité technologické podmínky zadavatel připouští, že termín dokončení díla bude o tento časový úsek prodloužen při zachování požadované délky realizace 16 kalendářních týdnů.

Předem děkujeme za předložení Vaší nabídky.

S pozdravem

Ing. Jiří Čáň
vedoucí odboru

v z. Ing. Karolína Vopršalová

PŘÍLOHY:

č.1 – Výkaz výměr SO 101 Rekonstrukce ulice Rokycanova – upravený (.xls)

**PŘÍLOHY DODATEČNÝCH DOKUMENTACÍ JE MOŽNO VYŽÁDAT NA
ZÁKLADĚ PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI NA EMAIL. ADRESE: EVA.RADOVA@MMP.CZ**