Nézev akce: DRC Lentilka - oprava stfechy pavilonu ,A” Smilouva o dilo

SMLOUVA O DILO &. OMITS-VZMR/465/2014

uzaviend podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanoveni zék. & 89/2012 Sb., Obtansky zakonik

(déle jen ob&ansky zékonik)

Smluvni strany

Objednatel: Statutarni mésto Pardubice
Se sidlem: Perndtynské namésti 1

530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Jaroslavem Hruskou — vedoucim odboru majetku a investic MmP
Zastoupeny ve vécech technickych: Vratislavou Siskovou — technikem odd. investic a technické spravy OMI MmP
Tel: 466 859 562  e-mail: Vratislava.siskova@mmp.cz

IC: 00274046 DIC: CZ00274046

bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice

Cislo uétu: 326-561/0100

(ddle jen objednatel)

a

Zhotovitel: RECOSA Pardubice, s.r.o.

Se sidlem: Dasice, Zminny 34

Zastoupen: Toma3em Frankem, DiS. — jednatelem spolegnosti

Zastoupeny ve vécech smluvnich: Tomasem Frankem — vykonnym feditelem spole¢nosti
Zastoupeny ve vécech obchodnich: Tomasem Frankem — vykonnym Feditelem spolegnosti
Zastoupeny ve vécech technickych: Viadislavem Sykorou — vyrobnim feditelem spole¢nosti
Tel: 733734 111  e-mail : info@recosa.cz

IC: 00484318 DIC: CZ00484318

spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u KS v Hradci Kralové, ood. C, vl. 6
bankovni spojeni: Raiffeisenbank Cz, a.s.

¢islo uétu: 5406020303/5500

(ddle jen zhotovitel)

oddil 1.
Pfedmét smiouvy a doba plnéni, cena DiLA

I. Predmét smiouvy

1. Pfedmétem pinéni podle této smlouvy (dale jen ,.SOD“ nebo ,Smlouva“) je zhotoveni
DRC Lentilka - oprava stfechy pavilonu , A

PFedmétem DILA je rekonstrukce a zatepleni stiegniho plasté a oprava stfechy strojovny vytahi na dvoupodiaznim objektu A (déle jen ,DILO").

Jedna se o préce uvedené v iselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soudasti Klasifikace produkce zavedené Ceskym statistickym Gfadem platné ke
dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na strankach &eského statistického uFadu.

2. DILO bude provedeno v rozsahu podle zadavaci dokumentace zakazky:
- projektové dokumentace , Détské rehabilitatni centrum, Prodlouzend 278, Pardubice - Oprava
stfedniho pldsté, Pavilon A” zpracované v 04/2013 ing. Sarkou Statinovou, Biehy 193, Prelou¢
535 01 v€etné vykazu vymér;
-zaddvacich podminek veFejné zakazky;
-dle cenové nabidky zhotovitele ze dne 30. 6. 2014

3. DILO bude provedeno a dokladovéno v souladu se viemi pravnimi normami, CSN (§4 zakona &.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, 163/2002 Sb., vyhl.268/2009 o technickych
poZadavcich na stavby a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon(, v pozd&jsim znéni.
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4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek
siednanych v této smiouvé, ve vécném rozsahu vymezeném vyie uvedenou projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje Fadné
provedené DILO v souladu s touto smlouvou prevzit a zaplatit cenu ve vy, zpisobem a za podminek uvedenych v této smlouvé o dilo.

5. Soutasti predmétu DILA je veskerd Cinnost zhotovitele nezbytnd k provadéni predmétu dila a ke zdérnému a kompletnimu dokonéeni DiLA a
jeho uvedeni do provozu (napf. revize, ekologickd likvidace odpadu apod.).

6. Sou&sti ceny DILA uvedené v oddilu 1. €l lIl. této smlouvy jsou veikeréd naklady spojené s bezvadnou a kompletni realizaci predmétu DiLA
zejména néklady na doddvku a montai predmétu dila, materidl, souvisejici montazni pomdcky, prostfedky a mechanizmy, vegkeré ztizené
podminky, které Ize pfi realizaci DIiLA pfedpokladat, staveniitni a mimostaveniitni dopravu a pFesuny. V cené za DILO jsou obsaieny
vedkeré naklady spojené s provedenim pfedepsanych zkoudek a revizi, pofizenim atestd, certifikatd, apod.

7. Objednatel na zdkladé skutecnosti dodate¢né zjist&nych v prib&hu praci je oprévnén upresnit rozsah a zpiisob provedeni praci. Bude-li
zména rozsahu DiLA spotivat v jeho rozéffeni &i ma-li dojit k posunu terminG diléich &sti DILA, musf byt takova zména smluvné osetfena
v dodatku smlouvy o dilo. Zhotoviteli nendleZi finan¢ni & jiné od$kodnéni za vynaloZené naklady vzniklé Elenénim nebo zizenim rozsahu
DiLA.

8. Zadavani pfipadnych vicepraci bude realizovano v souladu se zakonem €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozd&jsich predpist.

9. Veskeré zmény pfedmétu DILA musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této smlouvé opatfeného podpisy obou smluvnich stran.
Vécna napli dodatku bude odsouhlasena zpinomocnénymi zastupci obou stran (tj. zastupce objednatele ve vécech smiuvnich a zastupce
zhotovitele) pfed jejich provedenim.

10. Souéasti pInéni DILA je provedeni veskerych praci, které jsou nezbytné k Fadnému provedeni DILA i v pfipadé, 7e nejsou vyslovné uvedeny
ve vyCtu v odst. 1.

Il. Termin a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DILO v terminech:

Termin zahéjeni praci: ihned po uzavieni smlouvy o dilo a pfedani stavenité dle oddilu
Il &l 1. této smiouvy.

Termin dokonéeni celého DILA véetné jeho Fadného odevzdani dle oddilu II. &. V.:
do 42 kalendafnich dnt od predani staveni§té

2. Misto plnéni pfedmétu smlouvy: Détské rehabilitaéni centrum, Prodlouzena 278, Pardubice

3. Strany smlouvy se dale dohodly, Ze pokud by v pribé&hu realizace DILA doslo k prodleni s plnénim z diivodu neogekévanych okolnosti, které
nastaly bez zavinéni nékterého z (i¢astniki ve smyslu § 2913 odst. 2 ob¢anského zakoniku (vy$3i moc), prodiuzuje se termin pinéni DILA o
stejny pocet dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, kterd se o takovych okolnostech dozvi, je povinna neprodieng informovat druhou
smluvni stranu. Nesplni-li tuto povinnost, neni opravnéna se téchto okolnosti dovolévat. Pfesahne-li doba trvéni prodleni na strané
zhotovitele z téchto dlvod( 30 dnd, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

4. Po dobu prodlenf jedné smiuvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou, neni druhd strana v prodleni s pIn&nim
svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna spInénim povinnosti, s jejichZ plnénim je druha strana v prodlen.

5. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pfed sjednanym terminem, pokud to technologicky postup a koordinace provadénych praci na DILE
dovoli. V tomto pfipadé se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potfebnou souéinnost a DILO provedené ve zkraceném terminu
pfevzit, pokud nevykazuje vady a z4dné nedodélky.

Ill. Cena za DILO

1. Cena za kompletni, Fddné a véasné provedeni DILA je nejvyse pFipustnd, platna po celou dobu realizace a obsahuje vetkeré prace, dodavky,
¢innosti a naklady souvisejici s realizaci DiLA:

Celkova cena za DiLO bez DPH 1251 514,13 K&
DPH 21% 262 817,97 K&
Celkova cena za DiLO véetné DPH 1514 332,10 K¢

Slovy: jedenmilionpétsetitrndcttisictiistatficetdva korun éeskych a 10 haléfii vé, DPH

2. Veskeré moiné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmény nebo doplitky rozsahu pfedmétu smlouvy musi byt pred jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny opravnénym pracovnikem objednatele a potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil 1., &l. I. odst. 8., 9. této
smlouvy). Velkeré préce, které by zhotovitel provedl nad rémec pfedmétu této smlouvy, anif by byl uzavien tento dodatek, neni
objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. VyZi ceny DILA je mozno piekrotit (nebo adekvatnim zplisobem sniZit) za podminky, Ze dojde pred zahdjenim nebo v pribéhu doby plnéni
ke zméné pfedpis upravujicich sazbu DPH pro prace a dodavky, které jsou pfedmétem této smiouvy, Prekrogeni vyie ceny DiLA bude
pfipusténo pouze ve vysi odpovidajici narlistu cen za dotéené &asti zakazky, ktery byl zplsoben zménou sazeb DPH nebo na zékladé
skutecnosti dodatecné zjisténych objednatelem v priib&hu praci. Uvedené prekrogeni ceny musi byt predem odsouhlaseno objednatelem a
upraveno v pisemném dodatku k SOD.

B
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IV. Placeni DiLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy.

2. Pozastdvka ve vysi 10% z kone&né ceny dila bude objednatelem zhotoviteli pozastavena po dobu

15-ti dni ode dne pfeddni a pfevzeti dila od zhotovitele. Pozastavka bude objednatelem uvolnéna
na zdkladé pisemné zadosti zhotovitele, ke které je povinen doloZit kopii zépisu o predani a
pfevzeti dila, kopit zapisu o odstranéni veskerych vad a nedod&lkii. Splatnost pozastavky je do 30-
ti kalendafnich dni od prokazatelného doruéeni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli.
Pozastavka ve vy3i 10% bude slouZi ke kryti nakladd oprav vad a nedodélkd, nebudou-li vady v
fadném terminu odstranény zhotovitelem dle oddilu V €l. 5 této smlouvy.

3. Pro fakturovéni a placeni DILA se smluvni strany dohodly, Ze pravo na zaplaceni DILA vznikne zhotoviteli teprve po fadném dokonéeni
kompletniho DILA bez vad a nedodélkd a po jeho protokoldrnim pfedani a pfevzeti objednatelem dle oddilu II. &I. V. této smlouvy.

4. Pravo vystavit kone¢nou fakturu vznikne podpisem zévére¢ného zjistovaciho protokolu, na zakladé soupisu skuteéné provedenych praci
{pfiloha zjidtovaciho protokolu) a zapisem o pfeddni a prevzeti kompletniho DILA bez vad podepsanym kompetentnimi zéstupci obou
smluvnich stran &i v piipadg, Ze bylo DILO prevzato svadami a nedodélky, podpisem zépisu o odstranéni vad a nedodélki uvedenych

v z&pisu o pfedéni a prevzeti DILA.
Pravo na zaplaceni DILA bude zhotovitelem uplatnéno vystavenim kone&né faktury (dafiového dokladu). Splatnost kone¢né faktury bude
21 kalendéfnich dni od data jejiho prokazatelného doruéeni objednateli.

5. Zhotovitel je povinen dorutit objednateli dafiové doklady nejpozdéji do 10 dnii od data uskuteénéni zdanitelného plnéni.

6. Dan zpfidané hodnoty bude pfi fakturaci u¢tovana ve vysi dle zékona o DPH v platném znéni. Opravovany objekt neni pouzivdn
k ekonomické Cinnosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vy$e uvedenou dodévku aplikovan rezim
pfenesené dafiové povinnosti podle § 92a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty. Dodavatel je povinen vystavit za podminek
uvedenych v zékoné doklad s naleZitostmi dle § 92a odst. 2 zakona o DPH.

7. Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pievodu na ucet zhotovitele.

8. Uhrada provedenych zmén a vicepraci bude provedena objednatelem na zakladé samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou
dohodnutou v pfislusném pisemném Dodatku k této smlouvé o dilo.

9. Faktura zhotovitele musf obsahovat viechny obvyklé nélezitosti platebnich dokladd, zejména :

- oznatenifaktury a ¢islo,
- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DI,
- pfedmét plnéni a den spinéni,
- denvystavenifaktury a IhGtu splatnosti,
- oznaleni banky a ¢&islo Uctu, na ktery ma byt placeno,
- fakturovanou &astku a dal3i naleZitosti podle zdkona &. 235/2004 Sb. 0 DPH véetné razitka zhotovitele a podpisu opravnéné osoby
zhotovitele,
- Jako pfilohu soupis skute¢né provedenych praci odsouhlaseny technickym zéstupcem objednatele,
- Uudaje pro dafiové ucely
Konecna faktura musi mimo vy3e uvedenych naleZitosti obsahovat:
- jako pfilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o pfedani a prevzeti DILA a zépis o odstranéni vad a nedodé&lkg.

10. V pfipadg, ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo netiplné tidaje a nebude obsahovat viechny ndleZitosti
uvedené v oddilu I, &l IV. 8, je objednatel opravnén fakturu vrétit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatk(i
fakturu opravi nebo vystavi novou. Vrécenim faktury se rudi plvodni Ihiita splatnosti. Nova Ihiita splatnosti béii znovu ode dne
prokazatelného doruéeni opravené faktury objednateli.

11. Fakturu lze dorucit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.

12. Za okamiik Uhrady se povazuje okamiik odepsani hrazené &astky z étu objednatele.

13. Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na Géet zhotovitele.

14. Zhotovitel prohladuje, Ze vokamiiku uskute¢néni zdanitelného plnéni nebude/neni nespolehlivym plétcem v Registru platcd DPH.
V pfipadé nespInéni této podminky bude Statutdrni mésto Pardubice dodavateli hradit pouze &istku ve vysi zdkladu dané a DPH bude
odvedeno mistné piislusnému spravci dané zhotovitele.

15. Objednatel provede thradu ve splatnosti na et zhotovitele uvedeny na faktute za predpokladu, e zhotovitel nebude ke dni uskute&néni
zdanitelného plnéni zvefejnény spravcem dané jako nespolehlivy platce. Pokud zhotovitel bude zvefejnény sprdvcem dané jako
nespolehlivy platce, objednatel uhradi zhotoviteli pouze ¢astku bez DPH, a DPH bude uhrazeno mistné prislusnému spravci dané
zhotovitele.

16. Objednatel provede Ghradu ve splatnosti na bankovni et zhotovitele uvedeny na faktufe za ptedpokladu, Ze tento ucet bude ke dni
platby zvefejnény spravcem dané. V pfipadé, Ze tato podminka nebude spinéna, objednatel uhradi pouze &stku bez DPH, a doplatek
bude uhrazen zhotoviteli ai po zvefejnéni &isla Utu. V piipadg, e Géet nebude zvefejnén po uplynuti IhGty stanovené objednatelem,
bude DPH uhrazeno mistné pfislusnému spravci dané zhotovitele.

oddil .
Realizace DiLA

I. Odevzdani a prevzeti stavenisté
1. Objednatel pfedd zhotoviteli stavenisté bezprostiedné, nejpozdéji do 10 pracovnich dnéi po uzavieni této Smlouvy, nebude-li mezi
smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pfiéemz zhotovitel je povinen staveniété v terminu uvedeném ve vyzvé objednatele pfevzit. Nesplni-

-3-
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li zhotovitel svou povinnost prevzit staveni$té v této Ihité, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % ze smluvni ceny
DiLA bez DPH za kaidy zapocaty den prodleni. Ocitne-li se zhotovitel v prodleni se spinénim této povinnosti del$im nez 10 dnd, je
objednatel oprdvnén odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovida za vedkeré $kody, které by na strané objednatele v ddsledku porugeni této
povinnosti vznikly.

2. O pfedani stavenisté strany sepisi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto zapisu zhotovitel prohlaiuje, ze se seznamil se

3.

stavem stavenisté k provedeni DILA, a tento je mu zndm. Odmitne-li zhotovitel prevzit stavenidté, je povinen uvést do zapisu dlivody

nepfevzeti. Dnem pievzeti staveniité se ma za to, Ze zhotovitel je obeznamen s lokalitou stavenisté.

Zhotovitel je povinen udriovat stavenisté trvale v dobrém stavu, déle se zavazuje pfijmout opatfeni plynouci z pfedanych vyjadfeni a
stanovisek pfisludnych orgdni a obecné zavaznych norem a vyhldsek, opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané
Zivotniho prostfedi a dodrzovani pfedpisd BOZP pfi provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych pracovnikd p¥i provadéni DILA.
V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K& za kaidé jednotlivé
poruleni téchto povinnosti a dale uhradit veskeré sankce, které by byly v disledku porudeni téchto povinnosti vyméreny pisludnymi
organy.

4. Zhotovitel je povinen udriovat na pfevzatém stavenisti poiddek a &istotu a je povinen odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi

na své naklady. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodriovat zasady ochrany Zivotniho prostfedi podle zékond &. 17/1992 Sh., o Zivotnim
prostfedi, €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, & 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni jejich pozdéjéich zmén a piedpisii. Viechen
odpad vznikajici na stavbé &innosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a nasledné zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou
spolecnosti. Déle zajisti ochranu vod a ovzdusi pred nepfiznivymi a pfirodu ohroZujicimi latkami. V pFipadé havarie bude neprodiené
kontaktovat zastupce objednatele a ucini veskera neodkladnd opatfeni nezbytna ke sniZeni rozsahu $kod. Viechny tyto &innosti je povinen
provadét na své naklady.
Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisti, upozornit na né své pracovniky a uréit zpdsob ochrany a prevence proti Graziim a
jinému poskozeni zdravi.
Zhotovitel odpovida za veskeré Skody, které by objednateli &i tFetim osobam v ddsledku provadéni DILA vznikly.

Il. Kvalifika¢ni podminky

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pé&i v rozsahu stanoveném schvalenou zadavaci dokumentaci, pfitom je
povinen dodrZet pfisluiné technické normy, vztahujici se k provadénému DILU a technologické postupy, zvlaité ve vztahu ke klimatickym
podminkém. DILO musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani pouziti DILA k uréenému uéelu.
Prace mohou byt provddény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou prokazat prislusnou kvalifikaci. Doklad o
kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na poZaddani objednatele povinen doloZit i v priib&éhu provadéni stavby. V piipadé poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K& za kazdé jednotlivé porueni t&chto povinnost/.
DILO bude dale provedeno a dokladovéno v souladu se viemi pravnimi normami, CSN; (§4 zékona €. 22/1997 Sb., o technickych
poZadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych zékond, v pozdéj&im znéni) a vyhlaskami.

Zhotovitel se zavazuje, ze pokud pii provadéni DILA dle ustanoveni této smiouvy zjisti z titulu své odbornosti, #e pro bezchybné provedeni
DILA co do rozsahu a funkénosti je nezbytné provést daléi €innosti, které nelze zahrnout do predmétu plnéni vymezeného touto
smlouvou, bude neprodlené informovat objednatele. V pFipadé&, e objednatel neuzna poZadavek zhotovitele na provedeni daliich
¢innosti diivodnym a nebude uzavien dodatek o roziifeni pfedmétu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DILO tak, jak je vymezeno
touto smlouvou.

Soutésti zhotoveni DILA je zajiéténf a piedloZeni viech dokladd — prikazl o ovéfeni vlastnosti pouZitych vyrobkld ve smyslu ustanoveni
zdkona €. 22/1997 Sh., ve znéni pozdéjSich novel a souvisejicich predpisl, a dale dokladt o provedeni piipadnych zkousek, atestd, revizi a
dalsich dokladd nutnych k piedani DILA dle platnych predpist, napf. zékona €. 185/2001 Sb., o odpadech.

lll. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen po uzavieni smlouvy zabezpetit nutnou pfipravu pro zhotoveni DIiLA a organizovat svoji ¢innost tak, aby bylo DILO
spinéno v dohodnutém terminu stanoveném v oddilu 1. &. Il. této smlouvy.

PFed zahajenim stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své naklady patfi¢na opatieni dle platnych ptedpisd, aby byla zajisténa obsluzna
doprava v misté dotéeného stavbou s omezenim dopravy na stévajicich vefejnych komunikacich. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit
dle vlastni potfeby pfipadny zabor na pozemcich soukromych vlastnikd, které jsou stavbou dotéeny, dale zajistit a uhradit povoleni
k uzivani vefejného prostranstvi. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své naklady projednani zéboril vefejnych prostranstvi pred jejich
uzivdnim u pfisluiného UMO v Pardubicich.

Zhotovitel se zavazuje zajistit na své naklady a odpovédnost vybudovani vedkerého zafizeni staveniit, které bude nezbytné pro
proveden( DiLA a jeho provoz dle PD. V pfipadé porueni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni
pokutu ve vysi 5.000,—-K¢.

Zhotovitel je povinen si zajistit na své ndklady odbé&rnd mista el. energie, vody a ostatnich sluieb nutnych k provedeni DiLA véetné méteni
odbérl. Napojovaci body si dohodne s odbératelem.

Zhotovitel na své ndklady zajisti fddné oznaleni a zabezpeti prostor stavenisté v souladu s obecné platnymi ptedpisy. V p¥ipadé poruseni
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 5.000,--K¢.

Zhotovitel je povinen udriovat na pfevzatém stavenisti a pijezdovych komunikacich pofddek a ¢istotu a denné zajisfovat fadny uklid
pracovisté a viech prostorG dotéenych provadénim DILA. V ptipadé poruieni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 5.000,--K¢ za ka?dé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Zhotovitel na sebe pfejimd zodpovédnost za Skody zptlisobené na zhotovovaném DILE po celou dobu vystavby tzn. do prevzeti predmétu
DILA objednatelem, stejné tak za $kody zplisobené svou stavebni a jinou &innosti tieti osobé.
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V pfipadé jakéhokoliv narudeni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést poikozené plochy nejpozdéji ke
dni piedani hotového DILA do plvodniho stavu, pivodni stav pfed zahajenim praci je zhotovitel povinen prokazatelné zdokumentovat.
V pfipadé porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vy3i 5.000,--K&.

Vedkery demontovany materidl je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provédét jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele,
ostatni vybourané hmoty ukladat na skladku nebo recyklovat. V pfipadé porueni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorézovou smluvni pokutu ve vy3i 5.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Zhotovitel odpovida za faddnou likvidaci vzniklych odpadd, nejpozdé&ji p¥i pejimacim Fizeni je zhotovitel povinen predat objednateli doklad
0 zajisténi likvidace odpadi ze stavby v souladu se zékonem €. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjiich predpist.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti staveni$té o pracich, které provadi, stavebni denik v rozsahu dle zékona &. 183/2006 Sb., o
Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) a vyhladky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a ptiloha 5., do kterého je
povinen zapisovat viechny skute¢nosti rozhodné pro pinéni smlouvy o dilo. V pfipadé nesplnéni této povinnosti je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,-K¢, déle je v tomto ptipadé objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl trvale pfistupny na stavbé. Originl stavebniho deniku je majetkem objednatele,
zhotovitel je opravnén si potidit ovéfenou kopii. Povinnost vedeni deniku konéi podpisem protokolu o piedéni a prevzeti DILA, v piipadé,
%e bylo DILO prevzato s vadami, dnem odstranéni posledni vady ozndmené v zépise o predani a pFevzeti stavby. Je zakdzano zapisy ve
stavebnim deniku pfepisovat, 3krtat a vytrhavat z néj jednotlivé stranky. V pFipadé porugeni téchto povinnosti je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,--K¢ za kazdé jednotlivé porudeni téchto povinnosti. Dale je v pfipadé poruseni této
povinnosti objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel odpovida za to, Ze zépisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy vten den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku provadét
zaznamy pouze objednatel, jim povéfeny zastupce, ptipadné zpracovatel projektové dokumentace, autorsky dozor nebo pfislu§né organy
verejné spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery uéinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce, pfipadné zpracovatel PD do stavebniho
deniku, musi ktomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do t¥ pracovnich dnd, jinak se mé za to, e s uvedenym zapisem
souhlasi.

V pfipadé, e ma byt diléi &ast zhotoveného DILA zakryta nebo ma byt jinak znemoinén pfistup k ni, je zhotovitel povinen vyzvat
objednatele minimalné 3 dny pfedem k pievzeti, aby mohl provéfit, zda zakryvana ¢ast byla provedena Fadné. Nedostavi-li se objednatel
ke kontrole a nepoZdda-li o jiny termin kontroly, miZe zhotovitel pokracovat v provadéni DiLA. Bude-li vtomto pfipadé objednatel
dodatelné poZzadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na néklady objednatele. Pokud se viak zjisti, e
prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.
Porudi-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k pfevzeti téchto diléich Zasti alespont 3 dny ptedem, je povinen na vyzvu
objednatele zakryté &asti DILA na své naklady odkryt ¢i na své naklady jinym vhodnym zptisobem zajistit objednateli ptistup k pfedmétné
¢asti DILA.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pti zahajeni praci zépisem do stavebniho deniku.

Objednatel ma pravo kontroly provddéné stavby a mé pravo pfistupu na stavenisté, a to kdykoli.

Zhotovitel je povinen v rdmci stavby umoznit vykon technického dozoru objednatele a vykon autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné svoldvat kontrolni dny, na které bude pozvan zplnomocnény zastupce objednatele. Terminy kondni
kontrolnich dnl budou pfedem dohodnuty s technickym dozorem objednatele pti predani staveniitd. O prlib&hu kontrolniho dne a
pfijatych opatienich a dohodach bude uéinén zépis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveni$té do 5 kalendafnich dnli po dokoné&eni DiLA a protokoldrné je predat objednateli. Po uplynuti této
thity mlZe zhotovitel na stavenidti ponechat pouze stroje a zafizeni, pfipadn& material potfebny k odstranéni piipadnych vad a
nedodélkd. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vy$i 5.000,--K¢.

Zmény PD jsou mozné pouze po pfedchozim odsouhlaseni zmocn&nymi zastupci obou smluvnich stran po projednani s projektantem.
Zhotovitel proved| kontrolu projektové dokumentace a prohladuje, Ze PD je Uplna a dostate&nd pro kompletni realizaci DILA a zhotovitel
je schopen na zékladé této PD DILO realizovat dle podminek této SOD.

K zaménam materiald a vyrobkd oproti poskytnutym podkladiim je vidy tfeba pFedchoziho pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé
porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vyi 5.000,KE za kazdé jednotlivé
porudeni této povinnosti.

Zhotovitel je povinen respektovat predpisy tykajici se bezpegnosti price a technickych zafizeni, zejména zakona &. 309/2006 Sh., kterym se
upravuji dal3i poZadavky bezpetnosti a ochrany zdravi pfi préci v pracovnépravnich vztazich a o zaji§téni bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
g¢innosti nebo poskytovéni sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zaji§téni daldich bezpeénostnich podminek bezpetnosti a
ochrany zdravi pfi préci), natizeni vlady ¢. 362/2005 Sh., o blizdich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pii préaci na pracovitich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky a nafizeni vlddy & 591/2006 Sh., o blizdich minimélnich pozadavcich na bezpetnost a
ochranu zdravi pfi préci na stavenidtich. Zhotovitel pfejima v plném rozsahu odpovédnost za Fizeni postupu praci, za bezpetnost a
ochranu zdravi osob v prostoru stavenidté, pozarni ochrany a za zachovéni potadku na stavenisti. V pfipadé poruseni takové povinnosti je
objednatel opréavnén uplatnit v(i¢i zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K& za kazdy jednotlivy zjistény piipad.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpetnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru provédéni praci. Zhotovitel je povinen zajistit
bezpetnost prace a provozu podle platnych pravnich pfedpisi a norem bezpeénostnich, hygienickych, poZarnich a ekologickych.
Zhotovitel je povinen na své ndklady zajistit f4dné oznaceni a zabezpegeni prostor stavenité v souladu s obecn& platnymi predpisy.
V piipadé porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K&,

. Zhotovitel prohladuje, e ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejim# ptedmétem je pojisténi odpovédnosti za

$kodu zplsobenou zhotovitelem objednateli &i tFeti osobé v souvislosti s vykonem jeho &innosti pfi realizaci DILA v minimalnim rozsahu
pojisténi odpovédnosti 1 mil. K¢. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvéani této smlouvy a po dobu zaruky bude pojistén ve smyslu
tohoto ustanoveni. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen na pozadani pfedloZit objednateli. Spinéni této povinnosti je zhotovitel
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povinen zajistit u svych pfipadnych subdodavatell, pficemi odpovédnost zhotovitele za ¥kodu zplsobenou v dlsledku poruseni
povinnosti pFi provadéni DILA zahrnuje také odpovédnost za $kodu zplsobenou v dlsledku porudeni povinnosti subdodavatele. V pfipadé
porudeni t&chto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 5.000,- K& za kazdé jednotlivé poruieni
povinnosti, dale je v takovém pfipadé objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel se zavazuje pii provadéni DILA Settit prav tfetich osob a postupovat vidy v souladu se zakonem, ptitems je piné odpovédny za
veskeré zdsahy do prav tfetich osob, jichZ by se pfi zhotovovani DILA dopustil. V pfipadé, 7e by se tfeti osoba na objednateli d&inné
domobhla ndhrady Skody zplisobené poruenim povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli &astku vyplacenou z tohoto titulu
ti'eti osobé nahradit.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u piejimaciho fizeni viechny pfedepsané doklady dle stavebniho zakona a souvisejicich pravnich
pfedpisd, bez téchto dokladd nelze povazovat DILO za dokongené a schopné piedani (napt. prohlaseni o shodé pougitych materidld, o
ekologické likvidaci odpadu o provedeni pfisludnych revizi a zkousek (s kladnym vysledkem). apod..

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve 2 ti§t&nych vytiscich.

IV. Soudinnost objednatele

Objednatel pfedd stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O pfedani a prevzeti staveni§té sepisi obé strany protokol.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci pfebiranych od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynii nebo podkladii
piedanych objednatelem, je objednatel povinen vznesené pfipominky bezodkladné zvéZit a vydat pisemné rozhodnuti v takové Ih(t&, aby
nebyl ohroZen plynuly pribéh praci. TotéZ plati, zjisti-li se skryté pfekaZky branici provadéni stavby dohodnutym zpiisobem, které nebyly
patrny z pfedané dokumentace.

Objednatel se zavazuje pravidelné se Géastnit kontrolnich dnli a na tyto dny vysilat svého zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény
zastupce je oprdvnén vykondvat technicky dozor nad provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné
dohody o FeSeni spornych otazek spojenych s realizaci DiLA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim pripojovat své stanovisko.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je povinen se k zapisim ve stavebnim deniku, ug¢inénym zhotovitelem, vyjadiovat nejpozdéji do
tii pracovnich dnli. V pfipadé zaznamu ve stavebnim deniku vy?adujicim stanovisko objednatele, mdze zhotovitel pokracovat v ¢innosti
uvedené v zéznamu az po obdrieni takového vyjadFeni. Pokud toto vyjadreni neobdrii do 3 pracovnich dni po prokazatelném doru&eni
predmétného zdznamu zastupci objednatele, je povinen v provadéni DILA pokradovat v souladu stouto smlouvou podie dosavadnich
pokynt objednatele.

Objednatel vykondva na stavbé obcasny technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace jsou provadény v souladu se
smlouvou a podle zaddvaci dokumentace, technickych norem a jinych pravnich predpisg, jako? i rozhodnuti vefejnopravnich organt. Na
nedostatky zjisténé v prabéhu praci neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ginnosti zhotovitele, je viak opravnén vydat pracovnikiim zhotovitele p¥ikaz
prerusit prace na dobu nezbytné nutnou, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena bezpeénost provadéné
stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé, nebo zhotovitel provadi DILO vadné &i v rozporu s poZadavky a potiebami objednatele.
Dalsi postup bude upFesnén na zakladé jedndni smluvnich stran a pokyn(i objednatele.

Objednatel je opravnén na zakladé skute¢nosti dodate¢né zjisténych v pribéhu praci upfesnit obsah a zptisob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéteny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel provadi DILO v rozporu
se svymi povinnostmi, je objednatel oprdvnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a DILO
provadél fadnym zplisobem. Jestlife zhotovitel tak neuéini ani v pfiméfené Ihité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybné k porudeni smlouvy, je objednatel opradvnén od smlouvy odstoupit.

Objednatel k pFejimacimu Fizeni DILA mize pizvat osobu vykonavajici funkci technického dozoru

objednatele, pfipadné autorského dozoru projektanta.

V. Pfedani a prevzeti DiLA

DILO se povaiuje za dokon&ené jeho fadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto smlouvou a pteddnim objednateli v dohodnutém
¢ase, misté a kvalité se vSemi doklady, k jejichZ pfedani se zhotovitel touto smlouvou zavazal, bez jakychkoliv vad a nedodéIki.

V pfipadg, Ze m4 DILO drobné vady, i vady nebréanici ufivani, je objednatel opravnén DILO

nepfevzit a zhotovitel je v takovém pfipadé v prodleni s plnénim pfedmé&tu dila.

Zhotovitel se nachazi v prodlen{ s fadnym provedenim DILA rovn&# v piipadé, kdy objednatel DILO pievezme stim, e v ptedévacim
protokole dle odst. 4. tohoto ¢I. budou uvedeny vady, s nimiz objednatel DILO pFebira.

K zahajenf pfejimaciho Fizeni zhotovitel pisemné vyzve opréavnéného zstupce objednatele pro
piedani a pFevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dnd pted zahajenim pfejimky. Opravnénymi

zastupci pro ptedani a pievzeti DILA jsou :

za objednatele : Vratislava Siskova — technik odd. investic a techn. spravy MmP
za zhotovitele : Vladislav Sykora — vyrobni feditel spole¢nosti

Zhotovitel je povinen pFipravit k pfejimacimu Fizeni zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni
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(pokud nenf nize uvedeno jinak) :
- doklady o kvalité a ptvodu pouzitych hmot a materiald, zaru&ni listy,
- kopie dokladli o nezdvadné likvidaci odpad(i opravnénou spole&nosti,
- protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek a revizi (s kladnym vysledkem),
- origindl stavebniho deniku,
- dokumentaci skute¢ného provedeni
- pfipadné dal3i doklady poZadované objednatelem, pfipadné dal$i dokumentace potfebné pro zajiétén{ fddného uZivani DILA.
4. O pieddni a pievzeti DILA bude vyhotoven pisemny protokol o pfedani a pFevzeti DILA. Protokol vyhotovi oprdvnéni zastupci obou
smluvnich stran. Protokol o pfedani a pFevzeti DiLA bude zejména obsahovat:
- popis stavu doddvky v okamziku pfedani DiLA,
- soupis doklad(, jez zhotovitel pfedévé objednateli s dokon&enym DILEM,
- seznam vad a nedodélku, jeZ vdznou na piedavaném DILE, spolu s pfiméfenou Ihiitou
k jejich odstranéni stanovenou objednatelem.

5. Podepf3e-li smluvni strana protokol o pfedani DILA, pfi¢em? se jasnym a zfetelnym zptsobem nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zapisiim
anebo bodim protokolu o pfedani DILA, plati, fe s celym obsahem protokolu o pfedani DILA souhlasi. Podepsani protokolu nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za piipadné opravy nebo dopinéni konstrukci, provedenych nebo nedodanych v rozporu s normovymi
pozadavky platnych norem a pfedpisd.

6. Vpiipadé, Ze na zakladé protokolu dle odst. 5 tohoto Elanku smlouvy bude preddno a prevzato nedokonéené DILO vykazujici vady a
nedodélky, bude o jejich odstranéni vyhotoven protokol podepsany opravnénymi zéstupci obou stran, v némz bude mj. uveden popis a
rozsah vad a zpisob jejich odstranéni, datum zahajeni a ukonéeni odstranéni vad DILA.

7. Objednatel neni povinen pFevzit nedokonéené DiLO.

oddil il.
Vlastnictvi k DiLU, vady a zaruky

I. Vlastnické pravo k DiLU a nebezpeti $kody

1. Vlastnictvi k ¢astem DILA, u nich? z povahy véci vyplyva, 7e k fadnému provedeni DiLA je nezbytné
Jejich zabudovdni, pfechazi na objednatele zabudovdnim a k ostatnim ¢astem DILA okamzikem
podpisu pFeddvaciho protokolu dle oddilu Il. &l. V. Nebezpeéi kody po celou dobu zhotovovéni
DILA nese zhotovitel a2 do predéni DILA a vyklizeného stavenité objednateli, a to i téch jeho
gasti, které se v priibéhu realizace stavaji majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastni ndklady zabezpetit ochranu zhotovovaného DiLA a veikerého
materidlu dovezeného na stavenisté pro stavbu proti povétrnostnim vlivim, poskozeni a odcizen.

Il. Zaruéni doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicti ode dne piedéni a pievzeti DILA & v pipadé, e bylo DILA prevzato
s vadami a nedodélky, ode dne odstranéni vad a nedodélkd s vyjimkou komponentd, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni dodavatel
stanovi zaruéni dobu odlidnou. Zhotovitel je povinen na odlisnou zéruéni dobu u viech dotéenych komponenti objednatele pti predani
DiLA dle oddilu II. ¢l V. odst. 5 upozornit a piedat objednateli pFislusné zaru¢ni listy. V piipadg, Ze tak neuéini a tato odli§na zaruéni doba
bude kratsi neZ 60 mésici poskytnutych zhotovitelem, neni opravnén se krati zaruéni doby dovolavat. V piipadé, Ze tak neucini a tato
odli¥nd zarutni doba bude deldi, odpovida objednateli za 3kodu, ktera by mu v diisledku porugeni této povinnosti vznikla. Zaruéni doba
uvedend vyse polina béZet dnem odstranéni posledni vady vyplyvajici ze zavére¢ného protokolu o predani a pfevzeti DILA nebo podpisem
pfeddvaciho protokolu, nebude-li v ném uvedena #4dna vada. Po dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které
véas oznamil.

2. Zérutni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemuze DILO uivat pro vady, za které zhotovitel odpovida.

3. Zarulnidoba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady.

4. Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pFed uplynutim zaruéni doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zG&astnit a
pfipadné zjist&né zdvady odstranit v objednatelem stanovenych terminech.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu zéruéni doby zajistovat bezplatné odstrafiovéani objednatelem opravnéné reklamovanych vad ve Ihoté
stanovené objednatelem, a to v piipadé, Ze objednatel uplatni ndrok v podobé po7adavku na odstranéni vady. Nebude-li takova Ihdta
stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lh(ité 10-ti dnG

Ill. Vady DiLA

1. Zhotovitel odpovida za to, ze DILO m& a po dobu zaruéni doby bude mit stanovené vlastnosti, nebude vykazovat pravni vady a bude
zplsobilé ke stanovenému ucelu.
2. Odpovédnost za vady DILA se fidi ujedndnim smluvnich stran v této smiouvé a nasledné ustanovenimi ob&anského zakoniku.
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14.
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Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace objednatele u zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou
zhotovitel odpovida za vady DiLA.
Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to doruéenim do datové schranky nebo doporuéenym dopisem. Objednatel je
povinen vady popsat, pfipadné uvést, jak se projevuji, sdélit, jaky narok z odpovédnosti za vady uplatiiuje, a stanovit lhGtu pro jejich
odstranéni, neuplatni-li jiny narok.
V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zaruéni dobé ndrok z odpovédnosti za vady v podobé poZadavku na odstranéni vady, je zhotovitel
povinen zahdjit prace na odstranéni vad do 7 dnl ode dne prokazatelného doruéeni pisemného ozndmeni vad a prace provést ve Ihiité
stanovené objednatelem. Nebude-li takova lhdta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve [h(ité 10-ti dnd.
Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni k reklamaci do 2 pracovnich dnl po jejim obdrzeni, neudini-li tak, ma se za to, fe
reklamovanou vadu a narok uplatnény objednatelem uzndva.
Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel pravo odstranit vady prostfednictvim jiné fyzické nebo
pravnické osoby na naklady zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly 24dné vicenéklady, v opaéném pfipadé tyto hradi
zhotovitel.
O odstranéni vady bude sepsén protokol, ktery podepisi obé& smluvni strany. V tomto protokolu, ktery vystavi zhotovitel, musi byt mimo
jiné uvedeno: jména zastupcl obou smluvnich stran, &islo smlouvy o dilo, &islo diléi etapy dila, datum uplatnéni a &.J. reklamace, popis a
rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni, datum zahajeni a ukonceni odstranéni vady, celkovd doba trvani vady (doba od zjisténi do
odstranéni vady) a vyjadfeni, zda vada branila uZivani DiLA k Géelu, ke kterému bylo uréeno.
Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potieby dodat objednateli neprodlené vedkeré nové, pfipadné opravené doklady vztahujici se k
opravené, pifpadné vymé&néné &asti (atesty, certifikity apod.) potfebné k provozovani DILA, a to v terminu stanoveném pro odstranéni
pfedmétné vady. V pfipadé porusenf této povinnosti neni objednatel povinen pfedmét odstranéni vady pfevzit a je zhotovitel v prodleni
s odstranénim vady.
Zhotovitel odpovida ze to, ?e pfedmét DILA ma v dobé jeho piedani objednateli a bude mit po dobu béhu zarugni Ihiity viastnosti
stanovené touto smlouvou, obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy, zdvaznymi normami, p¥ipadné vlastnosti obvyklé, dale za to, fe DILO
nema pravni vady, je kompletni, spliiuje uréenou funkci a odpovidd viem poZadavkim sjednanych v této smlouvé o dilo.
Zhotovitel splni svij zavazek provést DILO jeho Fadnym ukonéenim a preddnim pfedmétu DiLA objednateli.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfi¢em?Z i reklamace odeslanad objednatelem v posledni den zaruéni
doby se povaZuje za v¢as uplatnénou.
Reklamovand vada se povaZuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovidéd, dokud neni zhotovitelem prokézan opak.

oddil Iv.
l. Sankce

Smluvni strany jsou povinny uhradit smluvni pokutu v p¥ipadech stanovenych touto smiouvou.

Pro ptipad prodleni zhotovitele se spInénim jeho povinnosti Fadné dokonéit DILO a s jeho Fadnym a véasnym protokolarnim odevzdanim v
dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. ¢lanku Il. odst. 1. této SOD muze objednatel vG&i zhotoviteli uplatnit smluvni
pokutu ve vy3i 1.000,--K¢ za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni, s tim, Ze tuto smluvni pokutu mé objednatel pravo zapoéitat na
¢astku uvedenou v koneéné faktufe. PYedani a prevzeti DILA upravuje oddil II. &l. V. této smlouvy o dilo.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbdm za pinéni zhotovitele a zhotovitel s timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro pFipad prodleni s placenim darfiového dokladu zaplatit zhotoviteli trok z prodleni ve vy3i 0,1% z dluzné &astky
bez DPH za kaidy i zapotaty kalendaini den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstrariovanim reklamovanych zavad v terminech dle oddilu llI. &l. Ill. odst. 5 a oddilu 1. &l. 1. odst. 5 této
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 500,- K& za kazdou reklamovanou vadu a kazdy i zapodaty
kalendafni den prodleni do 30-ti dnli na uet objednatele. V pfipadé nezaplaceni smluvni pokuty do 30-ti dnd od prokazatelného
pisemného doruceni (tzn. vyzvy k zaplaceni smluvni pokuty) zhotoviteli, bude ¢astka navy$ena o 500,- K& za kaZdy i zapoéaty kalendaini den
prodlent.

Jakymkoliv ujedndnim o povinnosti zaplatit smluvni pokutu nezanikd narok pogkozené strany na nahradu zpisobené 3kody a to v plném
rozsahu.

Il. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v piipadé podstatného poruseni smiuvnich povinnosti druhou stranou a
v pfipadé, Ze byl v insolvenénim Fizeni, v némi figuruje zhotovitel v postaveni dluZnika, zjistén Gpadek nebo je-li insolvenéni ndvrh zamitnut
pro nedostatek majetku. Za podstatné poruieni smluvnich povinnosti se povaZuje zejména neplnéni sjednanych termin a dalsich
rozhodujicich zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v pFipadech stanovenych
zdkonem a touto smlouvou.

Neprovadi-li zhotovitel DILO ¥adné kvalitné nebo jinak poruguje smluvni povinnosti, je objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy, a to
i jen Cdstecné, v pFipadé, Ze zhotovitel nesplni své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy ani v dodateén& pFiméfené Ih(ité, kterd mu k tomu byla
poskytnuta, pfitemi viak tato lhita nesmi byt kratsi ne? 14 kalenda¥nich dnu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a doruéeno prokazateing druhé smiluvni strané. U&inky odstoupeni nastavaji dnem
doruceni pisemného ozndmeni o odstoupeni. Vzdjemné naroky Gcastnikd této smlouvy se v pfipadé ukonéeni platnosti této smlouvy
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nékterym ze zpdsobl bodu 1. a 2. tohoto oddilu budou Fidit pfislu§nymi ustanovenimi ob&anského zakoniku. Vtomto pfipadé bude
provedeno vyuétovani provedenych praci a zabudovanych materiald.
Dojde-li k dcinnému odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se provadénim DILA obohatil.
Nedojde-li k dohodé na hodnoté tohoto obohaceni, bude ocenéno znaleckym posudkem na naklady zhotovitele.
Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenéklady vzniklé z titulu pFerudeni praci a tim paddem nutnosti dokonéeni DILA jinym
zhotovitelem a vliv nedodrzeni terminu dokonéeni DiLA.

Zanikem smlouvy nejsou dotteny naroky tcastnikd na ndhradu $kody a jiné sankce, které za trvani smlouvy vznikly.

lll. Ustanoveni zavéreéna

Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni obéanského zakoniku.
Smluvni strany si sjedndvaji, Ze § 564 obcanského zakoniku se nepoufije, tzn., m&nit nebo doplfiovat text smlouvy je mozné pouze formou
pisemnych dodatkG podepsanych obéma smluvnima stranami. Za pisemnou formu se pro tento Ggel nebude povaiovat vyména e-
mailovych ¢i jinych elektronickych zprav. Neplatnost smlouvy pro nedodrzeni formy Ize namitnout kdykoliv, a to i kdy? jiz bylo zapotato
s pInénim.
Tuto smlouvu ze zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujedndnim nazvanym ,Dodatek ke smlouvé” a oislovanym podle pofadovych
Cisel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen smluvnimi stranami a prohlasen za nedilnou souéast této smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze je pIné zpUsobily ke splnéni viech zavazkd, které na sebe podpisem této smlouvy prevezme.
Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo piechazeji i na pfipadné pravni nastupce obou smluvnich stran.
Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapotitat jakoukoli svou tvrzenou pohledédvku za objednatelem na pohledavku objednatele za
zhotovitelem.
Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za objednatelem tfeti osobé.
Tato smiouva je vyhotovena ve Etyfech stejnopisech, viechny jsou s platnosti originalu, z nichz kazd4 strana obdrii po dvou vyhotovenich.
Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Odpoveéd smiuvni strany podle § 1740 odst. 3 ob¢anského zdkoniku, s dodatkem nebo odchylkou,

neni pFijetim nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyZ podstatné neméni podminky nabidky.

10. Smluvni strany tuto smlouvu preéetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vainé viile, 7e

nebyla sjednana v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek a na dlikaz souhlasu doplfuji zstupci
obou smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

Pfiloha €.1 : cenové nabidka

1 0. 1

V Pardubicich dne ........... Ve Zminném, dne 17.07.2014

RECOSA Pardubice, s.r.0. 1% 4 ®
Zminny &p. 34, 5306 02 Dadice pESsA /2

za objednatele ) za zhotovitele 16 00484318, DIG: CZ0M84318 PARDUBIC
— T Spol. je zapsdna uKS v HK, g¢d. C, v 6 -12-
_ : /\@
Ing. Jaroslav Hruska Tomas Frank, DiS.
vedouci odboru majetku a investic jednatel spole¢nosti



Stavba: Détské rehabilitatni centrum - oprava stfes$niho plasté
JKSO: 80119

Objekt: Pavilon A - oprava stfeSniho plasté

Objednatel: Statut. mésto Pce-OMI-
Zhotovitel: RECOSA Pardubice, s.r.o.

Datum: 22.4.2013

P.C. |K&d polozky Popis MJ hﬁ:?::::' e dgstr:)v s | Cenacelkem
1 2 3 4 5 6 9
HSV Prace a dodavky HSV 136 195,01
6 Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni 20 230,20
1|624631223 [Tmeleni silikonovym tmelem spar § do 25mm véetné penetrace ]m ] 112,390 180,00 20 230,20
99 Presun hmot 115 964,81
Vnitrostaveni$tni doprava suti a vybouranych hmot pro budovy vdo 9 m's
2[997013112 |pouzitim mechanizace t 36,277 400,00 14 510,80
3/997013509 |Pilplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pfes 1 km t 1 124,587 10,00 11 24587
QOdvoz suti a vybouranych hmot z meziskladky na skladku do 1 km s nalozenim a
41997013511 |se sloZzenim t 36,277 315,00 11 427,26
5/997013811 |Poplatek za uloZenl( stavebnlho dfevéného odpadu na skladce (skladkovné) t 13,718 960,00 13 169,28
6997013814 |Poplatek za uloZeni stavebnlho odpadu z izolaénich hmot na skladce (skladkovné)|t 13,204 1 400,00 18 485,60
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu s oleji nebo ropnymi latkami na skladce
7/997013822 |(skladkovné) t 8,852 5 300,00 46 915,60
8/997013831 |Poplatek za ulozenl stavebnlho smésného odpadu na skladce (skladkovné) t 0,503 357,00 179,57
9/998017002 |Pfesun hmot s omezenim mechanizace pro budovy vdo 12 m t 0,057 541,00 30,84
PSV Prace a dodavky PSV 1080 379,52
711 Izolace proti vodé, vihkosti a plynim 4 522,20
10{711131811 |Odstranéni izolace proti zemni vihkosti vodorovné m2 487,990 9,00 4 391,91
Presun hmot procentni pro izolace proti vodé&, vihkosti a plyndm v objektech v do
111998711202 |12m % 43,431 3,00 130,29
712 Povlakové krytiny 556 024,48
12|712300831 |Odstranéni povlakové krytiny stfech do 10° jednovrstvé m2 497,231 12,00 5 966,77
13|712300831 |Odstrané&ni poviakové krytiny stiech do 10° jednovrstvé m2 497,231 12,00 5 966,77
Odstranéni povlakové krytiny stifech do 10° - od8krabanim s urovnanim povrchu a
14712300841 |ocisténim m2 466,515 13,00 6 064,70
Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° za studena lakem penetraénim nebo
15]712311101 |asfaltovym m2 569,351 7,00 3 985,46
16111631500 |lak asfaltovy ALP/9 bal 9 kg t 0,171 45 000,00 7 695,00
Provedeni poviakové krytiny stfech do 10° podkladni vrstvy pasy na sucho
171712331111 |samolepici m2 532,516 33,00 17 573,03
podkladni pas asfaltovy SBS modifikovany za studena samoleplicf se
18628662800 |samolepicimy pfesahy . 4 mm m2 612,393 130,00 79 611,09
19|712341559 |Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° pasy NAIP piitavenim v pIné ploe m2 552,236 72,50 40 037,11
201628521230 |pas asfaltovany modifikovany smésnymi polymery s hlinfkovou viozkou t. 4 mm |m2 635,071 155,00 98 436,01
21|712341559 |Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° pasy NAIP pfitavenim v piné plose m2 698,031 72,50 50 607,25
pas asfaltovany modifikovany SBS - spodnl strana mikritenova folie+posyp
2216285225 hrubozrnny m2 632,076 265,00 167 500,14
2316285267 pas modifikovany SBS s tkaninou - zesilujicl m2 170,660 125,00 21 332,50
241712341559 |Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° pasy NAIP pfitavenim v piné plo3e m2 127,804 72.50 9 265,79
2516285212 pas asfaltovany modifikovany smésnymi polymery - speciaini - tl. 4 mm m2 146,975 170,00 24 985,75
261998712202 |Pfesun hmot procentni pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 5 395,912 3,15 16 997,12
73 Izolace tepelné 386 027,28
Odstranéni tepelné izolace stfech nadstfesnl voiné kladenych z viaknitych tl do
27|713140811 |100 mm m2 910,620 20,00 18 212,40
Montaz izolace tepelné stfech plochych lepené za studena 1 vrstva rohozi, pasa,
28(713141131 |dilct, desek m2 910,620 90,00 81 955,80
29283723190 |deska z pénového polystyrenu bila EPS 100 S 1000 x 1000 x 160 mm m2 464,416 340,00 157 901,44
30283759130 |deska z pénového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm m3 51,086 2 150,00 109 834,90
31|713141211 |Montaz izolace tepelné stfech plochych volné polozené atikovy klin m 114,100 12,00 1 369,20
321631529060 |klin atikovy prechodny ISOVER AK t.80 x 80 mm m 116,382 79,00 9194,18
33998713202 |Pfesun hmot procentni pro izolace tepelné v objektech vdo 12 m % 3779,680 2,00 7 559,36
721 Zdravotechnika - vnitini kanalizace 7 836,47
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‘Objekt: Pavilon A - oprava stfe$niho plasté

Datum: 22.4.2013

P.&. |Kod polozky Popis MJ 'V(';’;sz:r‘r‘l" o dﬁﬁ&iv 5 | cenaceikem
1 2 3 4 5 6 9
34|721210822 |DemontaZ vpusti stfednich DN 100 kus 2,000 100,00 200,00
35|721233212 |Stfe$ni vtok polypropylen PP pro ploché stiechy svisly odtok DN 110 kus 2,000 3 750,00 7 500,00
36/998721202 |Pfesun hmot procentni pro vnitini kanalizace v objektech v do 12 m % 77,100 1,77 136,47
743 Elektromontaze - hruba montaz 25 000,00
Demontaz+zpé&tna montaZ lana hromosvodného s podpé&rami+jimacimi
37|74362nab1 |ty¢emitrevize sbr 1,000 25 000,00 25 000,00
762 Konstrukce tesarské 34 093,00
38|762341811 |Demontaz bednéni stiech z prken m2 497,231 23,00 11 436,31
39|762361810 |Demontaz spadovych klind z prken foden priifezové plochy do 120 cm2 m 1 043,280 20,00 20 865,60
40[998762202 |Pfesun hmot procentni pro kce tesarské v objektech v do 12 m % 325,652 5,50 1791,09
764 Konstrukce klempiiské 66 876,10
41|764171304 |LINDAB COVERLINE hladka tabule Plastizol 2stranna FOP/DS do 30° m2 4,503 1 350,00 6 079,05
42|764171476 |LINDAB COVERLINE hladk# krytina - lemovani trub D do 100 mm m2 1,658 350,00 580,30
43|764341821 |DemontaZ lemovani trub prameér do 100 mm vinita krytina do 30° kus 11,000 25,00 275,00
44764396810 |Demontaz kryci dilatacni lista r§ 250 mm do 30° m 101,640 15,00 1 524,60
45|764430840 |Demontaz oplechovani zdi r§ do 500 mm m 117,340 25,00 2 933,50
46|764731115 |Oplechovani zdi Lindab r§ 500 mm m 10,850 400,00 4 340,00
47|764731116 |Oplechovani zdi Lindab r§ 600 mm m 101,640 460,00 46 754,40
48|764751112 |Odpadni trouby Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm m 2.800 400,00 1120,00
49|764761151 |Zlaby Lindab podokapni palkruhové R velikost 150 mm s haky K 33 m 4,350 440,00 1914,00
50|764761232 |Zlaby Lindab kotlik SOK k ptlkruhovym Zlabtim velikost 150 mm kus 1,000 320,00 320,00
51998764202 [Pfesun hmot procentni pro konstrukce klempifské v objektech v do 12 m % 663,619 1,56 1 035,25
VRN Vedlejsi rozpoétové nakiady 34 939,60
0 Vedlej$i rozpocétové naklady 34 939,60
I 52|030001000 IZaﬂzenl stavenisté IKC |11 646,532| 3,00 34 939,60
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