Nazev akce: Rekonstrukce Ucelové komunikace Rosice — Svitkov Smlouva o dilo

SMLOUVA O DILO &. OVZ-VZMR-2014-043

uzavrena podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanoveni zak. ¢. 89/2012 Sb., Obc¢ansky zakonik

(ddle jen obcansky zakonik)

Smluvni strany

Objednatel:  Statutarni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské namésti 1

530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Jaroslavem Hruskou, vedoucim odboru majetku a investic
Zastoupeny ve vécech technickych: Libor Jirout — technikem odd. investic a technické spravy OMI
Tel: 466 859 470, 736 519 022 e-mail: libor.jirout@mmp.cz

IC: 00274046 DIC: CZ00274046
bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice
¢islo uctu: 326-561/0100

(ddle jen objednatel)
a

Zhotovitel: .

Sesidlem:

ZASTOUPEN: ettt sttt e et snaesae e

Zastoupeny ve vécech smluvnich: ..o e
Zastoupeny ve vécech obchodnich: ..o
Zastoupeny ve vécech technickych: ..o e
Tel: v €-MAI 1 et

[ ] (GO

spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku VEAdENEM .......cccui oot
bankovni spojeni: .......cccceeeeeereienenee.

Cislo UCtU: oo

(ddle jen zhotovitel)

oddil I.
Pfedmét smlouvy a doba plnéni, cena DILA

I. Predmét smlouvy

1. Prfedmétem plnéni podle této smlouvy je zhotoveni stavebniho dila

Rekonstrukce ucelové komunikace Rosice — Svitkov

Pfedmétem dila je rekonstrukce stavajici uc¢elové komunikace podél pravého biehu Labe v k.U. Rosice
nad Labem v Pardubicich (dale jen ,,DILO“).

Specifikace praci:

Jedna se o vybourdni stavajicich konstrukcnich vrstev vE. odfezani a odstranéni proristajicich korend,
provedeni nové konstrukce vozovky a povrchu z asfaltového betonu v celkové délce 1,144km, dale
provedeni pfilehlych konstrukci zalivi se Stérkovym povrchem a provedeni souvisejicich terénnich
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Uprav vC. zatravnéni a instalace svislého dopravniho znaceni. Komunikace bude odvodnéna
vyspadovanim na okolni terén.

Specifikace materidlové zakladny

Bézny standard pouzivany na ¢eském trhu v souladu s pozadovanymi specifikacemi v PD. Material a
jeho poutziti dle vaseho ndvrhu bude odsouhlasen s odbératelem pred zahajenim praci a jeho
pouzitim.

Soucdsti predmétu plnéni jsou také: doprava; zajisténi energii pro stavebni prace; zfizeni zafizeni
stavenisté; odvoz a skladkovné vybouraného a vytéZzeného materidlu; ekologickd likvidace odpadu;
provedeni predepsanych zkousek; vyklizeni, uklid a uvedeni do plvodniho stavu dotéenych ploch;
geodetické prace (vytyCeni stdv. inZ. siti, stavby a zaméreni dokoncené stavby); poftizeni
dokumentace skutecného provedeni stavby (3x v tiSténé podobé, 1x v dig. podobé .pdf na CD),
certifikatl,, osvédceni pouzitych material(, zarucnich listd a dokladd o ekologické likvidaci vzniklého
odpadu.

Jedna se o prace uvedené v Ciselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené
Ceskym statistickym uradem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce
(CZ-CPA) je dostupné na strankach Ceského statistického uradu.

2. DILO bude provedeno v rozsahu podle zadavaci dokumentace zakazky:

- projektové dokumentace , Rekonstrukce ucelové komunikace Rosice n/L“ zpracované 06/2014
projektantem PRODIN a.s.,. v€etné vykazu vymér;

- zaddvacich podminek verejné zakazky;

- dle cenové nabidky zhotovitele ze dne .........cccueveenenee..

3. DILO bude provedeno a dokladovano v souladu se viemi pravnimi normami (zejména zak. &.
183/2006 Sb., stavebni zakon; vyhl. €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby; a NV ¢.
163/2002 Sbh., technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky; vyhl. ¢. 398/09 Sb., o OTP
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb), a CSN dle § 4 zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkond v pozdéjsim znéni (TN TzUS
12.03.04-06 vyrobky pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace).

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni odpovédnost v
terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé, ve vécném rozsahu vymezeném
vyée uvedenou projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje fadné provedené DILO
v souladu s touto smlouvou prevzit a zaplatit cenu ve vysi, zplsobem a za podminek uvedenych v
této smlouvé o dilo.

5. Soucasti pfedmétu DILA je vedkerd €innost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu dila a ke
zdarnému a kompletnimu dokonéeni DILA a jeho uvedeni do provozu (nap¥. dodrieni podminek
vyjadreni dotéenych organl verejné spravy a organizaci, uklid verejnych komunikaci, ekologicka
likvidace odpadu apod.).

6. Soucasti ceny DILA uvedené voddilu I. &l lll. této smlouvy jsou veskeré naklady spojené
s bezvadnou a kompletni realizaci pfedmétu DILA zejména naklady na doddvku a montéz
predmétu dila, material, souvisejici montazni pomucky, prostfedky a mechanizmy, veskeré ztizené
podminky, které Ize pt¥i realizaci DILA predpokladat, stavenistni a mimostavenistni dopravu a
presuny. V cené za dilo jsou obsazZeny veskeré naklady spojené s projednanim a Uhradou poplatkd
za pfipadné zabory verejnych komunikaci a prostranstvi, s ¢isténim, s pofizenim predepsanych
zkousek, atestl, certifikdtl, zarucnich listd, dokumentace skutecného provedeni stavby,
geodetickych praci (vytyceni stavby, zaméreni skute¢ného provedeni stavby), apod.

7. Objednatel na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v prabéhu praci je opravnén upfresnit
rozsah a zpUsob provedeni praci. Bude-li zména rozsahu DILA spoéivat v jeho roziiteni & ma-li
dojit k posunu terminG dil¢ich ¢asti DILA, musi byt takovd zména smluvné odetiena v pisemném
dodatku smlouvy o dilo. Zhotoviteli nendlezi financ¢ni Ci jiné odskodnéni za vynaloZzené naklady
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vzniklé ¢lenénim nebo zdzenim rozsahu DILA.

Zadavani pripadnych vicepraci bude realizovdno vsouladu se zdkonem ¢. 137/2006 Sb., o
verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Veskeré zmény predmétu DILA musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této smlouvé
opatfeného podpisy obou smluvnich stran. Vécna ndpln dodatku bude odsouhlasena
zplnomocnénymi zastupci obou stran (tj. zastupce objednatele ve vécech smluvnich a zastupce
zhotovitele) pred jejich provedenim.

10. Soudasti pInéni DILA je provedeni veskerych praci, které jsou nezbytné k fadnému provedeni DILA

1.

2.

3.

4.

6.

i v pfipadé, Ze nejsou vyslovné uvedeny ve vyctu v odst. 1.

Il. Termin a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DILO v terminech:

Termin zahajeni DILA: ihned po pfedani stavenisté

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté bezprostfedné, nejpozdéji do 10-ti pracovnich dnd, po

uzavreni této smlouvy, nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pficemz zhotovitel

je povinen stavenisté v uvedeném terminu prevzit.

Termin dokonéeni kompletniho DILA véetné jeho fadného odevzdani dle oddilu Il. €l. V.:
nejpozdéji do 3 mésicli od pFedani stavenisté

Misto plnéni predmétu smlouvy: stavajici icelova komunikace v k.u. Rosice n/L., podél pravého
bfehu Labe v Pardubicich.

Strany smlouvy se dale dohodly, Ze pokud by v priibéhu realizace DiLA doglo k prodleni s pInénim
z divodu neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z Gcastnik(i ve smyslu §
2913 odst. 2 ob&anského zakoniku (vy$$i moc), prodluZuje se termin plnéni DILA o stejny polet
dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, kterd se o takovych okolnostech dozvi, je povinna
neprodlené informovat druhou smluvni stranu. Nesplni-li tuto povinnost, neni opravnéna se
téchto okolnosti dovoldvat. Pfesdhne-li doba trvani prodleni na strané zhotovitele z téchto
dlvodu 30 dnl, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni DILA na nezbytnou dobu, pokud nebudou spinény
klimatické podminky potiebné dle Technickych podminek a CSN pro fadné provedeni DiLA. Doba
a divody preruseni provadéni DILA budou zhotovitelem sodkazem na pfisluiné Technické
podminky a CSN zapsany do stavebniho deniku vedeného dle oddilu Il. €l. Ill. odst. 20 v ten den,
kdy dojde k preruseni provadéni DILA zhotovitelem, a bezodkladné a prokazatelné o této
skutecnosti bude informovat zastupce objednatele (ve vécech technickych), ktery se nejpozdé;ji
do ndsledujiciho pracovniho dne pisemné zdpisem ve stavebnim deniku k této skutecnosti
vyjadii. Termin dokonéeni DILA se pak prodlufuje o poéet dni, na né? bylo provadéni DiLA
z tohoto ddvodu opravnéné preruseno. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni DILA
bezodkladné poté, co tento dlvod preruseni odpadne. Nepfistoupi-li zhotovitel k pokracovani
v provadéni DILA do dvou pracovnich dnl poté, co tento diivod preruseni odpadl, je zhotovitel
povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 0,5% celkové ceny DILA za kazdy zapocaty den
prodleni a dale je objednatel oprdvnén od této smlouvy odstoupit. V pfipadé, Ze se preruseni
ukadZe jako neodlvodnéné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorazovou smluvni
pokutu ve vysi 50.000,- K¢ a dale je objednatel vtomto pfipadé opravnén od této smlouvy
odstoupit.

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou,
neni druhd strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna
splnénim povinnosti, s jejichZ pInénim je druha strana v prodleni.

Zhotovitel je opravnén provést DILO i pred sjednanym terminem, pokud to technologicky postup
a koordinace provadénych praci na DILE dovoli. Vtomto pfipadé se objednatel zavazuje
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poskytnout zhotoviteli potfebnou souc¢innost a DILO provedené ve zkrdceném terminu prevzit,
pokud nevykazuje vady a Zadné nedodélky.

7. Zhotovitel spini svij zdvazek provést DILO jeho Fadnym ukonéenim a predanim pfedmétu DILA
objednateli.

Ill. Cena za DILO

1. Cena za kompletni, fadné a véasné provedeni DILA je nejvy$e pfipustnd, platna po celou dobu
realizace a obsahuje veskeré prace, dodavky, Cinnosti a naklady souvisejici s realizaci a kolaudaci
DiLA:

CeIKOVA CENA 23 DILO DEZ DPH ...eceeeveeeeeeeeee vt seseseesesssesssssesssssesssnssssessssssssssseessssnesss susssssnsssssnsn Ké
DIPH 2190 tiieeieieeeieseneseneennennsensssssssossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss K¢
CelKOVA CENA 22 DILO VEETNE DPH ..ooeeeveeeeeeeeeeeeeseenesssessssnessssnsssssnsssnsssssssssssnsssssnsssssnsssssssssens Ké
Y (17 SO korun ¢eskych vé. DPH

2. VeSkeré moziné zmény ceny v navaznosti na mozné zmény nebo dopliky rozsahu predmétu
smlouvy musi byt pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem
objednatele a potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil I, ¢l. I. odst. 8., 9. této
smlouvy). Veskeré prace, které by zhotovitel proved| nad ramec predmétu této smlouvy, aniz by
byl uzavien tento dodatek, neni objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén cen pfedmétu DILA bude slouZit cenovd urover
odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti pfislusné ¢asti
pfedmétu DILA. V pfipadé, e nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoctu pfisluiné jednotkové
ceny poloZek potrebnych ke stanoveni budou pouZity polozky z platnych cenikd stavebnich praci
URS ponizené o 10% platné k podpisu této SOD. Prace, které se nebudou provadét dle
predloZzeného jednotkového ocenéni — méné prace, budou odecteny v nabidkovych cenach.

4. Vy§i ceny DILA je moino prekroéit (nebo adekvatnim zplisobem sniZit) za podminky, Ze dojde pred
zahajenim nebo v pribéhu doby plnéni ke zméné predpisl upravujicich sazbu DPH pro préace a
dodavky, které jsou predmétem této smlouvy. Piekroceni vy$e ceny DILA bude pfipusténo pouze
ve vysi odpovidajici narlstu cen za dotCené ¢asti zakazky, ktery byl zplisoben zménou sazeb DPH
nebo na zdkladé skutecnosti dodatecné zjisténych objednatelem v prlbéhu praci. Uvedené
pfekroCeni ceny musi byt pfedem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v pisemném dodatku k
SOD.

IV. Placeni DILA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy.

2. Pro fakturovani a placeni DIiLA se smluvni strany dohodly, 7e Ghrada ceny DILA dle oddilu 1., €. Il
této smlouvy bude realizovana mési¢né na zakladé faktur (danovych doklad(l) za kazdy ukonceny
kalendaFni mésic plnéni DILA, a to tak, Ze souhrn &astek vyfakturovanych jednotlivymi mési¢nimi
fakturami vystavenymi do okamiiku prevzeti a predani DILA dle oddilu II. €. V. této smlouvy
nepresdhne 90% celkové ceny DILA. Zbyvajicich 10% z celkové ceny DILA zhotovitel vyuétuje
v konecné faktufre do 15 kalendarnich dni ode dne protokolarniho predani a prevzeti
dokonéeného predmétu DILA bez vad a nedodélkd a vyklizeni stavenisté.

3. Faktury budou vsouladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovany vidy jednou meésic¢né
na zdkladé soupisu skutecné provedenych praci odsouhlaseného technickym zastupcem
objednatele, ktery bude nedilnou soucasti kazdého danového dokladu vystaveného zhotovitelem.
Pfi absenci tohoto soupisu je faktura nelplna. Zhotovitel je povinen predloZit technickému
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4.

zastupci objednatele soupis skutecné provedenych praci za ukoncéeny kalendarni mésic plnéni ke
kontrole a k odsouhlaseni.

Zhotovitel je povinen dorudit objednateli darnové doklady nejpozdéji do 10 dni od data
uskute€néni zdanitelného plnéni.

5. Objednatel uhradi fakturovanou ¢astku z kazdého danového dokladu dle oddilu I., €l. IV. odst. 2 do

6.

21 kalendarnich dni od data jeho prokazatelného doruceni objednateli.

Na zakladé oboustranné potvrzeného zapisu o predani a prevzeti DILA dle oddilu II. €. V. této
smlouvy, pfipadné zapisu o odstranéni vad a nedodélkd uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti
DILA, vystavi zhotovitel KONECNOU FAKTURU. Pfilohou kone&né faktury bude oboustranné
odsouhlaseny a podepsany protokol o pfedani a prevzeti DILA a o vyklizeni staveni$té, pfipadné
také zapis o odstranéni vad a nedodélk(. Splatnost konecné faktury ¢ini 21 kalendafnich dnd od
data jejiho prokazatelného doruéeni objednateli. Uhrada &astky odpovidajici provedenému
zvétdeni rozsahu DILA a vicepraci bude provedena objednatelem na zakladé samostatné fakturace
zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v pfislusném pisemném Dodatku k této smlouvé o dilo.

7. Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny obvyklé naleZitosti platebnich doklad( stanovené

8.

10.
11.
12.
13.

14.

zadkonem o DPH a obcdanskym zakonikem, zejména:

- oznaceni faktury a Cislo,
- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich I€ a DIC,
- predmét plnéni a den splnéni,
- den vystaveni faktury, den uskutec¢néni zdanitelného plnéni a Ih(tu splatnosti,
- oznaceni banky a ¢islo Uctu, na ktery ma byt placeno,
- fakturovanou ¢astku a dalsi naleZitosti podle zdkona ¢. 235/2004 Sb. o DPH ve znéni
pozdéjsich predpist, véetné razitka zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,
- jako pfrilohu soupis skuteéné provedenych praci za pfislusné fakturacni obdobi
odsouhlaseny technickym zastupcem objednatele,
- kazdy origindlni Ucetni doklad musi obsahovat registracni Cislo projektu nebo cely nazev
projektu s informaci o spolufinancovani z fond( Evropské unie v rdmci IOP.
- Udaje pro danové ucely.

Konecéna faktura musi mimo vyse uvedené nalezitosti obsahovat:

- jako pfilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o pfeddni a prevzeti DILA a zapis o
odstranéni vad a nedodélkd a o vyklizeni stavenisté.

V ptipadé, zZe faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo neuplné udaje
a nebude obsahovat vSechny ndlezitosti uvedené v oddilu I., ¢l. IV. odst. 7, je objednatel
opravnén fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkl
fakturu opravi, nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi plvodni lhita splatnosti. Nova
Ihdta splatnosti bézi znovu ode dne prokazatelného dorucéeni opravené faktury objednateli.

Dan z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci veSkerych praci a dodavek uctovana ve vysi dle zdkona
o DPH v platném znéni. Objednatel prohlasuje, Ze objekt neni pouzivan k ekonomické Cinnosti a
ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vy$e uvedenou dodavku
aplikovan reZim prenesené danové povinnosti podle § 92a zakona ¢. 235/2004 Sh., o DPH ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Fakturu lze dorucit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na ucet zhotovitele.
Za okamZik uhrady se povaZzuje okamzik odepsani hrazené castky z Gctu objednatele.

Objednatel provede Uhradu ve splatnosti na Ucet zhotovitele uvedeny na fakture za predpokladu,
Ze zhotovitel nebude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zverejnény spravcem dané jako
nespolehlivy platce. Pokud zhotovitel bude zverejnény spravcem dané jako nespolehlivy platce,
objednatel uhradi zhotoviteli pouze ¢astku bez DPH, a DPH bude uhrazeno mistné pfislusSnému
spravci dané zhotovitele.

Objednatel provede Uhradu ve splatnosti na bankovni Ucet zhotovitele uvedeny na fakture za
predpokladu, Ze tento ucet bude ke dni platby zverejnény spravcem dané. V pripadé, Ze tato
podminka nebude splnéna, objednatel uhradi pouze ¢astku bez DPH, a doplatek bude uhrazen
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zhotoviteli az po zverejnéni Cisla Uctu. V pripadé, Ze ucet nebude zverejnén po uplynuti Ihdty
stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno mistné prislusnému spravci dané zhotovitele.

oddil Il.
Realizace DILA

. Odevzdani a prevzeti stavenisté

1. Objednatel preda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 10-ti dnl od uzavieni této smlouvy, nebude-
li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pficemz zhotovitel je povinen stavenisté v terminu
uvedeném ve vyzvé objednatele prevzit. Nesplni-li zhotovitel svou povinnost prevzit stavenisté
v této Ihdté, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % ze smluvni ceny DILA bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni. Ocitne-li se zhotovitel v prodleni se splnénim této povinnosti
del$im neZ 10 dnd, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovida za veskeré
Skody, které by na strané objednatele v dlsledku poruseni této povinnosti vznikly.

2. O predani stavenisté strany sepisi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto zdpisu
zhotovitel prohladuje, 7e se seznamil se stavem stavenisté k provedeni DILA, a tento je mu znam.
Odmitne-li zhotovitel prevzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu dlvody neprevzeti. Dnem
prevzeti stavenisté se mad za to, ze zhotovitel je obezndmen s lokalitou stavenisté.

3. Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje ptijmout
opatreni plynouci z predanych vyjadreni a stanovisek prislusnych organli a obecné zavaznych
norem a vyhlasek, opatfeni k maximdalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané zivotniho prostredi
a dodrfovéni predpist BOZP pfi provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe&nost svych pracovnik(
pfi provadéni DILA. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni téchto povinnosti a ddle uhradit
veskeré sankce, které by byly v dusledku poruseni téchto povinnosti vyméreny prislusnymi
organy.

4. Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen odstrariovat
odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrZovat
zasady ochrany Zivotniho prostiedi podle zakon( ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ¢. 114/1992
Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni jejich pozdéjsich zmén a
predpist. Vsechen odpad vznikajici na stavbé Cinnosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat
a nasledné zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spolec¢nosti. Dale zajisti ochranu vod a
ovzdusi pred nepftiznivymi a pfirodu ohrozujicimi latkami. V pfipadé havarie bude neprodlené
kontaktovat zdstupce objednatele a ucini veSkera neodkladnd opatfeni nezbytna ke snizeni
rozsahu skod. VSechny tyto ¢innosti je povinen provadét na své naklady.

5. Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisti, upozornit na né své pracovniky a urcit
zpUsob ochrany a prevence proti Urazdim a jinému poskozeni zdravi.

6. Zhotovitel odpovida za veskeré Skody, které by objednateli ¢i tfetim osobam v dlsledku provadéni
DILA vznikly.

Il. Kvalifikacni podminky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pééi v rozsahu stanoveném schvalenou
projektovou dokumentaci, pfitom je povinen dodrZet pfislusné technické normy, vztahujici se
k provadénému DILU a technologické postupy, zvlasté ve vztahu ke klimatickym podminkam.
DILO musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani pouziti
DILA k uréenému Géelu.

2. Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokazat pfrislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen doloZit i v pribéhu provadéni stavby. V pfipadé poruseni této povinnosti je
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zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

3. DILO bude déle provedeno a dokladovano v souladu se viemi pravnimi normami, CSN (§4 zakona
¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond,
v pozdéjsim znéni) a vyhlaskami.

4. Zhotovitel se zavazuje, 7e pokud pfi provadéni DiLA dle ustanoveni této smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, Ze pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkénosti je nezbytné provést
dalsi Cinnosti, které nelze zahrnout do predmétu plnéni vymezeného touto smlouvou, bude
neprodlené informovat objednatele. V pripadé, Ze objednatel neuzna pozadavek zhotovitele na
provedeni dalsich ¢innosti ddvodnym a nebude uzavien dodatek o rozsifeni predmétu smlouvy,
je zhotovitel povinen provést DILO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

5. Soudasti zhotoveni DILA je zajiténi a predlozeni viech dokladd — priikazi o ovéFeni vlastnosti
pouzitych vyrobk( ve smyslu ustanoveni zdkona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich novel a
souvisejicich predpist, a dale dokladli o provedeni atestli a dalSich doklad( nutnych k predani
DILA dle platnych pfedpisd, napt. zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech.

I1l. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavieni této smlouvy zabezpe&it nutnou p¥ipravu pro zhotoveni DiLA a
organizovat svoji ¢innost tak, aby bylo DILO splnéno v dohodnutém terminu stanoveném v oddilu
. ¢l. 1. této smlouvy.

2. Pred zahdjenim stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své ndklady patficnd opatfeni dle
platnych predpisu, aby byla zajisténa doprava v misté dotceném stavbou s omezenim dopravy na
stavajicich verejnych komunikacich. Zhotovitel projedna a zajisti DIO a DIR, pozada o vydani
rozhodnuti o uzavirce uéelové komunikace UMO VIl Pardubice.

3. Po celou dobu vystavby bude zamezen pfistup verejnosti na stavenisté, pfitom vSak musi byt
umoznén a zajistén vjezd a obsluznost integrovaného zachranného systému a zasobovani
v lokalité. Zhotovitel béhem provadéni DiLA zajisti na své naklady zabezpeceni ptipadnych vykopd
pred padem osob zdbradlim a v noci vystraznym svétlem a v¢. nutnych opatfeni pro pohyb osob
se snizenou schopnosti pohybu a orientace. V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti a ddle nahradit veskeré sankce, které by byly v disledku poruseni této povinnosti
vyméreny prislusnymi organy. Zhotovitel plné zodpovida za veskeré skody, které by v disledku
nesplnéni této povinnosti objednateli ¢i tretim osobam vznikly.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastni potfeby ptipadny zdbor na pozemcich
soukromych vlastnik(i, které jsou stavbou dotéeny, dale zajistit a uhradit povoleni k uzivani
verejného prostranstvi. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své naklady projednani zabor(
vefejnych prostranstvi 30 dn@ pred jejich uzivanim u UMO VIl v Pardubicich.

5. Zhotovitel dodrzi podminky vSech dotéenych orgdnl verejné spravy a organizaci, které uvedl|i do
svych vyjadreni, stanovisek a rozhodnuti (viz. Stavebniho povoleni ze dne ze dne 16.7.2013 ¢.j.
0D 6.57.1/36444/13/Mc; DC 43/13). V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢ za kazdé poruseni a dale nahradit veSkeré
sankce, které by byly v disledku poruseni této povinnosti vyméreny prislusnymi organy.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své naklady a odpovédnost vybudovani veSkerého zafizeni
staveni$té, které bude nezbytné pro provedeni DILA a jeho provoz dle PD. V piipadé poruseni
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi
5.000,--K¢.

7. Vytyceni stavby bude provedeno dle vytycovaciho vykresu oprdvnénou organizaci. Vytyceni bude
prokazatelné zaznamenano do stavebniho deniku.

8. Zhotovitel zajisti na své ndklady vytyceni stavajicich inZenyrskych siti. Zhotovitel bere na védomi,
Ze poloha siti dle technické zpravy a dokladové ¢asti nemusi byt zcela presna a Uplné zachycena,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

proto si pfed zahajenim strojnich vykopovych a bouracich praci zhotovitel ovéfi jejich skutecnou
polohu ru¢né provedenymi sondami. Vytyéeni musi byt fddné zaznamenano ve stavebnim
deniku.

V ochrannych pasmech nesmi byt zfizovdny manipulaéni plochy a skladky materidlu a zeminy a
zemni prace musi byt provadény ru¢né a po provedeni sondy na zjiSténi umisténi v terénu.
Zhotovitel se zavazuje zabezpecit stavbu a prejizdéni vozidel pres inZenyrské sité mimo vozovku
tak, aby nedoslo k mechanickému poskozeni siti, a v souladu s podminkami vyjadreni majitel( siti
k PD, a odkryté sité zabezpecit proti mechanickému poskozeni a pfed zahozem odkrytych vedeni
zajistit kontrolu jejich stavu provedenou spravci siti. V pfipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordazovou smluvni pokutu ve vysi 5.000,--K¢.
Zhotovitel se zavazuje umoZnit spravcdm siti a vlastnikim pfilehlych nemovitosti pfipadné
provedeni oprav na svych objektech a zafizenich nachdzejicich se na stavenisti. V pfipadé
poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu
ve vysi 5.000,--K¢.

Zhotovitel je povinen si zajistit na své naklady odbérna mista el. energie, vody a ostatnich sluzeb
nutnych k provedeni DILA véetné méFeni odbérd. Napojovaci body si dohodne s odbératelem.
Zhotovitel je povinen v ramci své vyrobni pfipravy vypracovat potiebné technologické postupy
BOZP.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti a pfijezdovych komunikacich poradek a
¢istotu a denné zajisfovat radny uklid pracovisté a véech prostord dotéenych provadénim DILA.
Prasnost bude omezena kropenim — odsavanim, prabézny uklid vefejnych komunikaci (kropeni,
zametdni). V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 5.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.
Zhotovitel na sebe piejima zodpovédnost za $kody zplisobené na zhotovovaném DILE po celou
dobu vystavby tzn. do prevzeti predmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody zpGsobené svou
stavebni a jinou ¢innosti treti osobé.

V ptipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen
uvést poskozené plochy nejpozdéji ke dni pfedani hotového DILA do pdvodniho stavu, pdvodni
stav pred zahdjenim praci je zhotovitel povinen prokazatelné zdokumentovat. V pfipadé poruseni
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi
5.000,--K¢.

Veskery demontovany material je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provadét jeho
likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatni vytéZzené a vybourané hmoty ukladat na
skladku nebo recyklovat. V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli
uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5.000,--K¢ za kaZzdé jednotlivé poruseni této
povinnosti.

Zhotovitel odpovida za radnou likvidaci vzniklych odpadd, nejpozdéji pfi prejimacim fizeni je
zhotovitel povinen predat objednateli doklad o zajisténi likvidace odpadll ze stavby v souladu se
zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
v rozsahu dle zakona ¢. 183/2006 Sbh., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon) a
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a pfiloha 5., do kterého je povinen zapisovat
vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo. V pfipadé nesplnéni této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢, dale je vtomto pfipadé
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl trvale pfistupny na stavbé. Original
stavebniho deniku je majetkem objednatele, zhotovitel je opravnén si poridit ovérenou kopii.
Povinnost vedeni deniku konéi podpisem protokolu o pfedani a prevzeti DILA, v pfipadé, ze bylo
DILO pFevzato s vadami, dnem odstranéni posledni vady ozndmené v zapise o piedani a prevzeti
stavby. Je zakdzano zapisy ve stavebnim deniku prepisovat, Skrtat a vytrhavat z néj jednotlivé
stranky. V pfipadé poruseni téchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
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pokutu ve vysi 1.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni téchto povinnosti. Dale je v pfipadé
poruseni této povinnosti objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

. Zhotovitel odpovida za to, Ze zdpisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje
stavbyvedouci vidy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
predmétem zdpisu. Mimo stavbyvedouciho mlze do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze
objednatel, jim povéreny zastupce, pripadné zpracovatel projektové dokumentace, autorsky
dozor nebo pfislusné orgdny verejné spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce,
pfipadné zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do tfi pracovnich dn, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

. V pfipadg, Ze ma byt dil&i ¢ast zhotoveného DILA zakryta nebo md byt jinak znemoznén pfistup k
ni, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 dny predem k prevzeti, aby mohl
provéfit, zda zakryvana cast byla provedena fadné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole a
nepozada-li o jiny termin kontroly, mdze zhotovitel pokracovat v provadéni DILA. Bude-li v tomto
pfipadé objednatel dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny,
nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
zhotovitel. Porusi-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k prevzeti téchto dil¢ich ¢asti
alespori 3 dny piedem, je povinen na vyzvu objednatele zakryté ¢asti DILA na své naklady odkryt
¢i na své naklady jinym vhodnym zptisobem zajistit objednateli pfistup k predmétné ¢asti DiLA.
Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pfi zahdjeni praci zapisem
do stavebniho deniku.

Objednatel ma pravo kontroly provadéné stavby a ma pravo pristupu na stavenisté, a to kdykoli.

. Zhotovitel je povinen v ramci stavby umoznit vykon technického dozoru objednatele.

Pro stavbu budou organizovany pravidelné kontrolni dny, na kterych budou feSeny i vazby na

provoz Uradu s moZnosti ¢aste¢ného omezeni praci z divodu potreb Ufadu a toto omezeni bude

zhotovitel akceptovat bez ndroku na finanéni kompenzaci - zapisem ve stavebnim deniku.

. Zhotovitel se zavazuje pravidelné svoldvat kontrolni dny, na které bude pozvan zplnomocnény
zastupce objednatele. Terminy konani kontrolnich dnd budou pfedem dohodnuty s technickym
dozorem objednatele pfi pfedani stavenisté. O prlibéhu kontrolniho dne a pfijatych opatfenich a
dohodach bude ucinén zapis do stavebniho deniku.

. Zhotovitel je povinen vyklidit staveni§té do 5 kalendainich dn@i po dokonéeni DILA a protokolarné
je predat objednateli. Po uplynuti této lhaty mize zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje
a zafizeni, pfipadné materidl potfebny k odstranéni pripadnych vad a nedodélkd. V pripadé
poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordazovou smluvni pokutu
ve vysi 5.000,--K¢.

. Zmény oproti zadavacim podkladiim jsou mozné pouze po predchozim odsouhlaseni zmocnénymi

zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel proved| kontrolu vykazu vymér a prohlasuje, Ze

zadavaci podklady jsou UpIné a dostate¢né pro kompletni realizaci DILA a zhotovitel je schopen
na zakladé t&chto podklad(i DILO realizovat dle podminek této SOD.

K zdménam materiald a vyrobkd oproti poskytnutym podkladiim je vidy tfeba predchoziho

pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen

objednateli uhradit jednordazovou smluvni pokutu ve vysi 5.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
této povinnosti.

Zhotovitel je povinen respektovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni,

zejména zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpelnosti a ochrany

zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich

bezpecnostnich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), natizeni vlady ¢. 362/2005

Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich

s nebezpedim padu zvysky nebo do hloubky a nafizeni vlddy €. 591/2006 Sb., o blizsich

minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Zhotovitel
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prejima v plném rozsahu odpovédnost za fizeni postupu praci, za bezpec¢nost a ochranu zdravi
osob v prostoru stavenisté, pozarni ochrany a za zachovani poradku na stavenisti. V pripadé
poruseni takové povinnosti je objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy zjistény pfipad poruseni této povinnosti.

30. Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech osob v prostoru provadéni

31.

32.

33.

34.

35.

36.

praci. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle platnych pravnich predpist
a norem bezpecénostnich, hygienickych, pozarnich a ekologickych. Zhotovitel je povinen na své
naklady zajistit radné oznaceni a zabezpeceni prostor stavenisté v souladu s obecné platnymi
predpisy. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem objednateli ¢i tieti
osobé v souvislosti s vykonem jeho €innosti pfi realizaci DILA v minimalnim rozsahu pojisténi
odpovédnosti 2,5 mil. KE. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu
zaruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen na
pozadani predlozit objednateli. Splnéni této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svych
pfipadnych subdodavatelll, pficemz odpovédnost zhotovitele za Skodu zplsobenou v disledku
poruseni povinnosti pfi provadéni DILA zahrnuje také odpovédnost za $kodu zplsobenou
v disledku poruseni povinnosti subdodavatele. V pfipadé poruseni téchto povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti, dale je v takovém ptipadé objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel se zavazuje pii provadéni DILA Setfit prav tfetich osob a postupovat vzdy v souladu se
zakonem, pricemz je plné odpovédny za veskeré zdsahy do prav tfetich osob, jichz by se pfi
zhotovovani DILA dopustil. V pfipadé, 7e by se tieti osoba na objednateli G¢inné domohla
nahrady skody zplsobené porusenim povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli
¢astku vyplacenou z tohoto titulu tfeti osobé nahradit.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfejimaciho fizeni vSechny predepsané doklady dle
stavebniho zékona a souvisejicich pravnich predpist, bez téchto doklad( nelze povazovat DiLO za
dokoncené a schopné predani (napf. prohlaseni o shodé pouZitych materidld a zarucni listy,
doklady o provedenych zkouskach, geodetickém zaméreni stavby, ddle o ekologické likvidaci
odpadu).

Zhotovitel v ramci své zaruky na provedené DILO poskytnuté v odd. Ill. €l. Il. této smlouvy
odpovidd za hutnéni podkladnich vrstev po provedenych pracich na inZenyrskych sitich
provadénych i pfipadné jinymi zhotoviteli. K tomu si u jednotlivych zhotovitell vyzada protokoly
o hutnicich zkouskach, ptipadné si provede vlastni kontrolni zkousky.

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady vypracovani dokumentace skutec¢ného provedeni stavby v 3x
tisténé a 1x v digitalni podobé.

Zhotovitel zajisti na své naklady zaméreni dokonéenych objektl v digitalni formé opravnénou
organizaci a predani na Magistrat mésta Pardubice Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém
formatu (tj. zaméFeni musi spliovat podminky IIl. t¥idy presnosti dle CSN 013410, musi byt
ovéreno uredné opravnénym zeméméri¢skym inZenyrem, musi obsahovat také zaméreni
identickych bodd pro kontrolu polohy, graficky vysledek zaméreni bude predan ve formatu
DGN), potvrzeny preddvaci protokol o prevzeti zaméreni dokoncené stavby predd zhotovitel
objednateli.

IV. Soucinnost objednatele

Objednatel predd stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O preddni a prevzeti
stavenisté sepisSi obé strany protokol.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci prebiranych od objednatele nebo na
nevhodnou povahu pokynl nebo podkladl prfedanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené pripominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti v takové lhté, aby nebyl
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10.

1.

ohrozen plynuly pribéh praci. Totéz plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni stavby
dohodnutym zplsobem, které nebyly patrny z pfedané dokumentace.

Objednatel se zavazuje pravidelné se uUcastnit kontrolnich dnd a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykonavat technicky dozor nad
provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o feseni
spornych otazek spojenych s realizaci DiLA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo
zkousek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisiim pripojovat své stanovisko.
Objednatel nebo jim povéreny zastupce je povinen se k zapisim ve stavebnim deniku, u¢inénym
zhotovitelem, vyjadfovat nejpozdéji do tii pracovnich dnl. V pfipadé zdznamu ve stavebnim
deniku vyZadujicim stanovisko objednatele, miZe zhotovitel pokracovat v ¢innosti uvedené v
zaznamu aZ po obdrZeni takového vyjadieni. Pokud toto vyjadfeni neobdrzi do 3 pracovnich dni
po prokazatelném doruceni pfedmétného zaznamu zdstupci objednatele, je povinen v provadéni
DILA pokracovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadnich pokyn objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace jsou
provadény v souladu se smlouvou a podle zadavaci dokumentace, technickych norem a jinych
pravnich predpisl, jakoZ i rozhodnuti verejnopravnich organd. Na nedostatky zjisténé v pribéhu
praci neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele, je vSak oprdvnén
vydat pracovnikim zhotovitele prikaz prerusit prace na dobu nezbytné nutnou, pokud
odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby,
fivot nebo zdravi pracujicich na stavbé, nebo zhotovitel provadi DILO vadné &i v rozporu s
pozadavky a potfebami objednatele. Dalsi postup bude upfesnén na zdkladé jednani smluvnich
stran a pokynU objednatele.

Objednatel je opravnén na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v pribéhu praci upresnit
obsah a zpUsob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li
objednatel, e zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provad&nim a DILO provadél
radnym zpUsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené lhaté mu k tomu poskytnuté a
postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy
odstoupit.

V. Pfedani a prevzeti DILA

DILO se povaZuje za dokonéené jeho Fadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto smlouvou a
predanim objednateli v dohodnutém case, misté a kvalité se vSsemi doklady, k jejichZ predani se
zhotovitel touto smlouvou zavazal, bez jakychkoliv vad a nedodélk.

V pfipadé, 7e ma DILO drobné vady, i vady nebranici uzivani, je objednatel opravnén DiLO
neprevzit a zhotovitel je v takovém pfipadé v prodleni s plnénim predmétu dila.

Zhotovitel se nachazi v prodleni s Fadnym provedenim DILA rovné? v piipadé, kdy objednatel DiLO
pfevezme s tim, Ze v pfedavacim protokole dle odst. 4. tohoto ¢&l. budou uvedeny vady, s nimiz
objednatel DiLO prebira.

K zahdjeni prejimaciho fizeni zhotovitel pisemné vyzve opravnéného zdstupce objednatele pro
preddni a prevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dn pred zahdjenim prejimky. Opravnénymi
zastupci pro predani a prevzeti DILA jsou :

za objednatele : Libor Jirout —technik odd. investic a techn. spravy MmP
za zhotovitele : m e eteete sttt ee e st see e s e renbenaeranree
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3. Objednatel je opravnén k prejimacimu Fizeni DILA pfizvat osoby vykonavaijici funkci technického
dozoru stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta.

4. Zhotovitel je povinen pfipravit k pfejimacimu Fizeni zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni
(pokud neni nize uvedeno jinak) :

- doklady o kvalité a pivodu pouzitych hmot a materiald, zarucni listy,

- pfedavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotcenych pozemk( a nemovitosti,

- osvédceni o zkouskach pouZitych materidll a technologii,

- protokoly o hutnéni zasypu, protokoly o zatéZzovych zkouskach,

- kopie dokladi o ekologické likvidaci odpadl opravnénou spolecnosti,

- original stavebniho deniku,

- dokumentaci skuteéného provedeni DILA formou a obsahové odpovidajici dokumentaci pro
provedeni stavby se zakreslenim vSech provedenych Uprav a zmén v tiSténé a datové podobé (ve
formatu .pdf),

- potvrzeny predavaci protokol o prevzeti geodetického zaméreni dokoncené stavby,

pfipadné dalsi doklady poZadované objednatelem, pfipadné dalsi dokumentace potfebné pro
zaji$téni radného uzivani DILA.

5. O pfedani a pfevzeti DILA bude vyhotoven pisemny protokol o pfedani a pfevzeti DILA. Protokol
vyhotovi opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o piedani a prevzeti DILA bude
zejména obsahovat:

- popis stavu dodavky v okamzZiku predani DILA,

- soupis doklad(, jez zhotovitel predava objednateli s dokonéenym DILEM,

- seznam ptipadnych vad a nedodélkd, jeZ vaznou na preddvaném DILE, spolu se stanovenym
terminem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit.

6. Podepise-li smluvni strana protokol o predani DILA, pficemZ se jasnym a zietelnym zplisobem
nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zapisim anebo boddim protokolu o pfedani DILA, plati, 7e s
celym obsahem protokolu o ptedani DILA souhlasi. Podepsani protokolu nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za pripadné opravy nebo doplnéni konstrukci, provedenych nebo nedodanych
Vv rozporu s normovymi pozadavky platnych norem a predpisu.

7. V pripadé, Ze na zakladé protokolu dle odst. 5 tohoto ¢lanku smlouvy bude pfedano a prevzato
nedokondené DILO vykazujici vady a nedodélky, bude o jejich odstranéni vyhotoven protokol
podepsany opravnénymi zastupci obou stran, v némz bude mj. uveden popis a rozsah vad a
zplsob jejich odstranéni, datum zahajeni a ukonéeni odstranéni vad DILA.

8. Objednatel neni povinen prevzit nedokonéené DILO.

oddil IlI.
Vlastnictvi k DiLU, vady a zaruky

I. Vlastnické pravo k DILU a nebezpeéi $kody

1. Vlastnictvi k ¢astem DILA, u nichZ z povahy véci vyplyva, Ze k Fadnému provedeni DILA je nezbytné
jejich zabudovéni, prechazi na objednatele zabudovanim a k ostatnim ¢astem DILA okamZikem
podpisu preddvaciho protokolu dle oddilu Il., ¢l. V. Nebezpeci skody po celou dobu zhotovovani
DILA nese zhotovitel a7 do pfedani DILA a vyklizeného stavenisté objednateli, a to i téch jeho
Casti, které se v pribéhu realizace stavaji majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpetit ochranu zhotovovaného DiLA a vegkerého
materialu dovezeného na stavenisté pro stavbu proti povétrnostnim vlivim, poskozeni a odcizeni.
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Il. Zarucni doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésici ode dne predani a
prevzeti DILA &i v pFipadé, Ze bylo DILO prevzato s vadami a nedodélky, ode dne odstranéni téchto
vad a nedodélkll, s vyjimkou komponent(, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni dodavatel
stanovi zaru¢ni dobu odliSnou. Zhotovitel je povinen na odliSnou zaru¢ni dobu u vSech dotéenych
komponentl objednatele pfi pfedani DILA dle oddilu Il. &l. V. odst. 5 upozornit a predat
objednateli pfislusné zarucni listy. V pfipadé, Ze tak neudini a tato odlisna zaruéni doba bude kratsi
nez 60 mésict poskytnutych zhotovitelem, neni oprdvnén se kratsi zarucni doby dovolavat.
V pripadé, ze tak neucini a tato odliSna zarucni doba bude delsi, odpovida objednateli za Skodu,
kterd by mu v dlsledku poruseni této povinnosti vznikla. Zaru¢ni doba uvedena vyse pocina bézet
dnem odstranéni posledni vady vyplyvajici ze zavére¢ného protokolu o predani a prevzeti DILA
nebo podpisem predavaciho protokolu, nebude-li v ném uvedena Zadna vada. Po dobu zaruky
odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které v€as oznamil.

2. Zaruéni doba nebé&ii po dobu, po kterou objednatel nem@Ze DILO uZivat pro vady, za které
zhotovitel odpovida.

3. Zarucni doba se prodluZuje o dobu trvani odstranéni vady.

4. Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pred uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zucastnit a pfipadné zjisténé zavady odstranit v objednatelem
stanovenych terminech.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruéni doby zajistovat bezplatné odstrariovani objednatelem
opravnéné reklamovanych vad, na jejichZ odstranéni objednatel uplatni narok, ve Ih(ité stanovené
objednatelem, a to v pfipadé, Ze objednatel uplatni narok v podobé pozadavku na odstranéni
vady. Nebude-li takova Ih(ita stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve Ihaté 10-ti dn(.

1. Vady DiLA

1. Zhotovitel odpovida za to, 7e pfedmét DILA ma v dobé jeho pFedani objednateli a bude mit po
dobu béhu zarucni doby vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zdvaznymi
normami, pfipadné vlastnosti obvyklé, ddle za to, e DILO nemda pravni vady, je kompletni,
zpUsobilé ke stanovenému Ucelu, spliujici uréenou funkci a odpovida vsem pozadavkim
sjednanym v této smlouvé.

2. Odpovédnost za vady DILA se fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a ndsledné
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

3. Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytnd reklamace objednatele u
zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

4. Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to dorué¢enim zhotoviteli do datové schranky
nebo doporu¢enym dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést, jak se
projevuji, sdélit, jaky narok z odpovédnosti za vady uplatriuje, a stanovit Ih{tu pro jejich
odstranéni, neuplatni-li jiny narok.

5. V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zaru¢ni dobé narok z odpovédnosti za vady v podobé
pozadavku na odstranéni vady, je zhotovitel povinen zahdjit prace na odstranéni vad do 7 dnl
ode dne prokazatelného doruceni pisemného ozndmeni vad a prace provést ve |h(ité stanovené
objednatelem. Nebude-li takova Ih(ita stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve Ihité
10-ti dn(.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni k reklamaci do 2 pracovnich dnd po jejim
obdrZeni, neucini-li tak, ma se za to, Ze reklamovanou vadu a ndrok uplatnény objednatelem
uznava.

7. lestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel pravo odstranit vady
prostfednictvim jiné fyzické nebo pravnické osoby na naklady zhotovitele.
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10.

11.

12.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné
vicenaklady, v opacném pfripadé tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu,
ktery vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcli obou smluvnich stran, ¢islo
smlouvy o dilo, ¢islo dil¢i etapy dila, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a
zpUsob jejiho odstranéni, datum zahajeni a ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani vady
(doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadieni, zda vada branila uzivani DILA k ucelu, ke
kterému bylo urceno.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potreby dodat objednateli neprodlené veskeré nové, pripadné
opravené doklady vztahujici se k opravené, pfipadné vyménéné casti (atesty, certifikaty apod.)
potfebné k provozovani DILA, a to vterminu stanoveném pro odstranéni pfedmétné vady.
V ptipadé poruseni této povinnosti neni objednatel povinen pfedmét odstranéni vady prevzit a
je zhotovitel v prodleni s odstranénim vady.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruc¢ni doby se povaZuje za vcas uplatnénou.

Reklamovana vada se povazuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovida, dokud neni zhotovitelem
prokdzan opak.

oddil IV.
I. Sankce

. Smluvni strany jsou povinny uhradit smluvni pokutu v pfipadech stanovenych touto smlouvou.

Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim jeho povinnosti fadné dokonc¢it DILO a s jeho Fadnym
a v€asnym protokolarnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I.
¢lanku II. odst. 1. této SOD muZe objednatel vici zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu ve vysi
2.500,--K¢ za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni, s tim, Ze tuto smluvni pokutu ma
objednatel pravo zapoéitat na ¢astku uvedenou v konecné faktufe. Predani a prevzeti DILA
upravuje oddil Il. €l. V. této smlouvy o dilo.

. Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbam za plnéni zhotovitele a zhotovitel

s timto bez vyhrad souhlasi.

. Objednatel se zavazuje pro pfipad prodleni s placenim dafového dokladu zaplatit zhotoviteli Urok

z prodleni ve vysi 0,1% z dluzné ¢astky bez DPH za kaZdy i zapocaty kalendafni den prodleni.

. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamovanych zavad v terminech dle oddilu Ill.

¢l. lll. odst. 5 a oddilu Ill. €l. 1l. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kaZzdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendaini den
prodleni do 30-ti dn(l na Ucet objednatele. V pfipadé nezaplaceni smluvni pokuty do 30-ti dnd od
prokazatelného pisemného doruceni (tzn. vyzvy k zaplaceni smluvni pokuty) zhotoviteli, bude
Castka navySena o 500,- K¢ za kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni.

. Jakymkoliv ujednanim o povinnosti uhradit smluvni pokutu podle této smlouvy nezanika narok

poskozené strany na nahradu zplsobené Skody a to v plném rozsahu.

Il. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou stranou a v ptipadé, Ze byl v insolvenénim tizeni, v némZ figuruje
zhotovitel v postaveni dluznika, zjiStén Upadek nebo je-li insolvenéni ndvrh zamitnut pro
nedostatek majetku. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti se povaZzuje zejména neplnéni
sjednanych termind a dalSich rozhodujicich zavazk( vyplyvajicich z této smlouvy. Objednatel je
dale opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadech stanovenych zakonem a touto smlouvou.
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2.

4.

10.

11.

Neprovadi-li zhotovitel DILO Fadné kvalitné nebo jinak porusuje smluvni povinnosti, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy, a to i jen Castecné, v pripadé, Ze zhotovitel nesplni své
povinnosti vyplyvajici ze smlouvy ani v dodatecné primérené Ihaté, kterd mu ktomu byla
poskytnuta, pricemz vsak tato Ihlta nesmi byt kratSi nez 14 kalendafnich dng.

. Odstoupeni od smlouvy musi byt ué¢inéno pisemné a doruceno prokazatelné druhé smluvni strané.

Ucinky odstoupeni nastavaji dnem dorudeni pisemného ozndmeni o odstoupeni. Vzdjemné naroky
Ucastnikd této smlouvy se v pripadé ukonceni platnosti této smlouvy nékterym ze zpUsobl
uvedeném v odst. 1. a 2. tohoto ¢lanku smlouvy budou fidit pfisluSnymi ustanovenimi ob¢anského
zakoniku. Vtomto ptipadé bude provedeno vyuctovani provedenych praci a zabudovanych
materialQ.

. Dojde-li k i¢innému odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o

co se provadénim DILA obohatil. Nedojde-li k dohod& o hodnoté tohoto obohaceni, bude
ocenéno znaleckym posudkem na naklady zhotovitele.

. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicendklady vzniklé z titulu pteruseni praci a tim padem

nutnosti dokoné&eni DILA jinym zhotovitelem a vlivem nedodrzeni terminu dokoné&eni DiLA.

. Zanikem smlouvy nejsou dotéeny naroky Gcastnikd na ndhradu $kody a jiné sankce, které za trvani

smlouvy vznikly.

I1l. Ustanoveni zavérecna

Tam, kde nejsou prdava a zdvazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni
obcanského zakoniku.

Smluvni strany si sjednavaji, Ze § 564 obcanského zakoniku se nepouzije, tzn. ménit nebo
doplfiovat text smlouvy je moiné pouze formou pisemnych dodatk(l podepsanych obéma
smluvnima stranami. Za pisemnou formu se pro tento Ucel nebude povazovat vyména e-
mailovych ¢i jinych elektronickych zprav. Neplatnost smlouvy pro nedodrieni formy lze
namitnout kdykoliv, a to i kdyz jiz bylo zapocato s plnénim.

Tuto smlouvu Ize zménit nebo upresnit pouze pisemnym ujedndanim nazvanym ,Dodatek ke
smlouvé” a ocislovanym podle poradovych Cisel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen smluvnimi
stranami a prohlasen za nedilnou soucast této smlouvy.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je pIné zpUsobily ke spInéni viech zavazk, které na sebe podpisem této
smlouvy pfevezme.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo pfechdazeji i na pfipadné pravni ndstupce obou
smluvnich stran.

Zhotovitel neni oprdvnén jednostranné zapocitat jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za
objednatelem na pohledavku objednatele za zhotovitelem.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou
pohleddvku za objednatelem treti osobé.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, vSechny jsou s platnosti origindlu, z nichz
kazda strana obdrZi po dvou vyhotovenich.

Tato smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech nalezitostech, které smluvni
strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dllleZité pro zavaznost této smlouvy.
Zadny projev smluvnich stran u¢inény pf¥i jednani o této smlouvé ani projev ucinény po uzavieni
této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada
zadny zdvazek Zadné ze stran.

Strany si nepfreji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakdkoliv prava a
povinnosti dovozovdny z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi stranami i zvyklosti
zachovdvanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim se predmétu plnéni této smlouvy, ledaze je ve
smlouveé vyslovné sjedndno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy
zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti ¢i praxe.
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Nazev akce: Rekonstrukce Ucelové komunikace Rosice — Svitkov Smlouva o dilo

12. Odpovéd smluvni strany podle § 1740 odst. 3 ob¢anského zadkoniku, s dodatkem nebo odchylkou,
neni pfijetim nabidky na uzavreni této smlouvy, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.
13. Smluvni strany tuto smlouvu precetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vaziné vile, ze

nebyla sjednéna v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek a na diikaz souhlasu doplfuji zastupci
obou smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

Pfiloha ¢.1 : cenova nabidka
Pfiloha €.2 : prohlaseni objednatele

Priloha ¢.3 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikatu (predloZi zhotovitel pfed uzavienim smlouvy)

V Pardubicich dne ........cccuu.... Vv

za objednatele za zhotovitele

Ing. Jaroslav Hruska
vedouci odboru majetku a investic
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Nazev akce: Rekonstrukce Ucelové komunikace Rosice — Svitkov

Ptiloha ¢. 2

Objednatel :
se sidlem

Zhotovitel:
se sidlem

PROHLASENiI OBJEDNATELE

Statutarni mésto Pardubice

Pernstynské namésti 1

530 21 Pardubice

Bankovni spojeni : KB,a.s., okresni pobocka Pardubice
Cislo G¢tu : 326561/0100

IC: 00274046

DIC: CZ00274046

Bankovni spojent: ....ccceveveveveeceiniineee e
(o1 (o) Y1 43

Vymezeni predmétu praci :

Rekonstrukce ucelové komunikace Rosice — Svitkov

Smlouva o dilo

Predmétem dila je rekonstrukce stdvajici ucelové komunikace podél pravého brehu Labe v k.U. Rosice
nad Labem v Pardubicich.

Jedna se o prace uvedené v Ciselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené
Ceskym statistickym Grfadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce
(CZ-CPA) je dostupné na strankach Ceského statistického Gradu. Objednatel prohlasuje, e objekt
neni pouzivan k ekonomické &innosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude
pro vySe uvedenou dodavku aplikovan rezim prenesené danové povinnosti podle § 92a zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich predpisa.

Smlouva SOD ¢&. OVZ-VZMR-2014-043 ze dne

Ing. Jaroslav Hruska

vedouci odboru majetku a investic
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