

SMLOUVA O DÍLO č. 267/2012

pro zakázku

**ZŠ Prodloužená Pardubice – celková rekonstrukce sociálního zařízení
a místností pro úklid, pavilon B a D**

objednatel: **Statutární město Pardubice**
zhotovitel: **STAVEKO systém s.r.o.**

SMLOUVA O DÍLO č. 267/2012

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen obchodní zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Jíroutem – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 470, 736 519 022 e-mail: libor.jirout@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

326-561/0100

(dále jen *objednatel*)

a

Zhotovitel: STAVEKO systém s.r.o.

Se sídlem: Žižkova 21
530 06 Pardubice - Svítkov

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Romanem Kotfaldem – jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Bc. Tomášem Kotfaldem - technikem

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Míloslav Burian č. autorizace: 0700026

Tel: 775 717 999

e-mail: firma@stavekosystem.cz

IČ: 60113430

DIČ: CZ60113430

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 5619

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Pardubice

číslo účtu: 181896917/0300

(dále jen *zhotovitel*)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO)

ZŠ PRODLOUŽENÁ – PARDUBICE - CELKOVÁ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A MÍSTNOSTÍ PRO ÚKLID, PAVILON B a D

Předmětem smlouvy jsou úpravy sociálních zařízení a místností pro úklid v Základní škole ul. Prodloužená 283 v Pardubicích podle projektové dokumentace zpracované firmou IRBOS s.r.o. Čestice, Kostelec nad Orlicí z června 2012.

Budou realizovány stavební úpravy stávajícího sociálního zázemí tak, že v jednotlivých patrech budou celkově rekonstruovány WC pro dívky i chlapce a úklidové místnosti. Veškeré vnitřní konstrukce sociálního zázemí budou vybourány včetně stávající kanalizace a vodovodu. Místnosti pro WC budou zřízeny nové a to jako kabinky z desek z dřevotřísky potažené laminem.

V sociálních zařízeních bude provedena výměna stávajících zařizovacích předmětů.

Stávající elektroinstalace v dotčených prostorách bude kompletně demontována. V rámci elektroinstalace budou doplněny stávající podružné rozvaděče R2, R6 a R7, příprava pro pevně připojené zařízení, osazení zásuvek, svítidel a ovládacích přístrojů v dotčených prostorách. Nová elektroinstalace bude provedena převážně pod omítkou, v podlahách a nad podhledy.

Součástí předmětu plnění je dodávka hygienického mobiliáře. Specifické výrobky budou na WC pro invalidy, kdy místnost bude obsahovat madlo u umyvadla, sklopné zrcadlo, sklopné madlo u WC.

Ve všech dotčených místnostech budou provedeny nové malby. Stěny přiléhající k hlavní chodbě budou do 1,5 m výšky od podlahy opatřeny omyvatelným nátěrem se soklem z pásků keramické dlažby. Vrchní část stěny bude vymalována novou malbou.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Objednatel prohlašuje, že rekonstruovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH.

Součástí předmětu této smlouvy je:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě;
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- c) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (výkresy ve formátech .pdf a .dwg, textové části ve formátech .pdf a .doc, tabulkové části ve formátech .xls a .pdf, ostatní dokumenty ve formátech .pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks.
- d) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- h) provedení přejímky díla;
- i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- j) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- projektové dokumentace „ZŠ Prodloužená – Pardubice – celková rekonstrukce sociálního zařízení a místností pro úklid, pavilon B a D“, zpracované v červnu 2012 vč. výkazu výměr,
- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle nabídky zhotovitele ze dne 12. 7. 2012.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

3. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (povolení zvláštního užívání pozemních komunikací dle zákona č.13/1997 Sb. § 25 odst. 6 písm. c) bod 3, povolení zvláštního užívání veřejných prostranství, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadu apod.).
4. Součástí nabídkové ceny budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod.
5. Objednatel si na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah díla či posun termínů dílčích částí díla musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo.
6. Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení veškerých případných dodatečných víceprací vyvolaných prováděním stavebních prací.
7. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
8. Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
9. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Termín zahájení prací: po předání staveniště na základě písemné výzvy objednatele, předpoklad 2. polovina července 2012

Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:
do 31. srpna 2012

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Pardubice, ul. Prodloužená č.p. 283
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Cena celkem bez DPH2,990.359,--Kč
DPH598.071,80Kč
Cena celkem včetně DPH3,588.430,80Kč

(slovy: třímiliónpětsetosmdesátosmtisícčtyřistatřicet korun českých osmdesát haléřů včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl.I.8, 9. této smlouvy).
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.

IV. Placení díla a fakturace

1. Pro fakturování a placení díla se smluvní strany dohodly, že financování ceny díla dle oddílu I., čl.III 1 této smlouvy bude realizováno měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) ve výši 100% skutečně provedených prací za každý ukončený kalendářní měsíc plnění díla. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení díla se smluvní strany dohodly, že zhotovitel před vystavením konečné faktury vystaví dílčí faktury v max. výši 90% z celkové ceny díla bez DPH. Zhotovitel předloží technickému zástupci objednatele soupisy skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole.
3. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl.IV. 1 do 30 kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení.
3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Pozastávka ve výši 5 % bude objednatelem uvolněna po předání a převzetí díla, po odstranění veškerých vad a nedodělků, v případě, že objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky a po podepsání zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků, po vyklizení staveniště a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Pozastávka bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele, ke které je povinen doložit kopii zápisu o odevzdání a převzetí díla, kopii zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků a kopii zápisu o vyklizení staveniště. Splatnost pozastávky je do 30-ti kalendářních dní od prokazatelného doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli.
5. Zádržné 5% objednatel uvolní po uplynutí záruční doby. Záruční pozastávka (zádržné) slouží ke krytí nákladů oprav vad díla v záruční době, nebudou-li v řádném termínu odstraněny zhotovitelem. V tomto případě bude zádržné uvolněno na základě písemné žádosti zhotovitele, splatnost zádržného je do 30 dnů od prokazatelného doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli. V písemné výzvě musí být uvedeno číslo účtu zhotovitele, na který má být zádržné odesláno.
6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA a zápisu o odstranění vad a nedodělků vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Konečná faktura musí zohlednit pozastávky a zádržné dohodnuté v oddílu I., čl. IV.4 a IV.5
7. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,

- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
- v případě fakturace ceny díla dle ujednání této smlouvy odpočet finanční pozastávky a zádržného ve výši 10 % z částky bez DPH
- údaje pro daňové účely.

Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.

9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl.IV.8, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
10. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
11. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz

Oddíl II. **Realizace díla**

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
4. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č.17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
6. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli při předání staveniště dokument „Bezpečnostní rizika spojená s prováděním DÍLA“ opatřený razítkem a podpisem akreditovaného bezpečnostního technika, které musí upozornit na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků a osob na staveništi.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a

- technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
- Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
 - Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
 - Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy. Zadávaní případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 - Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

- Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel si zajistí na své náklady projednání případného záboru veřejného prostranství 30 dnů před jejich užíváním u ÚMO II. Zhotovitel na své náklady uhradí poplatky povolení k užívání veřejného prostranství.
- Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD.
- Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem.
- Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
- Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
- Veškeré práce budou koordinovány s provozem školy.
- V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
- Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
- Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
- Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy.

- Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
12. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
 13. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
 14. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
 15. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, případně umožnit výkon autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 16. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
 17. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10-ti kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
 18. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
 19. K záměně materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
 20. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
 21. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
 22. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
 23. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho stavební a montážní činností, včetně možných škod pracovníků zhotovitele, které mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních a montážních prací po celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.
 24. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadu).
 25. Zhotovitel prohlašuje, že celý rozsah díla dle této SoD bude zajištěn výhradně jeho zaměstnanci. V případě, že pro zhotovení díla budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatel (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol, který se stává nedílnou součástí této smlouvy.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných parách a 1 x na CD nosiči.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla..
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele :	Libor Jirout – technik odd. investic a tech. správy MmP
za zhotovitele :	Ing. Roman Kotfald – jednatel společnosti

3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
- dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro

- provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v digitální podobě, (výkresy ve formátu .dwg nebo .pdf, textové a tabulkové dokumenty ve formátech .doc a .xls)
- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA .
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLA, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
- Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
5. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, vady a záruky

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
3. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 1,0 milión Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

II. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.

4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

III. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamacie, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
11. Reklamacie lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamacie za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamacie.
14. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II.1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. Čl. V. v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášen konkurs nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných novel.
2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.


4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha č.1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č.2 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu

Příloha č.3 : prohlášení objednatele – reverse charge 2012


V Pardubicích dne 18. 07. 2012


za objednatele
Ing. Jiří Čán

vedoucí odboru majetku a investic



V Pardubicích dne 18. 7. 2012


za zhotovitele

Ing. Roman Kotfald
jednatel společnosti

STAVEKO
systém s.r.o.
Žitkova 21, 530 06 Pardubice, Světkov
DIČ: CZ 60113430

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 308/2012 dne: 18. 7. 2012



18. 07. 2012


Cenová nabídka zhotovitele

příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 267/2012

CELKOVÉ REKAPITULACE NÁKLADŮ

Investor: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice
Uchazeč: STAVEKO systém s.r.o.
Název akce: ZŠ Prodloužená - Pardubice, rekonstrukce soc. zařízení a místností pro úklid pavilonů B a D

Část	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
Stavební část	2 041 341,00	408 268,20	2 449 609,20
Elektroinstalace	306 915,00	61 383,00	368 298,00
ZTI	642 103,00	128 420,60	770 523,60
<u>Celkem bez DPH</u>	<u>2 990 359,00</u>		
DPH		<u>598 071,80</u>	
Celkem včetně DPH			<u>3 588 430,80</u>


STAVEKO
systém s.r.o.
Žitkova 21, 530 06 Pardubice, Svítkov
DIČ *el* 60113430

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **ZŠ Prodloužená-rekonstrukce soc.zařízení, pavilon B a D**

JKSO

Název objektu **stavební část - pavilon B**

EČO

Místo

Pardubice

IČO

DIČ

Objednatel **Statutární město Pardubice**

00274046

CZ00274046

Projektant **IRBOS s.r.o. Čestice**

Zhotovitel **Staveko systém s.r.o.**

60113430

CZ60113430

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

ing. Roman Kotfald

12.07.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	17 816,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	514 234,72	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	117 301,16	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	368 351,73	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		1 017 703,61	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Žitkova 21, 530 06 Pardubice, Svítkov

DIČ: CZ 60113430

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	1 017 704,00
24	DPH 14,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 20,00 % z 1 017 704,00	203 540,80
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 221 244,80

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Prodloužená-rekonstrukce soc.zařízení, pavilon B a D

Objekt: stavební část - pavilon B

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Staveko systém s.r.o.

JKSO:

Datum: 12.7.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	17 816,00	514 234,72	532 050,72	54,889	91,178
1	Zemní práce	0,00	844,30	844,30	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	125 220,74	125 220,74	29,874	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 816,00	134 483,58	152 299,58	24,841	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	243 489,97	243 489,97	0,175	91,178
99	Přesun hmot	0,00	10 196,13	10 196,13	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	117 301,16	368 351,73	485 652,89	9,313	0,072
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	27 592,86	27 592,86	0,519	0,000
713	Izolace tepelné	3 075,48	3 446,97	6 522,45	0,094	0,000
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	0,00	41 372,25	41 372,25	1,037	0,000
766	Konstrukce truhlářské	29 355,20	10 671,59	40 026,79	0,065	0,072
767	Konstrukce zámečnické	1 244,14	138 762,98	140 007,12	0,003	0,000
771	Podlahy z dlaždic	21 524,80	46 566,01	68 090,81	3,200	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	62 101,54	73 474,45	135 575,99	4,103	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	6 078,07	6 078,07	0,021	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	20 386,55	20 386,55	0,270	0,000
OST	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
O01	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>135 117,16</u>	<u>882 586,45</u>	<u>1 017 703,61</u>	<u>64,203</u>	<u>91,250</u>

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Prodloužená-rekonstrukce soc.zařízení, pavilon B a D

Objekt: stavební část - pavilon B

JKSO:

EČO:

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zpracoval: ing. Roman Kofald

Zhotovitel: Staveko systém s.r.o.

Datum: 12.7.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 532 050,72 54,889

1 Zemní práce 844,30 0,000

1	155282211	Očištění ploch stlačeným vzduchem	m2	105,537	8,00	844,30	0,000
---	-----------	-----------------------------------	----	---------	------	--------	-------

3 Svislé a kompletní konstrukce 125 220,74 29,874

2	310279841	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	2,109	2 250,00	4 745,25	2,395
3	317142321	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 125 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	11,000	322,00	3 542,00	0,364
4	317142322	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	5,000	383,00	1 915,00	0,202
5	319201311	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	154,330	100,00	15 433,00	5,060
6	342272423	Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných příčkových Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	11,873	486,00	5 770,28	1,192
7	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkových Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	172,138	545,00	93 815,21	20,661

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 152 299,58 24,841

8	611421231	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů ŽB rovných v rozsahu do 10 %	m2	15,240	54,80	835,15	0,098
9	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	286,549	112,00	32 093,49	1,198
10	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	286,549	192,00	55 017,41	1,000
11	612421331	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 %	m2	130,981	97,40	12 757,55	2,221
12	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	5,977	2 620,00	15 659,74	17,801
13	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	5,977	166,00	992,18	0,000
14	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,344	19 000,00	6 536,00	0,362
15	632451415	Potěr piskocementový tl do 10 mm tř. C 20 běžný	m2	27,288	87,00	2 374,06	1,756
16	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	110,250	32,00	3 528,00	0,007
17	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	19,000	230,00	4 370,00	0,009
18	553314100	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou YH 125 DV 800 L/P	kus	11,000	840,00	9 240,00	0,234
19	553314130	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou YH 150 DV 700 L/P	kus	1,000	832,00	832,00	0,022
20	553314020	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou YH 100 DV 800 L/P	kus	1,000	760,00	760,00	0,020
21	553314140	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou YH 150 DV 800 L/P	kus	5,000	840,00	4 200,00	0,113
22	553314111	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou YH 125 DV 900 L/P	kus	1,000	864,00	864,00	0,000
23	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	8,000	40,00	320,00	0,000
24	5624314	hranata, s uzávěrem 50 x 30	kus	8,000	240,00	1 920,00	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				243 489,97	0,175
25	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	78,930	64,00	5 051,52	0,000
26	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	105,537	24,00	2 532,89	0,004
27	9539412	D+M dávkovač tekutého mýdla matný nerez vel. 120/10/150	kus	21,000	880,00	18 480,00	0,000
28	9539414	D+M WC souprava závěsná matný nerez vel. 90/400	kus	21,000	1 200,00	25 200,00	0,000
29	9539417	Odpadkový koš našlapný 5l	kus	15,000	680,00	10 200,00	0,000
30	9539418	Odpadkový koš našlapný 16l nerez	kus	6,000	992,00	5 952,00	0,000
31	9539419	Zásobník na toaletní papír pr 280 uzamykatelný nerez	kus	21,000	782,00	16 422,00	0,000
32	9539420	Zrcadlo 450/900 lepené do obkladu, olištování	kus	8,000	960,00	7 680,00	0,000
33	95395011	Opravy rozvodu UT, nové radiátory, DMTŽ stáv.nátěry apod - dle skut	sou	1,000	0,00	0,00	0,000
34	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000	35,10	140,40	0,000
35	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	199,611	78,30	15 629,54	0,136
36	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,693	1 730,00	16 768,89	0,000
37	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2	m2	100,270	39,70	3 980,72	0,000
38	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,728	192,00	907,78	0,006
39	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	55,594	68,10	3 785,95	0,024
40	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	8,000	107,00	856,00	0,004
41	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	56,800	132,00	7 497,60	0,000
42	978011121	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 %	m2	15,240	5,42	82,60	0,000
43	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 %	m2	130,981	14,40	1 886,13	0,000
44	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	154,330	54,20	8 364,69	0,000
45	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	91,250	205,00	18 706,25	0,000
46	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	91,250	87,90	8 020,88	0,000
47	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	91,250	288,00	26 280,00	0,000
48	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	821,250	10,90	8 951,63	0,000
49	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	91,250	170,00	15 512,50	0,000
50	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	91,250	160,00	14 600,00	0,000
99		Přesun hmot				10 196,13	0,000
51	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	48,553	210,00	10 196,13	0,000

PSV		Práce a dodávky PSV				485 652,89	9,313
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				27 592,86	0,519
52	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	27,288	16,00	436,61	0,000
53	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K	m2	27,288	308,00	8 404,70	0,096
54	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	94,170	190,00	17 892,30	0,424
55	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	2,568	334,60	859,25	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

713		Izolace tepelné				6 522,45	0,094
56	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	71,113	13,10	931,58	0,000
57	283763610	polystyren extrudovaný URSA XPS III - (S,G,NF.) - 1250 x 600 x 30 mm	m2	72,535	42,40	3 075,48	0,065
58	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	71,113	32,00	2 275,62	0,029
59	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,560	153,70	239,77	0,000

763		Konstrukce montované z desek, dílců a panelů				41 372,25	1,037
60	763131451	SDK podhled desky 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	78,930	517,00	40 806,81	1,037
61	998763402	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,216	465,00	565,44	0,000

766		Konstrukce truhlářské				40 026,79	0,065
62	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	18,000	413,00	7 434,00	0,000
63	611627011	dveře vnitřní hladké CPL folie plné se zvýšenou odolností, 1křídlové 80x197 cm, kování, zámek	kus	17,000	1 192,00	20 264,00	0,000
64	611627012	dveře vnitřní hladké CPL folie plné se zvýšenou odolností, 1křídlové 70x197 cm, kování, zámek	kus	1,000	1 176,00	1 176,00	0,000
65	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	448,00	448,00	0,000
66	611627030	dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 90x197 cm	kus	1,000	1 208,00	1 208,00	0,022
67	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	8,000	136,00	1 088,00	0,000
68	549172650	samozavírač dveří hydraulicky K214 č. 14 zlatá bronz	kus	8,000	718,40	5 747,20	0,038
69	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	6,000	70,70	424,20	0,000
70	562431550	mřížka ventilační PVC hranatá, dveřní PKV 500 x 90D	kus	6,000	160,00	960,00	0,006
71	76669011	D+M označení dveří orientačními štítky	kus	10,000	80,00	800,00	0,000
72	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,000	16,60	49,80	0,000
73	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12	%	0,864	494,90	427,59	0,000

767		Konstrukce zámečnické				140 007,12	0,003
74	7675801	D+M kabin WC - kompaktní deska barevná tl. 25mm, dveře, kotvení, nožičky - dle PD, alt DTD potažená laminem	m2	78,342	1 670,00	130 831,14	0,000
75	76758012	DMTŽ a zpětná MTŽ drátěné sítě	m2	12,969	80,00	1 037,52	0,000
76	76799011	DMTŽ stáv expanzní nádoby vel. 1920/1450/2000 vč uložení na I profilech	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	0,000
77	767995105	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	62,208	26,20	1 629,85	0,003
78	5539901112	Ocelová kce podpěry	kg	62,207	20,00	1 244,14	0,000
79	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,432	1 721,00	2 464,47	0,000

771		Podlahy z dlaždic				68 090,81	3,200
80	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	36,700	64,30	2 359,81	0,023
81	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	94,170	252,00	23 730,84	0,369
82	597611110	dlaždice keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm II. j	m2	107,624	200,00	21 524,80	1,959
83	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	94,170	24,70	2 326,00	0,028
84	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	94,170	149,00	14 031,33	0,821

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
85	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	5,264	782,30	4 118,03	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické					135 575,99	4,103
86	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	252,036	250,00	63 009,00	0,756
87	597610000	obkládačky keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I j	m2	277,239	224,00	62 101,54	3,271
88	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	252,036	24,00	6 048,86	0,076
89	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	2,696	1 638,20	4 416,59	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry					6 078,07	0,021
90	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	23,745	111,00	2 635,70	0,007
91	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	23,745	41,70	990,17	0,002
92	783824120	Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	20,100	122,00	2 452,20	0,012
784	Dokončovací práce - malby					20 386,55	0,270
93	784402801	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m	m2	213,109	12,30	2 621,24	0,000
94	784441101	Malby latexové bílé HET omyvatelné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	78,930	31,10	2 454,72	0,036
95	784453621	Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	598,070	25,60	15 310,59	0,234
OST	Ostatní					0,00	0,000
001	Ostatní					0,00	0,000
96	001001	Ostatní práce jinde nezahnuté, výpomoc profesím a bourací práce pro ně	%	0,000	0,00	0,00	0,000
Celkem						1 017 703,61	64,203

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ZŠ Prodloužená-rekonstrukce soc.zařízení, pavilon B a D	JKSO	
Název objektu	stavební část - pavilon D	EČO	
		Místo	Pardubice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Pardubice	00274046	CZ00274046
Projektant	IRBOS s.r.o. Čestice		
Zhotovitel	Staveko systém s.r.o.	60113430	CZ60113430
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	ing. Roman Kotfald	12.07.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	12 080,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	527 591,91	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	116 677,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	367 288,39	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		1 023 637,30	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Žitkova 21, 530 06 Pardubice, Svítkov
DIČ 60113430

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	1 023 637,00
24	DPH 14,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 20,00 % z 1 023 637,00	204 727,40
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 228 364,40

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění +-	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Prodloužená-rekonstrukce soc.zařízení, pavilon B a D

Objekt: stavební část - pavilon D

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Staveko systém s.r.o.

JKSO:

Datum: 12.7.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	12 080,00	527 591,91	539 671,91	58,966	85,363
1	Zemní práce	0,00	956,96	956,96	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	133 142,98	133 142,98	29,536	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 080,00	166 113,54	178 193,54	29,263	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	216 707,28	216 707,28	0,167	85,363
99	Přesun hmot	0,00	10 671,15	10 671,15	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	116 677,00	367 288,39	483 965,39	10,636	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	41 145,16	41 145,16	0,695	0,000
713	Izolace tepelné	2 586,65	2 800,39	5 387,04	0,079	0,000
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	0,00	47 517,09	47 517,09	1,361	0,000
766	Konstrukce truhlářské	21 393,60	8 057,65	29 451,25	0,050	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	108 193,67	108 193,67	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic	24 494,80	52 940,99	77 435,79	3,646	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	68 201,95	80 691,66	148 893,61	4,506	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	6 342,75	6 342,75	0,026	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	19 599,03	19 599,03	0,272	0,000
OST	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
001	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>128 757,00</u>	<u>894 880,30</u>	<u>1 023 637,30</u>	<u>69,602</u>	<u>85,363</u>

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Prodloužená-rekonstrukce soc.zařízení, pavilon B a D

Objekt: stavební část - pavilon D

JKSO:

EČO:

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zpracoval: ing. Roman Kotfald

Zhotovitel: Staveko systém s.r.o.

Datum: 12.7.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				539 671,91	58,966
1		Zemní práce				956,96	0,000
1	155282211	Očištění ploch stlačeným vzduchem	m2	119,620	8,00	956,96	0,000
3		Svislé a kompletní konstrukce				133 142,98	29,536
2	317142321	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 125 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	10,000	322,00	3 220,00	0,331
3	317142322	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	4,000	383,00	1 532,00	0,161
4	319201311	Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	110,700	100,00	11 070,00	3,630
5	342272423	Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných příčkových Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	63,748	486,00	30 981,53	6,399
6	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkových Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	158,421	545,00	86 339,45	19,015
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				178 193,54	29,263
7	611421231	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů ŽB rovných v rozsahu do 10 %	m2	5,020	54,80	275,10	0,032
8	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	402,959	112,00	45 131,41	1,684
9	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	402,959	192,00	77 368,13	1,402
10	612421331	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 %	m2	64,091	97,40	6 242,46	1,087
11	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	6,878	2 620,00	18 020,36	20,485
12	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	6,878	166,00	1 141,75	0,000
13	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,390	19 000,00	7 410,00	0,411
14	632451415	Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 20 běžný	m2	59,810	87,00	5 203,47	3,848
15	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	61,800	32,70	2 020,86	0,004
16	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	14,000	230,00	3 220,00	0,007
17	553314100	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou YH 125 DV 800 L/P	kus	6,000	840,00	5 040,00	0,127
18	553314140	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou YH 150 DV 800 L/P	kus	4,000	840,00	3 360,00	0,091
19	553314000	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou YH 100 DV 700 L/P	kus	2,000	760,00	1 520,00	0,039
20	553314150	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou YH 150 DV 900 L/P	kus	2,000	840,00	1 680,00	0,047
21	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	2,000	40,00	80,00	0,000
22	5624314	hranátá, s uzávěrem 50 x 30	kus	2,000	240,00	480,00	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				216 707,28	0,167
23	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	100,658	64,00	6 442,11	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
24	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	119,620	24,00	2 870,88	0,005
25	95394010	D+M sklopné zrcadlo	kus	1,000	1 830,00	1 830,00	0,000
26	9539406	D+M madlo nástěnné pro imobilní osoby, matný nerez, sklopné dl 850 k WC	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	0,000
27	9539407	D+M madlo nástěnné pro imobilní osoby, matný nerez, pevné dl 850 k WC	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000
28	9539408	D+M madlo nástěnné pro imobilní osoby, matný nerez, k umyvadlu dl. 500	kus	2,000	640,00	1 280,00	0,000
29	9539412	D+M dávkovač tekutého mýdla matný nerez vel. 120/10/150	kus	22,000	880,00	19 360,00	0,000
30	9539414	D+M WC souprava závěsná matný nerez vel. 90/400	kus	16,000	1 200,00	19 200,00	0,000
31	9539417	Odpadkový koš nášlapný 5l	kus	10,000	680,00	6 800,00	0,000
32	9539418	Odpadkový koš nášlapný 16l nerez	kus	6,000	992,00	5 952,00	0,000
33	9539419	Zásobník na toaletní papír pr 280 uzamykatelný nerez	kus	16,000	704,00	11 264,00	0,000
34	9539420	Zrcadlo 450/900 lepené do obkladu, olištování	kus	5,000	960,00	4 800,00	0,000
35	95395011	Opravy rozvodu UT, nové radiátory, DMTŽ stáv, nátěry apod - dle skut	sou	1,000	0,00	0,00	0,000
36	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	182,581	78,30	14 296,09	0,125
37	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	10,467	1 730,00	18 107,91	0,000
38	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2	m2	113,970	39,70	4 524,61	0,000
39	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	82,390	68,10	5 610,76	0,036
40	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	4,000	107,00	428,00	0,002
41	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	42,750	132,00	5 643,00	0,000
42	978011121	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 %	m2	5,020	5,42	27,21	0,000
43	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 %	m2	64,091	14,40	922,91	0,000
44	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	110,700	54,20	5 999,94	0,000
45	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	85,363	205,00	17 499,42	0,000
46	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	85,363	288,00	24 584,54	0,000
47	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	768,267	10,90	8 374,11	0,000
48	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	85,363	170,00	14 511,71	0,000
49	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	85,363	160,00	13 658,08	0,000
99	Přesun hmot					10 671,15	0,000
50	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	50,815	210,00	10 671,15	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV					483 965,39	10,636
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					41 145,16	0,695
51	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	59,810	16,00	956,96	0,000
52	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnící kaší AQUAFIN 2K	m2	59,810	308,00	18 421,48	0,209
53	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnící stěrkou AQUAFIN-1K	m2	107,820	190,00	20 485,80	0,485
54	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	2,568	498,80	1 280,92	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

713		Izolace tepelné				5 387,04	0,079
55	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	59,810	13,10	783,51	0,000
56	283763610	polystyren extrudovaný URSA XPS III - (S,G,NF.) - 1250 x 600 x 30 mm	m2	61,006	42,40	2 586,65	0,055
57	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střeš překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	59,810	32,00	1 913,92	0,025
58	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,560	66,00	102,96	0,000

763		Konstrukce montované z desek, dílců a panelů				47 517,09	1,361
59	763131551	SDK podhled desky 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	100,658	465,00	46 805,97	1,361
60	998763402	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,216	584,80	711,12	0,000

766		Konstrukce truhlářské				29 451,25	0,050
61	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	12,000	413,00	4 956,00	0,000
62	611627011	dveře vnitřní hladké CPL folie plné se zvýšenou odolností, 1křídlové 80x197 cm, kování, zámek	kus	10,000	1 192,00	11 920,00	0,000
63	611627012	dveře vnitřní hladké CPL folie plné se zvýšenou odolností, 1křídlové 70x197 cm, kování, zámek	kus	2,000	1 176,00	2 352,00	0,000
64	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	448,00	896,00	0,000
65	611627030	dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 90x197 cm	kus	1,000	1 208,00	1 208,00	0,022
66	611627031	dveře vnitřní hladké CPL folie plné se zvýšenou odolností, 1křídlové 90x197 cm, kování, zámek, madlo	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	0,000
67	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	4,000	136,00	544,00	0,000
68	549172650	samozavírač dveří hydraulický K214 č 14 zlatá bronz	kus	4,000	718,40	2 873,60	0,019
69	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	10,000	70,70	707,00	0,000
70	562431550	mřížka ventilační PVC hranatá, dveřní PKV 500 x 90D	kus	10,000	160,00	1 600,00	0,009
71	76669011	D+M označení dveří orientačními štítky	kus	8,000	80,00	640,00	0,000
72	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12	%	0,864	364,18	314,65	0,000


767		Konstrukce zámečnické				108 193,67	0,000
73	7675801	D+M kabin WC - kompaktní deska barevná tl. 25mm, dveře, kotvení, nožičky - dle PD, alt DTD potažená laminem	m2	63,646	1 670,00	106 288,82	0,000
74	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,432	1 330,20	1 904,85	0,000

771		Podlahy z dlaždic				77 435,79	3,646
75	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	35,200	64,30	2 263,36	0,022
76	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	107,820	252,00	27 170,64	0,423
77	597611110	dlaždice keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílá i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm II j	m2	122,474	200,00	24 494,80	2,229
78	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	107,820	24,70	2 663,15	0,032
79	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrka tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	107,820	149,00	16 065,18	0,940
80	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	5,264	907,80	4 778,66	0,000

781		Dokončovací práce - obklady keramické				148 893,61	4,506
81	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	276,794	250,00	69 198,50	0,830

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
82	597610000	obkládačky keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílá i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j	m2	304,473	224,00	68 201,95	3,593
83	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	276,794	24,00	6 643,06	0,083
84	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	2,696	1 799,00	4 850,10	0,000
783		Dokončovací práce - nátěry				6 342,75	0,026
85	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	13,614	111,00	1 511,15	0,004
86	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	13,614	41,70	567,70	0,001
87	783824120	Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	34,950	122,00	4 263,90	0,021
784		Dokončovací práce - malby				19 599,03	0,272
88	784402801	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m	m2	135,125	12,30	1 662,04	0,000
89	784441101	Malby latexové bílé HET omyvatelné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	100,658	31,10	3 130,46	0,046
90	784453621	Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	578,380	25,60	14 806,53	0,226
OST		Ostatní				0,00	0,000
001		Ostatní				0,00	0,000
91	001001	Ostatní práce jinde nezahnuté, výpomocí profesím a bourací práce pro ně	%	0,000	0,00	0,00	0,000
Celkem						1 023 637,30	69,602

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Pavilon "B" - Zdravotní technika	JKSO :
Stavba :	Název stavby : ZŠ Prodloužená, Pardubice, rekonstrukce soc.zař.	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Statutární město Pardubice, Pernštýns	Náklady na MJ :
Počet listů :	Zakázkové číslo :	0
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Zelenka Petr - P R O J E X	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	0
N	PSV celkem	354 343
ZRN	celkem	354 343
HZS		0
RN II.a III.hlavy		354 343
ZRN+VRN+HZS		354 343
	Ostatní VRN	0
	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
	 <p>STAVEKO s.r.l. Žižkova 21, 530 06 Pardubice, Svítkov DIČ: CZ 60176490</p>	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	0 Kč
DPH	20 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZS Prodloužená, Pardubice, rekonstrukce soc.zař.
Objekt :	Pavilon "B" - Zdravotní technika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	71 483	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	71 905	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	210 955	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	354 343	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZS Prodloužená, Pardubice, rekonstrukce soc.zař.	0
Objekt :	Pavilon "B" - Zdravotní technika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	30,00	95,00	2 850,00
2	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	25,00	105,00	2 625,00
3	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	10,00	135,00	1 350,00
4	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	105,00	168,00	17 640,00
5	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	1,00	190,00	190,00
6	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	25,00	250,00	6 250,00
7	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	5,00	352,00	1 760,00
8	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	m	5,00	580,00	2 900,00
9	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	21,00	33,00	693,00
10	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	14,00	36,00	504,00
11	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	24,00	45,00	1 080,00
12	721273145RM1	Hlavice ventilační z PVC D 110/600 hlavice HL 810	kus	3,00	860,00	2 580,00
13	HL	Vpust podlahová HL 510 NPr DN 100	soubor	3,00	2 390,00	7 170,00
		Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přivzdušňovací ventil HL900, DN 50/70/100	kus	6,00	1 257,00	7 542,00
14	721273150RT1					
15	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	170,00	25,00	4 250,00
16	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	36,00	23,00	828,00
17	Předb.cena	Zemní práce pro kanalizační přípojky	m	8,00	0,00	0,00
18	Předb.cena	Napojení do stávající kanalizace	kus	4,00	2 800,00	11 200,00
19	998 72-1102.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,84	85,00	71,37
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				71 483,37
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
20	722130213R00	Potrubí z trub.závít.pozink.bezešvých 11353, DN 25	m	3,00	250,00	750,00
21	722130214R00	Potrubí z trub.závít.pozink.bezešvých 11353, DN 32	m	10,00	280,00	2 800,00
22	722176011U00	Rozvody z plastů polyfuze DN 15 mm	m	90,00	16,00	1 440,00
23	722176012U00	Rozvody z plastů polyfuze DN 20 mm	m	40,00	18,00	720,00
24	722176013U00	Rozvody z plastů polyfuze DN 25 mm	m	40,00	29,00	1 160,00
25	722 17-6014	Rozvody z plastů polyfuze DN 32 mm	m	40,00	47,00	1 880,00
26	722 17-6015	Rozvody z plastů polyfuze DN 40 mm	m	10,00	72,00	720,00
27	722 18-2111	Plastové potrubí izolace PE DN 15 včetně tvarovek	m	90,00	160,00	14 400,00
28	722182112U00	Plastové potrubí izolace PE DN 20 včetně tvarovek	m	40,00	185,00	7 400,00
29	722182113U00	Plastové potrubí izolace PE DN 25 včetně tvarovek	m	43,00	210,00	9 030,00
30	722 18-2114	Plastové potrubí izolace PE DN 32 včetně tvarovek	m	50,00	240,00	12 000,00
31	722 18-2115	Plastové potrubí izolace PE DN 40 včetně tvarovek	m	10,00	260,00	2 600,00
32	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	97,00	60,00	5 820,00
33	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	3,00	75,00	225,00
34	722230102R00	Armatury se 2závity - ventily přímé kulové G 3/4	kus	6,00	176,00	1 056,00
35	722231013R00	Armatury se 2závity - ventily přímé kulové, G 1	kus	8,00	190,00	1 520,00
36	722023-0104	Ventil se 2závity - ventil přímý kulový K.V. G 5/4	kus	1,00	260,00	260,00
37	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	233,00	8,00	1 864,00
38	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	233,00	11,00	2 563,00
39	Předb.cena	Napojení na stávající vodovod	kus	4,00	650,00	2 600,00
40	998 72-2102.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	12,91	85,00	1 097,05
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				71 905,05
Díl: 725		Zařizovací předměty				
41	725014101R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	21,00	1 450,00	30 450,00
42	Geberit	Závěsný prvek pro WC + tlačítko Nádržka pod omítkou	soubor	21,00	3 650,00	76 650,00
43	725016105R00	Pisoár závěšený s dálk. ovládáním, bílý	soubor	10,00	5 636,00	56 360,00
44	Předb.cena	El. zdroj pro splachování pisoárů trafo 12/220 V	kus	3,00	1 350,00	4 050,00
45	725015102R00	Bidet diturvitový, barva, 1 otvor pro baterii	soubor	3,00	1 527,00	4 581,00
46	725017101R00	Umyvadlo diturvitové na šrouby , 55 cm, bílé	soubor	21,00	720,00	15 120,00
47	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou	soubor	3,00	2 700,00	8 100,00
48	725 82-2249	Baterie nástěnná páková	soubor	25,00	520,00	13 000,00
49	725822241U00	Baterie bidetová	soubor	3,00	850,00	2 550,00
50	998 72-5102.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	1,10	85,00	93,53
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				210 954,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Pavilon "D" - Zdravotní technika	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	ZŠ Prodloužená, Pardubice, rekonstrukce soc.zař.	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Statutární město Pardubice, Pernštýns	Náklady na MJ :
		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Zelenka Petr - P R O J E X	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	0	
N PSV celkem	287 760	
ZRN celkem	287 760	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	287 760	Ostatní VRN
		0
ZRN+VRN+HZS	287 760	VRN celkem
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 <p>STAVEKO s.r.l. Žitkova 21, 530 06 Pardubice, Žitkov DIČ: a 60/18430</p>	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	0 Kč
DPH	20 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZS Prodloužená, Pardubice, rekonstrukce soc.zař.
Objekt :	Pavilon "D" - Zdravotní technika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721	Vnitřní kanalizace	0	52 348	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	54 866	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	180 546	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	0	287 760	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZS Prodloužená, Pardubice, rekonstrukce soc.zař.	0
Objekt :	Pavilon "D" - Zdravotní technika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	25,00	95,00	2 375,00
2	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	30,00	105,00	3 150,00
3	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	20,00	135,00	2 700,00
4	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	50,00	168,00	8 400,00
5	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	3,00	190,00	570,00
6	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	10,00	250,00	2 500,00
7	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	15,00	352,00	5 280,00
8	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	m	8,00	580,00	4 640,00
9	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	24,00	33,00	792,00
10	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	10,00	36,00	360,00
11	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	18,00	45,00	810,00
12	721273145RM1	Hlavice ventilační z PVC D 110/600 hlavice HL 810	kus	1,00	860,00	860,00
13	HL	Vpust podlahová HL 510 NPr DN 100	soubor	2,00	2 390,00	4 780,00
		Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přívzdušňovací ventil HL900, DN 50/70/100	kus	5,00	1 257,00	6 285,00
14	721273150RT1					
15	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	125,00	25,00	3 125,00
16	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	36,00	23,00	828,00
17	Předb.cena	Zemní práce pro kanalizační přípojky	m	3,00	0,00	0,00
18	Předb.cena	Napojení do stávající kanalizace	kus	2,00	2 400,00	4 800,00
19	998 72-1102.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,78	120,00	93,23
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				52 348,23
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
20	722130213R00	Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 25	m	2,00	250,00	500,00
21	722130214R00	Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 32	m	7,00	280,00	1 960,00
22	722176011U00	Rozvody z plastů polyfuze DN 15 mm	m	30,00	16,00	480,00
23	722176012U00	Rozvody z plastů polyfuze DN 20 mm	m	45,00	18,00	810,00
24	722176013U00	Rozvody z plastů polyfuze DN 25 mm	m	65,00	29,00	1 885,00
25	722 17-6014	Rozvody z plastů polyfuze DN 32 mm	m	10,00	47,00	470,00
26	722 17-6015	Rozvody z plastů polyfuze DN 40 mm	m	7,00	72,00	504,00
27	722 18-2111	Plastové potrubí izolace PE DN 15 včetně tvarovek	m	30,00	160,00	4 800,00
28	722182112U00	Plastové potrubí izolace PE DN 20 včetně tvarovek	m	45,00	185,00	8 325,00
29	722182113U00	Plastové potrubí izolace PE DN 25 včetně tvarovek	m	67,00	210,00	14 070,00
30	722 18-2114	Plastové potrubí izolace PE DN 32 včetně tvarovek	m	17,00	240,00	4 080,00
31	722 18-2115	Plastové potrubí izolace PE DN 40 včetně tvarovek	m	7,00	260,00	1 820,00
32	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	75,00	60,00	4 500,00
33	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	2,00	75,00	150,00
34	722230102R00	Armatury se 2závity - ventily přímé kulové G 3/4	kus	3,00	176,00	528,00
35	722231013R00	Armatury se 2závity - ventily přímé kulové, G 1	kus	12,00	250,00	3 000,00
36	722023-0104	Ventil se 2závity - ventil přímý kulový K.V. G 5/4	kus	1,00	340,00	340,00
37	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	166,00	11,00	1 826,00
38	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	166,00	15,00	2 490,00
39	Předb.cena	Napojení na stávající vodovod	kus	2,00	650,00	1 300,00
40	998 72-2102.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	8,56	120,00	1 027,61
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				54 865,61
Díl: 725		Zařizovací předměty				
41	725014101R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	15,00	1 450,00	21 750,00
42	725014132R00	Klozet závěsný pro invalidy + sedátko, bílý	soubor	1,00	2 950,00	2 950,00
43	Geberit	Závěsný prvek pro WC + tlačítko Nádržka pod omítkou	soubor	16,00	3 650,00	58 400,00
44	725016105R00	Pisoár zavěšený s dálk. ovládáním, bílý	soubor	10,00	5 636,00	56 360,00
45	Předb.cena	El. zdroj pro splachování pisoárů trafo 12/220 V	kus	2,00	1 350,00	2 700,00
46	725015102R00	Bidet diturvitový, barva, 1 otvor pro baterii	soubor	1,00	1 527,00	1 527,00
47	725017101R00	Umyvadlo diturvitové na šrouby , 55 cm, bílé	soubor	21,00	720,00	15 120,00
48	725017182R00	Umyvadlo na šrouby pro invalidy, 60 cm, bílé	soubor	1,00	1 450,00	1 450,00
49	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou	soubor	2,00	2 700,00	5 400,00
50	725 82-2249	Baterie nástěnná páková	soubor	23,00	520,00	11 960,00
51	725 82-3319	Baterie stojánková páková	kus	1,00	880,00	880,00
52	725822241U00	Baterie bidetová	soubor	2,00	850,00	1 700,00
53	Předb.cena	Ventil rohový připojovací G 1/2"	kus	2,00	75,00	150,00
54	Předb.cena	Ventil pračkový G 3/4"	kus	1,00	85,00	85,00
55	998 72-5102.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,95	120,00	113,95

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Prodloužená, Pardubice, rekonstrukce soc.zař.	0
Objekt :	Pavilon "D" - Zdravotní technika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				180 545,95

Statutární město Pardubice,
Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice

ZŠ Prodloužená - Pardubice, rekonstrukce soc. zařízení
a místnosti pro úklid pavilonů B a D

F 1.4g - Elektroinstalace
F 1.4g.9.1 - Rozpočet

REKAPITULACE NÁKLADŮ					
1	Dodávky			93 090,00	
2	Nosný materiál			119 486,00	
3	Podružný materiál				
4	Montáže			86 939,00	
5	PPV				
6					
7	Revize			7 400,00	
Celkem bez DPH				306 915,00	

Dodávky					
1	Rozvaděč RP	3	ks	7 670,00	23 010,00
2	Rozvaděče R 61, R71	2	ks	8 720,00	17 440,00
3	Osoušeč rukou 230V, 1,2kW, IP21	14	ks	3 760,00	52 640,00
Celkem dodávky				93 090,00	

Materiál a montáže							
Název		Počet	Jednotka	Materiál jeden.cena celkem		Montáže jeden.cena celkem	
1	Osazení rozvaděčů	5	ks			1 200,00	6 000,00
2	Osazení a připojení osoušečů rukou do 3x2,5	14	ks			340,00	4 760,00
3	Připojení zařízení, spotřebiče do 3x1,5 (pisoáru, napaječe) bez dodávky a osazení	25	ks			240,00	6 000,00
4	A/ Svítidlo zářivkové (včetně zdrojů 840) s opálovým krytem 1x49W IP40 přisazené na stropě	19	ks	950,00	18 050,00	190,00	3 610,00
5	B/ Svítidlo zářivkové (včetně zdrojů 840) s opálovým krytem 2x49W IP40 přisazené na stropě	21	ks	980,00	20 580,00	190,00	3 990,00
6	C/ Svítidlo zářivkové (včetně zdrojů 840) s opálovým krytem 2x14W IP40 přisazené na stropě	2	ks	980,00	1 960,00	190,00	380,00
7	D/ Svítidlo zářivkové (včetně zdrojů 840), 1x24W sklo triplex opál mat,IP44 přisazené na stěně 1,8-2,5m nad podlahou	4	ks	2 340,00	9 360,00	240,00	960,00
8	E/ Svítidlo zářivkové (včetně zdrojů 840) s opálovým krytem 2x35W IP40 přisazené na stropě	11	ks	990,00	10 890,00	240,00	2 640,00
9	Kontrolní modul s alarmem sloužící kontrolní proudovou smyčku bzučák a blikající signální světlo.	1	ks	2 670,00	2 670,00	700,00	700,00
10	Napájecí transformátor pro signalizační systém 230/15V, 2V-A	1	ks	1 690,00	1 690,00	190,00	190,00
11	Tlačítko signální tahové pro aktivaci alarmu na WC	1	ks	1 450,00	1 450,00	150,00	150,00
12	Prosvětlené tlačítko pro reset signalizačního zařízení	1	ks	1 230,00	1 230,00	150,00	150,00
13	Spínač zapuštěný řazení č.1, IP 20 , vč. rámečku1100mm nad podlahou	12	ks	134,00	1 608,00	90,00	1 080,00
14	Infrapasivní spínač s pohybovým čidlem, zóna spínání - elipsa 6x3m, dosah 6m, nastavení citlivosti,int. deního světla a doběhu, IP 20 přisazený na stropě	14	ks	860,00	12 040,00	145,00	2 030,00
15	Infrapasivní spínač pohybu, reléový výstup, IP 54, 180°, nástěnný	1	ks	2 784,00	2 784,00	240,00	240,00
16	Zásuvka dvojitá 230V/16A zapuštěná IP 20 s natočenou dutinkou	1	ks	144,00	144,00	96,00	96,00

STAVEKO
s.r.o.
Žitkova 21, 530 06 Pardubice, Svítkov
DIČ: CZ60113430

Materiál a montáže						
Název		Počet	Jednota	Materiál		Montáže
				jedn.cena	celkem	jedn.cena celkem
17	Zásuvka jednoduchá 230V/16A zapuštěná IP 20 včetně rámečku	8	ks	124,00	992,00	96,00 768,00
18	Zásuvka jednoduchá polozapuštěná 230V/16A, IP54 osazená 1100mm od terénu.	1	ks	134,00	134,00	110,00 110,00
19	Krabice KP 67x67	25	ks	14,00	350,00	44,00 1 100,00
20	Krabice KO 125	2	ks	54,00	108,00	52,00 104,00
21	Krabice KR 97	26	ks	82,00	2 132,00	94,00 2 444,00
22	CYKY 2x1,5	110	m	11,00	1 210,00	17,00 1 870,00
23	CYKY 3x1,5	350	m	14,00	4 900,00	17,00 5 950,00
24	CYKY 5x4	28	m	44,00	1 232,00	19,00 532,00
25	CYKY 3x2,5	205	m	16,00	3 280,00	17,00 3 485,00
26	CYKY 4x1,5	54	m	17,00	918,00	18,00 972,00
27	CYKY 5x6	58	m	72,00	4 176,00	20,00 1 160,00
28	Drátěná lávka 54/50	60	m	127,00	7 620,00	21,00 1 260,00
29	Vkládací lišta 40x40	50	m	32,00	1 600,00	30,00 1 500,00
30	Vkládací lišta 40x20	26	m	19,00	494,00	32,00 832,00
31	Vkládací lišta 20x20	40	m	9,00	360,00	28,00 1 120,00
32	Ukončení kabelu do 4x10	45	ks		0,00	34,00 1 530,00
33	Ukončení kabelu do 5x4	4	ks		0,00	32,00 128,00
34	Ukončení kabelu do 5x10	6	ks		0,00	34,00 204,00
35	Demontáž stávající elektroinstalace do šrotu	32	nh		0,00	250,00 8 000,00
36	Ostatní práce spojené s el. montážemi	42	nh		0,00	250,00 10 500,00
37						
38	Doplnění jističe 25B/3 do R2	1	ks	440,00	440,00	190,00 190,00
39	Doplnění jističe 20B/3 do R6 a R7	2	ks	440,00	880,00	190,00 380,00
40	Nosná konstrukce pro jistič 3TE	3	ks	56,00	168,00	65,00 195,00
41	Úprava masky rozvaděče - výřez pro 3TE	3	ks		0,00	179,00 537,00
42	Úprava zapojení v rozvaděči	3	kpl		0,00	560,00 1 680,00
43					0,00	
44	Vyhledání napojovacích míst pro přeložky stávající elektroinstalace	12	nh		0,00	250,00 3 000,00
45	Krabice KR 97 pro přeložky	18	ks	82,00	1 476,00	94,00 1 692,00
46	CYKY 3x2,5	160	m	16,00	2 560,00	17,00 2 720,00
Celkem					119 486,00	86 939,00

Vypracoval: ing. O. Adamec
V Chrudimi: 10.7.2012

Kopie pojistné smlouvy zhotovitele

příloha č. 2 ke smlouvě o dílo č. 267/2012

Úvodní část pojistné smlouvy
Číslo pojistné smlouvy: 59680565-12
Stav k datu 13. 3. 2012
Kód produktu: DP

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 59680565-12

Pojištění odpovědnosti podnikatelů

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):

Název firmy: STAVEKO systém s.r.o., dále jen STAVEKO systém s.r.o.

IČ: 60113430

Ulice, č. p.: Žižkova, 21

Obec: Pardubice 6, PSČ: 530 06, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA

Plátce DPH: NE


uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Pojištění odpovědnosti podnikatelů.

2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě

2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušná pojištění a z listu Rekapitulace obsahujícího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.

2.2. Pojištění sjednané podle této pojistné smlouvy (dále jen smlouvy) se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů v platném znění (dále jen zákon), pojistnými podmínkami a dále smluvními ujednáními uvedenými pro jednotlivá pojištění. Ujednání, která nemají písemnou formu a nejsou obsahem této smlouvy, jsou neplatná.

2.3. Pojištění v rámci této smlouvy jsou sjednána s automatickou prolongací tzn., že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhému účast-



SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK PRO LEPŠÍ ORIENTACI V POJISTNÉ SMLouvě

ÚVODNÍ ČÁST POJISTNÉ SMLOUVY

obsahuje základní údaje o smluvních stranách a obecná ujednání vztahující se na všechna pojištění v této smlouvě, zejména definuje plátce pojistného a způsob úhrady pojistného.

JEDNOTLIVÁ POJIŠTĚNÍ

části smlouvy obsahující zejména údaje o osobě pojištěného a konkrétní údaje o jednotlivých sjednaných pojištěních (např. rozsah pojištění, pojistná nebezpečí, místo pojištění, výše pojistného).

REKAPITULACE

poslední část smlouvy obsahující informaci o platných pojištěních v pojistné smlouvě a o rozpisu plateb pojistného. Při změně, ukončení nebo uzavření nového pojištění obdržíte vždy aktuální verzi tohoto dokumentu.

niku smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Datum obnovy je stanoven na 13. 3. každého roku. To platí pro všechna pojištění, i když byla sjednána v průběhu roku.

2.4. Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Splatnost splátky je vždy k 13. 3. každého roku.

2.5. Ujednává se, že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet č.: 246246/5500 pod variabilním symbolem 5968056512.

2.6. Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojistné částky, limitu plnění, připojištění dalšího předmětu pojištění, dalšího pojistného nebezpečí, změna nebo připojištění dalšího místa pojištění nebo změna spoluúčasti.

2.7. Tam, kde se ve smlouvě hovoří o pojištění podnikatelů, jsou tím míněny pro účely této smlouvy též i jiné druhy právnických osob, zejména jednotky územní samosprávy, orgány státní správy, sdružení, neziskové organizace apod.

2.8. Článek Řešení sporů v příslušných Všeobecných pojistných podmínkách se ruší a nahrazuje novým zněním:
Řešení sporů

Všechny spory, vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými věcně a místně příslušnými soudy.

2.9. Ujednává se, že tato smlouva je zároveň pojistkou.

2.10. Odchylně od příslušných ujednání Všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok.

3. Závěrečná prohlášení pojistníka

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace a odpovědi v této smlouvě jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu všechny změny. Pojistník současně potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené na jednotlivých listech smlouvy. Uvedené pojistné podmínky jsou součástí pojistné smlouvy a pojistník prohlašuje, že je seznámen s jejich obsahem. Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Smlouva uzavřena v Pardubice dne 12-03-2012 v _____ hodin _____ minut

STAVEKO systém s.r.o.

STAVEKO
systém s.r.o.

Žižkova 21, 530 06 Pardubice, Svítkov
DIČ: 02 60173430

Podpis (a razítko) pojistníka

Romana Nová
0902

ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
kraj Východní Čechy
servisní jednotka
Mírová 532 12 Pardubice

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.,
pověřeného uzavřením této smlouvy

**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

Z-VPPN60/N

Číslo pojistné smlouvy: 59680565-12
 Stav k datu 13. 3. 2012
 Kód pojištění: DPO02
 Pořadové číslo pojištění: 1

TC88958003017

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: STAVEKO systém s.r.o.

IČ: 60113430

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

9 000 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a třaskavinami

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m

NE

S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování

NE

Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána

NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, č. 2740/2004, oddíl C, vložka 5619, ze dne 5. 2. 2004

s vyloučením těchto činností:

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Projektová činnost ve výstavbě

4.2. Odchylně od článku 3 bodu 1 písm. c) doplnkových pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na škody na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla provedena vadně. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, že pojištěný dodržel předepsaný nebo notoricky známý či běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč

10 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

O220238288473A

Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč

1 000,-

4.3. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka V72 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných pojištěným

Odchylně od ustanovení článku 6 bod 1 písm. g) všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný užívá. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybnou obsluhou. Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věcí.

Pojištění v rozsahu doložky V72 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

100 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V72 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V72 se sjednává se spoluúčastí v Kč

1 000,-

Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Odchylně od doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy se na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

10 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává se spoluúčastí v Kč

1 000,-

4.4. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	21 121,-
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 72	683,-
03	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 79	2 100,-

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč

23 904,-

Pojištění se sjednává s obchodní slevou 10,00 % tj. v Kč

2 390,-

Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč

21 514,-

6. Počátek a doba trvání pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 00:00 hod. dne 13. 3. 2012

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. 2740/2004, oddíl C, vložka 5619

Číslo pojistné smlouvy: 59680565-12
Stav k datu 13. 3. 2012

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

8. Závěrečná jednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v Paroubice dne 12-03-2012 v _____ hodin _____ minut

STAVEKO systém s.r.o.

STAVEKO
systém

Žitkova 21, 530 06 Paroubice, Písek
DIČ: 02 60/13436

Romana Nová
0902

ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
Kaučovýchodní Čechy
servisní jednotka
Tř. Míru 2647, 532 12 Paroubice

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy

Prohlášení objednatele – reverse charge 2012

příloha č. 3 ke smlouvě o dílo č. 267/2012

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Bankovní spojení : KB,a.s.,okresní pobočka Pardubice

Číslo účtu : 326561/0100

IC: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: STAVEKO systém s.r.o.

Žižkova 21

530 06 Pardubice

Bankovní spojení : Česká obchodní banka, a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu: 181896917/0300

IC: 60113430

DIČ: CZ60113430

Vymezení předmětu prací :**ZŠ PRODLOUŽENÁ – PARDUBICE - CELKOVÁ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A MÍSTNOSTÍ PRO ÚKLID, PAVILON B a D**

Předmětem smlouvy jsou úpravy sociálních zařízení a místností pro úklid v Základní škole ul. Prodloužená 283 v Pardubicích.

Budou realizovány stavební úpravy stávajícího sociálního zázemí tak, že v jednotlivých patrech budou celkově rekonstruovány WC pro dívky i chlapce a úklidové místnosti. Veškeré vnitřní konstrukce sociálního zázemí budou vybourány včetně stávající kanalizace a vodovodu. Místnosti pro WC budou zřízeny nové a to jako kabinky z desek z dřevotřísky potažené laminem.

V sociálních zařízeních bude provedena výměna stávajících zařizovacích předmětů.


Stávající elektroinstalace v dotčených prostorách bude kompletně demontována. V rámci elektroinstalace budou doplněny stávající podružné rozvaděče R2, R6 a R7, příprava pro pevně připojené zařízení, osazení zásuvek, svítidel a ovládacích přístrojů v dotčených prostorách. Nová elektroinstalace bude provedena převážně pod omítkou, v podlahách a nad podhledy.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Objednatel prohlašuje, že rekonstruovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.

Smlouva SoD č. 267/2012

ze dne 18.7.2012

V Pardubicích dne : . . . 18. 07. 2012


Ing. Jiří Čan
vedoucí odboru majetku a investic

