Nazev akce: MS Popkovice — rekonstrukce kuchyné Smlouva o dilo

SMLOUVA O DILO &. OVZ-VZMR-2015-015

uzavrena podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanoveni zak. ¢. 89/2012 Sb., Obc¢ansky zakonik

(ddle jen obcansky zakonik)

Smluvni strany

Objednatel:  Statutarni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské namésti 1
530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Jaroslavem Hruskou, vedoucim odboru majetku a investic
Zastoupeny ve vécech technickych: Liborem Jiroutem, technikem odd. investic a techn. spravy OMI

Tel: 466 859 470, 736 519 022 e-mail: libor.jirout@mmp.cz

IC: 00274046 DIC: CZ00274046
bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice
¢islo uctu: 326-561/0100

(ddle jen objednatel)
a

Zhotovitel: .

Sesidlem: e

ZASTOUPEN: ettt e e saae e

Zastoupeny ve vécech smluvnich: ..o e
Zastoupeny ve vécech obchodnich: ..o
Zastoupeny ve vécech technickych: ...
Tel: v €-MAIl ¢ e

[ ] [

spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku VEAd@NEM .......cccueiiieieeieeeeeee e e
bankovni spojeni: .......cccceeeeeereienenee.

Cislo UCtU: oo

(ddle jen zhotovitel)

oddil I.
Pfedmét smlouvy a doba plnéni, cena DILA

I. Predmét smlouvy

1. Prfedmétem plnéni podle této smlouvy je zhotoveni stavebniho dila
MS Popkovice — rekonstrukce kuchyné

Jedna se o provedeni stavebnich uprav za icelem rekonstrukce stavajici kuchyné v casti I. NP objektu
MS DUHA ¢.p. 89 ul. Prazska v Pardubicich — Popkovicich (déle jen ,,DILO).

Specifikace praci:
Stavebni ¢ast — bouraci a zednické prace za ucelem zmény dispozice ¢asti I. NP — kuchyné, kotelny,
chodby, skladu potravin a skladu termoportl, dale osazeni poklopl a provedeni novych podlah Vv¢.
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izolaci proti zemni vlhkosti a tepelné, novych vyplni otvor(, Uprava stavajiciho malého nakladniho
vytahu, provedeni novych omitek, obklad(, natérd a vymalby dotéenych prostor

Vytdpéni a plyn — Gprava stavajiciho rozvodu UT a vyména radiator(i

Silnoprouda elektrotechnika — demontaZ stavajici elektroinstalace, Uprava rozvdadéce RE a jeho
napajeni, rozvadé¢ RP-K a jeho napdjeni, rozvody elektro, elektroinstalace svételnd, zasuvkova a
technologicka

Vzduchotechnika — demontaz stavajiciho zafizeni, instalace nového centralniho vétraciho zafizeni
kuchyné

Zdravotnétechnické instalace — stavebni Upravy vnitfnich rozvodi vody a kanalizace, osazeni nového
lapace tuk na stavajici kanalizaci

Vybaveni GASTRO — demontdZ stavajiciho a dodani a osazeni nového vybaveni kuchyné, sklad( a
pfipravny

Soucdsti predmétu plnéni jsou také: doprava; zajisténi energii pro stavebni prace; zfizeni zafizeni
stavenisté; odvoz a skladkovné demontovaného a vybouraného materidlu; ekologickad likvidace
odpadu; vyklizeni, uklid a uvedeni do plvodniho stavu dotéenych prostor a ploch; pofizeni
dokumentace skuteéného provedeni stavby (3x v tisténé podobé, 1x v dig. podobé na CD), a testd,
certifikat,, osvédéeni pouZitych materiall, zarucnich listd a dokladd o provedenych zkouskach a
revizich elektroinstalace a pripojenych spotiebi¢t, UT, vody a kanalizace (s kladnym vysledkem) a o
ekologické likvidaci vzniklého odpadu, proskoleni obsluhy instalovaného zafizeni.

Specifikace materidlové zakladny

Bézny standard pouzivany na ¢eském trhu v souladu s pozadovanymi specifikacemi v PD. Material a
jeho pouziti dle ndvrhu zhotovitele bude pred zahdjenim praci a jeho pouzitim odsouhlasen
s objednatelem.

Jedna se o prdce uvedené v Ciselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené
Ceskym statistickym uradem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce
(CZ-CPA) je dostupné na strankach Ceského statistického Gradu.

2. DILO bude provedeno v rozsahu podle zadavaci dokumentace zakazky:

- projektové dokumentace , Pardubice, Popkovice, Materska skola DUHA, Rekonstrukce stavajici
kuchyné“ zpracované 01/2015 projektantem CODE, s.r.o0., Pardubice véetné vykaz( vymér;

- zadavacich podminek verejné zakazky;

- dle cenové nabidky zhotovitele ze dne .........cccveuenn.

3. DILO bude provedeno a dokladovdno v souladu se viemi pravnimi normami (zejména zak. &.
183/2006 Sb., stavebni zakon; vyhl. €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby; a NV ¢.
163/2002 Sb., technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky; CSN dle § 4 zdkona ¢&. 22/1997
Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkonl v pozdé;jsim
znéni.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni odpovédnost v
terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé, ve vécném rozsahu vymezeném
vy$e uvedenou projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje Fadné provedené DILO
v souladu s touto smlouvou prevzit a zaplatit cenu ve vysi, zplsobem a za podminek uvedenych v
této smlouvé o dilo.

5. Soucasti predmétu dila je veskera Cinnost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu dila a ke
zdarnému a kompletnimu dokonéeni DILA a jeho uvedeni do provozu (nap¥. dodrieni podminek
vyjadieni dotcenych organl vefejné spravy a organizaci, uklid verejnych prostranstvi a
komunikaci, ekologicka likvidace odpadu apod.).

6. Soucasti ceny DILA uvedené voddilu I. ¢l Ill. této smlouvy jsou vedkeré naklady spojené
s bezvadnou a kompletni realizaci predmétu DILA zejména naklady na doddvku a monta?
predmétu dila, material, souvisejici montazni pomucky, prostfedky a mechanizmy, veskeré ztizené
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podminky, které Ize pfi realizaci DILA predpokladat, stavenistni a mimostavenistni dopravu a
presuny. Vcené za DILO jsou obsaZeny veskeré ndklady spojené s projednanim a uhradou
poplatkd za ptipadné zabory verejnych komunikaci a prostranstvi, s C¢isténim, s potizenim
predepsanych zkousek a revizi, atest(, certifikatl, zarucnich listl, dokumentace skutecného
provedeni stavby, apod.

7. Objednatel na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v prabéhu praci je opravnén upresnit
rozsah a zpUsob provedeni praci. Bude-li zména rozsahu DILA spoéivat v jeho roziiteni & ma-li
dojit k posunu terminG dil¢ich &asti DILA, musi byt takovd zména smluvné ogetfena v pisemném
dodatku smlouvy o dilo. Zhotoviteli nenalezi financ¢ni ¢i jiné odskodnéni za vynaloZzené naklady
vzniklé Elenénim nebo ztZenim rozsahu DILA.

8. Zadavani pfipadnych vicepraci bude realizovano vsouladu se zakonem ¢. 137/2006 Sb., o
verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisu.

9. Vegkeré zmény predmétu DILA musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této smlouvé
opatfeného podpisy obou smluvnich stran. Vécnd ndpli dodatku bude odsouhlasena
zplnomocnénymi zastupci obou stran (tj. zastupce objednatele ve vécech smluvnich a zéstupce
zhotovitele) pred jejich provedenim.

10. Soudasti pInéni DILA je provedeni veskerych praci, které jsou nezbytné k fadnému provedeni DILA
i v pfipadé, Ze nejsou vyslovné uvedeny ve vyctu v odst. 1.

Il. Termin a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DILO v terminech:

Termin zahajeni DiLA: ihned po pFedani stavenisté — 1. éervna 2015

Termin dokonéeni kompletniho DiLA véetné jeho fadného odevzdani dle oddilu Il. €. V.:
nejpozdéji do 31. srpna 2015

2. Misto pInéni pfedmétu smlouvy: Objekt Materské skoly ¢.p. 89 ul. Praiska v Pardubicich-
Popkovicich.

3. Strany smlouvy se déle dohodly, 7e pokud by v priibéhu realizace DILA doslo k prodleni s pInénim
z dlivodu neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z ucastnik(i ve smyslu §
2913 odst. 2 obcanského zékoniku (vy$$i moc), prodluzuje se termin plnéni DILA o stejny pocet dni
trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, kterd se o takovych okolnostech dozvi, je povinna
neprodlené informovat druhou smluvni stranu. Nesplni-li tuto povinnost, neni oprdvnéna se
téchto okolnosti dovoldvat. Pfesahne-li doba trvani prodleni na strané zhotovitele z téchto
dlivodi 30 dn, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

4. Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni DILA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splnény
klimatické podminky potfebné dle Technickych podminek a CSN pro fadné provedeni DILA. Doba
a ddvody preru$eni provadéni DILA budou zhotovitelem sodkazem na pfisluiné Technické
podminky a CSN zapsany do stavebniho deniku vedeného dle oddilu Il. €l. lIl. odst. 20 v ten den,
kdy dojde k pFerudeni provadéni DILA zhotovitelem, a bezodkladné a prokazatelné o této
skutecnosti bude informovat zastupce objednatele (ve vécech technickych), ktery se nejpozdéji do
nasledujiciho pracovniho dne pisemné zapisem ve stavebnim deniku k této skutecnosti vyjadfi.
Termin dokonéeni DILA se pak prodluzuje o pocet dni, na né? bylo provadéni DILA z tohoto
divodu opravnéné preruseno. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni DILA bezodkladné
poté, co tento diivod pieruseni odpadne. Nepfistoupi-li zhotovitel k pokracovéni v provadéni DIiLA
do dvou pracovnich dnl poté, co tento dlvod preruseni odpadl, je zhotovitel povinen uhradit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 0,5% celkové ceny DILA za kazdy zapocaty den prodleni a dale je
objednatel opravnén odtéto smlouvy odstoupit. V pfipadé, Ze se preruseni ukdZe jako
neodlvodnéné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednordazovou smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K¢ a dale je objednatel v tomto pfipadé opravnén od této smlouvy odstoupit.
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. Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou,
neni druha strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna
splnénim povinnosti, s jejichz pIlnénim je druhd strana v prodleni.

. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pred sjednanym terminem, pokud to technologicky postup a
koordinace provadénych praci na DILE dovoli. V tomto piipadé se objednatel zavazuje poskytnout
zhotoviteli potfebnou soudinnost a DILO provedené ve zkrdceném terminu prevzit, pokud
nevykazuje vady a Zadné nedodélky.

. Zhotovitel spini sv@j zavazek provést DILO jeho Fadnym ukonéenim a pfedanim predmétu DILA
objednateli.

Ill. Cena za DILO

. Cena za kompletni, fadné a vcasné provedeni DILA je nejvyse pfipustnd, platnd po celou dobu
realizace a obsahuje veskeré prace, doddavky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci DILA:

CeIKOVA CENA 23 DILO DEZ DPH ... ere e ereeeseseeesesssesssssesssssesssnnsssssssssssssssnsssssnsssss susssssnssssenen K¢
DPH 2196 .uueueeneeeereeneesesssssassnssnsnsassasssssssssssssssssssnsnsansasssssssssessssssssansnsassassassssssssssssssssnsnsassassnssasssssss K¢
CelkOVA CENA 23 DILO VEETNE DPH ....cucueeeeeeereresesesessessssssssssssssesssssstssssssssessassessssssessnsassssssssses Ké
Y (017U korun ceskych v¢. DPH

. Veskeré moziné zmény ceny v ndvaznosti na moziné zmény nebo dopliky rozsahu predmétu
smlouvy musi byt pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem
objednatele a potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil I, ¢l. I. odst. 8., 9. této
smlouvy). Veskeré prace, které by zhotovitel proved| nad ramec predmétu této smlouvy, aniz by
byl uzavien tento dodatek, neni objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

. Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén cen pfedmétu DILA bude slouZit cenova Groveri
odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti pfislusné casti
pfedmétu DILA. V pfipadé, e nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoctu pfisluiné jednotkové
ceny poloZek potrebnych ke stanoveni budou pouZity poloZky z platnych cenikd stavebnich praci
URS ponizené o 10% platné k podpisu této SOD. Prace, které se nebudou provadét dle
predloZeného jednotkového ocenéni — méné prace, budou odecteny v nabidkovych cenach.

. Vysi ceny DILA je moZno prekrocit (nebo adekvatnim zplsobem snizit) za podminky, Ze dojde pred
zahajenim nebo v pribéhu doby plnéni ke zméné predpisli upravujicich sazbu DPH pro prace a
dodavky, které jsou predmétem této smlouvy. Prekroceni vy$e ceny DILA bude pfipusténo pouze
ve vysi odpovidajici narlstu cen za dotCené Casti zakazky, ktery byl zplisoben zménou sazeb DPH
nebo na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych objednatelem v prlbéhu praci. Uvedené
pfekroCeni ceny musi byt pfedem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v pisemném dodatku k
SOD.

IV. Placeni DILA a fakturace

. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy.

. Pro fakturovani a placeni DiLA se smluvni strany dohodly, Ze Ghrada ceny DILA dle oddilu ., €. llI
této smlouvy bude realizovdna mésicné na zakladé faktur (danovych doklad(l) za kazdy ukoncéeny
kalendaini mésic plnéni DILA, a to tak, Ze souhrn &astek vyfakturovanych jednotlivymi mési¢nimi
fakturami vystavenymi do okamiiku prevzeti a predani DILA dle oddilu II. €. V. této smlouvy
nepresdhne 90% celkové ceny DILA. Zbyvajicich 10% z celkové ceny DILA zhotovitel vyuétuje
v konecné fakture do 15 kalendarnich dni ode dne protokolarniho predani a prevzeti
dokonéeného predmétu DILA bez vad a nedodélkd a vyklizeni stavenisté.

. Faktury budou vsouladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovdny vidy jednou mésicné
na zakladé soupisu skutecné provedenych praci odsouhlaseného technickym zastupcem
objednatele, ktery bude nedilnou soucasti kazdého danového dokladu vystaveného zhotovitelem.
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10.
11.
12.
13.

14.

Pri absenci tohoto soupisu je faktura nelplna. Zhotovitel je povinen predloZit technickému
zastupci objednatele soupis skutecné provedenych praci za ukoncéeny kalendafni mésic plnéni ke
kontrole a k odsouhlaseni.

. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli danové doklady nejpozdéji do 10 dn0 od data

uskute€néni zdanitelného plnéni.

. Objednatel uhradi fakturovanou ¢astku z kazdého danového dokladu dle oddilu I., ¢l. IV. odst. 2 do

21 kalendarnich dni od data jeho prokazatelného doruceni objednateli.

Na zékladé oboustranné potvrzeného zapisu o predani a prevzeti DILA dle oddilu Il. &l. V. této
smlouvy, pfipadné zapisu o odstranéni vad a nedodélkl uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti
DILA, vystavi zhotovitel KONECNOU FAKTURU. Pfilohou kone&né faktury bude oboustranné
odsouhlaseny a podepsany protokol o pfedani a ptevzeti DILA a o vyklizeni staveni$té, pfipadné
také zapis o odstranéni vad a nedodélk(. Splatnost konecné faktury ¢ini 21 kalendafnich dnd od
data jejiho prokazatelného doruéeni objednateli. Uhrada &astky odpovidajici provedenému
zvétdeni rozsahu DILA a vicepraci bude provedena objednatelem na zakladé samostatné fakturace
zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v pfislusném pisemném Dodatku k této smlouvé o dilo.

. Faktura zhotovitele musi obsahovat viechny obvyklé naleZitosti platebnich dokladd stanovené

zdkonem o DPH a obcdanskym zakonikem, zejména:

- oznaceni faktury a Cislo,

- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,

- predmét plnéni a den splnéni,

- den vystaveni faktury, den uskute¢néni zdanitelného plnéni a Ihatu splatnosti,

- oznaceni banky a ¢islo Uc¢tu, na ktery ma byt placeno,

- fakturovanou ¢astku a dalsi nélezitosti podle zakona €. 235/2004 Sh. o DPH ve znéni pozdéjsich
predpisq, véetné razitka zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,

- jako pfilohu soupis skutec¢né provedenych praci za pfislusné fakturaéni obdobi odsouhlaseny
technickym zastupcem objednatele,

- Udaje pro danové ucely.

Konecéna faktura musi mimo vyse uvedené nalezitosti obsahovat:

- jako pFilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o pfedéni a prevzeti DILA a zapis o odstranéni
vad a nedodélkl a o vyklizeni stavenisté.

. V pfipadé, Ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo neuplné tdaje

a nebude obsahovat vSechny nalezitosti uvedené v oddilu I., ¢l. IV. odst. 7, je objednatel opravnén
fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatk( fakturu opravi,
nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi pdvodni Ih(ita splatnosti. Nova Ihdta splatnosti bézi
znovu ode dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.

. Dan z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci veskerych praci a dodavek uctovana ve vysi dle zakona o

DPH v platném znéni. Objednatel prohlasuje, Ze objekt neni pouzivan k ekonomické Cinnosti a ve
smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vy3e uvedenou dodavku aplikovéan
rezim prenesené dariové povinnosti podle § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH ve znéni
pozdéjsich predpisa.
Fakturu Ize dorucit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na ucet zhotovitele.
Za okamZik uhrady se povaZuje okamzik odepsani hrazené ¢astky z Uctu objednatele.
Objednatel provede uUhradu ve splatnosti na bankovni Ucet dodavatele uvedeny na fakture za
predpokladu, Ze dodavatel nebude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zvefejnény spravcem
dané jako nespolehlivy platce v Registru platc DPH. Pokud dodavatel bude zverejnény
spravcem dané jako nespolehlivy platce, objednatel uhradi dodavateli pouze ¢astku bez DPH a
DPH bude uhrazeno mistné prislusnému spravci dané dodavatele.
Objednatel provede uhradu ve splatnosti na bankovni Ucet dodavatele uvedeny na fakture za
predpokladu, Ze tento ucet bude ke dni platby zverejnény spravcem dané v Registru platct DPH.
V ptipadé, Ze tato podminka nebude splnéna, objednatel uhradi pouze ¢astku bez DPH a
doplatek bude uhrazen dodavateli az po zverejnéni Cisla uctu. V pripadé, Ze ucet nebude
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zverejnén po uplynuti Ihity stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno mistné pfislusSnému
spravci dané dodavatele.

oddil Il.
Realizace DILA

. Odevzdani a prevzeti stavenisté

1. Objednatel predd zhotoviteli stavenisté dne 1. ¢ervna 2015, nebude-li mezi smluvnimi stranami
dohodnuto jinak, pficemZz zhotovitel je povinen stavenisté v terminu uvedeném ve vyzvé
objednatele prevzit. Nesplni-li zhotovitel svou povinnost prevzit stavenisté v této [h(té, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % ze smluvni ceny DILA bez DPH za kaidy zapodaty
den prodleni. Ocitne-li se zhotovitel v prodleni se splnénim této povinnosti delsim neZz 10 dnd, je
objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovida za veskeré skody, které by na
strané objednatele v disledku poruseni této povinnosti vznikly.

2. O predani stavenisté strany sepisi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto zdpisu
zhotovitel prohlaiuje, ze se seznamil se stavem stavenisté k provedeni DILA, a tento je mu znam.
Odmitne-li zhotovitel prevzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu divody neprevzeti. Dnem
prevzeti stavenisté se ma za to, ze zhotovitel je obezndmen s lokalitou stavenisté.

3. Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje prijmout
opatreni plynouci z predanych vyjadreni a stanovisek prislusnych organli a obecné zavaznych
norem a vyhlasek, opatfeni k maximdalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostredi
a dodr?ovéni predpist BOZP pfi provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe&nost svych pracovnik
pfi provadéni DILA. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni téchto povinnosti a dale uhradit
veskeré sankce, které by byly v dusledku poruseni téchto povinnosti vyméreny pfrislusnymi
organy.

4. Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti porfadek a Cistotu a je povinen odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrZovat
zasady ochrany Zivotniho prostiedi podle zakon( ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ¢. 114/1992
Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni jejich pozdéjsich zmén a
predpist. Vsechen odpad vznikajici na stavbé Cinnosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat
a nasledné zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spolec¢nosti. Dale zajisti ochranu vod a
ovzdusi pred nepftiznivymi a pfirodu ohrozujicimi latkami. V pfipadé havarie bude neprodlené
kontaktovat zastupce objednatele a ucini veskerd neodkladnd opatfeni nezbytna ke snizeni
rozsahu skod. VSechny tyto ¢innosti je povinen provadét na své naklady.

5. Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisti, upozornit na né své pracovniky a urcit
zpUsob ochrany a prevence proti GUrazdim a jinému poskozeni zdravi.

6. Zhotovitel odpovida za veskeré Skody, které by objednateli ¢i tFetim osobam v dlsledku provadéni
DILA vznikly.

Il. Kvalifikacni podminky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pééi v rozsahu stanoveném schvalenou
projektovou dokumentaci, pfitom je povinen dodrzet prislusné technické normy, vztahuijici se
k provadénému DILU a technologické postupy, zvldsté ve vztahu ke klimatickym podminkam.
DILO musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani pouziti
DILA k uréenému Géelu.

2. Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokazat prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik(l je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen doloZit i v pribéhu provadéni stavby. V pfipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.
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10.

DILO bude dale provedeno a dokladovano v souladu se véemi pravnimi normami, CSN (§4 zakona
¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond,
v pozdéjsim znéni) a vyhlaskami.

Zhotovitel se zavazuje, 7e pokud pFi provadéni DILA dle ustanoveni této smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, Ze pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkénosti je nezbytné provést
dalsi Cinnosti, které nelze zahrnout do pfedmétu plnéni vymezeného touto smlouvou, bude
neprodlené informovat objednatele. V pfipadé, Ze objednatel neuzna pozadavek zhotovitele na
provedeni dalsich ¢innosti ddvodnym a nebude uzavien dodatek o rozsifeni predmétu smlouvy,
je zhotovitel povinen provést DILO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

Soucasti zhotoveni DILA je zajisténi a predloZeni viech dokladl — prikazd o ovéFeni vlastnosti
pouzitych vyrobk( ve smyslu ustanoveni zdkona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich novel a
souvisejicich predpist, a dale dokladli o provedeni atestli a dalSich dokladd nutnych k predani
DILA dle platnych pfedpisd, napt. zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech.

I1l. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen po uzavieni této smlouvy zabezpe&it nutnou p¥ipravu pro zhotoveni DILA a
organizovat svoji ¢innost tak, aby bylo DILO splnéno v dohodnutém terminu stanoveném v oddilu
. ¢l. 1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen ovéfit skutecné svétlé rozméry stavebnich otvorl a zajistit zaméreni
truhlarskych, zamecdnickych a ostatnich vyrobk( pred jejich zadanim do vyroby.

Pfed zahdjenim stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své naklady patficnd opatieni dle
platnych predpisu, aby byla zajisténa doprava v misté dotceném stavbou s omezenim dopravy na
stdvajicich verejnych komunikacich. Zhotovitel projedna a zajisti DIO (dopravné informacni
opatreni) a DIR (dopravné informacni rozhodnuti). Po celou dobu vystavby je nutné zajistit
bezpecny pohyb chodcli a prijezd vozidel. V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,-K¢ za kazdé poruseni a dale nahradit
veskeré sankce, které by byly v disledku poruseni této povinnosti vyméreny prislusnymi organy.
Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastni potfeby pripadné uzivani verejného
prostranstvi. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své naklady projednani zabor(l vefejnych
prostranstvi 30 dni pred jejich uzivanim u UMO VI v Pardubicich.

Zhotovitel dodrzi podminky vSech dotéenych organ(i vefejné spravy a organizaci, které uvedli do
svych vyjadreni, stanovisek a rozhodnuti. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢ za kazdé poruseni a dale nahradit
veskeré sankce, které by byly v disledku poruseni této povinnosti vyméreny prislusnymi organy.
Zhotovitel se zavazuje zajistit na své ndklady a odpovédnost vybudovani veskerého zatizeni
staveni$té, které bude nezbytné pro provedeni DILA a jeho provoz dle PD. V piipadé poruseni
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi
5.000,--K¢.

Po celou dobu vystavby bude zamezen pfistup verejnosti na stavenisté, pritom vsak musi byt
umoznén a zajistén vjezd a obsluznost integrovaného zachranného systému a zasobovani v arealu.
Zhotovitel je povinen si zajistit na své naklady odbérna mista el. energie, vody a ostatnich sluzeb
nutnych k provedeni DILA veéetné méreni odbért. Napojovaci body si dohodne s odbératelem.
Zhotovitel je povinen v ramci své vyrobni pfipravy vypracovat potfebné technologické postupy
BOZP a poZarniho zabezpeceni a pred zahdjenim realizace projednat postup praci
s provozovatelem objektu.

DILO bude ¢aste¢né provadéno také za provozu objektu matefské koly. Zhotovitel je povinen
provadét DILO tak, aby neomezil provoz budovy a uzivani MS a zavazuje se koordinovat prace
s timto provozem. Béhem provdadéni stavebnich praci bude vyznacéen koridor a zajistén bezpecny
pfistup déti a zaméstnancl objektu. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost a zdravi osob
v objektu a celém pfrilehlém misté stavby a zaroven to, aby uZivatelé dotéeného objektu nebyli
obtéZzovani nadmérnou prasnosti, hlukem apod. Zhotovitel se zavazuje v maximalni mifre, kterou
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ize po ném spravedlivé poZadovat, spolupracovat s provozovatelem objektu a reagovat na jeho
opravnéné pozadavky. V pfipadé poruseni téchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢ za kazdé jednotlivé poruseni téchto povinnosti.
Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti a pfijezdovych komunikacich poradek a
gistotu a denné zajistovat fadny Uklid pracovisté a viech prostord dotéenych provadénim DILA.
Prasnost bude omezena kropenim — odsavanim, prabézny uklid vefejnych komunikaci (kropeni,
zametani). Hluéné prace (bouraci kladiva apod.) budou provadény v dobé od 8:00 do 20:00
hodin. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.
Zhotovitel na sebe piejima zodpovédnost za $kody zplisobené na zhotovovaném DILE po celou
dobu vystavby tzn. do prevzeti pfedmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody zplsobené svou
stavebni a jinou ¢innosti treti osobé.

V ptipadé jakéhokoliv naruseni Ci poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen
uvést poskozené plochy nejpozdéji ke dni pfedani hotového DILA do pdvodniho stavu, pdvodni
stav pred zahdjenim praci je zhotovitel povinen prokazatelné zdokumentovat. V pfipadé poruseni
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi
5.000,--K¢.

Veskery demontovany materidl je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provadét jeho
likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatni vytézené a vybourané hmoty ukladdat na
skladku nebo recyklovat. V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli
uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 5.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti.

Zhotovitel odpovida za fadnou likvidaci vzniklych odpad(, nejpozdéji pfi prejimacim Fizeni je
zhotovitel povinen predat objednateli doklad o zajisténi likvidace odpadu ze stavby v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
v rozsahu dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon) a
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a pfiloha 5., do kterého je povinen zapisovat
vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo. V ptipadé nesplnéni této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢, dale je vtomto pfipadé
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl trvale ptistupny na stavbé. Original
stavebniho deniku je majetkem objednatele, zhotovitel je opravnén si pofidit ovéfenou kopii.
Povinnost vedeni deniku konéi podpisem protokolu o pfedani a prevzeti DILA, v pfipadé, ze bylo
DILO pFevzato s vadami, dnem odstranéni posledni vady ozndmené v zapise o preddni a prevzeti
stavby. Je zakdzadno zapisy ve stavebnim deniku prepisovat, Skrtat a vytrhavat z néj jednotlivé
stranky. V pfipadé poruseni téchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni téchto povinnosti. Dale je v pfipadé
poruseni této povinnosti objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel odpovidd za to, Ze zdpisy do stavebniho deniku Ccitelné zapisuje a podepisuje
stavbyvedouci vidy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
predmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku provadét zdznamy pouze
objednatel, jim povéreny zastupce, pfipadné zpracovatel projektové dokumentace, autorsky
dozor nebo pfislusné organy verejné spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce,
pfipadné zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do t¥i pracovnich dn, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

V pfipadé, Ze ma byt dil¢i ¢ast zhotoveného DILA zakryta nebo mad byt jinak znemoznén pfistup k
ni, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 dny predem k prevzeti, aby mohl
provérit, zda zakryvana cast byla provedena fadné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole a
nepozada-li o jiny termin kontroly, mdze zhotovitel pokracovat v provadéni DiLA. Bude-li v tomto
pfipadé objednatel dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto
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21.

22

23

24

25.

26.

27

28.

odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny,
nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
zhotovitel. Porusi-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k prevzeti téchto dil¢ich ¢asti
alespori 3 dny pfedem, je povinen na vyzvu objednatele zakryté ¢4sti DILA na své naklady odkryt
¢i na své naklady jinym vhodnym zptsobem zajistit objednateli pfistup k predmétné ¢asti DiLA.
Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pfi zahdajeni praci zapisem
do stavebniho deniku.

Objednatel ma pravo kontroly provadéné stavby a ma prdvo pristupu na stavenisté, a to kdykoli.

. Zhotovitel je povinen v ramci stavby umoznit vykon technického dozoru objednatele.

Pro stavbu budou organizovany pravidelné kontrolni dny, na kterych budou feSeny i vazby na

provoz Uradu s moznosti ¢aste¢ného omezeni praci z dlivodu potieb Gfadu a toto omezeni bude

zhotovitel akceptovat bez ndroku na finanéni kompenzaci - zapisem ve stavebnim deniku.

. Zhotovitel se zavazuje pravidelné svoldvat kontrolni dny, na které bude pozvan zplnomocnény
zastupce objednatele. Terminy konani kontrolnich dnd budou pfedem dohodnuty s technickym
dozorem objednatele pfi predani stavenisté. O pribéhu kontrolniho dne a pfijatych opatienich a
dohoddch bude ucinén zapis do stavebniho deniku.

. Zhotovitel je povinen vyklidit staveni§té do 5 kalendarnich dnti po dokonéeni DILA a protokolarné
je predat objednateli. Po uplynuti této Ihity mizZe zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje
a zafizeni, pfipadné material potrfebny k odstranéni pripadnych vad a nedodélkd. V pripadé
poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu
ve vysi 5.000,--K¢.

. Zmény oproti zadavacim podkladim jsou mozZné pouze po predchozim odsouhlaseni zmocnénymi
zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel proved!| kontrolu vykazu vymér a prohlasuje, ze
zadavaci podklady jsou UpIné a dostate¢né pro kompletni realizaci DILA a zhotovitel je schopen
na zakladé téchto podklad(i DILO realizovat dle podminek této SOD.
K zdménam materidld a vyrobk( oproti poskytnutym podkladim je vidy tfeba predchoziho
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
této povinnosti.
Zhotovitel je povinen respektovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
zejména zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich
bezpecnostnich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), natizeni vlady ¢. 362/2005
Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu zvysky nebo do hloubky a nafizeni vlddy ¢. 591/2006 Sb., o bliZsich
minimalnich poZadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Zhotovitel
prejimd v plném rozsahu odpovédnost za fizeni postupu praci, za bezpecnost a ochranu zdravi
osob v prostoru stavenisté, pozarni ochrany a za zachovani poradku na stavenisti. V pfipadé
poruseni takové povinnosti je objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve
vySi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy zjistény pfipad poruseni této povinnosti.

. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru provadéni

praci. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle platnych pravnich predpist

a norem bezpecnostnich, hygienickych, poZarnich a ekologickych. Zhotovitel je povinen na své

naklady zajistit fradné oznaceni a zabezpeceni prostor staveni$té v souladu s obecné platnymi

predpisy. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz

predmétem je pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou zhotovitelem objednateli Ci treti

osobé v souvislosti s vykonem jeho €innosti pfi realizaci DILA v minimalnim rozsahu pojisténi
odpovédnosti 3 mil. KE. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu
zaruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen na
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30.

31.

32.

pozadani predlozit objednateli. Splnéni této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svych
pfipadnych subdodavatell, pficemZ odpovédnost zhotovitele za skodu zplsobenou v dlsledku
poruseni povinnosti pfi provadéni DILA zahrnuje také odpovédnost za $kodu zplsobenou
v dUsledku poruseni povinnosti subdodavatele. V pfipadé poruseni téchto povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti, dale je v takovém ptipadé objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni DILA $etfit prav tfetich osob a postupovat vidy v souladu se
zakonem, pficemzZ je plné odpovédny za veSkeré zasahy do prav tietich osob, jichz by se pfi
zhotovovani DILA dopustil. V pfipadg, 7e by se tieti osoba na objednateli U¢inné domohla
nahrady skody zpUsobené porusenim povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli
¢astku vyplacenou z tohoto titulu tfeti osobé nahradit.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prejimaciho fizeni vSechny predepsané doklady dle
stavebniho zékona a souvisejicich pravnich predpist, bez téchto doklad( nelze povazovat DiLO za
dokoncené a schopné predani (napf. prohlaseni o shodé pouZitych materidld a zarucni listy,
doklady o provedenych zkouskach a revizich, dale o ekologické likvidaci odpadu).

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v 3x
tisténé a 1x v digitalni podobé.

V pripadé, 7e pro zhotoveni DILA budou plisobit zaméstnanci jiné spole¢nosti (subdodavatel),
musi zhotovitel pti podpisu smlouvy tuto skutecnost prokazatelné pisemné oznamit zdstupci
objednatele (ve vécech technickych) pro ucel zajisténi koordinatora BOZP. V pfipadé poruseni
této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000,--K¢.

IV. Soucinnost objednatele

Objednatel predd stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O preddni a prevzeti
stavenisté sepisi obé strany protokol.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci prebiranych od objednatele nebo na
nevhodnou povahu pokynd nebo podkladli predanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené pripominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti v takové lh(té, aby nebyl
ohrozen plynuly pribéh praci. TotéZ plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni stavby
dohodnutym zpUsobem, které nebyly patrny z predané dokumentace.

Objednatel se zavazuje pravidelné se uUcastnit kontrolnich dnd a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je oprdvnén vykonavat technicky dozor nad
provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o feseni
spornych otazek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo
zkousek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim pfipojovat své stanovisko.
Objednatel nebo jim povéreny zastupce je povinen se k zapisim ve stavebnim deniku, u¢inénym
zhotovitelem, vyjadfovat nejpozdéji do tfi pracovnich dnd. V pfipadé zdznamu ve stavebnim
deniku vyZadujicim stanovisko objednatele, mlze zhotovitel pokracovat v Cinnosti uvedené v
zaznamu aZ po obdrieni takového vyjadieni. Pokud toto vyjadfeni neobdrzi do 3 pracovnich dni
po prokazatelném doruceni pfedmétného zaznamu zastupci objednatele, je povinen v provadéni
DILA pokracovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadnich pokynti objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace jsou
provadény v souladu se smlouvou a podle zadavaci dokumentace, technickych norem a jinych
pravnich predpisd, jakoZ i rozhodnuti verejnopravnich orgdnl. Na nedostatky zjisténé v pribéhu
praci neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele, je vSak opravnén
vydat pracovnikim zhotovitele prikaz prerusit prace na dobu nezbytné nutnou, pokud
odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby,
ivot nebo zdravi pracujicich na stavbé, nebo zhotovitel provadi DILO vadné & v rozporu s
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pozadavky a potfebami objednatele. Dalsi postup bude upfesnén na zakladé jednani smluvnich
stran a pokyn( objednatele.

9. Objednatel je opravnén na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v pribéhu praci upfesnit
obsah a zpUsob provedeni praci.

10. Objednatel nebo jim povéieny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DiLA. Zjisti-li
objednatel, e zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a DILO provadél
radnym zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené [hité mu k tomu poskytnuté a
postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy
odstoupit.

11. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze aplikace ustanoveni § 2591 a § 2595 zakona ¢. 89/2012 Sh.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi, se vylucuje.

V. Pfedani a prevzeti DILA

1. DILO se povazuje za provedené jeho dokon&enim bez jakychkoliv vad a nedodélkd, a to v rozsahu
sjednaném touto smlouvou, a jeho protokoldrnim predanim objednateli v dohodnutém case,
misté a kvalité se viemi doklady, k jejichz predani se zhotovitel touto smlouvou zavazal.

V pfipadé, e ma DILO drobné vady, nedodélky nebo i vady nebranici uiivani, je objednatel
opravnén DILO nepfevzit a zhotovitel je v takovém piipadé v prodleni s pInénim pfedmétu dila.
Zhotovitel se nachazi v prodleni s fadnym provedenim DILA rovné? v p¥ipadé, kdy objednatel DILO
prevezme s tim, Ze v pfeddvacim protokole dle odst. 5. tohoto ¢l. budou uvedeny vady, s nimiz
objednatel DILO prebira.

2. Kzahajeni prejimaciho fizeni zhotovitel pisemné vyzve opravnéného zdstupce objednatele pro
pfeddni a prevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dn pred zahajenim prejimky. Opravnénymi
zastupci pro predani a prevzeti DILA jsou :

za objednatele : Libor Jirout - technik odd. investic a techn. spravy MmP
za zhotovitele: e, e eerereee et esaeete et et e e e et e et b en e aeenae it s

3. Objednatel je opravnén k piejimacimu fizeni DILA pfizvat osoby vykonavajici funkci technického
dozoru stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta.

4. Zhotovitel je povinen pfipravit k pfejimacimu fizeni zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni
(pokud neni nize uvedeno jinak) :

- doklady o kvalité a puvodu pouzitych hmot a materidld, zarucni listy,

- osvédceni o zkouskach pouZitych materiadld a technologii,

- doklady o provedeni pfedepsanych revizi a zkousek (s kladnym vysledkem)

- kopie doklad(i o nezdvadné likvidaci odpad( opravnénou spolecnosti,

- original stavebniho deniku,

- dokumentaci skuteé¢ného provedeni DILA formou a obsahové odpovidajici dokumentaci pro
provedeni stavby se zakreslenim vSech provedenych Uprav a zmén v tiSténé a datové podobé (ve
formatu .pdf),

pfipadné dalsi doklady poZadované objednatelem, pfipadné dalSi dokumentace potrebné pro
zajisténi radného uzivani DILA.

5. O predani a prevzeti DILA bude vyhotoven pisemny protokol o pfeddni a prevzeti DiLA. Protokol
vyhotovi opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o piedani a prevzeti DILA bude
zejména obsahovat:

- popis stavu doddvky v okamziku predani DiLA,

- soupis dokladd, je? zhotovitel pfedava objednateli s dokonéenym DILEM,

- seznam pripadnych vad a nedodélk(, je? vaznou na predavaném DILE, spolu se stanovenym
terminem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit.
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6. Podepie-li smluvni strana protokol o preddni DILA, pficem? se jasnym a zietelnym zptisobem
nesouhlasné nevyjadrfi ke konkrétnim zapistim anebo bod(im protokolu o pfeddni DILA, plati, Ze s
celym obsahem protokolu o pteddni DILA souhlasi. Podepsani protokolu nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za pripadné opravy nebo doplnéni konstrukci, provedenych nebo nedodanych
VvV rozporu s normovymi pozadavky platnych norem a predpisu.

7. V pfipadé, Ze na zakladé protokolu dle odst. 5 tohoto ¢lanku smlouvy bude pfeddno a pfevzato
nedokonéené DILO vykazujici vady a nedodélky, bude o jejich odstranéni vyhotoven protokol
podepsany opravnénymi zastupci obou stran, v némz bude mj. uveden popis a rozsah vad a
zplisob jejich odstranéni, datum zahajeni a ukonéeni odstranéni vad DILA.

8. Objednatel neni povinen prevzit nedokonéené DILO.

oddil Ill.
Vlastnictvi k DILU, vady a zaruky

I. Vlastnické pravo k DILU a nebezpeéi $kody

1. Vlastnictvi k ¢astem DILA, u nichZ z povahy véci vyplyva, e k fadnému provedeni DILA je nezbytné
jejich zabudovani, prechazi na objednatele zabudovanim a k ostatnim ¢astem DILA okamzikem
podpisu predavaciho protokolu dle oddilu Il., ¢l. V. Nebezpeci skody po celou dobu zhotovovani
DILA nese zhotovitel a7 do predani DILA a vyklizeného stavenisté objednateli, a to i téch jeho
Casti, které se v pribéhu realizace stavaji majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpetit ochranu zhotovovaného DILA a veskerého
materidlu dovezeného na stavenisté pro stavbu proti povétrnostnim vliviim, poskozeni a odcizeni.

Il. Zarucni doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicli, a to ode dne predani a
pFevzeti DILA &i v ptipadé, Ze bylo DILO pfevzato s vadami a nedodélky, ode dne odstranéni téchto
vad a nedodélkd, s vyjimkou komponentl, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni dodavatel
stanovi zaru¢ni dobu odliSnou. Zhotovitel je povinen na odliSnhou zaruéni dobu u vSech dotéenych
komponent( objednatele pfi ptedani DILA dle oddilu Il. €. V. odst. 5 upozornit a predat
objednateli pfislusné zaruéni listy. V pripadé, Ze tak neucini a tato odliSna zaru¢ni doba bude kratsi
nez 60 mésicll poskytnutych zhotovitelem, neni opravnén se kratsi zaruéni doby dovolavat.
V pripadé, ze tak neucini a tato odliSnd zaruéni doba bude delsi, odpovida objednateli za skodu,
ktera by mu v dusledku poruseni této povinnosti vznikla. Zaruéni doba uvedena vyse pocina bézet
dnem odstranéni posledni vady vyplyvajici ze zavére¢ného protokolu o predani a prevzeti DILA
nebo podpisem predavaciho protokolu, nebude-li v ném uvedena Zadna vada. Po dobu zaruky
odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které v€as oznamil.

2. Zaruéni doba nebé&ii po dobu, po kterou objednatel nem(Ze DILO uZivat pro vady, za které
zhotovitel odpovida.

3. Zarucni doba se prodluZuje o dobu trvani odstranéni vady.

4. Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pfed uplynutim zéruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zucastnit a pfipadné zjisténé zavady odstranit v objednatelem
stanovenych terminech.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruéni doby zajistovat bezplatné odstrafiovani objednatelem
opravnéné reklamovanych vad, na jejichZ odstranéni objednatel uplatni narok, ve Ih(ité stanovené
objednatelem, a to v pfipadé, Ze objednatel uplatni narok v podobé pozadavku na odstranéni
vady. Nebude-li takovd Ihlita stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve |hité 10
kalendarnich dnli ode dne uplatnéni reklamace.
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10.

11.

12.

1.
2.

1. Vady DiLA

Zhotovitel odpovida za to, 7e pfedmét DILA ma v dobé jeho pFedani objednateli a bude mit po
dobu béhu zaruéni doby vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zdvaznymi
normami, pfipadné vlastnosti obvyklé, dale za to, 7e DILO nema pravni vady, je kompletni,
zpUsobilé ke stanovenému uGcelu, spliujici uréenou funkci a odpovidd viem poZzadavkim
sjednanym v této smlouvé.

Odpovédnost za vady DILA se Fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nasledné
ustanovenimi obc¢anského zakoniku.

Pro uplatnéni prdva z odpovédnosti za vady DILA je nezbytnd reklamace objednatele u
zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to doruc¢enim zhotoviteli do datové schranky
nebo doporuc¢enym dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést, jak se
projevuji, sdélit, jaky narok z odpovédnosti za vady uplatriuje, a stanovit Ih(tu pro jejich
odstranéni, neuplatni-li jiny narok.

V pripadé, Ze objednatel uplatni v zdruéni dobé narok z odpovédnosti za vady v podobé
pozadavku na odstranéni vady, je zhotovitel povinen zahdjit prace na odstranéni vad do 7 dnl
ode dne prokazatelného doruceni pisemného oznameni vad a prace provést ve |h(té stanovené
objednatelem. Nebude-li takova lh(ta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve Ihaté
10 kalendafnich dnl ode dne uplatnéni reklamace.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadreni k reklamaci do 2 pracovnich dnll po jejim
obdrZeni, neucini-li tak, ma se za to, Ze reklamovanou vadu a ndrok uplatnény objednatelem
uzndva.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel pravo odstranit vady
prostfednictvim jiné fyzické nebo pravnické osoby na ndklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné
vicenaklady, v opacném pfripadé tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu,
ktery vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcl obou smluvnich stran, Cislo
smlouvy o dilo, ¢islo dil¢i etapy dila, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a
zplsob jejiho odstranéni, datum zahajeni a ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani vady
(doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadieni, zda vada branila uZivani DILA k Gcelu, ke
kterému bylo uréeno.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potfeby dodat objednateli neprodlené veskeré nové, pfipadné
opravené doklady vztahujici se k opravené, pfipadné vymeénéné casti (atesty, certifikaty apod.)
potfebné k provozovéni DILA, a to vterminu stanoveném pro odstranéni predmétné vady.
V pfipadé poruseni této povinnosti neni objednatel povinen predmét odstranéni vady prevzit a
je zhotovitel v prodleni s odstranénim vady.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pricemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruc¢ni doby se povaZuje za vcas uplatnénou.

Reklamovana vada se povazuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovida, dokud neni zhotovitelem
prokdazan opak.

oddil IVv.
I. Sankce

Smluvni strany jsou povinny uhradit smluvni pokutu v pfipadech stanovenych touto smlouvou.

Pro piipad prodleni zhotovitele se splnénim jeho povinnosti fadné dokongit DILO a s jeho Fadnym
a v€asnym protokolarnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I.
¢lanku Il. odst. 1. této SOD muZe objednatel vici zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu ve vysi
2.500,--K¢ za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni, s tim, Ze tuto smluvni pokutu ma
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objednatel pravo zapoéitat na ¢astku uvedenou v konecné faktufe. Predani a prevzeti DILA
upravuje oddil Il. ¢l. V. této smlouvy o dilo.

3. Objednatel je oprdvnén zapodist smluvni pokuty proti platbam za plnéni zhotovitele a zhotovitel
s timto bez vyhrad souhlasi.

4. Objednatel se zavazuje pro pfipad prodleni s placenim darfiového dokladu zaplatit zhotoviteli Urok
z prodleni ve vysi 0,1% z dluzné ¢astky bez DPH za kaZdy i zapocaty kalendafni den prodleni.

5. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranovanim reklamovanych zavad v terminech dle oddilu Ill.
¢l. lll. odst. 5 a oddilu Ill. €l. 1l. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendarni den
prodleni do 30-ti dnll na Ucet objednatele. V pfipadé nezaplaceni smluvni pokuty do 30-ti dnd od
prokazatelného pisemného doruceni (tzn. vyzvy k zaplaceni smluvni pokuty) zhotoviteli, bude
¢astka navySena o 500,- K¢ za kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni.

6. Jakymkoliv ujedndnim o povinnosti uhradit smluvni pokutu podle této smlouvy nezanikd narok
poskozené strany na ndhradu zplsobené skody a to v plném rozsahu.

Il. Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou stranou a v ptipadé, Ze byl v insolvenénim tizeni, v némZ figuruje
zhotovitel v postaveni dluznika, zjiStén Upadek nebo je-li insolvencni ndvrh zamitnut pro
nedostatek majetku. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti se povaZzuje zejména neplnéni
sjednanych terminG a dalSich rozhodujicich zavazk( vyplyvajicich z této smlouvy. Objednatel je
dale opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadech stanovenych zdakonem a touto smlouvou.

2. Neprovadi-li zhotovitel DILO fadné kvalitné nebo jinak porusuje smluvni povinnosti, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy, a to i jen ¢astecné, v pripadé, ze zhotovitel nesplni své
povinnosti vyplyvajici ze smlouvy ani v dodatecné primérené lhaté, kterd mu ktomu byla
poskytnuta, pricemz vsak tato Ihlta nesmi byt kratSi nez 14 kalendafnich dng.

3. Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a doruceno prokazatelné druhé smluvni strané.
Ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni. Vzajemné naroky
UcastnikG této smlouvy se v pripadé ukonceni platnosti této smlouvy nékterym ze zpUsobu
uvedeném v odst. 1. a 2. tohoto ¢lanku smlouvy budou fidit pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského
zakoniku. Vtomto pfipadé bude provedeno vyuctovani provedenych praci a zabudovanych
materialQ.

4. Dojde-li k t¢innému odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o
co se provadénim DILA obohatil. Nedojde-li k dohod& o hodnoté tohoto obohaceni, bude
ocenéno znaleckym posudkem na naklady zhotovitele.

5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenaklady vzniklé z titulu preruseni praci a tim padem
nutnosti dokoné&eni DILA jinym zhotovitelem a vlivem nedodrzeni terminu dokoné&eni DiLA.

6. Zanikem smlouvy nejsou dotceny naroky ucastnikl na ndhradu Skody a jiné sankce, které za trvani
smlouvy vznikly.

IIl. Ustanoveni zavérecna

1. Tam, kde nejsou prava a zdvazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni
obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany si sjednavaji, ze § 564 obcanského zdkoniku se nepouZije, tzn. ménit nebo
doplfiovat text smlouvy je moZné pouze formou pisemnych dodatkli podepsanych obéma
smluvnima stranami. Za pisemnou formu se pro tento ucel nebude povaZovat vymeéna e-
mailovych ¢i jinych elektronickych zprav. Neplatnost smlouvy pro nedodrieni formy lze
namitnout kdykoliv, a to i kdyz jiZ bylo zapocato s plnénim.
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3.

I

10.

11.

12.

13.

Tuto smlouvu Ize zménit nebo upresnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,Dodatek ke
smlouvé” a ocislovanym podle poradovych Cisel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen smluvnimi
stranami a prohlasen za nedilnou soucast této smlouvy.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je pIné zplsobily ke spInéni vSech zavazkd, které na sebe podpisem této
smlouvy pfevezme.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo pfechazeji i na pfipadné pravni ndstupce obou
smluvnich stran.

Zhotovitel neni oprdvnén jednostranné zapocitat jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za
objednatelem na pohleddvku objednatele za zhotovitelem.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou
pohleddvku za objednatelem treti osobé.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, vSechny jsou s platnosti origindlu, z nichz
kazda strana obdrzi po dvou vyhotovenich.

Tato smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zdstupci obou
smluvnich stran.

Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech nalezitostech, které smluvni
strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dlleZité pro zavaznost této smlouvy.
Zadny projev smluvnich stran ucinény pfi jedndni o této smlouvé ani projev ucinény po uzavieni
této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada
Zadny zdvazek Zadné ze stran.

Strany si nepreji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakdkoliv prdva a
povinnosti dovozovdny z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi stranami ¢i zvyklosti
zachovavanych obecné &i v odvétvi tykajicim se predmétu plnéni této smlouvy, ledaze je ve
smlouvé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy
Zzadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti ¢i praxe.

Odpovéd smluvni strany podle § 1740 odst. 3 ob¢anského zdkoniku, s dodatkem nebo odchylkou,
neni pfijetim nabidky na uzavfeni této smlouvy, ani kdyZ podstatné neméni podminky nabidky.
Smluvni strany tuto smlouvu precetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vaziné vile, ze
nebyla sjedndna v tisni za napadné nevyhodnych podminek a na dlikaz souhlasu doplfiuji zastupci
obou smluvnich stran své vlastnoru¢ni podpisy.

Pfiloha ¢.1 : cenova nabidka
Pfiloha €.2 : prohlaseni objednatele
Ptiloha ¢.3 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikatu (predlozi zhotovitel pfed uzavienim smlouvy)

V Pardubicich dne ..........c......... Vo dne e,

za objednatele za zhotovitele

Ing.Jaroslav Hruska e
vedouci odboru majetku a investic =~ e
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Nazev akce: MS Popkovice — rekonstrukce kuchyné Smlouva o dilo

Ptiloha ¢. 2

PROHLASENiI OBJEDNATELE

Objednatel :  Statutarni mésto Pardubice
se sidlem Pernstynské namésti 1
530 21 Pardubice
Bankovni spojeni : KB, a.s., okresni pobocka Pardubice
Cislo G¢tu : 326561/0100
IC: 00274046
DIC: CZ00274046

Zhotovitel: .o
sesidlem e
Bankovni Spojent: ....ccccveeeeeeeeceeieieieeee
CiSIO UCTU: oo
(oSN
DIC: ettt

Vymezeni predmétu praci :
MS Popkovice — rekonstrukce kuchyné

Stavebni Upravy za Uéelem rekonstrukce stavajici kuchyné v ¢asti I. NP objektu MS DUHA &.p. 89 ul.
Prazska v Pardubicich - Popkovicich.

Jedna se o prace uvedené v Ciselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené
Ceskym statistickym ufadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce
(CZ-CPA) je dostupné na strankach Ceského statistického ufadu. Objednatel prohlasuje, e objekt
neni pouzivan k ekonomické €innosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude
pro vySe uvedenou dodavku aplikovan rezim prenesené danové povinnosti podle § 92a zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty ve znéni pozdéjsich predpist.

Smlouva SOD ¢.0VZ-VZMR-2015-015 ze dne

Ing. Jaroslav Hruska
vedouci odboru majetku a investic
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http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_produkce_%28cz_cpa%29
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_produkce_%28cz_cpa%29

