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SMLOUVA O DÍLO č. OVZ-VZMR-2015-56 

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Statutární město Pardubice 
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 
  530 21 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem - primátor statutárního města Pardubice  
Zastoupený ve věcech technických: Vandou Majerovou, Petrem Huškem – technik odd. správy 
bytových domů a nebytových prostor OMI MmP 
Tel: 466 859 330, 466 859 216, 736 519 021    e-mail: vanda.majerova@mmp.cz; petr.husek@mmp.cz 
 
IČ: 00274046  DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:   326-561/0100  
(dále jen objednatel)     
                 
a 
 
Zhotovitel: ……………………………………………………………………....… 
Se sídlem:          ……………………………………………………………………….…..…  
Zastoupen: ……………………………………..…………………………….………… 
Zastoupený ve věcech smluvních:    ……………………………………………………………..…………. 
Zastoupený ve věcech obchodních:  ………………………..………………………………..….………… 
Zastoupený ve věcech technických: …………………………………………………………………..…… 
Tel: …………………………. e-mail : ……………………………………….. 
IČ:……………….…  DIČ: …………………..………. 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném …………………………………………………………………….. 
bankovní spojení: ……………….………..     
číslo účtu:  ……………………   
(dále jen zhotovitel)              
 

Oddíl I. 
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA  

 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení projektové dokumentace  
   

Zpracování PD – výměna elektroinstalace ve společných prostorech bytových 
domů č.p. 826 ul. Bartoňova, č.p. 947 ul. J. Zajíce v Pardubicích 

 
Jedná se o zaměření a zpracování dokumentace stávajícího stavu a zpracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby na výměnu elektroinstalace ve společných prostorech bytových 
domů č.p. 826 ul. Bartoňova a č.p. 947 ul. J. Zajíce a výkon autorského dozoru při realizaci stavby. 

mailto:vanda.majerova@mmp.cz
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Specifikace prací: 
Předmětem projektové dokumentace (dále jen PD) bude kompletní výměna elektroinstalace ve 
společných prostorech domu a to od HDS až po bytové rozvaděče, výměna všech osvětlovacích těles 
ve společných prostorách domu a výmalba společných prostor domu včetně nátěru lingrust.    
Veškeré práce budou probíhat v domech obsazených nájemci. Toto musí být již zohledněno v PD 
(zvolením vhodného materiálu pro rozvody v bytech, prašnost). Ve výše uvedených domech je  190 
bytů + 10 nebytových prostor.   
 
Rozsah PD: 

Zaměření a zpracování dokumentace stávajícího stavu jako podklad pro vypracování projektové 
dokumentace pro provádění staveb (dále jen DPS). 
Zpracování projektové dokumentace pro provádění staveb (DPS) a výběr zhotovitele díla, včetně 
výkazů výměr, položkových rozpočtů a harmonogramů výstavby na specifikované práce v členění dle 
domů. Součástí dokumentace bude i její projednání s dotčenými orgány veřejné správy a 
organizacemi, bude-li to třeba, a v PD budou zhotovitelem vyřešeny všechny jejich případné 
připomínky. Dále bude PD obsahovat i statické posouzení, bude-li to třeba (např. zásah do nosných 
konstrukcí). 
Projektová dokumentace bude v průběhu zpracování konzultována s objednatelem a před 
odevzdáním předložena ke schválení. 
 
Veškeré práce budou provedeny v rozsahu odpovídajícímu předpokládanému účelu a využití za 
dodržení kvalitativních podmínek a jakosti ve smyslu příslušných ČSN a prováděcích předpisů 
(bezpečnostní, hygienické a požární), platných v době zhotovení díla, dále v souladu se stavebním 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a navazujícími vyhláškami 
(vyhláška č. 499/2006 Sb., v plném znění, o dokumentaci staveb a vyhl. č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby) a s předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení. 
Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizaci stavby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Požadujeme 
tedy stupeň PD pro provádění stavby vč. soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu 
stanoveném prováděcím právním předpisem tj. vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. Dokumentace nesmí obsahovat obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží 
apod.    
 
Specifikace materiálů: 
Běžný certifikovaný standard používaný na českém trhu. Případné atypické prvky budou doloženy 
dokladem o bezpečnosti používání v souladu s českými předpisy, certifikací prvků případně návodem 
k užívání. 
 
Projektová dokumentace včetně všech součástí a výkazu výměr bude zpracována a předána v 5-ti 
tištěných vyhotoveních, z nichž nejméně tři budou opatřeny razítkem, a 1x v digitální formě na nosiči 
CD nebo DVD ve formátu DWG, DXF a PDF. Oceněný výkaz výměr bude předán ve dvou výtiscích a v 
digitální formě na DVD nebo CD ve formátu XLS.  
Oceněný výkaz výměr bude předán ve dvou výtiscích a v digitální formě na CD nebo DVD.  
Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi 
objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Jedno paré bude obsahovat originály 
dokumentů. 
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Autorský dozor: 
Součástí veřejné zakázky na zpracování PD je i provádění autorského dozoru při realizaci stavby. 
Autorský dozor bude vykonáván na základě objednávky, pokud bude dílo realizováno.  
Autorský dozor (dále jen AD) bude prováděn jako občasný po celou dobu realizace díla. Předmětem 
dozoru jsou zejména tyto činnosti: sledování dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky 
stanovené orgány veřejné správy, poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, 
poskytování vysvětlení potřebných na vypracování dodavatelské dokumentace, účast na kontrolních 
dnech stavby svolávaných investorem (na místě stavby), posuzování návrhů dodavatelů na změny a 
odchylky v částích projektů zpracovaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických 
parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů, vyjádření k požadavkům o větší množství 
výrobků a výkonů oproti projednané dokumentaci, účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její 
části. 
Tímto není nijak dotčeno právo rozhodnutí objednatele (investora stavby) stavbu nerealizovat, 
případně nepožadovat výkon autorského dozoru bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. 
 
Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce 
zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. 
 
DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky: 

- specifikace prací a zadávacích podkladů (viz. příloha výzvy k podání nabídky),  
- zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
- dle nabídky zhotovitele ze dne ………………. 
 

2. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, zejména vyhláškou 
č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a ČSN (§ 4 zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
v pozdějším znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhl. č. 62/2013 Sb., kterou se 
mění vyhl. č. 499/2006 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zák. č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů).  

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném 
výše uvedenou zadávací dokumentací tak, aby bylo DÍLO způsobilé k využití k předpokládanému 
účelu vymezenému touto smlouvou. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s 
touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této 
smlouvě o dílo.  

4. Součástí DÍLA je provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné pro 
zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného DÍLA. Před zahájením 
projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na kterém bude upřesněn další 
postup a stanoveny termíny dalších jednání. 

5. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA (např. zajišťování dokladů, projednání s dotčenými 
orgány veřejné správy, organizacemi, dodržení podmínek jejich vyjádření apod.).  

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu díla.  

7. Objednatel vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně 
zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna 
rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být 
taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží 
finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA. 

 



Název akce: Zpracování PD – výměna elektroinstalace ve společných prostorech bytových domů č.p. 826 ul. Bartoňova, č.p. 947 ul. J. Zajíce          
v Pardubicích                                                                                                                                                                                Smlouva o dílo 

 

 

 

- 4 - 

 
8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
9. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě 

opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena 
zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a 
zástupcem zhotovitele) před jejich provedením. 

10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení 
DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1. 
 
 

II. Termín a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu: 
                                           
        Termín zahájení prací: ihned po vstupním jednání po uzavření smlouvy o dílo  

 
        Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:  
              Dokumentace pro provedení stavby:  

– nejpozději do 4 týdnů od data vstupního jednání  
            
              Autorský dozor -  po dobu realizace stavby 
               Autorský dozor bude prováděn v průběhu realizace stavby na základě písemné výzvy 

objednatele, v níž bude určen den zahájení autorského dozoru. Zhotovitel je povinen 
v souladu s písemnou výzvou objednatele zahájit provádění autorského dozoru.  V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,-Kč za každý jednotlivý den prodlení. Nezahájí-li zhotovitel výkon autorského dozoru 
ani do 30 dnů ode dne uvedeného ve shora uvedené výzvě, je objednatel oprávněn v 
takovém případě od této smlouvy v rozsahu zhotovitelem nesplněných povinností odstoupit. 

 
2.    Místem vstupního jednání, následujících jednání a předání předmětu díla je sídlo objednatele - 

Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic, U Divadla 828, Pardubice.  
3.    Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 

z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu 
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet 
dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 
neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se 
těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto 
důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  Zhotovitel je povinen 
pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do 
třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.  

4.     Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.  

5.     Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu 
převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.  

 
 
 



Název akce: Zpracování PD – výměna elektroinstalace ve společných prostorech bytových domů č.p. 826 ul. Bartoňova, č.p. 947 ul. J. Zajíce          
v Pardubicích                                                                                                                                                                                Smlouva o dílo 

 

 

 

- 5 - 

 

III. Cena za DÍLO 
 
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 

realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA :  
 

BD Bartoňova č.p. 826:  
      Nabídková cena za DPS+IČ bez DPH ..……..……………..…………..……………… Kč 
      DPH 21% ………………………………………………………………………….…….………..... Kč 
      Nabídková cena za DPS+IČ vč. DPH ..……..……………..…………..………………. Kč 
 
      Nabídková cena za AD bez DPH……………………………………………………….….. Kč 
      DPH 21% ………………………………………………………………………….…….………..... Kč 
      Nabídková cena za AD vč. DPH………………………………………………………..….. Kč 
 
BD J. Zajíce č.p. 947:  
      Nabídková cena za DPS+IČ bez DPH ..……..……………..…………..…………….. Kč 
      DPH 21% ………………………………………………………………………….…….………..... Kč 
      Nabídková cena za DPS+IČ vč. DPH ..……..……………..…………………………… Kč 
 
      Nabídková cena za AD bez DPH………………………………………………………….. Kč 
      DPH 21% ………………………………………………………………………….…….………..... Kč 
      Nabídková cena za AD vč. DPH……………………….……………………………….….. Kč 
 
BD Bartňova č.p 826 a BD J. Zajíce č.p. 947:  
Celková nabídková cena díla – DPS+IČ a AD bez DPH…………..…………………. Kč 
DPH 21% ………………………………………………………………………………………………… Kč 
Celková nabídková cena díla – DPS+IČ a AD vč. DPH…………….…………………  Kč 

 
2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 

smlouvy musí být před realizací změn předmětu DÍLA písemně odsouhlaseny oprávněným 
pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného Dodatku ke smlouvě (oddíl  I., 
čl. I. odst. 8., 9. této smlouvy). Veškeré práce, který by zhotovitel provedl nad rámec předmětu 
smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.  

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu DÍLA.  

4. Změna výše ceny je přípustná v části ceny odpovídající DPH za podmínky, že dojde před 
zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a 
dodávky, které jsou předmětem této smlouvy, a to o částku odpovídající rozdílu mezi sazbou DPH 
platnou ke dni podpisu této smlouvy a sazbou DPH platnou ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené 
části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě písemného Dodatku 
uzavřeného v důsledku skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací.  
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IV. Placení DÍLA a fakturace 

 
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.  
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA vznikne 

zhotoviteli teprve po provedení DÍLA, tj. dokončením kompletního DÍLA bez vad a nedodělků a po 
jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem dle oddílu II. čl. V. této smlouvy. 

3. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III 
této smlouvy bude realizována za dokončené a předané DÍLO (kompletní DPS+IČ - výměna 
elektroinstalace v BD č.p. 826 ul. Bartoňova a č.p. 947 ul. J. Zajíce) a to tak, že vyfakturovaná 
částka nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA. 

4. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a 
převzetí části DÍLA, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost každé faktury 
(daňového dokladu) činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli, 
přičemž zhotovitel je povinen doručit faktury objednateli nejpozději do 10 dnů od data 
uskutečnitelného zdanitelného plnění. Pokud objednatel nevydá potvrzení o kontrole části DÍLA 
do 3 kalendářních měsíců od předání DÍLA, vzniká právo zhotoviteli fakturovat.   

5. Pozastávka ve výši 10% z konečné ceny DÍLA bude objednatelem zhotoviteli pozastavena po 
celou dobu běhu záruční doby ode dne předání a převzetí DÍLA od zhotovitele. Pozastávka bude 
objednatelem uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele, ke které je povinen doložit kopii 
zápisu o předání a převzetí DÍLA, kopii zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků. Splatnost 
pozastávky je do 30-ti kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemné výzvy zhotovitele 
objednateli. Pozastávka ve výši 10% bude sloužit ke krytí nákladů oprav vad a nedodělků, 
nebudou-li vady v řádném termínu odstraněny zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. 
Objednatel je oprávněn také pozastávku započíst na jakoukoliv smluvní pokutu či náhradu škody, 
k jejímuž uhrazení vznikne zhotoviteli povinnost.  

6. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena 
objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou 
v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo. 

7. Smluvní strany ujednaly, že zhotovitel má nárok na úhradu ceny za autorský dozor po jeho 
řádném vykonání, a to na základě faktury (daňového dokladu). Splatnost každé faktury 
(daňového dokladu) činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli, 
přičemž zhotovitel je povinen doručit faktury objednateli nejpozději do 10 dnů od data 
uskutečnitelného zdanitelného plnění. 

8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené      
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména: 
a. označení faktury a číslo, 
b. obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ, 
c. předmět plnění a den splnění, 
d. den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,  
e. označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 
f. fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění 

pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 
g. údaje pro daňové účely.  
h. jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o 

odstranění vad a nedodělků  
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo  neúplné 

údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 8, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků 
fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli. 
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10. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona 

o DPH v platném znění.  
11. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, 

že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako 
nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako 
nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno 
místně příslušnému správci daně zhotovitele. 

12. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato 
podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen 
zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty 
stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele. 

13. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz. 
14. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 
15. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.  
 

Oddíl II.  
Realizace DÍLA 

 

    I. Kvalifikační podmínky 
 

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu odpovídajícímu 
předpokládanému účelu a využití za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti ve smyslu 
příslušných ČSN a prováděcích předpisů (bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické) platných 
v době zhotovení DÍLA, dále v souladu se stavebním zákonem. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu a navazujícími vyhláškami (Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb) a s předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení, dále s §4 zákona č. 22/1997 S. o 
technických požadavcích na výrobky a vyhláškou 230/2012 Sb. DÍLO musí být provedeno v 
souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání využití DÍLA k určenému účelu. 

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se 
má DÍLO realizovat. 
 

II. Povinnosti zhotovitele 
 

1. Před zahájením prací na PD bude provedeno vstupní jednání k vyjasnění záměru objednatele a 
před dokončením DÍLA bude projednána s objednatelem konečná verze PD. K účasti na jednání 
bude zhotovitel vyzván objednatelem. Zhotovitel je povinen se tohoto jednání v termínu 
stanoveném objednatelem zúčastnit. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč. Nezúčastní-li se zhotovitel jednání ani 
v náhradním termínu stanoveném objednatelem, je objednatel oprávněn v takovém případě 
od této smlouvy odstoupit. Z obou jednání pořídí zhotovitel protokol. 

2. Každá dílčí část DÍLA bude projednána s dotčenými orgány veřejné správy a organizacemi, 
zhotovitel dodrží jejich podmínky a PD bude doložena jejich kladnými vyjádřeními a stanovisky.  

3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění předmětu díla svolávat koordinační schůzky nad 
prováděním projektu, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny 
konání koordinačních schůzek budou předem dohodnuty s technickým zástupcem objednatele 
při vstupním jednání. O průběhu každé koordinační schůzky pořídí zhotovitel zápis. 

4. Objednatel má právo průběžné kontroly prováděných prací na předmětu díla.  

mailto:faktury@mmp.cz
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5. Zhotovitel předloží každou dílčí část předmětu DÍLA před jejím dokončením objednateli 
k odsouhlasení.  

6.   Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění 
odpovědnosti 0,5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu 
záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na 
požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých 
případných subdodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku 
porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou 
v důsledku porušení povinností subdodavatele. V případě porušení těchto povinností je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

7.   Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se 
zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při 
zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla 
náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli 
částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.  

8.   Zhotovitel se zavazuje, a to i po skončení této smlouvy, poskytovat objednateli součinnost týkající 
se podávání informací ve věci DÍLA na základě žádosti objednatele. Zhotovitel je povinen podat 
informaci nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti. V případě nedodržení této 
lhůty je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den 
prodlení.  

 

                                 III. Součinnost objednatele a licenční ujednání 
 

1.  Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 
nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění předmětu 
díla dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace. 

2.  Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit koordinačních schůzek a na tyto schůzky vysílat 
svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický 
dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody 
o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA. 

3.   Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb.,   
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje. Obě smluvní strany považují 
zhotovené DÍLO za autorské dílo dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.  

4. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní licenci k užití autorského díla. Objednatel, 
jakožto nabyvatel licence, není povinen licenci využít. 

5.  Objednatel je oprávněn použít DÍLO – předmět této smlouvy – pro účely vyplývající z této smlouvy, 
zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na navazujících 
projektových dokumentací a souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této 
dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení 
dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a 
realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to 
vše vždy i prostřednictvím třetích osob.  
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IV. Předání a převzetí DÍLA   
 

1. DÍLO se považuje za provedené jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků v rozsahu 
sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a 
kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal.   

      V případě, že má DÍLO, příp. část DÍLA drobné vady, i vady nebránící užívání či nedodělky, je 
objednatel oprávněn jej nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním 
předmětu díla. 
Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením dílčí části DÍLA rovněž v případě, kdy 
objednatel dílčí část DÍLA převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 3. tohoto čl. budou 
uvedeny vady, s nimiž objednatel dílčí část DÍLA přebírá.  

2.  K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro  
      předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými 

zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou : 
 

             za objednatele :     Vanda Majerová, Petr Hušek - technik odd. správy bytových domů a  
                                                                                                      nebytových prostor OMI MmP 

      za zhotovitele :     ……………………………………. - ………………………………………………………………...   
 

3. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA, a to 
protokol o předání a převzetí DPS+IČ – oprava 12 ks volných bytových jednotek. Protokol vyhotoví 
oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména 
obsahovat:    
- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,  
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,        
- seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu s přiměřenou lhůtou 
  k jejich odstranění stanovenou objednatelem. 
 

4. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s 
celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných 
v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.    

5.   Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO. 
6.  Zhotovitel dává souhlas s využitím provedeného a předaného DÍLA objednateli pro další potřeby 

objednatele, zejm. jako podklad pro vyhlášení veřejné zakázky pro realizaci stavby, pořizování 
kopií za účelem projednání a vyjádření s dotčenými orgány a správci sítí, pro pořizování kopií 
a předložení DÍLA žadatelům o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. a za účelem veřejných 
prezentací DÍLA apod. 

7.  Místem předání dílčích částí DÍLA je sídlo objednatele. 
 

Oddíl III. 
 Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky 

 
I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody 

 

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele okamžikem  podpisu předávacího protokolu dle oddílu 
II., čl. IV. této smlouvy. 
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II. Záruční doba 

 
1.   Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne konečného 

předání a převzetí DÍLA či odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o konečném 
předání a převzetí DÍLA v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami.  

2.    Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA využívat pro vady, za     
       které zhotovitel prokazatelně odpovídá.  
3.    Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke 
       kterému jej objednatel objednal. 
4.  Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 

oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem,  a to v případě, že objednatel  
uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je 
povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.  

 
 

III. Vady DÍLA 
 

1. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými 
normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, 
splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.  

2. Smluvní strany ujednaly pro případ, že v průběhu záruční doby DÍLA budou zjištěny vady DÍLA, 
které DÍLO obsahovalo již při předání objednateli, povinnost zhotovitele za každou zjištěnou vadu 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). 

3. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku. 

4. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 

5. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to doručením do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést v čem spočívají, 
sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, nebyl-li 
uplatněn jiný nárok. 

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě 
požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit  ve   lhůtě stanovené 
objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (tato lhůta 
neběží během dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). Nesplní-li tuto povinnost, 
má se za to, že reklamovanou vadu a nárok z této vady uplatněný objednatelem uznává. 

8. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu,  má objednatel právo odstranit  vady  
prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele. 

9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

10. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vady, (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, 
zda vada bránila využívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno. 
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11. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 

doklady vztahující se k opravené, případně doplněné či přepracované části PD (kladná vyjádření 
dotčených orgánů veřejné správy a organizací apod.) potřebné k dalšímu využití DÍLA.  

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

13. Na reklamovanou vadu se hledí jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud zhotovitel 
neprokáže opak. 

14. V případě, že se jedná o vadu bránící užití DÍLA ke sjednanému účelu, může objednatel od 
smlouvy odstoupit. 

 

Oddíl IV. 
I. Sankce 

 
1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou. 
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jejich řádným 

a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutých termínech objednateli uvedeném v oddíle I. 
článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 
1.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má 
objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA 
upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo. 

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí. 

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. 
čl. II. odst. 4 a oddílu III. čl. III. odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den 
prodlení do 30-ti dnů na účet objednatele. V případě nezaplacení smluvní pokuty do 30-ti dnů od 
prokazatelného písemného doručení (tzn. výzvy k zaplacení smluvní pokuty) zhotoviteli, bude 
částka navýšena o 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

6. Jakýmkoliv ujednání o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na 
náhradu způsobené škody v plném rozsahu. 

7. Smluvní strany ujednaly pro případ, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) 
zjistí v rámci své dohledové činnosti v souvislosti se zadávacím řízením realizovaným na základě 
projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku 
chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu 
výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající nákladům 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. Dále 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu tímto vznikla. Smluvní strany ujednaly 
pro případ, že poskytovatel dotace či jiný kontrolní orgán zjistí v souvislosti se zadávacím řízením 
realizovaným na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy 
pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo 
soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, a toto pochybení povede ke ztrátě dotace či pokrácení 
její části, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, která mu tímto vznikla. Škodou se v 
tomto případě rozumí výše předmětné dotace, resp. její pokrácená část. 
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II. Odstoupení od smlouvy 

 
1.  Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto 

smlouvou, v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a 
v případě, že bude příslušným insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku 
zhotovitele či insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za 
podstatné porušení smluvních  povinností se považuje zejm. neplnění sjednaných termínů, 
znemožňování objednateli kontrolu DÍLA nebo jeho částí a dalších rozhodujících závazků 
vyplývajících z této smlouvy. 

2.   Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato 
lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů. 

3.  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti 
této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit buď smlouvou, 
obsahuje-li takovou úpravu nebo příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto 
případě bude provedeno vyúčtování provedených prací. 

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle této smlouvy, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je 
pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla 
obohatil. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem všechny náklady převyšující cenu DÍLA podle 
této smlouvy spojené s dokončením DÍLA nebo jeho části, které objednateli vzniknou    v 
důsledku odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení na straně zhotovitele a tím 
pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení 
DÍLA.  

5.   Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro 
pokračování realizace DÍLA. V takovém případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
ceny DÍLA odpovídající rozsahu provedeného DÍLA. 

6.    Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za 
trvání smlouvy vznikly. 

 
 

III. Ustanovení závěrečná 
 
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení 

občanského zákoníku. 
2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 

smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy. 

3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.  

4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem. 

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou 
pohledávku za objednatelem třetí osobě. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž 
každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. 
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7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

8. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že     
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním 
smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

9. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

10. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvníma stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-
mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze 
namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 
 

Příloha č. 1 : předávací protokol  
Příloha č. 2 : cenová nabídka  
Příloha č. 3: kopie pojistného certifikátu/pojistné smlouvy  

 

 
      V Pardubicích dne ………………..    V …………………………… dne …………………. 
 
 
 
       za objednatele     za zhotovitele 
             
 
 
 
        .................................................                ................................................. 
 Ing. Martin Charvát                                                    ………………………………………….. 
                        primátor                                                             ..…………………………..…………….  
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Statutární město Pardubice  |  Magistrát města Pardubic                        Příloha č.1 SoD 

Odbor majetku a investic  |  oddělení správy bytových domů a nebytových prostor 

U Divadla 828, 530 21  Pardubice 
 
 

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ DÍLA 

Název projektu :  

Číslo SoD :  

  

Objednatel : 

Statutární město Pardubice 
Pernštýnské náměstí 1 
530 21  Pardubice 
IČ: 00274046 
DIČ: CZ00274046 

 

Zhotovitel : 
 

  

1. PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Stupeň PD: ☐Studie        ☐ DÚR          ☐DSP            ☐DPS  

Počet tištěných 
vyhotovení: 

 

Digitální podoba PD: ☐ ANO            ☐ NE 

Datum předání:  

Technik OSBDNP :  
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Poznámky z předání díla: 
 
 
 
 

Za objednatele: 
 

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
              Jméno a podpis technika 
                    technik OSBDNP MmP 

Za zhotovitele: 
 

      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                     Jméno a podpis zhotovitele 
                          zpracovatel PD 

  

2. KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Zpracování PD v souladu 
se SoD 
(předmět díla) 

             

       ☐   ANO 

       ☐   NE 
 

Poznámka: 
 
 
 
 

Rozsah a obsah PD 
(kompletnost díla) 

             

       ☐   ANO 

       ☐   NE 

Poznámka: 
 
 
 

Kontrola dne :       Uvolnění fakturace za dílo: 
 

                          ☐    ANO  

                          ☐    NE 

Technik OITS :  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
         (razítko a podpis) 

(Kontrola PD-bod.2. bude provedena nejdéle do 3 kalendářních měsíců od předání díla.) 
 


