SMLOUVA O DiLO

(déle jen SOD)

Cislo smiouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele: 1349

uzavfend podle ust. § 536 a nasledujicich ustanoveni Obchodniho zékoniku
( déle jen obchodni zdkonik }

Smluvni strany

Objednatel:  Statutdrni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské ndmésti 1

530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Jitim Caném — vedoucim odboru majetku a investic MmP
Zastoupeny ve vécech technickych: Liborem Jiroutem — technikem oddéleni investic a technické
spravy OM| MmP

IC: 00274046 DIC: CZ00274046
bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice
¢islo uctu: 326-561/0100
(ddle jen objednatel)

a

Zhotovitel: TRANSCONSULT s.r.o.
Se sidlem: Nerudova 37, 500 02 Hradec Kralové

Odpovédny zastupce: Ing. Jifi Faltus, jednatel spoleénosti
Zastoupeny ve vécech smluvnich: ing. Jifi Shejbal — 495 533 105, 607 615 115, shejbai@transconsult.cz
Zastoupeny ve vécech technickych: Ing. Jifi Shejbal

i€: 47455292 DIC: CZ47455292
Zapis do obchodniho rejstiiku u Krajského soudu v Hradci Krélové, oddil C, vloZka 2711
Bankovni spojeni: ¢SOB a.s. Hradec Kralové
Cislo a&tu: 8788883/0300
(ddle jen zhotovitel)
Oddil I.

Pfedmét smlouvy a doba plnéni, cena DILA

I. Predmét smlouvy

1. Predmétem plnéni podle této smlouvy je zhotoveni projektové dokumentace (dale jen DiLO)

Cyklostezka Pardubice - hranice katastru Mikulovice

Vypracovani dokumentace kuzemnimu fizeni (dale jen DUR) vietné zdborového elaboratu a
podkladd pro vynéti dotéené pldy ze ZPF, dokumentace pro stavebni povoleni (dale jen DSP) véetné
harmonogramu postupu praci a planu BOZP, dokumentace pro provedeni stavby (dale jen DPS)
véetné polozkového vykazu vymér a kontrolniho rozpoétu, inZenyrské &innost (dale jen IC) a autorsky
dozor (dale jen AD) po dobu realizace stavby.



Souéasti zpracovani bude provedeni pfipravnych a prizkumnych praci a u vSech stupnt projektové
dokumentace (dale jen PD) projednani se vSemi dotéenymi orgdny a organizacemi, spravci siti a
Gcastniky rizeni a v PD budou vyfeSeny viechny jejich pfipadné pfipominky.

Seznam poZadované projekiové dokumentace:
I. etapa - Pardubice — Drazkovice (pfed)
0d vjezdu do aredlu MARO na jiznim okraji Pardubic za pfikopem silnice 11/324 pred Cerpaci stanici
PHM na severnim okraji Drazkovic.
- Dokumentace pro stavebni povoleni
- Dokumentace pro provedeni stavby

Il. etapa - Prujezdni Gsek Drazkovicemi
Zatatek na parc. C. 471/2 pred Eerpaci stanici PHM, konec v napojeni na silnici 11i/34030 smér
Ostfe3any. Vedeni samostatnych cyklistickych pruht v hlavnim dopravnim prostoru silnice 11/324.

- Dokumentace pro uzemni rozhodnut{

- Dokumentace pro stavebni povoleni

- Dokumentace pro provedeni stavby

iil. etapa - DraZkovice - Mikulovice
0d iiit34030 po napojeni na navazujici isek ,Cyklostezka Mikulovice” na hranici katastrt Drazkovice
a Mikulovice v hlavnim dopravnim prostoru silnice 11/324

- Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti

- Dokumentace pro stavebni povoleni

- Dokumentace pro provedeni stavby

DUR a DPS budou predany v 6-ti tisténych vyhotovenich, z nichz nejméné tfi budou opatfeny
razitkem, a jedno vyhotoveni v digitalni podobé na nosici CD v pIlném rozsahu listinné podoby.

DPS - v 6 tisténych vyhotovenich v¢. podrobného rozpodtu a vykazu vymér, z nichZ nejméné tfi budou
opatfeny razitkem, a 2 vyhotoveni v¢. podrobného rozpoctu a vykazu vymeér v digitalni podobé na
nosi¢i CD v plném rozsahu listinné podoby ve formatu .pdf a ddle ve zdrojovych formatech (.dwg,
.doc, .xls).

PFedmétem dila je dale vramci IC je spoluprace pfi vydani dzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni v&. nabyti pravni moci.
Majetkoprévni vyporadani a thrada pfislusnych poplatk( je véci objednatele.

Nejedna se o prace uvedené v Ciselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soudasti Klasifikace produkce
zavedené Ceskym statistickym Gfadem platné ke dni podpisu této smlouvy.

2. DIiLO bude provedeno v souladu se viemi pravnimi normami, dle platnych CSN (§4 zakona &.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkond,
v pozdéjsim znéni), v souladu se stavebnim zdkonem ¢&. 183/2006 Sb. a zakonem ¢. 350/2012 Sb.,
kterym se méni stavebni zakon, a déle s vyhlaskami (zejména dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb; vyhl. €. 62/2013 Sb., kterou se méni vyhl. €. 499/2006 Sb.; vyhl. &. 146/2008
Sb., o dokumentaci dopravnich staveb; vyhl. ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na
stavby; vyhl. & 398/2009 Sb., o technickych poZadavcich na bezbariérové uZivani staveb; die
prilohy €. 4 vyhl. €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé tzemniho rozhodovani, Uz. opatieni a st.
Fadu). PoloZkovy vykaz vymér bude proveden vsouladu s provadéci vyhlaskou €. 230/2012
k zakonu o vefejnych zakdzkach v podrobnostech touto vyhlaskou pozadovanych.

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni odpovédnost v
terminu, rozsahu a za podminek sjednanych v této smiouvé, ve vécném rozsahu vymezeném
zaddvaci dokumentaci tak, aby bylo DiLO zplsobilé k vyuZiti k pfedpoklddanému Glelu

-2



vymezenému touto smlouvou. Objednatel se zavazuje Fadné provedené prace a splnéné DILO v
souladu s touto smlouvou pFevzit a zaplatit cenu ve vysi, zplisobem a za podminek uvedenych v
této smlouvé o dilo.

4. Souéasti predmétu dila je veSkerd Cinnost zhotovitele nezbytna k provéddéni pfedmétu DiLA a ke
zdérnému a kompletnimu dokonéeni DILA (napf. zajistovéni doklad, zaméfeni stavby,
projedndni s dotéenymi organy statni spravy, organizacemi a Gcastniky Fizeni, dodrzeni podminek
jejich vyjadreni apod.).

5. Objednatel na zakladé skuteénosti dodatecné zjiSténych v pribéhu praci miZe upfesnit rozsah a
zplisob provedeni praci. Zhotovitel bude rozpracovany projekt v prib&hu provadéni DiLA
konzultovat s objednatelem tak, jak je dale upraveno touto smlouvou.

Il. Termin a misto pinéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DILO v terminu:

termin zahdjeni :
ihned po uzavieni smlouvy o dilo a provedeni vstupniho jedndni — na zakladé pisemné vyzvy
objednatele, nejpozdéji do 1 tydne od uzavieni smlouvy o dilo.

poZadovany termin dokoncenia predani jednotlivych édsti DILA:

I. etapa - Pardubice — Drazkovice (pfed)

Dokumentace pro stavebni povoleni Do 8 tydntl od nabyti pravni moci Gzemniho
rozhodnuti vztahujiciho se k této etapé DILA
Dokumentace pro provedeni stavby Do 4 tydn( od nabyti pravni moci stavebniho

povoleni vztahujiciho se k této etapé DILA,
bude-li viak z diivodu nutnosti dfivéjsiho
pInéni zhotovitel objednatelem vyzvédn

k provedeni DILA pFed tim, nez stavebni
povoleni nabude pravni moci, je zhotovitel
povinen tuto &ast DILA fadné ukongit do 4
tydnt od doruceni této vyzvy objednatele

zhotoviteli

li. etapa - Prajezdni usek Drazkovicemi
Dokumentace pro uzemni rozhodnuti Do 8 tydn(l od podpisu SOD
Dokumentace pro stavebni povoleni Do 8 tydnli od nabyti pravni moci zemniho
rozhodnuti vztahujiciho se k této etapé DiLA
Dokumentace pro provedeni stavby Do 3 tydnl od nabyti pravni moci stavebniho

povoleni vztahujiciho se k této etapé DiLA,
bude-li vSak z diivodu nutnosti drivéjsiho
pinéni zhotovitel objednatelem vyzvan

k provedeni DILA pfed tim, neZ stavebni
povoleni nabude pravni moci, je zhotovitel
povinen tuto &ast DILA Fadné ukongit do 4
tydnt od doruceni této vyzvy objednatele

zhotoviteli

ili. etapa - DraZkovice - Mikulovice
Dokumentace pro uzemni rozhodnuti Do 8 tydn(i od podpisu SOD
Dokumentace pro stavebni povoleni Do 8 tydnl od nabyti pravni moci tzemniho
rozhodnuti vztahujiciho se k této etapé DILA
Dokumentace pro provedeni stavby Do 3 tydni o nabyti pravni moci stavebniho
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povoleni vztahujiciho se k této etapé DiLA,
bude-li vSak z divodu nutnosti drivéjsiho
plnéni zhotovitel objednatelem vyzvan

k provedeni DiLA pFed tim, nez stavebni
povoleni nabude pravni moci, je zhotovitel
povinen tuto &ast DiLA Fadné ukongit do 4
tydn( od doruceni této vyzvy objednatele
zhotoviteli

Autorsky dozor bude provadén v prubéhu realizace stavby na zdkladé pisemné vyzvy
objednatele.

2. Mistem vstupniho jedndni a pfedani predmétu dila je sidlo objednatele - Magistrat mésta
Pardubic, Pernstynské nam.1, Pardubice.

3. Strany smlouvy se dale dohodly, Ze pokud by v priib&hu realizace DiLA do3lo k prodleni s pInénim
z ddvodu neolekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z Gcastnik( ve smyslu
§ 374 obchodniho zakoniku (vy&8i moc), prodlufuje se termin pinéni DiLA o stejny pocet dni
trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, ktera se o takovych okolnostech dozvi, je povinna
neprodlené informovat druhou smluvni stranu, jinak neni oprdvnéna se téchto okolnosti
dovoléavat. Pfesahne-li doba trvéani prodieni na strané zhotovitele z téchto diivod(i 30 dn{, je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

4. Po dobu prodleni jedné smluvni strany s pInénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou,
neni druha strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna
spInénim povinnosti, s jejichZ pInénim je druha strana v prodleni.

5. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pfed sjednanym terminem. V tomto pfipadé se objednatel
zavazuje poskytnout zhotoviteli potfebnou souéinnost a DILO provedené ve zkraceném terminu
pfevzit, pokud nevykazuje Zadné vady a nedodélky.

lll. Cena za DiLO

1. Cena za kompletni, fadné a v¢asné provedeni DILA je nejvy3e pfipustnd, platnd po celou dobu
realizace a obsahuje veskeré préace, dodévky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci DILA :

I. etapa - Pardubice — DraZkovice (pfed)

Dokumentace pro stavebni povoleni 96 000, - K¢
Dokumentace pro provedeni stavby 40000, - K¢
Celkem 136 000, - K¢

il. etapa - Prajezdni tsek Drazkovicemi

Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti 121 000, - K¢
Dokumentace pro stavebni povoleni 90 000, - K¢
Dokumentace pro provedeni stavby 30000, - K¢
Celkem 241 000,- K¢

iil. etapa - DraZkovice - Mikulovice

Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti 88 000, - K¢
Dokumentace pro stavebni povoleni 70000, - K¢
Dokumentace pro provedeni stavby 30000, - K¢
Celkem 188 000, - K¢



Nabidkova cena za celé DiLO bez 565 000, - K¢
autorského dozoru bez DPH

DPH 21% 118 650, - K¢
Celkova cena celého DiLA véetné DPH 683 650, - K¢
bez autorského dozoru

(slovy: SestsetosmdesdttfitisiceSestsetpadesdt korun Ceskych vcetné DPH)

Veikeré moiné zmény ceny DILA v ndvaznosti na moZné zmény nebo doplriky rozsahu predmétu
smlouvy musi byt pfed realizaci zmén pfedmétu DILA pisemné odsouhlaseny opravnénym
pracovnikem objednatele a ndsledné potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé. Veskere
prace, ktery by zhotovitel proved! nad ramec pfedmétu smlouvy, ani by byl uzavien tento
dodatek, neni objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén cen pfedmétu DIiLA bude slouzit cenova Groveri
odvozend z nabidkové ceny a velikosti pfisluéné &asti pfedmétu DILA.

Zména vyde ceny je pfipustnd v &sti ceny odpovidajici DPH za podminky, Ze dojde pfed
zahajenim nebo v prib&hu doby pinéni ke zméné predpisti upravujicich sazbu DPH pro prace a
dodavky, které jsou pfedmétem této smiouvy, a to o ¢astku odpovidajici rozdilu mezi sazbou DPH
platnou ke dni podpisu této smlouvy a sazbou DPH platnou ke dni uskuteénéni zdaniteiného
pinéni.

Prekroceni vye ceny DILA bude pfipu$téno pouze ve vysi odpovidajici nariistu cen za dotéené
Casti zakdzky, ktery byl zplsoben zménou sazeb DPH, nebo na zékladé pisemného dodatku
uzavfeného v dlsledku skuteénosti dodatecéné zjisténych objednatelem v priib&hu praci.

Cena za vykon autorského dozoru bude fakturovéna na zakladé skute€nych vykond pfi hodinové
sazbé, ktera zahrnuje ve$keré ndklady zhotovitele spojené svykonem AD, vE. cestovnich.
Skuteéné vykony budou evidovany v deniku autorského dozoru vedeném zhotovitelem a pred
fakturaci odsouhlaseny objednatelem.

Hodinova sazba bez DPH
Vedouci projektant, hlavniinZzenyr 420 Ké/hod
Projektanti profesi 400 Ké&/hod

IV. Placeni DILA a fakturace

. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zélohy.
Pro fakturovéni a placeni DiLA se smluvni strany dohodly, Ze pravo na zaplaceni DILA vznikne
zhotoviteli po fadném dokonéeni jednotlivych stupfiti PD a etap DILA bez vad a nedodélkd a po
jeho protokoldrnim pfeddni a prevzeti objednatelem.
. Prévo vystavit fakturu vznikne podpisem zavéreéného zjistovaciho protokolu, na zékladé soupisu
skute&né provedenych praci (pfiloha zjistovaciho protokolu) a zépisem o pfedani a pfevzeti DiLA
bez vad podepsanym kompetentnimi zastupci obou smluvnich stran.
Pravo na zaplaceni DILA bude zhotovitelem uplatnéno vystavenim konecné faktury (darfiového
dokladu). Splatnost koneéné faktury bude 21 kalendafnich dn od data jejiho prokazatelného
doruéeni objednateli.
Zhotovitel je povinen doruéit objednateli dafiové doklady nejpozdéji do 10 dnl od data
uskutecnéni zdanitelného plnéni.
Dafi z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci u¢tovéna ve vysi dle zakona o DPH v platném znéni.
Piatba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na Gcet zhotovitele.
Uhrada provedenych zmén a vicepraci bude provedena objednatelem na zakladé samostatné
fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v pfislusném pisemném Dodatku k této
smlouvé o dilo.
Faktura zhotovitele musi obsahovat viechny obvyklé néleZitosti platebnich doklad(, zejména :
- oznaceni faktury a &islo,
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- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,

- predmét pinéni a den splnéni,

- den vystaveni faktury a lhitu splatnosti,

- oznafeni banky a €islo G¢tu, na ktery ma byt placeno,

- fakturovanou ¢&astku a daldi néleZitosti podle zdkona €. 235/2004 Sb. o DPH vcetné razitka
zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,

- jako pfilohu soupis skuteéné provedenych praci odsouhlaseny technickym zastupcem
objednatele,

- Udaje pro dafiové Gcely

Koneéna faktura musi mimo vySe uvedenych naleZitosti obsahovat:

- jako pfilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o pfedani a prevzeti DiLA a zapis o
odstranéni vad a nedodélkd.

9. V pfipadé, 7e faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo nelplné Gdaje
a nebude obsahovat vechny néleZitosti uvedené v ¢l. IV. odstavec 8, je objednatel opravnén
fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovite! podle charakteru nedostatkt fakturu opravi
nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi ptvodni Ihiita splatnosti. Nova thita splatnosti béZi
znovu ode dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.

10. Fakturu lze doruéit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.

11. Za okamiZik Uhrady se povaZuje okamzik odepséni hrazené ¢astky z uctu objednatele.

12. Podminky fakturace za autorsky dozor budou vyfeSeny zvldstni samostatnou smiouvou i

samostatnou objednavkou pfi realizaci dila.

oddil Il.
Realizace DILA

I. Kvalifikacni podminky

1. Zhotovite! se zavazuje sjednané DILO provést sodbornou pééi v rozsahu odpovidajicimu
pfedpokladanému Gcelu a vyuiiti za dodrieni kvalitativnich podminek a jakosti ve smyslu
pfislusnych CSN a provadécich predpist (bezpe&nostni, hygienické, pozarni a ekologické) platnych
v dobé zhotoveni DilA, dale vsouladu se stavebnim zdkonem. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu a navazujicimi vyhlaskami (Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb), a s pfedpisy o bezpetnosti staveb a technickych zafizeni. DiLO musi byt provedeno v
souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani vyuziti DIiLA k uréenému Géelu.

2. Prace mohou byt provédény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokazat pfislusnou kvalifikaci.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pti provadéni DILA dle ustanoveni této smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, e pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkénosti je nezbytné provést
daléi ¢innosti, které nejsou specifikovany v predmétu plnéni této smlouvy, bude neprodlené
informovat objednatele. V pfipadé, Ze objednatel neuznd poZadavek zhotovitele na provedeni
takovych &innosti dGvodnym a nebude uzavien dodatek o roziifeni pfedmétu smiouvy, je
zhotovitel povinen provést DILO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

II. Povinnosti zhotovitele

1. Pfed zahajenim praci na PD bude provedeno vstupni jednani k vyjasnéni zaméru objednatele a
pfed dokon&enim bude projednana s objednatelem koneéna verze PD. K t&asti na jednani bude
zhotovitel vyzvan objednatelem. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani v terminu stanoveném
objednatelem zG&astnit. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,-K¢. Neztcastni-li se zhotovitel jednéni ani v nahradnim
terminu stanoveném objednatelem, je objednatel opravnén v takovém pripadé od této smlouvy
odstoupit. Z obou jednani pofidi zhotovitel protokol.



2. PD bude projednana s dotéenymi organy verejné moci a organizacemi, zhotovitel dodrii jejich
podminky a PD bude doloZena jejich kladnymi vyjadfenimi a stanovisky.
3. Objednatel méd pravo pribézné kontroly provadénych praci na pfedmétu dila.

4. Zhotovitel se zavazuje vprObéhu plnéni pfedmétu dila svoldvat koordinacni schiizky nad
provadénim projektu, na které bude pozvan zplnomocnény zastupce objednatele. Terminy
konéni koordina&nich schiizek budou predem dohodnuty s technickym zastupcem objednatele
pfi vstupnim jednani. O pribéhu kazdé koordinaéni schlizky pofidi zhotovitel zapis.

5. Zaméreni stavby bude provedeno opravnénou osobou.

6. Zhotovitel predloZi pfedmét DILA pfed jeho dokonéenim objednateli k odsouhlaseni.

HI. Soucinnost objednatele

v

1. Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci pfebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokyn nebo podkladt pfedanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené pripominky bezodkladné zvaiit a vydat pisemné rozhodnuti v takové Ihité, aby neby!
ohroZen plynuly pribéh praci. TotéZ plati, zjisti-li se skryté pfekazky branici provadéni predmétu
dila dohodnutym zplGsobem, které nebyly patrny z pfedané dokumentace.

2. Objednatel se zavazuje pravidelné se ucastnit koordinaénich schlzek a na tyto schlzky vysilat
svého zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykonavat technicky
dozor nad provadénym DIiLEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody
o fedeni spornych otdzek spojenych s realizaci DiLA.

IV.Pfedani a prevzeti DILA

=

. DiLO se povaZuje za dokonéené jeho Fadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto smlouvou a
pfedanim objednateli v dohodnutém ¢ase, misté a kvalité bez jakychkoliv vad a nedodélkd. V
pfipadé, Ze ma DILO drobné vady, i vady nebranici vyuZiti, je objednatel opravnén DILO nepfevzit
a zhotovitel je vtakovém ptipadé v prodleni s pinénim predmétu dila. Zhotovitel se nachazi
v prodleni s fadnym provedenim DILA rovnéi v pfipadé, kdy objednatel DiLO pfevezme s tim, Ze
v pfedédvacim protokole dle odst. 4. tohoto &l. budou uvedeny vady, s nimiz objednate! DiLO
prebira.

2. K zahajeni pfejimaciho fizeni zhotovitel pisemné vyzve opravnéného zdstupce objednatele pro
pfeddni a ptevzeti DILA nejméné 3 pracovni dny pfed zahajenim pfejimky. Opravnénymi
zastupci pro predani a prevzeti DiLA jsou :
za objednatele :lvana Vojtiskova — technik odd. investic a technické spravy OMi MmP
za zhotovitele : Ing. Jifi Shejbal

3. Zhotovitel je povinen pfipravit k pfejimacimu fizeni zejména tyto doklady :
projektovou dokumentaci véetné dokladové &asti a dokumentl v poZzadovaném rozsahu,
poZadovanych formach, formatech a mnoZstvi pro kazdy stupe.

4. O kaidém predani a prevzeti dil&i &asti DILA a koneéném pFedéni a prevzeti kompletniho DILA
bude vyhotoven pisemny protokol o pfedani a pievzeti DILA. Kazdy protokol vyhotovi opravnéni
zastupci obou smluvnich stran. Protokol o pfedéni a pfevzeti DILA bude zejména obsahovat:

- popis stavu dodévky v okamZiku pFedani DiLA

- soupis doklad, je# zhotovitel pfedava objednateli s dokonéenym DILEM

- seznam vad a nedodé&lkd, je? vaznou na predavaném DILE, spolu s pfiméfenou lhitou k jejich
odstranéni stanovenou objednatelem.

Podepige-li smluvni strana protokol o ptedani DILA, pfiemi se jasnym a zfetelnym zplsobem

nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zépisim anebo bod&m protokolu o pfedani DILA, plati, Ze s

celym obsahem protokolu o pfedani DILA souhlasi. Podepsdni protokolu nezbavuje zhotovitele
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odpovédnosti za pfipadné opravy nebo dopinéni pfedmétu dila, provedenych nebo nedodanych
v rozporu s normovymi poZadavky platnych norem a pfedpis.

5. Objednate! neni povinen prevzit nedokonéené DILO.

2.

4,

oddil IIl.
Vlastnictvi k DiLU, vady a zaruky

I. Vlastnické pravo k DILU a nebezpeéi $kody

. Vlastnictvi k DiLU pfechazi na objednatele zaplacenim DILA zpisobem dohodnutym v této

smlouvé o dilo.

. Zhotovitel DIiLA dava souhlas s vyuZitim provedeného a predaného DILA objednateli pro dali

potieby objednatele — jako podklad pro vyhlaseni vefejné zakazky pro realizaci stavby, pofizovani
kopii za Ufelem projednani a vyjadfeni s dotéenymi organy a sprdvci siti, pro pofizovani kopii a
predloZeni DILA Zadateldm o informace dle zék. & 106/1999 a za Ucelem vefejnych prezentaci
DILA.

Il. Zaruéni lhaty

Zhotovite! poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicii ode dne koneéného
predani a prevzeti DILA & odstranéni vad a nedodélkli uvedenych v protokole o koneéném
ptedani a pievzeti DILA v pfipadé, Ze bylo DILO pfevzato s vadami.

Zaruéni doba nebéii po dobu, po kterou objednatel nemiize pfedmét DILA vyuZivat pro vady, za
které zhotovitel prokazatelné odpovida.

3. Zaruéni doba se prodluZuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani uzivani DiLA.Zhotovitel
se zavazuje po dobu zaruéni lhity zajitovat bezplatné odstrafiovani objednatelem oprévnéné
reklamovanych vad, na jejichZ odstranéni objednatel uplatni ndrok.

IIl. Vady DILA

Odpovédnost za vady DiLA se fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nasledné
ustanovenimi obchodniho zdkoniku.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytnd reklamace objednatele u
zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DiLA.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou a to faxem nebo doporuenym dopisem.
Objednate! je povinen vady popsat, pfipadné uvést vé&em spocivaji, uveést, jaky narok
z odpovédnosti za vady uplatfiuje, a v pfipadé uplatnéni naroku na odstranéni vady stanovit
Ihtu pro jejich odstranéni.

V pfipadé, %e objednatel uplatni v zéruéni dobé narok z odpovédnosti za vady v podobé
pozadavku na odstranéni vady, je zhotovitel povinen zahajit prace na odstranéni vad do 7
kalendainich dni od prokazatelného doruceni pisemného oznameni vad a vadu odstranit v
ptiméfené lhiité stanovené objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni do 48 hodin po jejim obdrzeni (tato Ihiita
neb&? b&hem dnl pracovniho volna, klidu a stitem uznanych svétk(). Nesplni-li tuto
povinnost, méa se za to, Ze reklamovanou vadu a narok z této vady uplatnény objednatelem
uznava.

Jestlie zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel pravo odstranit
vady prostfednictvim jiné pravnické nebo fyzické osoby na nakliady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné
vicendklady, v opaéném pfipadé tyto hradi zhotovitel.



O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu,
ktery vystavi zhotovitel musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcl obou smluvnich stran,
&islo smiouvy o dilo, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zpGsob jejiho
odstranéni, datum zahdjeni a ukon&eni odstranéni vady, (doba od zjisténi do odstranéni vady) a
vyjadfeni, zda vada brénila vyuZivani DILA k G&elu, ke kterému bylo uréeno.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potieby dodat objednateli veskeré nové, pfipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, pfipadné doplnéné &i pfepracované asti PD (kladnd vyjadreni
dotéenych organt statni spravy a organizaci apod.) potfebné k dalsimu vyuZiti dila.

10. Zhotovitel odpovida ze to, Ze predmét dila ma v dobé jeho predani objednateli a bude mit po

dobu béhu zaruéni lhty vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zavaznymi
normami, pfipadné vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nemd pravni vady, je kompletni,
splfiuje uréenou funkci a odpovidd viem pozadavkim sjednanym v SOD.

11. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhaty, pfiemi i reklamace

odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihity se povaZuje za veas uplatnénou.

12. Zaruéni doba se nevztahuje na vady zplisobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym

13.

poskozenim pfi ¢innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.

Zhotovitel na Zadost objednatele odstrani reklamovanou vadu i v pfipadé, Ze jim nebude
uznana s tim, Ze prokaZe-li se reklamace za neoprdavnénou, uhradi objednatel naklady spojené
s odstranénim vady, véetné naklad(l zhotovitele, vynaloZenych na prokdzéni neopravnénosti
reklamace.

14. Na reklamovanou vadu se hledi jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovida, dokud zhotovitel

neprokaze opak.

oddil IV.
I. Sankce

Pro ptipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti fadné dokonéit DILO ¢&i jakoukoli jeho
jednotlivou etapou a s jejich fadnym protokoldrnim odevzdanim v terminech stanovenych
v oddile I. &l il. této smlouvy objednateli uvedenych v oddile I. ¢lanku Il. odst.1. této SOD je
zhotovitel povinen objednateli uhradit smiuvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kaidy i zapocaty
kalendafni den prodleni. Pfedani a prevzeti DILA upravuje oddil II. &l. IV. této smlouvy o dilo.
Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbam za plnéni zhotovitele a zhotovitel
s timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro pfipad prodleni s placenim darovych dokladl zaplatit zhotovitel
urok z prodleni ve vy8i 0,1% z dluiné Castky za kaidy i zapocaty kalendaini den prodleni po
terminu splatnosti.

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamacnich zévad v terminech dle oddilu Iii.
¢l. Hil. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kaZdou
reklamovanou vadu a kazdy i zapodaty kalenddfni den prodleni.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu v dalich pfipadech stanovenych
touto smlouvou.

Timto ujednanim o smluvni pokuté neni doteno pravo na nadhradu Skody.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika narok poskozené strany na nahradu zpisobené Skody.

Il. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou oprdvnéni odstoupit od smlouvy v pfipadech stanovenych touto
smlouvou, v pfipadé podstatného poruseni smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou a
v pfipadé, Ze bude pfislusnym insolvenénim soudem pravomocné rozhodnuto o Gpadku
zhotovitele & insolvenéni ndvrh bude odmitnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za
podstatné poruseni smluvnich povinnosti se povaZuje neplnéni sjednanych termind a dalSich
rozhodujicich zavazkd vyplyvajicich z této smlouvy.
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Neprovadi-li zhotovitel DILO fadné kvalitné nebo jinak poruduje smluvni povinnosti, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel nesplni své povinnosti vyplyvaijici ze
smlouvy ani v dodateéné pfiméfené Ihaté, ktera mu k tomu byla poskytnuta, pficemz vsak tato
Ihdta nesmi byt kratsi nez 14 kalendafnich dnd.

. Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a doruceno prokazateiné druhé smluvni strané.

Uginky odstoupeni nastavaji dnem prokazatelného doruceni pisemného oznameni o odstoupeni
druhé smiuvni strané. Vzajemné naroky ucastnik( této smlouvy se v pfipadé ukonceni platnosti
této smlouvy nékterym ze zplsobG bodu 1. a 2. tohoto oddilu budou fidit pfislusnymi
ustanovenimi Obchodniho zakoniku. V tomto pfipadé bude provedeno vyuctovani provedenych

praci.

. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicendklady vzniklé z titulu pferudeni praci v dasledku

odstoupeni od smlouvy a tim padem nutnosti dokonceni DIiLA jinym zhotovitelem a vliv
nedodrzeni terminu dokonéeni DiLA.

. Zanikem smlouvy nejsou dotéeny naroky Gastnikd na nahradu $kody a jiné sankce, které za trvani

smlouvy vznikly.
Ill. Ustanoveni zavérecna

Tato smlouva je uzaviena na zékladé pravé a svobodné vile obou smluvnich stran, kterou na
dikaz souhlasu s jejim obsahem obé smluvni strany potvrzuji podpisy svych opravnénych
zastupcl.

Smlouvu lze zménit nebo zrudit pouze vyslovnym oboustrannym pisemnym ujedndnim,
podepsanym opravnénymi zéstupci obou stran. Zména bude provedena ,Dodatkem®, ktery bude
oznaéen poradovym &islem/rok a tento ,Dodatek” bude nedilnou soucasti smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje spoluplsobit jako osoba povinnd ve smyslu § 2, odst. e) zakona C.
320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné spravé v platném znéni.

Zhotovitel prohladuje, 7e se k dilu nevztahuiji prava tfetich osob podle zvladtniho zakona.

Préva a povinnosti smluvnich stran, které nejsou vyslovné upraveny touto smlouvou, se fidi
pfislu§nymi ustanovenimi Obchodniho zakoniku.

Tato smlouva nabyva Gcinnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech. Jeden obdrii zhotovitel a dva objednatel.
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za objednatele za zhotovitele
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