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SMLOUVA O DILO &. OVZ-VZZR-2014-022
uzavrena podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanoveni zak. ¢. 89/2012 Sb., Obc¢ansky zakonik

(ddle jen obcansky zédkonik)

Smluvni strany

Objednatel:  Statutarni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské namésti 1

530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Jaroslavem Hruskou — vedoucim odboru majetku a investic
Zastoupeny ve vécech technickych: Ing. Klarou Spurnou — technikem odd. investic a technické spravy
Tel: 466 859 449 e-mail: klara.spurna@mmp.cz

IC: 00274046 DIC: CZ00274046
bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice
¢islo uctu: 326-561/0100

(ddle jen objednatel)

Zhotovitel: .o esn e

SeSIAIEM: e seaerae

Zastoupeny ve vécech smIuvnich: ...

Zastoupeny ve vécech technickych: ...

Odpoveédny stavbyVedOUCH: ..ccceereeeeeeeeesureseecneeseeseesnasesnesaessesseesnns [ol=10) (] - [of L
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IC: et ssseee s snssnnes ] ORI

spolec¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem V ......ccccceveveveiiniviniseccecceeennes,
oddil ...coveeeenes ,vloZka ....cveeneeneen.

bankovni spojeni:

Gislo UCtU: e

(ddle jen zhotovitel)

oddil 1.
Predmét smlouvy a doba plnéni, cena dila

I. Predmét smlouvy

1. Predmétem plnéni podle této smlouvy (dale jen ,,SOD“ nebo ,Smlouva“) je zhotoveni stavebniho
dila
Setrné AQUACENTRUM Pardubice — instalace solarnich kolektorti

Pfedmétem dila je umisténi solarnich kolektor(i na ploché stfeSe nad halou s rekreacnimi bazény
Aquacentra Pardubice ¢.p. 2664 v ul. Jirdskova vcetné vécné souvisejicich rozvodl uvnitf strojoven
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objektu. Instalovany solarni systém umozni Castecny ohfev Ctyf bazénl (50-ti metrovy, skokansky,
rekreaéni a venkovni) (dale jen DILO).

Déle dojde k napojeni novych rozvodil na stavajici silnoproudy a slaboproudy rozvod v ramci MaR, k
napojeni uzemnéni a k vlastnimu zapojeni do systému Upravny bazénovych vod vsech ¢tyfech bazénd.

Soudasti dila ,Setrné AQUACENTRUM Pardubice — instalace solarnich kolektord“ jsou véechny nezbytné
prace a cinnosti pro komplexni dokonéeni dila v celém rozsahu zadani v souladu se zadavaci
dokumentaci, stechnickymi poZadavky na vystavbu, pfislusnymi CSN (pokud neni uvedeno jinak),
predpisy BOZP a dalSimi souvisejicimi predpisy.

Predmétem dila je dale dodani a instalace velkoploSného reklamniho panelu v misté a v dobé realizace
stavby a ddle doddni a instalace trvalé pamétni desky zhotovitelem.

Predmét plnéni verejné zakdzky je vymezen projektovou dokumentaci , Aquacentrum Pardubice
Instalace solarnich kolektor(“, zpracovanou 02/2014 spoleénosti CODE s.r.o. véetné datové podoby a
vykazu vymér.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil stouto projektovou dokumentaci a zavazuje se podle ni
postupovat.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel hodla maximalné vyuZit k realizaci akce spolufinancovani z
fondG Evropské unie v ramci Operaéniho programu Zivotni prostiedi (dale jen OPZP), prioritni osa 3 -
Udrzitelné vyuZivani zdroj energie (FS); oblast podpory 3.1.1. Vystavba a rekonstrukce zdrojti tepla a
zavazuje se pfi zhotovovdni dila tuto skutecnost zohlednit.

Jedna se o prace uvedené v Ciselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené
Ceskym statistickym Gfadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce
(CZ-CPA) je dostupné na strankach Ceského statistického Gfadu.
Soucasti DILA dale je:
a) v pripadé potreby vytyceni stavajicich inzenyrskych siti v mistech dotéenych stavbou;
b) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté;

c) projedndni a zajisténi dopravné inZzenyrského opatieni (dale jen DIO) a dopravné
inZzenyrskych rozhodnuti (déle jen DIR);

d) odvoz a skladkovné vytézeného materidlu mimo zajmovy prostor stavenisté na fizenou
skladku;

e) zajisténi a provedeni vSech opatreni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k Fadnému provedeni DILA, zajisténi bezpecnosti silnicniho provozu véetné osazeni a udrzby
dopravniho znaceni v lokalité dotéené stavebnimi pracemi po celou dobu vystavby;

f) zpracovéni dokumentace skute¢ného provedeni DILA 3x v listinné podobé a 1x v datové
podobé (ve formatu .pdf) na datovém nosici;

g) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

h) likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatkl za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech;

i) zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi;
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j) projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch vietné uUhrady
vyméFenych poplatkd a ndjemného (pied jejich uzivanim u UMO Pardubice I);

k) provedeni prejimky stavby;

) zajisténi vdech nezbytnych zkousek a revizi, atestd podle CSN a piipadnych jinych pravnich
nebo technickych predpist platnych v dobé& provadéni a predani DILA, kterymi bude
prokdzdno dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametr(i DILA;

m) zkusebni protokoly, atesty a doklady dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl, prohlaseni o shodé, ve dvou
vyhotovenich;

n) Zhotovitel se zavazuje dodrzet vSechny podminky pro pridéleni dotace véetné podminek
vyplyvajicich z Grafického manudlu publicity Operaéniho programu Zivotni prostredi.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni odpovédnost v
terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé, ve vécném rozsahu vymezeném vyse
uvedenou projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje Fadné provedené DILO v souladu s
touto smlouvou prevzit a zaplatit cenu ve vysi, zplisobem a za podminek uvedenych v této smlouvé
o dilo.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze po zahdajeni fyzické realizace DILA bude v misté realizace DILA dodan a
nainstalovan velkoploSny informacni panel a jeho podoba musi byt zachovdna po celou dobu
pribéhu realizace DILA. Zavazné podrobnosti o podobé a velikosti velkoplo$ného informaéniho
panelu jsou uvedeny v Grafickém manualu publicity OPZP.

Tento manual je k dispozici na internetovych strankdch OPZP: http://www.opzp.cz/ke-
stazeni/400/3146/detail/graficky-manual-povinne-publicity-pro-opzp/. Graficky podklad pro vyrobu
velkoplosného informacniho panelu zpracovava objednateli zdarma SFZP na
zakladé vyplnéného formulare, dostupného na internetovych strankach v sekci Pokyny pro Zadatele a
prijemce:http://www.opzp.cz/sekce/383/informacni-panel-udaje-potrebne-pro-pripravu-tiskoveho-
podkladu/.Jinak vyrobené grafické podklady nejsou v souladu s pravidly publicity. Zhotovitel pred
zadanim velkoploSného informacniho panelu do vyroby pfedlozi objednateli k odsouhlaseni definitivni
grafické reseni.

V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni
pokutu ve vysi 100.000,--K¢ a uhradit veskeré sankce, které by byly v dlsledku poruseni téchto
povinnosti vyméreny pfisluSnymi orgdny.

4. Po dokonéeni realizace DILA musi zhotovitel dodat a nainstalovat na dobfe pFistupném a viditelném
misté v misté realizace DILA stalou informaéni tabuli. Zdvazné podrobnosti o podobé a velikosti stalé
informaéni tabule jsou uvedeny v Grafickém manualu publicity OPZP. V pfipadé poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 100.000,--
K¢ a uhradit veskeré sankce, které by byly v dlsledku poruseni téchto povinnosti vyméreny
pfislusnymi organy.

Navrh tabulky preda objednatel zhotoviteli. Graficky podklad pro vyrobu stalé pamétni desky
zpracovava objednateli zdarma fond na zakladé vyplnéného formulare, dostupného v sekci Pokyny
pro Zadatele a pfijemce. Jinak vyrobené grafické podklady nejsou v souladu s pravidly publicity.
Zhotovitel pred zadanim stdlé informacni tabule do vyroby predloZi objednateli k odsouhlaseni
definitivni grafické feseni. Konkrétni misto a zpUsob instalace desky bude upfesnéno objednatelem.
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Stald informacni tabule o doporucéené minimalni velikosti desky 300 x 400 mm z bronzu musi
obsahovat, kromé druhu a ndzvu stavby (projektu), tyto povinné udaje:

e symbol Evropské unie v souladu s grafickymi normami stanovenymi v pfiloze | Nafizeni komise (ES)
¢.1828/2006 (viz té7 Graficky manual publicity OPZP) a odkaz na Evropskou unii

e spolecné tyto informace zabiraji nejméné 25% plochy tabulky. Detailni technické specifikace
podminky poufZiti loga OPZP a symbolu EU jsou definovany v Grafickém manualu publicity OPZP

5. DILO bude provedeno v rozsahu podle zaddvaci dokumentace zakdazky:

- projektové dokumentace ,Aquacentrum Pardubice Instalace solarnich kolektor(“,
zpracované 02/2014 spolec¢nosti CODE s.r.o. véetné vykazu vymér;

- zaddvacich podminek verejné zakazky;

- dle cenové nabidky zhotovitele ze dne ................

6. DILO bude provedeno a dokladovéno v souladu se viemi pravnimi normami, CSN, predpisy vztahujici
se k provadéni staveb a predpisy o ochrané zdravi a dalSich souvisejicich predpisd a norem
uvedenymi v projektové dokumentaci.

7. Soucasti predmétu dila je veskera cinnost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu dila a ke
zdarnému a kompletnimu dokonéeni DILA a jeho uvedeni do provozu (nap¥. dodrieni podminek
vyjadreni dotCenych organi verfejné spravy a organizaci, vypracovani dokumentace skutecného
provedeni stavby v tisténé i datové podobé, uklid verejnych komunikaci (kropeni, zametani),
zajisténi dopravniho znaceni, ekologicka likvidace odpadu apod.).

8. Soucasti ceny DILA uvedené v oddilu I. €l. lI. této smlouvy jsou vedkeré naklady spojené s bezvadnou
a kompletni realizaci pfedmétu DILA zejména ndklady na dodavku a montd? predmétu dila,
material, souvisejici montazni pomucky, prostfedky a mechanizmy, veskeré ztizené podminky, které
lze pfi realizaci DILA predpokladat, stavenistni a mimostaveni$tni dopravu a presuny. V cené za
DILO jsou obsaZeny veskeré naklady spojené s provoznimi zkouskami, poFizenim atestd, certifikatd,
apod.

Objednatel si vzhledem ke svym finanénim moZnostem nebo na zdkladé skutecnosti dodatecné
zjist&nych v pribéhu praci vyhrazuje pravo upravit rozsah pfedmétu dila &i €lenit realizaci DILA na
jednotlivé etapy s postupnym terminem plnéni. Takto upraveny rozsah DILA & posun termind
diléich &asti DILA musi byt smluvné o3etfen v dodatku smlouvy o dilo a projedndn a odsouhlasen
poskytovatelem dotaci Statnim fondem Zivotniho prostfedi — OPZP osa 3 Udrzitelné vyuzivani
zdrojU energie. Zhotoviteli nenalezi financ¢ni ¢i jiné odskodnéni za vynalozené naklady vzniklé
¢lenénim nebo Upravou rozsahu DILA.

10. Soudasti plnéni DILA je provedeni veskerych praci, které jsou nezbytné k fadnému provedeni DiLA i v

pfipadé, Ze nejsou uvedeny ve vyctu v odst. 1..

11. Zadavani ptipadnych vicepraci bude realizovano v souladu se zdkonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakdazkach, ve znéni pozdéjsich predpisa.

12. Veskeré zmény predmétu DILA musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této smlouvé.
Vécna napln dodatku bude odsouhlasena zplnomocnénymi zastupci obou stran (tj. zastupce
objednatele a zastupce zhotovitele) pred jejich provedenim.

©

Il. Termin a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DiLO v terminech:

Termin zahdjeni dila: ihned po pfedani stavenisté
Dilo se povaZuje za zahajené v okamziku predani a prevzeti stavenisté po podpisu smlouvy o dilo.
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Objednatel preda zhotoviteli stavenisté bezprostfedné, nejpozdéji do 10 pracovnich dni, po
uzavreni této smlouvy, nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pficemz zhotovitel je
povinen stavenisté v uvedeném terminu prevzit.

Termin dokonéeni kompletniho DILA véetné jeho fadného odevzdani:
do 3 mésicl od predani stavenisté v souladu s odd. Il €l. | této smlouvy.

Misto pInéni predmétu smlouvy: Objekt Aquacentra ¢.p. 2664 ul. Jiraskova v Pardubicich.

Zhotovitel se zavazuje provadét DILO podle podrobného ¢asového harmonogramu provadéni DiLA
s mésicnim financnim plnénim, ktery tvofi pfilohu ¢. 4, ktera je nedélitelnou soucasti této Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni DILA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splnény
klimatické podminky potiebné dle Technickych podminek a CSN pro fddné provedeni DILA. Doba a
dlivody prerudeni provadéni DILA budou zhotovitelem s odkazem na pFisluiné Technické podminky
a CSN zapsany do stavebniho deniku vedeného dle oddilu Il. €l. Ill. odst. 20 v ten den, kdy dojde
k prerudeni provadéni DILA zhotovitelem, a bezodkladn& a prokazatelné o této skute¢nosti bude
informovat zastupce objednatele (ve vécech technickych), ktery se nejpozdéji do nasledujiciho
pracovniho dne pisemné zdpisem ve stavebnim deniku k této skutecnosti vyjadfi. Termin dokonceni
DILA se pak prodluiuje o polet dni, na né? bylo provadéni DILA z tohoto dlivodu opravnéné
prerudeno. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni DILA bezodkladné poté, co tento diivod
prerudeni odpadne. Nepfistoupi-li zhotovitel k pokra¢ovani v provadéni DILA do dvou pracovnich
dnd poté, co tento dlivod preruseni odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu
ve vydi 0,5% celkové ceny DILA bez DPH za kaidy zapo&aty den prodleni a déale je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit. V pripadé, Ze se preruseni ukdze jako neodlvodnéné, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ a ddle je
objednatel v tomto pfipadé opravnén od této smlouvy odstoupit.

Strany smlouvy se déle dohodly, e pokud by v priibéhu realizace DiLA doslo k prodleni s plnénim
z dlvodu neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z Gcastnikl ve smyslu §
2913 odst. 2 ob¢anského zadkoniku (vyssi moc — valka, mobilizace, zemétreseni, pad letadla a jiné),
prodluzuje se termin plnéni DILA o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, kterd se
o takovych okolnostech dozvi, je povinna neprodlené pisemné informovat druhou smluvni stranu,
nesplni-li tuto povinnost, neni opravnéna se téchto okolnosti dovoldvat. Bude-li z téchto ddvodu
prodleni na strané zhotovitele trvat déle nez 15 dni, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni DILA bezodkladné poté, co ddivod preruseni
odpadne, v ptipadé, Ze tak neucini do dvou pracovnich dnl poté, co dlvod preruseni odpadl, je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou, neni
druha strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna splnénim
povinnosti, s jejichZ plnénim je druha strana v prodleni.

Zhotovitel je opravnén provést DILO i pfed sjednanym terminem, pokud to technologicky postup a
koordinace provadénych praci na dile dovoli. V tomto pripadé se objednatel zavazuje poskytnout
zhotoviteli potfebnou soudinnost a DILO provedené ve zkrdceném terminu prevzit, pokud
nevykazuje Zzadné vady a Zadné nedodélky.
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lll. Cena za DILO

1. Cena za kompletni, fadné a v€asné provedeni DILA je nejvyde pfipustnd, platnd po celou dobu
realizace a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci:

Celkova cena za DIiLO bez DPH Ké
DPH 21% K¢
Celkova cena za DILO vé. DPH Ké
(SIOVY: ettt et et e e ete et e as s se e et es et st et et ere et e arean et et an s aans korun ceskych
véetné DPH)

2. Veskeré moziné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmény nebo dopliky rozsahu predmétu
smlouvy musi byt pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem
objednatele a potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil |I., ¢l. I. odst. 12. této
smlouvy). Veskeré prace, které by zhotovitel provedl nad rdmec predmétu této smlouvy, aniz by byl
uzavien tento dodatek, neni objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén cen predmétu DILA bude slouZit cenova Urovef
odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti pfislusné casti
predmétu DILA. V pfipadé, Ze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoctu piislusné jednotkové ceny
poloZek potrebnych ke stanoveni budou pouZity polozky z platnych cenik(l stavebnich praci URS
ponizené o 10% platné k podpisu této SOD. Prace, které se nebudou provadét dle predloZzeného
jednotkového ocenéni — méné prace, budou odecteny v nabidkovych cenach.

4. Pfi nezajisténi finanénich prostfedk(i objednatele pro realizaci DILA, nezahdjeni realizace DILA
zhotovitelem v terminu stanoveném v oddilu I. ¢l. Il. odst. 1. této smlouvy, mize objednatel od
smlouvy odstoupit bez naroku zhotovitele na finan¢ni ndhradu. Zhotoviteli nenalezi financni &i jiné
od$kodnéni za vynaloZené naklady vzniklé nerealizaci DILA z diivodu odstoupeni od smlouvy ze
strany objednatele pred zahajenim praci.

IV. Placeni DILA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zélohy. Pro fakturovdni a placeni DILA se smluvni strany
dohodly, 7e Uhrada ceny DILA dle oddilu 1., €. Il této smlouvy bude realizovana mésiéné na zakladé
faktur (dariovych doklad®) za kazdy ukonéeny kalendaini mésic pinéni DILA, a to tak, Ze souhrn
Castek vyfakturovanych jednotlivymi mési¢nimi fakturami vystavenymi do okamiZiku prevzeti a
pFedani DILA dle oddilu Il. &l. V. této smlouvy nepfesahne 90% celkové ceny DILA. Zbyvajicich 10% z
celkové ceny DILA zhotovitel vyuctuje vkone¢né faktufe do 15 kalendafnich dni ode dne
protokolarniho predédni a prevzeti dokonéeného predmétu DILA bez vad a nedodélk(i a vyklizeni
stavenisté.

2. Bude-li zhotovitel v prodleni s provadénim DILA ¢i jednotlivych ¢asti DILA dle harmonogramu praci,
ktery je prilohou ¢. 4 a nedélitelnou soucasti této smlouvy, delSim neZz 15 kalendarnich dn(, je
objednatel opravnén Uhradu danovych dokladl — faktur pozastavit.

3. Faktury budou vsouladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovany vidy jednou mésicné
na zdkladé soupisu skutecné provedenych praci odsouhlaseného technickym zastupcem
objednatele, ktery bude nedilnou soucasti kazdého danového dokladu vystaveného zhotovitelem.
PFi absenci tohoto soupisu je faktura nelplna. Zhotovitel je povinen predlozit technickému zastupci
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objednatele soupis skutecné provedenych praci za ukonéeny kalendarni mésic plnéni ke kontrole a
k odsouhlaseni.
4. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli dariové doklady nejpozdéji do 10 dnli od data uskutecnéni
zdanitelného plnéni.
5. Objednatel uhradi fakturovanou ¢astku z kazdého dariového dokladu dle oddilu 1., ¢l. IV. odst. 1 do
30 kalendarnich dni od data jeho prokazatelného doruceni objednateli.
6. Na zakladé oboustranné potvrzeného zapisu o predani a prevzeti DILA dle oddilu II. €l. V. této
smlouvy, pfipadné zapisu o odstranéni vad a nedodélkll uvedenych v zapise o predani a prevzeti
DILA, vystavi zhotovitel KONECNOU FAKTURU. Pfilohou koneéné faktury bude oboustranné
odsouhlaseny a podepsany protokol o predani a prevzeti DILA a o vyklizeni stavenisté, piipadné
také zapis o odstranéni vad a nedodélkll. Splatnost konecné faktury cini 30 kalendarnich dnd od
data jejiho prokazatelného doruceni objednateli. Uhrada ¢astky odpovidajici provedenému zvétieni
rozsahu DILA a vicepraci bude provedena objednatelem na zakladé samostatné fakturace
zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v pfislusném pisemném Dodatku k této smlouvé o dilo.
7. Faktura zhotovitele musi obsahovat vsechny obvyklé néleZitosti platebnich doklad(i stanovené
zdkonem o DPH a obcfanskym zakonikem, zejména:
- oznaceni faktury a Cislo,
- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,
- predmét plnéni a den splnéni,
- den vystaveni faktury, den uskute¢néni zdanitelného plnéni a IhGtu splatnosti,
- oznaceni banky a cislo uctu, na ktery ma byt placeno,
fakturovanou castku a dalsi néleZitosti podle zdkona ¢. 235/2004 Sb. o DPH ve znéni

pozdéjsich predpisi, véetné razitka zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,
- jako pfilohu soupis skutecné provedenych praci za pfislusné fakturacni obdobi odsouhlaseny
technickym zastupcem objednatele,
- kazdy originalni ucetni doklad musi obsahovat registracni Cislo projektu nebo cely ndzev
projektu s informaci o spolufinancovani z fondl Evropské unie v ramci IOP.
- Udaje pro danové ucely.

Konec¢na faktura musi mimo vysSe uvedené naleZitosti obsahovat:

- jako prilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o piedani a prevzeti DILA a zapis o odstranéni
vad a nedodélkl a o vyklizeni stavenisté.

8. V pripadé, Ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo nelplné udaje a
nebude obsahovat viechny nidleZitosti uvedené v oddilu I., €l. IV. odst. 7, je objednatel opravnén
fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkl fakturu opravi,
nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi plvodni Ihita splatnosti. Nova Ihita splatnosti bézi
znovu ode dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.

9. Dan z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci Uctovana ve vysi dle zdkona o DPH v platném znéni.
Pfedmétny objekt je pouZivan k ekonomické ¢innosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9.
11. 2011 bude pro vyse uvedenou dodavku aplikovan rezim prenesené danové povinnosti podle §
92a zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich predpis. Dodavatel je
povinen vystavit za podminek uvedenych v zakoné doklad s naleZitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29
zédkona ¢. 235/2004 Sb., o DPH ve znéni pozdéjsich predpisu.

10. Fakturu Ize dorucit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.

11. Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na ucet zhotovitele.

12. Za okamzik Uhrady se povaZuje okamzik odepsdani hrazené ¢astky z uctu objednatele.


mailto:faktury@mmp.cz
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oddil Il.
Realizace DILA

. Odevzdani a prevzeti stavenisté

1. Stavenisté bude zhotoviteli predano na zakladé pisemné vyzvy objednatele. Objednatel preda
zhotoviteli stavenisté bezprostfedné, nejpozdéji do 10 pracovnich dnl, po uzavieni této smlouvy,
nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pficemz zhotovitel je povinen stavenisté
v uvedeném terminu prevzit. Nesplni-li zhotovitel svou povinnost prevzit stavenisté v takto
stanovené |h(té&, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % ze smluvni ceny DILA
bez DPH za kaidy zapocaty den prodleni. Ocitne-li se zhotovitel v prodleni se splnénim této
povinnosti delSim nez 10 dn(, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovida za
veskeré skody, které by na strané objednatele v dlisledku poruseni této povinnosti vznikly.

2. O predani stavenisté strany sepiSi zapis podepsany jejich zdstupci a k datu podpisu tohoto zapisu
zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil se stavem stavenisté k provedeni DILA, a tento je mu znam.
Za okamzik predani a prevzeti stavenisté se povazuje okamzik podpisu tohoto zapisu obéma
smluvnimi stranami. Odmitne-li zhotovitel prevzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu dlvody
neprevzeti. Dnem prevzeti stavenisté se ma za to, Ze zhotovitel je obezndmen s lokalitou stavenisté.

3. Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje prijmout opatieni

plynouci z predanych vyjadreni a stanovisek a obecné zavaznych norem a vyhlasek, opatieni k
maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostredi a dodrZovani predpist BOZP pri
provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych pracovnikl pfi provadéni dila.

4. Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje pfijmout opatreni
plynouci z predanych vyjadieni a stanovisek organli vefejné moci a obecné zdvaznych norem a
vyhlasek, opatfeni k maximalnimu omezeni prasSnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostfedi a
dodriovani predpist BOZP pfi provadéni DiLA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych pracovnik( pfi
provadéni DILA. V pfipadé porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a dale uhradit veSkeré sankce,
které by byly v disledku poruseni téchto povinnosti vyméreny prislusnymi organy.

5. Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrZovat
zdsady ochrany Zivotniho prostfedi podle zdkon( ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ¢. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni jejich pozdéjsich zmén a
predpisd. VSechen odpad vznikajici na stavbé Cinnosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a
nasledné zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spolecnosti. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi
pfed neptiznivymi a prirodu ohroZujicimi latkami. V pfipadé havarie bude neprodlené kontaktovat
zastupce objednatele a ucinit veskerd neodkladna opatfeni nezbytna ke sniZeni rozsahu $kod.
VSechny tyto Cinnosti je povinen provadét na své naklady.

6. Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisti, upozornit na né své pracovniky a urcit zpisob

ochrany a prevence proti Urazlim a jinému poskozeni zdravi.

7. Zhotovitel odpovida za veskeré skody, které by na majetku objednatele ¢i tfetich osob v disledku

provadéni DILA vznikly.
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Il. Kvalifikacni podminky

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pééi v rozsahu stanoveném schvalenou
realiza¢ni dokumentaci a zaddvacimi podklady, pfitom je povinen dodrzet ptislusné technické normy
vztahujici se k provadénému DILU a technologické postupy, zvla$té ve vztahu ke klimatickym
podminkam. DILO musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které
brani pouziti DILA k uréenému téelu.

Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou prokazat
prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik(ll je zhotovitel na poZadani objednatele povinen
doloZit i v prlibéhu provadéni stavby.

DILO bude dale provedeno a dokladovéno v souladu se véemi pravnimi normami, CSN (§4 zakona
¢.22/1997 Sbh., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve
znéni jeho pozdéjsich zmén) a vyhlaskami. VSechny pouzité materidly a vyrobky musi mit platny
certifikdt ve smyslu zakona a platnych vyhlasek.

Zhotovitel se zavazuje, e pokud pfi provadéni DILA dle ustanoveni této smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, e pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkénosti je nezbytné provést dalsi
¢innosti, které nejsou zahrnuty v predmétu plnéni této smlouvy, bude neprodlené informovat
objednatele a dohodne s nim pisemné dodatek predmétu plnéni této smlouvy. V pfipadé, Ze
objednatel neuznd poZadavek zhotovitele na provedeni dalSich cinnosti dlvodnym a nebude
uzavien dodatek o roziiteni predmétu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DILO tak, jak je
vymezeno touto smlouvou.

Soucasti zhotoveni DILA je zajisténi a predloZeni viech dokladi — prikazi o ovéfeni vlastnosti
pouzitych vyrobk( ve smyslu ustanoveni zdkona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich novel a
souvisejicich predpisl, a dale dokladd o provedeni pfipadnych zkousek, atestll, revizi a dalsich
dokladd nutnych k pfedani DILA dle platnych predpist, nap¥. zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech.

Ill. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznamit se a nasledné i plnit na své naklady podminky,
vrozsahu priméreném jeho c¢innostem vramci plnéni predmétu dila se specifiky, kterd jsou
obsaZena v aktudlnim znéni Zavaznych pokynl pro Zadatele a pfijemce podpory v Operacnim
programu Zivotniho prostfedi (OPZP).

Zhotovitel je povinen v prlbéhu predmétu plnéni dodrZzovat podminky publicity dle Grafického
manualu publicity OPZP (zejména zajisténi velkoploiného informaéniho panelu, ktery bude umistén
na stavenisti po celou dobu vystavby a po dokonceni stavby osazeni trvalé pamétni desky).
Zhotovitel zajisti na své naklady dle vlastni potfeby pfipadny zabor a povoleni k uzivani verejného
prostranstvi, (30 dnl pred jejich uzivdnim) pfipadné na zdkladé souhlasu vlastnika dotéeného
pozemku k jeho vyuZiti po dobu realizace stavby a uhradi pfipadné néaklady s tim spojené. Zhotovitel
se zavazuje pri provadéni DILA 3etfit prav tfetich osob a postupovat vidy v souladu se zakonem,
pficems je pIné odpovédny za veskeré zasahy do prav tietich osob, jichz by se pfi zhotovovani DILA
dopustil.

S ohledem na skutecnost, Ze stavenisté si vyzada urcitda omezeni dopravy na stdvajicich vefejnych
komunikacich, zhotovitel zajisti patficna opatreni dle platnych predpist, aby byla zajisténa dopravni
obsluznost Uzemi (zachranny systém apod.). V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé poruseni a dale zhotovitel
odpovidd za veskeré Skody, ktery by objednateli ¢i tfetim osobam v dUsledku poruseni této

-9-



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

i . EVROPSKA UNIE _
OPERACNI PROGRAM * * Pro vodu,
* * Fond soudrznosti
ZIVOTNI PROSTREDI * * vzduch a pfirodu
ik Evropsky fond pro regionalni rozvoj

povinnosti vznikly. Postup praci bude projednan v predstihu pred zahdjenim praci mezi
objednatelem, zhotovitelem a dalSimi dot¢enymi orgdny a institucemi.

Zhotovitel zajisti na své ndaklady projednani s pfisluinym UMO Pardubice | a zaji$téni dopravné
inzenyrskych opatfeni (DIO) a dopravné inZenyrského rozhodnuti (DIR) v souvislosti s realizaci DILA,
pred zahajenim stavebnim praci pozada o vydani rozhodnuti o uzavirce ucelové komunikace.
Zhotovitel pred zapocetim s provadénim DILA zajisti na své naklady stanoveni dopravniho znaéeni
pro prechodnou Upravu béhem stavby.

Zhotovitel dodrzi podminky vSech dotcenych organ(i vefejné moci a organizaci, které uvedli do
svych vyjadieni, stanovisek a rozhodnuti (viz. Stavebni povoleni &j.: MmP 18678/2014; SU
14400/2014/Sk ze dne 25.3.2014). V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,-K¢ za kazdé poruseni a ddle nahradit veSkeré sankce,
které by byly v disledku poruseni této povinnosti vyméreny prislusnymi organy.
Zhotovitel si zajisti na své naklady pripadné samostatné méreni pozadovanych energii nutnych pro
zhotoveni DiLA a jejich Ghradu u poskytovatele energii.

DILO bude realizovano za provozu Aquacentra Pardubice, zhotovitel je povinen pfizplisobit svoji
¢innost a nebranit tomuto provozu. Zhotovitel zajisti na své naklady po celou dobu vystavby, aby byl
zamezen pFistup vefejnosti na staveni$td, pritom viak béhem provadéni DILA zajisti p¥istupnost do
objektu areadlu Aquacentra v¢. nutnych opatieni pro pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu.
Musi byt zajiSténa bezpecfnost a zdravi osob a zaroven to, aby uZivatelé celého aredlu nebyli
obtéZovani nadmérnou prasnosti, hlukem apod.. Hluéné prace (bouraci kladiva apod.) budou
provadény v dobé od 8:00 hod. - 17:00 hod. nebo po dohodé s uZivatelem objektu. V ptipadé
poruseni téchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,-
K¢ za kazdé jednotlivé poruseni téchto povinnosti. Zhotovitel plné zodpovida za veskeré skody, které
by v dlsledku nesplnéni této povinnosti objednateli ¢i tfetim osobam vznikly.

Zhotovitel se zavazuje v maximalni mire, kterou lze po ném spravedlivé pozadovat, spolupracovat
s vedenim Aquacentra a reagovat na jeho opravnéné poZadavky. V pfipadé poruseni této povinnosti
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,-K¢ za kazdé poruseni této povinnosti.
Zhotovitel na své naklady zajisti fadné oznaceni a zabezpedi prostor stavenisté v souladu s obecné
platnymi pfedpisy. V pfipadé porusSeni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Zhotovitel zajisti na své ndklady a odpovédnost vybudovani veSkerého zafizeni stavenisté, které
bude nezbytné pro provedeni DILA, a to v souladu s potfebami zhotovitele, v souladu s projektovou
dokumentaci pfedanou objednatelem a v souladu s pfipadnymi dal$imi poZzadavky objednatele.
Zhotovitel je povinen na své naklady udrZovat na prevzatém stavenisti a prijezdovych komunikacich
poradek a Cistotu a denné zajistovat radny uklid pracovisté a vSech mist dotéenych provadénim
DILA. Pradnost bude omezena kropenim - odsdvanim a zhotovitel zajisti pribézny Gklid vefejnych
komunikaci (kropenim, zametanim). V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
této povinnosti.

Zhotovitel na sebe prejimd zodpovédnost za $kody zplsobené na zhotovovaném DILE po celou
dobu vystavby tzn. do prevzeti pfedmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody zplisobené svou
stavebni a jinou Cinnosti tfeti osobé.

V ochrannych pasmech nesmi byt zfizovany manipulacni plochy a skladky materidlu a zeminy.
Pfipadné zemni prace musi byt provadény ru¢né a po provedeni sondy na zjisténi umisténi v terénu.
V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni
pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

V pfipadé jakéhokoliv naruseni ¢&i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poskozené plochy na své naklady nejpozdéji ke dni predani dila do plvodniho stavu, plivodni stav
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pfed zahdjenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje. V pfipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Veskery demontovany material je majetkem objednatele, jeho likvidace mizZe byt provedena jen se
souhlasem objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.
Zhotovitel odpovida za rfadnou likvidaci vzniklych odpad(l, nejpozdéji pti prejimacim fizeni preda
zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadd ze stavby v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb., o
odpadech. V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 50.000,--K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.
Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
v rozsahu dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
v platném znéni a vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a pfiloha 5., v platném znéni,
do kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo.,
predevsim tyto udaje:

- jména a piijmeni pracovnik{ pracujicich na stavenisti / realizaci DILA;

- popis a mnozstvi provedenych praci a montazi a jejich ¢asovy postup;

- doddvky material(i, vyrobkd, strojd, zaFizeni a vybaveni pro stavbu / realizaci DILA;

- nasazeni mechaniza¢nich prostfedkl / vyuZiti zafizeni a vybaveni pro realizaci DILA.

V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni
pokutu ve vysi 50.000,--K¢. Dale je v pfipadé poruseni této povinnosti objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

Stavebni denik musi byt trvale pfistupny na stavbé. Original stavebniho deniku je majetkem
objednatele, zhotovitel je opravnén si poridit ovéfenou kopii. Povinnost vedeni deniku konci
podpisem protokolu o pfeddni a prevzeti DILA. V pfipadé, Ze bylo DILO prevzato s vadami dnem
odstranéni posledni vady oznamené v zapise o pfedani a prevzeti stavby. Je zakdzdno zapisy ve
stavebnim deniku prepisovat, Skrtat a vytrhavat z néj jednotlivé stranky. V pfipadé poruseni téchto
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,--K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni téchto povinnosti.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy v ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho
muze do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéreny zastupce, pripadné
zpracovatel projektové dokumentace, autorsky dozor nebo pfislusné orgdny verejné spravy.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce,
pfipadné zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zdpisem souhlasi.
V pfipadé, Ze ma byt dil& ¢ast zhotoveného DILA zakryta nebo ma byt jinak znemoznén pfistup k ni,
je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 dny predem k prevzeti, aby mohl provéfit,
zda zakryvana cast byla provedena radné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole a nepozada-li o
jiny termin kontroly, miZe zhotovitel pokracovat v provadéni DILA. Bude-li vtomto p¥ipadé
objednatel dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést
na naklady objednatele. Pokud se vsSak zjisti, Ze prace nebyly radné provedeny, nese veskeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel. Porusi-
li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k prevzeti téchto dilcich ¢asti alespon 3 dny pfedem,
je povinen na vyzvu objednatele zakryté ¢asti DILA na své naklady odkryt &i na své naklady jinym
vhodnym zpGsobem zajistit objednateli pfistup k predmétné ¢asti DiLA.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pfi zahdjeni praci zapisem do
stavebniho deniku.
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Zhotovitel je povinen vramci stavby umoznit vykon technického dozoru stavebnika, vykon
autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupraci s koordindtorem bezpecnosti a ochrany
zdravi pti praci (dale jen BOZP), kterého zajisti objednatel.

Objednatel, autorsky dozor projektanta a koordindtor bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci maji
pravo kontroly provadéné stavby a ma pravo pristupu na stavenisté, a to kdykoli.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné 1 x tydné svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan
zplnomocnény zastupce objednatele a na kterych budou reSeny ¢asové vazby na provoz zafizeni
s moZnosti ¢astecného omezeni praci z dvodu potfeb ndjemce a toto omezeni bude zhotovitel
akceptovat bez naroku na finanéni kompenzaci - zapisem do stavebniho deniku. V pfipadé poruseni
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi
50.000,--K¢.

Terminy konani kontrolnich dnd budou predem dohodnuty s technickym dozorem objednatele. O
prabéhu kontrolniho dne bude ucinén zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel se zavazuje spravcim siti a vlastnikim pfilehlych nemovitosti umoznit pfipadné provedeni
oprav na svych objektech a zafizenich nachazejicich se na stavenisti. V pfipadé poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--
K¢.

Zhotovitel vyklidi stavenisté do 5-ti kalendafnich dn(i po dokon&eni DILA a protokoldrné je preda
objednateli. Po uplynuti této Ihlty miZe zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje a zafizeni,
pripadné material potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl. V pripadé poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--
K¢.

Zmény projektové dokumentace jsou mozZné pouze po predchozim odsouhlaseni zmocnénymi
zastupci obou smluvnich stran po projednani s projektantem. Zhotovitel proved| kontrolu projektové
dokumentace a prohlasuje, Zze PD je Uplna a dostatec¢na pro kompletni realizaci DILA a zhotovitel je

schopen na zakladé této PD DILO realizovat dle podminek této SOD.

K zdaménam materiall a vyrobkl oproti poskytnutym podkladim je vidy tfeba predchoziho souhlasu
objednatele. V pfipadé poruSeni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit

jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy, véetné predpisd tykajici se bezpecnosti
prace a technickych zafizeni, zejména zdkona ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalsich bezpecnostnich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi préci), nafizeni vlady ¢. 362/2005

Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na pracovistich s nebezpecim
padu z vysky nebo do hloubky a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Zhotovitel prejima v plném rozsahu

odpovédnost za fizeni postupu praci, za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté,
pozarni ochrany a za zachovani poradku na stavenisti. V pfipadé poruseni takové povinnosti je

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdy jednotlivy
zjisStény pripad poruseni této povinnosti.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté,
které se zde nachazeji opravnéné a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle platnych pravnich predpist a norem
bezpecnostnich, hygienickych, poZarnich a ekologickych.

Zhotovitel na své naklady zajisti fadné oznaceni a zabezpeci prostor stavenisté v souladu s obecné
platnymi predpisy. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit

jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.
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Soucdsti této smlouvy o dilo je harmonogram provadeéni praci v souladu s provozem aqucentra (viz.
pfiloha €. 4), ktery pfedal zhotovitel objednateli k odsouhlaseni pred podpisem této smlouvy a bude
platny po celou dobu provadéni DILA. Zhotovitel se zavazuje provadét DILO v souladu s timto
harmonogramem. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Zhotovitel je povinen dodriet veskeré povinnosti uloZené v souvislosti se zhotovovanim DILA
pfislusnymi spravnimi organy.
Zhotovitel odpovida za veskeré skody a sankce, které by v disledku poruseni pravnich predpisd Ci
povinnosti uloZenych pfislusnymi spravnimi organy pfi provadéni DILA zhotovitelem vznikly.
Zhotovitel prohlasuje, Zze ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem je pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou zhotovitelem objednateli ¢i tieti osobé
v souvislosti s vykonem jeho cinnosti, s rozsahem pojisténi ve vysi nejméné 10 miliona K¢ a jejiz
kopie nebo kopie pojistného certifikatu tvofi pfilohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze po
celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a ze
nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v predchozi vété.

Porusi-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi
500.000,-K¢. V tomto pfipadné je dale objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti veskerym Skodam zplsobenym jeho cinnosti véetné
moznych $kod zplisobenych pracovniky zhotovitele po celou dobu provadéni DILA. Stejné podminky
je zhotovitel povinen zajistit u svych pripadnych subdodavatelll. Doklad o pojisténi je zhotovitel
povinen doloZit na pozadani objednateli kdykoliv v prib&hu provadéni DILA. Porusi-li tuto
povinnost, je povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 100.000,--K¢.
Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prejimaciho fizeni vSechny predepsané doklady dle
stavebniho zdkona a souvisejicich pravnich ptedpisl, bez téchto dokladd nelze povaZovat DILO za
dokoncené a schopné predani (napf. prohlaseni o shodé pouzitych materiala a zarucni listy, doklady
o provedenych zkouskach a revizich, dale o ekologické likvidaci odpadu).

42. V ptipadé, Ze pro zhotoveni DILA budou plisobit zaméstnanci jiné spoleénosti (subdodavatel), musi

43.

44,

45.

zhotovitel pfi podpisu smlouvy tuto skute¢nost prokazatelné pisemné oznamit zastupci objednatele
(ve vécech technickych) pro ucel zajisténi koordinatora BOZP. V pfipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000,--K¢.

Zhotovitel je povinen predloZit zastupci objednatele (ve vécech technickych) ve IhGté 60 dnl od
splnéni smlouvy nebo do 28. 2. nasledujiciho kalendafniho roku v pfipadé, Ze plnéni smlouvy
presahuje 1 rok, seznam subdodavatell, ve kterém uvede subdodavatele, jimZ za plnéni
subdodavky uhradil vice nez 5 % z celkové ceny této zakazky. Seznam subdodavatelll bude mit
formu cestného prohlaseni podepsany osobou oprdvnénou jednat jménem ¢i za dodavatele.
V pripadé poruseni této povinnosti i v pfipadé, Ze Udaje uvedené v tomto seznamu se ukazou jako
nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi , kterou objednateli
ulo#i Ufad pro ochranu hospodaFské soutéze (maximdlné do 2,000.000,--K¢) dle §120a, odst. 2
zadkona ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Ma-li subdodavatel formu akciové spolecnosti, bude pfilohou seznamu i seznam vlastnik( akcii,
jejichz souhrnna jmenovita hodnota presahuje 10% zakladniho kapitdlu, vyhotoveny ve Ihité 90
dn(l pfed dnem predlozeni seznamu subdodavatel(l. V pripadé poruseni této povinnosti je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

V pripadé, Ze dodavatel v ramci realizace stavby nevyuZije subdodavatele nebo v ramci realizace
stavby vyuZije subdodavatele, jimZz uhradil méné nez 5% z celkové ceny, pak bude dodavatel
povinen predlozZit zastupci objednatele (ve vécech technickych) ve vyse uvedenych lhitach cestné
prohlaseni s odpovidajicim textem. Toto Cestné prohlaseni bude podepsano osobou opravnénou
jednat jménem ¢i za dodavatele.
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Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat redlny seznam vsech subdodavatell (bez ohledu
na uhrazenou vysi z celkové ceny této zakdzky) a to véetné vyse jejich podilu na akci. Aktualizované
seznamy vsech subdodavatell, podepsané osobou opravnénou jednat jménem ¢i za dodavatele, je
povinen zhotovitel pfedat zastupci objednatele (ve vécech technickych) na zakladé jeho vyzadani
bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 2 pracovnich dnli od Zadosti objednatele. V pfipadé
poruseni této povinnosti ¢i v pfipadé, Ze Udaje uvedené v tomto seznamu se ukazou jako
nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,--K¢.
Zhotovitel je povinen predlozZit zastupci zadavatele (ve vécech technickych) ve Ihité nejpozdéji do
80 dnu od splnéni smlouvy nebo nejpozdéji do 5. 3. nasledujiciho kalendarniho roku v pripadé, Ze
plnéni smlouvy presahuje 1 rok, seznam vsech subdodavatell dodavatele verejné zakazky, ktefi se
na plnéni verejné zakazky podileli (tedy bez ohledu na uhrazenou vysi z celkové ceny této zakazky).
Seznam subdodavateld bude mit formu cestného prohlaseni podepsaného osobou opravnénou
jednat jménem ¢i za dodavatele. V pfipadé poruseni této povinnosti ¢i v pfipadé, Ze Udaje uvedené
v tomto seznamu se ukazou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 100.000,--K¢.

IV. Soucinnost objednatele

Objednatel pfeda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O predani a prevzeti stavenisté
sepisi obé strany protokol.

V rdmci prvniho predani a prevzeti stavenisté objednatel zhotoviteli pfedd projektovou dokumentaci
ve 2 tisténych paré.

Objednatel odpovidd za spravnost a Uplnost predané projektové dokumentace.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci prebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynd nebo podkladi predanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené pripominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti v takové Ihité, aby nebyl
ohroZen plynuly prabéh praci. TotéZz plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni stavby
dohodnutym zplsobem, které nebyly patrny z predané dokumentace.

Objednatel se zavazuje pravidelné se ucastnit kontrolnich dnl a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zdastupce. Zplnomocnény zastupce je oprdvnén vykondvat technicky dozor nad
provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o fe$eni
spornych otazek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo
zkousek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapislim pripojovat své stanovisko.

V pfipadé zaznamu ve stavebnim deniku vyZadujicim stanovisko objednatele, pfipadné projektanta
muzZe zhotovitel pokracovat v Cinnosti ve smyslu zdznamu aZ po uplynuti 3 pracovnich dni po
prokazatelném doruceni predmétného zaznamu zastupci objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor a v jeho priibéhu sleduje zejména, zda
prace jsou provadény v souladu se smlouvou podle schvalené PD, technickych norem a jinych
pravnich predpist jakoZ i rozhodnuti verejnopravnich orgdn(. Na nedostatky zjisténé v pribéhu
praci neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku. Technicky dozor u téZe stavby nesmi
provadét dodavatel ani osoba s nim propojena.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do cinnosti zhotovitele, je vSak opravnén
vydat pracovnikim zhotovitele ptikaz prerusit prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni
dosazitelny, a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé,
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nebo zhotovitel provadi dilo vadné Ci v rozporu s poZadavky a potfebami objednatele. DalSi postup
bude upfesnén na zakladé jednani smluvnich stran a pokyn( objednatele.

Objednatel je opravnén na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v pribéhu praci upresnit obsah
a zpUsob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéreny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DiLA. Zjisti-li objednatel,
e zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provéadénim a DiLO provadél Fadnym zpGsobem.
Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené Ihité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by
vedl nepochybné k poruseni smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Objednatel k pfejimacimu fizeni DILA mGze pfizvat osobu vykonavajici funkci technického dozoru
objednatele, pfipadné autorského dozoru projektanta.

V. Pfedani a prevzeti DILA

. DILO se povaiuje za dokoncené jeho Ffadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto smlouvou a

predanim objednateli v dohodnutém ¢ase, misté a kvalité bez jakychkoliv vad a nedodélku.

V pfipadé, ze ma DILO drobné vady, i vady nebranici uzivani, je objednatel opravnén DiLO nepievzit
a zhotovitel je v takovém pripadé v prodleni s plnénim predmétu dila.

K zahajeni prejimaciho fizeni DILA zhotovitel pisemné vyzve opravnéného zastupce objednatele pro
pfeddni a prevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dnil pred zahajenim prejimky. Opravnénymi zastupci
pro preddani a prevzeti DiLA jsou :

za objednatele : Ing. Kldra Spurnd — technik odd. investic a tech. spravy MmP
ZAZNOTOVITRIE 1 et ettt ea et sa e sbeeaeeneeneeeneenes

. Objednatel je opravnén k prejimacimu fizeni DILA pfizvat osoby vykondvajici funkci technického

dozoru stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen pfipravit k pfejimacimu fizeni DILA zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni

(pokud neni nize uvedeno jinak) :

- dokumentaci skute¢ného provedeni DILA formou a obsahové odpovidajici dokumentaci pro
provedeni stavby se zakreslenim vSech provedenych Uprav a zmén ve 3 vytiscich a 1 x v datové
podobé (ve formatu .pdf).

- doklady o kvalité a pivodu pouZitych hmot a materiald,

- osvédceni o zkouskach pouzitych materiall a technologii,

- kopie dokladi o ekologické likvidaci odpadi opravnénou spolecnosti,

- original stavebniho deniku,

- protokoly o provedenych zkouskach a revizich,

- pfipadné dal$i doklady poZadované objednatelem, ptipadné dalsi dokumentace potiebné pro
zajisténi radného uzivani DILA .

O predani a prevzeti DILA bude vyhotoven protokol o predani a prevzeti DILA. Protokol

vyhotovi opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o pfedéni a pievzeti DILA bude zejména

obsahovat:
- popis zhotovovaného DILA,
- soupis doklad(, jeZ zhotovitel predava objednateli s dokonéenym DILEM,
- seznam pfipadnych vad a nedodélk(i, je? vaznou na preddvaném DILE, spolu se stanovenym
terminem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
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- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v&. téch je? dosud objednatel zhotoviteli
neprovedl.

6. Podepide-li smluvni strana protokol o ptedani DILA, pfic¢em? se jasnym a zietelnym zptsobem
nesouhlasné nevyjadfi ke konkrétnim zapisim anebo bod{im protokolu o ptedani DILA, plati, Ze s
celym obsahem protokolu o predani DILA souhlasi. Podepséni protokolu nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za pripadné opravy nebo doplnéni konstrukci, provedenych nebo nedodanych
VvV rozporu s normovymi poZadavky platnych norem a predpisu.

7. Objednatel neni povinen prevzit nedokonéené DILO.

oddil Ill.
Vlastnictvi k DILU, vady a zaruky

I. Vlastnické pravo k DILU a nebezpeéi skody

1. Vlastnictvi k ¢astem DILA, jejich? zabudovani je k fadnému provedeni DILA nezbytné, pFechazi na
objednatele jejich zabudovanim, k ostatnim ¢astem DILA okamzikem podpisu pfeddvaciho protokolu
dle oddilu II. &l. V. Nebezpeti $kody po celou dobu zhotovovéni DILA nese zhotovitel aZ do predani
DILA a vyklizeného stavenité objednateli a to i téch jeho &asti, které se v pribéhu realizace stavaji
majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpetit ochranu zhotovovaného DILA a veskerého
materialu dovezeného na stavenisté pro stavbu proti povétrnostnim vlivim, poskozeni a odcizeni.

Il. Zarucni doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicti ode dne preddni a pievzeti
DILA ¢&i v pfipadé, Ze bylo DILO prevzato s vadami a nedodélky, odstranénim téchto vad a nedodélkd
s vyjimkou komponentd, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni dodavatel stanovi zaru¢ni dobu
odliSnou. Zhotovitel je povinen na odliSnou zaruéni dobu u vSech dotéenych komponent(
objednatele pfi predani DILA dle oddilu Il. €. V. odst. 5 upozornit a pfedat objednateli pfisluné
zarucni listy. V pfipadé, Ze tak neucini a tato odliSnd zarucni doba bude krats$i nez 60 mésicl
poskytnutych zhotovitelem, neni oprdvnén se kratsi zaruéni lhaty dovoldvat. V pripadé, Ze tak
neucini a tato odliSnd zarucni doba bude delsi, odpovida objednateli za Skodu, kterd by mu
v disledku poruseni této povinnosti vznikla. Zaru¢ni doba uvedena vysSe pocina béZzet dnem
odstranéni posledni vady ¢i nedodélku vyplyvajiciho z protokolu o predani a prevzeti DILA nebo
podpisem predavaciho protokolu, nebude-li v ném uvedena Zadna vada ¢i nedodélek. Po dobu
zaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které v€as oznamil.

2. Zaruéni doba nebé?i po dobu, po kterou objednatel nemize predmét DILA uZivat pro vady, za které
zhotovitel odpovida.

3. Zaruéni doba se prodluZuje o dobu trvani odstranéni vady, kterd brani fadnému uZivani DILA.

4. Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pied uplynutim zaruéni doby.

5. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zucastnit a pfipadné zjiSténé zavady odstranit v objednatelem
stanovenych terminech.

6. Zhotovitel se zavazuje po dobu zarucni doby zajistovat bezplatné odstrariovani objednatelem
opravnéné reklamovanych vad, na jejichZz odstranéni objednatel uplatni narok, ve lhGté stanovené
objednatelem, a to v pfipadé, Ze objednatel uplatni narok v podobé poZadavku na odstranéni vady.
Nebude-li takova lh{ta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhaté 10-ti dn(.
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I1l. Vady DiLA

Zhotovitel odpovida za to, e DILO ma a po dobu ziruéni doby bude mit stanovené vlastnosti,
nebude vykazovat pravni vady a bude zp(lsobilé ke stanovenému ucelu.

Odpovédnost za vady DILA se ¥idi ujedndnim smluvnich stran v této smlouvé a nasledné
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace objednatele u zhotovitele
nejpozdé&ji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to doruceni zpravy do datové schranky nebo
doporucenym dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést, jak se projevuiji, a sdélit,
jaky z narok( z odpovédnosti za vady uplatiuje, a navrhnout Ihtu pro jejich odstranéni, neuplatnil-li
jiny narok z odpovédnosti za vady.

V ptipadé, Zze objednatel uplatni v zaru¢ni dobé narok z odpovédnosti za vady v podobé poZadavku
na odstranéni vady, je zhotovitel povinen zahdjit prace na odstranéni vad do 7 kalendafnich dni od
prokazatelného dorucéeni pisemného oznameni vad a vadu odstranit ve |hdté stanovené
objednatelem. Nebude-li takova Ihita stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve |haté 10-ti
dnd.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni do 2 pracovnich dnd po jejim obdrzeni.
V pripadé, ze tak neucini, se ma za to, Ze reklamaci bez vyhrad uznava.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, popfipadé v 10- ti denni Ih(té neni-li
IhGta stanovena, ma objednatel pravo odstranit vady sdm nebo prostfednictvim jiné pravnické nebo
fyzické osoby na ndklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly zadné
vicendklady, v opaéném pripadé tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu,
ktery vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupct obou smluvnich stran, ¢islo
smlouvy o dilo, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni,
datum zahdjeni a ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani vady (doba od zjisténi do
odstranéni vady) a vyjadFeni, zda vada branila uZivani DILA k G¢elu, ke kterému bylo uréeno.
Zhotovitel se zavazuje v pripadé potfeby dodat objednateli veskeré nové, pripadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, pripadné vyménéné &asti DILA (atesty, certifikaty apod.) potfebné
k jeho uzivani, a to v terminu dohodnutém pro odstranéni pfedmétné vady. V pripadé poruseni této
povinnosti neni objednatel povinen predmét odstranéni vady prevzit, a zhotovitel je tak v prodleni
s plnénim odstranéni vad a je povinen uhradit smluvni pokutu podle odd. IV ¢l. Il. odst. 2.

Zhotovitel odpovida ze to, Ze predmét dila ma v dobé jeho predani objednateli a bude mit po dobu
béhu zaru¢ni doby vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy, zdvaznymi normami,
pripadné vlastnosti obvyklé, dale za to, 7e DILO nema pravni vady, je kompletni, splfiuje uréenou
funkci a odpovida viem pozadavkim sjednanym v SOD.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfiéemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZuje za v¢as uplatnénou.

Zarucni doba se nevztahuje na vady zpUsobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim pfi ¢innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.

Reklamovana vada se povaZuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovidd do okamziku, kdy neni
zhotovitelem prokdzan opak.
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oddil V.
I. Bankovni zaruka

1. K zajisténi svych zavazk( podle této Smlouvy, zejména k zajisténi sankci, na jejichZz dhradu vznikne

objednateli narok v disledku poruseni povinnosti zhotovitele provést a pfedat DILO Fadné a véas, &i
jakychkoli jinych narokl objednatele vici zhotoviteli s vyjimkou téch, které jsou uvedeny v odst. 4
tohoto ¢l., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zaruku
splatnou na prvni pozadani (dale jen ,Bankovni zaruka ¢. 1“). Bankovni zaruka ¢. 1 bude zhotovitelem
objednateli predloZena ve Ih(té do 15-ti kalendarnich dni od uzavreni této Smlouvy.
V pripadé poruseni této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,5% z celkové ceny DILA bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni s predlozenim bankovni zaruky.
Nebude-li objednateli bankovni zaruka predlozena do 20 dnli od podpisu této smlouvy, je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit.

2. Bankovni zaruka €. 1 bude platnd a G¢innd po celou dobu provadéni DILA, tj. do jeho predani a
prevzeti dle odd. Il &l. V této Smlouvy v piipadé, ze DILO pfi prevzeti objednatelem nevykazuje 7adné
vady. V pfipadé, je-li DILO pFevzato objednatelem s vadami a nedodélky, bude Bankovni zaruka ¢&. 1
platnd a Ucinnd do odstranéni vsech vad a/nebo nedodélk(i uvedenych v protokolu o predani a
prevzeti DILA nebo tadného uspokojeni jiného zdkonného & smluvniho naroku uplatnéného
objednatelem z titulu odpovédnosti zhotovitele za vady DILA, nebude-li mezi smluvnimi stranami
pisemné dohodnuto jinak. (,,0bdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 1“).

3. Kdykoli béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 1 bude Bankovni zaruka €. 1 vzdy Cinit nejméné
606.000,--K¢ (,Vyse zajisténi ¢. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovni zaruka ¢. 1
pfimérfené upravovdna tak, aby jeji hodnota nikdy béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 1
neklesla pod Vysi zajisténi ¢. 1. Pokud hodnota Bankovni zaruky €. 1 klesne pod Vysi zajisténi €. 1,
poté bude zhotovitel do deseti (10) dn ode dne, kdy byla takova udalost zhotoviteli oznamena,
povinen doplnit Bankovni zaruku €. 1 tak, aby dosahovala Vyse zajisténi €. 1, a predloZit objednateli
novou zarucni listinu. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 1.000,--K¢ za kazdy den prodleni s plnénim tohoto zavazku.

4. K zajisténi svych zavazk( podle této smlouvy, resp. k zajisténi radného odstranéni vad uplatnénych
objednatelem vi¢i zhotoviteli z titulu odpovédnosti za vady DILA v zaruéni dobé poskytne zhotovitel
objednateli neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zaruku splatnou na prvni pozadani (dale jen
»,Bankovni zdruka €. 2“; Bankovni zaruka ¢. 1 a Bankovni zaruka ¢. 2 potom spole¢né jen jako
»Bankovni zaruka®). Bankovni zaruka €. 2 bude zhotovitelem objednateli predloZena nejpozdéji v den
podpisu protokolu o predani a prevzeti DILA dle oddilu &. I €l. V této smlouvy.

V pfipadé poruseni této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,5% z celkové ceny DILA bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni s pfedloZenim bankovni zaruky.

5. Bankovni zaruka ¢. 2 bude platna a ucinnd po celou délku zarucni doby, tj. 60 mésicl (,,Obdobi
platnosti Bankovni zaruky ¢. 2“).

6. Kdykoli béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 2 bude Bankovni zaruka ¢. 2 vidy Cinit
606.000,--K¢ (,Vyse zajisténi ¢. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovni zaruka ¢. 2
pfimérené upravovana tak, aby jeji hodnota nikdy béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 2
neklesla pod Vysi zajisténi ¢. 2. Pokud hodnota Bankovni zaruky €. 2 klesne pod Vysi zajisténi ¢. 2,
poté bude zhotovitel do deseti (10) dni ode dne, kdy byla takovd udalost zhotoviteli oznamena,
povinen doplnit Bankovni zaruku ¢. 2 tak, aby dosahovala Vyse zajisténi, a predloZit objednateli
novou zarucni listinu. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 1.000,--K¢ za kazdy den prodleni s plnénim tohoto zavazku.

7. Bankovni zarukou budou zajistény veskeré naroky objednatele vici zhotoviteli, které vzniknou na
zadkladé poruseni smlouvy zhotovitelem (véetné veskerych urokll z prodleni a veskerych smluvnich
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pokut a ndhrad skod, které mze objednatel od zhotovitele poZadovat v souvislosti s touto smlouvou)
a to za podminky, Ze zhotovitel fadné a vcas nesplnil nékterou z povinnosti vyplyvajicich pro
zhotovitele z této smlouvy a pravnich predpist (dale jen ,Zajisténé povinnosti”). Objednatel je
opravnén Cerpat penézini prostiedky z Bankovni zéruky za predpokladu, Ze zhotovitel fadné a vcas
nesplni jakoukoli ZajiSténou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o
jakémkoli Cerpani penéznich prostfedk( z Bankovni zaruky.

. Poruseni ujednani tohoto ¢ldnku Smlouvy zhotovitelem se povazuje za podstatné poruseni této
smlouvy.

. Zhotovitel, po ukonceni Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 1, resp. Obdobi platnosti Bankovni
zaruky €. 2 vyplyvajici z této smlouvy, doruéi zastupci objednatele ve vécech technickych pisemnou
zadost o vraceni originalu Bankovni zaruky, popf. bude tato Zadost doru¢ena bankou.

10.Veskeré naklady spojené se ziizenim a obstaravanim Bankovni zaruky jsou zahrnuty v cené DILA.

Il. Sankce

. Pro pfipad prodleni zhotovitele se splné&nim povinnosti dokon¢it DILO a sjejich Fadnym
protokolarnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. ¢lanku II.1. této
SOD a vsouladu s harmonogramem provadéni praci,miZe objednatel viéi zhotoviteli uplatnit
smluvni pokutu ve vy3i 0,2% z ceny DILA bez DPH za kaidy i zapolaty kalendaini den prodleni.
Odevzdani a prevzeti DILA upravuje oddil Il. &l. V. této smlouvy o dilo.
. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim pfipadnych vad dle oddilu II. Cl. V. v dohodnutém
terminu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i
zapocaty kalendarni den prodleni a reklamovanou vadu.
. Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbam za plnéni zhotovitele a zhotovitel
s timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro pfipad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,2% zdluzné castky za kaZzdy i zapocaty kalendarni den prodleni po terminu
splatnosti.
. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstrafiovdanim reklamacnich zavad v terminech dle oddilu Ill. €. III.
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou reklamovanou
vadu a kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.
. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamacnich zavad v terminech dle oddilu Ill. €l. II.
odst. 6 a oddilu lll. ¢l. lll. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni.
. Jakymkoliv ujednanim o povinnosti zaplatit smluvni pokutu nezanikd narok poskozené strany na
nahradu zplGsobené skody a to v plném rozsahu.
. Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu v dalSich ptipadech stanovenych touto smlouvou.

I1l. Odstoupeni od smlouvy

. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pripadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou, v pfipadech stanovenych touto smlouvou a v pfipadé,
je-li vinslovencénim fizeni pfisluSnym soudem rozhodnuto o Upadku zhotovitele nebo je-li insolven¢ni
navrh ve véci zhotovitele v postaveni dluznika zamitnut pro nedostatek majetku. Za podstatné
poruseni smluvnich povinnosti se povazuje zejména neplnéni sjednanych terminG a dalSich
rozhodujicich zavazk( vyplyvajicich z této smlouvy.
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Neprovadi-li zhotovitel DILO Fadné kvalitné nebo jinak porusuje smluvni povinnosti, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy v pripadé, Ze zhotovitel nesplni své povinnosti vyplyvajici ze
smlouvy ani v dodatecné pfimérené lhité, kterd mu k tomu byla poskytnuta, pficemz vsak tato |hita
nesmi byt kratsi nez 14 kalendarnich dnu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné a doruéeno prokazatelné druhé smluvni strané.
Ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného ozndmeni o odstoupeni. Vzajemné naroky
Ucastnikd této smlouvy se v pripadé ukonceni platnosti této smlouvy nékterym ze zplsob( bodu 1. a
2. tohoto oddilu budou Fidit pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku. V tomto pripadé bude
provedeno vyuctovani provedenych praci a zabudovanych materiald.

Dojde-li k u¢innému odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co
se provadénim DILA obohatil. Nedojde-li k dohodé na hodnoté tohoto obohaceni, bude ocenéno
znaleckym posudkem na naklady zhotovitele.

Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenaklady vzniklé z titulu pferuseni praci z divodd na
strané zhotovitele a tim padem nutnosti dokonéeni DILA jinym zhotovitelem a vliv nedodrieni
terminu dokoné&eni DILA.

Zanikem smlouvy nejsou dotéeny naroky ucastnikll na nahradu skody a jiné sankce, které za trvani
smlouvy vznikly.

IV. Ustanoveni zavérecna

. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci néhoZ v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci

jen na zakladé predchoziho souhlasu Objednavatele a za subjekt, ktery spliiuje kvalifikaci minimalné
ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdlvodné neodepfit.

. Zhotovitel je povinen archivovat veskeré originalni dokumenty souvisejici s realizaci DILA po dobu 3

let od uzavFeni Operaéniho programu Zivotni prostiedi (OPZP) podle €l. 89 odst. 5 nafizeni Rady (ES)
¢. 1083/2006, nejméné vsak po dobu 10 let nasledujicich po roce, ve kterém objednatel obdrzi
protokol o zavére¢ném vyhodnoceni akce. Informace o uzavieni OPZP bude zvefejnéna na
internetovych strankach Statniho fondu Zivotniho prostiedi.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, osobou povinou spoluplisobit pfi
vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi nebo sluzeb z vefejnych vydaju.
Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni obc¢anského
zakoniku.

Smluvni strany si sjedndvaji, Ze § 564 ob¢anského zakoniku se nepouzije, tzn., ménit nebo doplfiovat
text smlouvy je mozné pouze formou pisemnych dodatk( podepsanych obéma smluvnima stranami.
Za pisemnou formu se pro tento uUcel nebude povaZovat vyména e-mailovych ¢i jinych elektronickych
zprav. Neplatnost smlouvy pro nedodrZeni formy lze namitnout kdykoliv, a to i kdyz jiz bylo zapocato
s plnénim.

. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohleddvku za

objednatelem tteti osobé.

Zhotovitel neni oprdvnén jednostranné zapocist jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za
objednatelem na pohleddvku objednatele za zhotovitelem.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo prechazeji i na ptripadné pravni nastupce obou
smluvnich stran.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je plné zpUsobily ke splnéni vsech zavazk(, které na sebe podpisem této
smlouvy ptevezme.

10.Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZz kazdd strana obdrii po dvou

vyhotovenich. VSechna vyhotoveni maji platnost originalu.
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11.Tato smlouva nabyvd platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zdstupci obou
smluvnich stran.

12.Smluvni strany tuto smlouvu precetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vaziné vdle, ze
nebyla sjednana v tisni za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu doplniuji zastupci
obou smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

13.0dpovéd smluvni strany podle § 1740 odst. 3 obcanského zdkoniku, s dodatkem nebo odchylkou,
neni pfijetim nabidky na uzavfeni této smlouvy, ani kdyZ podstatné neméni podminky nabidky.

loha €. 1 : prohlaseni objednatele

loha €. 2 : cenova nabidka (ocenény polozkovy vykaz vymeér)

loha €. 3: kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikatu (predlozi zhotovitel pred uzavienim smlouvy)
loha €. 4 : harmonogram provadéni praci s financnim plnénim

V Pardubicich dne Vi ceeeiee s dne

za objednatele za zhotovitele
Ing. JaroslavHruska
vedouci odboru majetku a investic
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Priloha ¢. 1
PROHLASENiI OBJEDNATELE

Objednatel :  Statutarni mésto Pardubice
Pernstynské namésti 1
530 21 Pardubice
Bankovni spojeni: KB,a.s., okresni pobocka Pardubice
Cislo G¢tu: 326561/0100
IC: 00274046
DIC: CZ00274046

Zhotovitel: .o
SESIAIEM e e
Bankovni spojent: ....ccceveeeeevrveceiniineeee e
CiSIO UEEU: wereeeereeeeeeeeeesseesesnes

Vymezeni predmétu praci :
Setrné AQUACENTRUM Pardubice — instalace solarnich kolektord

Predmétem dila je umisténi solarnich kolektord na ploché stfese nad halou s rekrea¢nimi bazény
Aquacentra Pardubice ¢.p. 2664 v ul. Jirdskova véetné vécné souvisejicich rozvodl uvniti' strojoven
objektu. Instalovany solarni systém umozni Castecny ohrfev Ctyf bazén( (50-ti metrovy, skokansky,
rekreacni a venkovni).

Jedna se o prace uvedené v Ciselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené
Ceskym statistickym Gfadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce
(CZ-CPA) je dostupné na strankach Ceského statistického Gradu.

Objednatel prohladuje, Ze objekt je pouzivan k ekonomické &innosti a ve smyslu informace GFR a MFCR
ze dne 9. 11. 2011 bude pro vySe uvedenou dodavku aplikovan reZim prenesené danové povinnosti
podle § 92a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o DPH ve znéni pozdéjsich predpisi. Dodavatel je povinen vystavit
za podminek uvedenych v zdkoné doklad s naleZitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 zdkona ¢. 235/2004 Sb.,

Vv

Smlouva SoD ¢. OVZ-VZZR-2014-022 ze dne

Ing. Jaroslav Hruska
vedouci odboru majetku a investic
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