Akce: RPS Zavodu miru IV. etapa Smlouva o dilo

SMLOUVA O DILO ¢. 0VZ-VZZR-2016-012

uzaviena podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanoveni zak. ¢. 89/2012 Sb., Obc¢ansky zakonik

(dale jen obcansky zakonik)

Smluvni strany

Objednatel:  Statutarni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské namésti 1
530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Martinem Charvatem, primatorem Magistratu mésta Pardubic
Zastoupeny ve vécech technickych: Helena Kubl — technikem odd. investic a technické spravy OMI MmP
Tel: 466 859 455; 603 170 627 e-mail: helena.kubu@mmp.cz
IC: 00274046 DIC: CZ00274046
bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice
Cislo uctu: 326-561/0100
(ddle jen objednatel)
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oddil I.
Predmét smlouvy a doba plnéni, cena dila

I. Predmét smlouvy

1. Predmétem plnéni podle této smlouvy (dale jen ,, SOD” nebo ,Smlouva“) je zhotoveni stavebniho dila
RPS Zavodu miru IV. etapa

Jedna se o revitalizaci ¢asti sidlisté Zavodu miru v Pardubicich, kterd je vymezena na zdpadé bytovym
domem ¢.p. 1888 a linii tvofenou chodnikem a parkovacimi stanimi navazujicimi na ¢.p. 1888, na severu
cyklostezkou podél brehu Labe, na jizni strané tvofri hranici ulice nabfeZi Zavodu miru a na vychodni strané
parkovisté mezi bytovymi domy €.p. 1884 a 1883. Jednd se o provedeni stavebnich Uprav komunikaci,
parkovacich stani, cyklostezky, chodnik( a dalSich zpevnénych ploch, déle vystavbu novych pristfeskd pro
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kontejnery TKO a tfidéného odpadu, provedeni opravy a rozsifeni détského hristé, sadovych Uprav a
instalace méstského mobiliate (dale jen DILO).

Specifikace praci:

SO 00d — Plocha D détské hristé

Jedna se o zvétSeni zpevnénych ploch v rdmci stdvajiciho hristé a provedeni nového povrchu - ¢astecné z
pisku o plose 267m2, travnatého o ploSe 115m2 a litého gumového povrchu pl. 142m2. V rdmci détského
hfisté budou instalovdny nové herni prvky a mobiliaf, a to hrad, pavoucek, sedackovy koloto,
dvoubocnicova pruzinovka, preklapécka, piskovisté, herni stolecek, ptaci hnizdo, kupole, lanova pyramida,
pruzinovka, zavésny tunel, smyckovy most, trojity Zebtik, U-most a dale lavicky a odpadkové kose. Hristé
bude po celém obvodu oploceno dievénym latkovym plotem do vysky 50cm. K hfisti bude vybudovéan novy
pfistupovy chodnik Sitky 1,5m, o celkové plose 200m2, s povrchem ze Sotoliny.

SO 02 - PristfeSek na TKO (celkem 2 objekty)

Pristfesek pld. rozm. 4,2x5,6m, vysky cca. 2,6m, s pochlznou plochou z betonové dlazby, bude vyzdén z
betonovych oboustranné stipanych blokl, nosna konstrukce stfechy bude z ocelovych vaznik( s krytinou
z trapézovych plech(. Pristfesek bude mit dva vstupy, jeden vstup bude opatien brankou.

SO 03 Pristresek na tfidény odpad

Pristfesek pad. rozm. 4,2x7,4m, vysky cca. 2,6m, s pochlznou plochou z betonové dlazby, bude vyzdén z
betonovych oboustranné Stipanych blokl, nosna konstrukce stfechy bude z ocelovych vaznik( s krytinou
z trapézovych plech(. Pristfesek bude mit dva vstupy, jeden vstup bude opatien brankou.

SO 06a_Oprava komunikaci a parkovisté A

Jedna se o rekonstrukci stavajici vozovky a parkovacich ploch mezi budovami ¢.p. 1885, 1886, 1888.
Stavajici betonovy povrch vozovky a parkovacich ploch bude v celé své tloustce vybouran a bude proveden
novy kryt vozovky z asfaltového betonu, zakladni Sitka vozovky je 6,00 m, celkova délka cca 300m, dale
bude proveden novy kryt celkem 112+6 parkovacich stani z betonové zamkové dlazby, o celkové plose cca
1 480m2. Odvodnéni vozovky a parkovacich stani bude zajisténo vyspadovanim ploch do stavajicich uli¢nich
vpusti.

SO 07 Oprava cyklostezky

Jedna se o provedeni odfrézovani stavajiciho asfaltového krytu cyklostezky v tl. 50mm, ocisténi a polozeni
obrusné asfaltové vrstvy. Sitka stavajici cyklostezky je 2,85 - 3,85m, délka cca 150m. Podélny a pfi¢ny spad
bude zachovan stavajici, povrchova voda bude odvedena na okolni terén.

SO 08 Oprava chodnik

Rekonstrukce spociva ve vybourani asfaltového krytu stavajicich chodnikl a pojizdénych chodnikll a v
provedeni novych krytl ze zdmkové dlazby tl. 6 a 8 cm. Zakladni Sitka dlazdéného chodniku je 1,50 - 2,20 m.
Rekreacni chodniky budou provedeny ze Sotoliny, v zdkladni Sifce 1,50 m. Plochy chodnik(l budou
odvodnény vyspadovanim na okolni terén.

SO 09 Sadové upravy

Stavebni objekt fesi odstranéni poskozenych drevin, ohumusovani nezpevnénych ploch a zaloZeni travniku.
SO 10 Drobn4 architektura

V rdmci méstského mobiliare budou instalovany lavicky, odpadkové kose a stojany na kola.

Soucasti DILA ,RPS Zavodu miru IV. etapa“ jsou viechny nezbytné prace a ¢innosti pro bezvadné a
kompletni dokonéeni DILA v celém rozsahu zadani vsouladu se zaddvaci dokumentaci, s technickymi
pozadavky na vystavbu, p¥islusnymi CSN (pokud neni uvedeno jinak), pfedpisy BOZP a dal$imi souvisejicimi
predpisy.

Pfedmét pInéni vefejné zakdzky je blize vymezen projektovou dokumentaci ,REGENERACE SIDLISTE
NABREZI ZAVODU MIRU IV. ETAPA“, zpracovanou 07/2016 projektantem ADAM PRVNI spol. s r.o. véetné
soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s touto projektovou dokumentaci a zavazuje se podle ni postupovat,
nebot nevykazuje vady, pro které by nebylo mozné dilo fadné zhotovit.
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Jedna se o prace uvedené v Ciselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené
Ceskym statistickym Gfadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce (Cz-
CPA) je dostupné na strankach Ceského statistického uradu.

Soucasti DILA ddle je:

a)
b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

vytyceni stavajicich inZenyrskych siti v mistech dotéenych stavbou;

zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté;

projednani a zajisténi dopravné inzenyrského opatieni (dale jen DIO) a dopravné inZzenyrskych
rozhodnuti (dale jen DIR - zejména Stanoveni dopravniho znaéeni po dokonceni stavby)

uklid a cisténi stavbou dotcenych ploch, odvoz a skladdkovné vytéZzeného materidlu mimo
zajmovy prostor stavenisté na fizenou skladku;

zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k
Fadnému provedeni DILA, zajisténi bezpeénosti silniéniho provozu véetné osazeni a udrzby
dopravniho znaceni v lokalité dotéené stavebnimi pracemi po celou dobu vystavby;

zpracovani dokumentace skuteéného provedeni DILA 4x v listinné podobé a 1x v datové
podobé (ve formatu .pdf) na datovém nosici v poctu dle vykazu vymér;

Ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetné poplatk( za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech;

zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi;

projednani a zajisténi zvlastniho uzZivani komunikaci a verejnych prostranstvi (pred jejich
uzivanim u UMO Pardubice I);

provedeni prejimky stavby;

zajisténi véech nezbytnych zkousek, monitoringu a revizi, atestd podle CSN a p¥ipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani DILA, kterymi bude
prokazano dosaZeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametr DILA;

m) dodani zkuSebnich protokold, atestu, zérucnich listd a dokladd dle zakona ¢. 22/1997 Sh., o

n)

technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkon(, prohlaseni o
shodé, ve dvou vyhotovenich;

zaméreni dokoncenych objektd, které bude provedeno v digitalni formé opravnénou organizaci
a pfedano na GEOVAP v dohodnutém formdatu (tj. zaméreni musi splfiovat podminky IIl. tfidy
pfesnosti dle CSN 013410, musi byt ovéfeno Gfedné opravnénym zeméméfi¢skym inzenyrem,
musi obsahovat také zaméreni identickych bodl pro kontrolu polohy, graficky vysledek
zaméreni bude preddn ve formatu DGN), zhotovitel pfedd objednateli , Protokol o ohlaseni a
dolozZeni zmén obsahu technické mapy*“;

2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DILO na sv(j naklad a na své nebezpeti ve sjednané dobé a kvalité za
podminek uvedenych vtéto smlouvé a objednatel se zavazuje za podminek stanovenych touto
smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DILA uvedenou v oddile I. &l. I11. této smlouvy.

3. DILO bude provedeno v rozsahu podle zaddvaci dokumentace zakazky:

- projektové dokumentace ,,REGENERACE SIDLISTE NABREZi ZAVODU MIRU IV. ETAPA“, zpracované
07/2016 projektantem ADAM PRVNI spol. s r.o. véetné soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér.

- zaddavacich podminek verejné zakazky;

- dle cenové nabidky zhotovitele ze dne ................
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10.

DILO bude provedeno a dokladovéano v souladu se véemi pravnimi normami, €SN, piedpisy vztahujici se
k provadéni staveb a predpisy o ochrané zdravi a dalSich souvisejicich predpisli a norem uvedenymi
v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na
vlastni odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé, ve vécném
rozsahu vymezeném vySe uvedenou projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje radné
provedené DILO v souladu s touto smlouvou pfevzit a zaplatit cenu ve vysi, zpdsobem a za podminek
uvedenych v této smlouvé o dilo.

Soucdsti predmétu dila je veskera Cinnost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu dila a ke
zdarnému a kompletnimu dokonéeni DILA a jeho uvedeni do provozu (napf. dodrieni podminek
vyjadreni dotéenych organli verejné spravy a organizaci, projednani a zajisténi zaboru vefejného
prostranstvi, DIO a DIR apod.).

Soudasti ceny DILA uvedené v oddilu I. €l. lIl. této smlouvy jsou vedkeré naklady spojené s bezvadnou a
kompletni realizaci pfedmétu DILA a ve$keré ndklady spojené s provoznimi zkoudkami, poFizenim
atestd, certifikat(, apod. pozadovanych pfisluinymi pfedpisy ke spinéni G¢elu DILA.

Soucasti plnéni DILA je provedeni veskerych praci, které jsou nezbytné k Fadnému provedeni DILA i v
pfipadé, Ze nejsou uvedeny ve vyctu v odst. 1.

V misté budoucich zpevnénych ploch dojde k prelozeni kabelu VN — zména trasy podzemniho vedeni
neni soucasti projektové dokumentace uvedené vtomto ¢lanku odst. 3 a neni predmétem tohoto
DILA.

Objednatel si vzhledem ke svym finanénim moZnostem nebo na zdakladé skutecnosti dodatecné
zjisténych v pribéhu praci vyhrazuje pravo upravit rozsah predmétu dila, kdy takova Uprava bude pro
zhotovitele zavazna. Takto upraveny rozsah DILA & posun termin@ dil¢ich €asti DILA musi byt smluvné
oSetfen v pisemném dodatku smlouvy o dilo. Zhotoviteli nendleZi financni ¢i jiné odskodnéni za
vynaloZené néklady vzniklé ¢lenénim nebo Gpravou rozsahu DILA.

Zadavani pripadnych vicepraci bude realizovano v souladu se zdkonem €. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakdazkach, ve znéni pozdéjsich predpist.

Il. Termin a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DILO v terminech:

Termin zahajeni DILA: ihned po predani staveniité

Termin dokonéeni kompletniho DILA (vé. sadovych tGprav) véetné jeho fadného odevzdani:
do 6 mésicl od predani stavenisté v souladu s odd. Il ¢l. | této smlouvy.

Misto plnéni pfedmétu smlouvy: cast sidlisté Zavodu miru (okoli bytovych domu ¢.p. 1888, 1886,
1885 a 1884) v Pardubicich.

Zhotovitel se zavazuje provadét DILO podle podrobného ¢asového harmonogramu provadéni praci
s mési¢nim financnim plnénim, ktery tvofi pfilohu ¢. 3, ktera je nedélitelnou soucasti této Smlouvy.
Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni DILA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splnény klimatické
podminky potiebné dle Technickych podminek a CSN pro fadné provedeni DILA. Doba a dlvody
preruseni provadéni DILA budou zhotovitelem sodkazem na pfislu$né Technické podminky a CSN
zapsany do stavebniho deniku vedeného dle oddilu Il. €l. lll. odst. 20 v ten den, kdy dojde k preruseni
provadéni DILA zhotovitelem, a bezodkladné a prokazatelné o této skutecnosti bude informovat
zastupce objednatele (ve vécech technickych), ktery se nejpozdéji do nasledujictho pracovniho dne
pisemné zdpisem ve stavebnim deniku k této skute¢nosti vyjadii. Termin dokonéeni DILA se pak
prodluzuje o pocet dni, na néZ bylo provadéni DiLA z tohoto divodu opravnéné preruseno. Zhotovitel je
povinen pokraovat v provddéni DILA bezodkladné poté, co tento ddvod preruseni odpadne.
Nepftistoupi-li zhotovitel k pokracovani v provadéni DILA do dvou pracovnich dni poté, co tento diivod
preruseni odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5% celkové ceny
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2.

3.

DILA za kaZdy zapocaty den prodleni a dale je objednatel opravnén odtéto smlouvy odstoupit.
V pripadé, Ze se preruseni ukaze jako neodlvodnéné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ a dale je objednatel vtomto pripadé opravnén od této
smlouvy odstoupit.

Strany smlouvy se dale dohodly, Ze pokud by v pribéhu realizace DILA doslo k prodleni s plnénim
z dlivodu neocdekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z ucastnik(l ve smyslu § § 2913
odst. 2 obcanského zakoniku (vyssi moc — valka, mobilizace, zemétfeseni, pad letadla a jiné), prodluzuje
se termin plnéni DILA o stejny polet dni trvani té&chto okolnosti. Smluvni strana, ktera se o takovych
okolnostech dozvi, je povinna neprodlené pisemné informovat druhou smluvni stranu, nesplni-li tuto
povinnost, neni opravnéna se téchto okolnosti dovolavat. Bude-li z téchto dlvod( prodleni na strané
zhotovitele trvat déle nez 15 dni, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je
povinen pokracovat v provadéni DILA bezodkladné poté, co diivod preruseni odpadne, v pfipadé, Ze tak
neucini do dvou pracovnich dnl poté, co divod preruseni odpadl, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou, neni
druhd strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna splnénim
povinnosti, s jejichZ plnénim je druha strana v prodleni.

Zhotovitel je opravnén provést DILO i pfed sjednanym terminem, pokud to technologicky postup a
koordinace provadénych praci na DILE dovoli. Vtomto piipadé se objednatel zavazuje poskytnout
zhotoviteli potifebnou soucdinnost a DILO provedené ve zkraceném terminu prevzit, pokud nevykazuje
Zadné vady a Zadné nedodélky.

Ill. Cena za DILO

Cena za kompletni, fadné a véasné provedeni DILA je nejvyse pFipustna, platna po celou dobu realizace
a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci a kolaudaci:

CeIKOVA CENA 22 DILO DEZ DPH ....ceeeeeeeeeeeeeseesesesesesesessssssessssssssssasssssssssssssssnsssssnsssssssssssnens Ké
DIPH 2120 tieeiieeieeieseieesreessereseessseassassesssssssessssssnsssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssnsasssassese K¢
CEIKOVA CENA Za DILO VE. DPH...eeeeeeeeeeeeseeeesseeuesssssssssssssnsssssssssssnsssssasssnsssusssssusssssusssssnssnssssssnsens Ké

Podrobny rozpis ceny (ocenény polozkovy vykaz vymeér) je uveden v nabidce zhotovitele v pfiloze ¢. 1
této smlouvy. Zména vyse ceny je mozna jen pisemnym dodatkem ke smlouvé podepsanym obéma
smluvnimi stranami v souladu s touto smlouvou.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo mliZze byt zménéna pouze z dlvodu:

a) vicepraci a ménépraci na zdkladé pozadavku objednatele anebo v pfipadé, Ze zhotovitel realizuje dilo
pomoci mensiho mnoiZstvi stavebnich dodavek, nez predpoklddal ocenény vykaz vymér, jenz je
pfilohou této smlouvy; v takovych pfipadech je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele uzavfit s
objednatelem dodatek ke smlouvé

b) skrytych prekdzek mista, kde ma byt dilo provedeno ve smyslu ustanoveni § 2627 obcanského
zakoniku. Pficemz skrytymi prekazkami mista, kde ma byt dilo provedeno se mezi smluvnimi
stranami rozumi zejména takové okolnosti v povaze mista, které nemohly byt zhotoviteli predem
znamé ani pri vynaloZeni odborné péce pfri prevzeti mista, kde ma byt dilo provedeno nebo které
vyvstaly aZ nasledné v souvislosti se zhotovenim dila a zhotovitel je nemohl zjistit ¢i predvidat ani
pfi vynaloZeni odborné péce pfri prevzeti mista, kde ma byt dilo provedeno.

K cené za provedeni Dila bez DPH bude Zhotovitel Uctovat DPH (dan z pfidané hodnoty) ve vysi
stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, v platném znéni.

Veskeré mozné zmény ceny v navaznosti na mozné zmény nebo doplriky rozsahu pfedmétu smlouvy
musi byt pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem objednatele a
potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil I., ¢l. I., odst. 9. a 10. Smlouvy). Veskeré
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prace, které by zhotovitel provedl nad ramec predmétu této smlouvy, aniz by byl uzavien tento
dodatek, neni objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

5. Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén cen pfedmétu DILA bude slouZit cenovd troveti odvozena
z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce a velikosti pfislugné ¢asti predmétu DILA.
V pripadé, ze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoctu pfislusné jednotkové ceny poloZzek potiebnych
ke stanoveni, budou pouZity polozky z platnych cenikd stavebnich praci URS ponizené o 10% platné
k podpisu této SOD. Prace, které se nebudou provadét dle predlozeného jednotkového ocenéni —
méné prace, budou odecteny v nabidkovych cenach.

6. PFi nezajisténi finanénich prostfedkd objednatele pro realizaci DILA, nezahdjeni realizace DILA
zhotovitelem v terminu stanoveném v oddilu I. ¢l. Il. odst. 1. této smlouvy, miZe objednatel od
smlouvy odstoupit bez naroku zhotovitele na finanéni nahradu. Zhotoviteli nendlezi finan¢ni ¢i jiné
od$kodnéni za vynalozené néklady vzniklé nerealizaci DILA z diivodu odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele pred zahajenim praci.

IV. Placeni DILA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy. Pro fakturovdni a placeni DILA se smluvni strany
dohodly, 7e Ghrada ceny DILA dle oddilu ., €l. Ill této smlouvy bude realizovdna mési¢né na zékladé
faktur (dafiovych dokladdl) za kazdy ukonéeny kalendafni mésic pInéni DILA, a to tak, Ze souhrn ¢astek
vyfakturovanych jednotlivymi mési¢nimi fakturami vystavenymi do okamZiku prevzeti a predani DILA
dle oddilu Il. &l. V. této smlouvy nepiesahne 90% celkové ceny DILA (tj.vé. DPH). Zbyvajicich 10% z
celkové ceny DILA zhotovitel vyGétuje vkoneéné faktufe do 15 kalendafnich dnéi ode dne
protokolarniho predani a prevzeti dokonéeného pfedmétu DILA bez vad a nedodélkl a vyklizeni
stavenisté.

2. Bude-li zhotovitel v prodleni s provadénim DILA ¢&i jednotlivych &asti DILA dle harmonogramu praci,
ktery je prilohou ¢. 4 a nedélitelnou soucasti této smlouvy, delsim nez 15 kalendarnich dnd, je
objednatel opravnén Uhradu danovych dokladd — faktur pozastavit.

3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovany vidy jednou mési¢né na zakladé
soupisu skute¢né provedenych praci odsouhlaseného technickym zdstupcem objednatele, ktery bude
nedilnou soucasti kazdého darflového dokladu vystaveného zhotovitelem. Pfi absenci tohoto soupisu je
faktura neuplna. Zhotovitel je povinen predloZit technickému zastupci objednatele soupis skute¢né
provedenych praci za ukonceny kalendarni mésic plnéni ke kontrole a k odsouhlaseni.

4. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli darnové doklady nejpozdéji do 10 dnli od data uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

5. Objednatel uhradi fakturovanou castku z kazdého danového dokladu dle oddilu I., ¢l. IV. odst. 1 do 30
kalendarnich dni od data jeho prokazatelného doruceni objednateli.

6. Na zakladé oboustranné potvrzeného zapisu o predani a prevzeti DILA dle oddilu II. €l. V. této smlouvy,
pfipadné zapisu o odstranéni vad a nedodélk(i uvedenych v zapise o predani a prevzeti DILA, vystavi
zhotovitel KONECNOU FAKTURU. Piilohou koneéné faktury bude oboustranné odsouhlaseny
a podepsany protokol o predani a prevzeti DILA a o vyklizeni staveni$té, pripadné také zépis o
odstranéni vad a nedodélk(l. Splatnost konecné faktury cini 30 kalendarnich dnli od data jejiho
prokazatelného doruceni objednateli. Uhrada ¢astky odpovidajici provedenému zvétseni rozsahu DILA
a vicepraci bude provedena objednatelem na zakladé samostatné fakturace zhotovitele v souladu s
cenou dohodnutou v pfislusném pisemném Dodatku k této smlouvé o dilo.

7. Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny obvyklé naleZitosti platebnich dokladd stanovené
zakonem o DPH a obcéanskym zakonikem, zejména:

- oznaceni faktury a Cislo,

- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,

- predmeét plnéni a den splnéni,

- den vystaveni faktury, den uskute¢néni zdanitelného plnéni a lh(tu splatnosti,
- oznaceni banky a ¢islo Uctu, na ktery ma byt placeno,
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10.
11.
12.
13.

14.

- fakturovanou ¢astku a dalsi naleZitosti podle zakona ¢. 235/2004 Sb. o DPH ve znéni pozdéjsich
predpisu, véetné razitka zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,
- jako pfilohu soupis skutecné provedenych praci za prislusné fakturacni obdobi odsouhlaseny
technickym zastupcem objednatele,
- kazdy origindlni Ucetni doklad musi obsahovat registracni Cislo projektu nebo cely nazev
projektu s informaci o spolufinancovani z fondd Evropské unie v ramci IOP.
- Udaje pro dariové ucely.
Konec¢na faktura musi mimo vysSe uvedené naleZitosti obsahovat:
- jako pFilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o pfeddni a prevzeti DILA a zapis o odstranéni vad
a nedodélkd a o vyklizeni stavenisté.
V pfipadé, Ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo neuplné udaje a
nebude obsahovat vSechny naleZitosti uvedené v oddilu I., €¢l. IV. odst. 7, je objednatel opravnén
fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatk( fakturu opravi, nebo
vystavi novou. Vracenim faktury se rusi plvodni lhita splatnosti. Nova Ihlita splatnosti bézZi znovu ode
dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.
Dan z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci veSkerych praci a dodavek uctovdna ve vysi dle zakona o DPH
v platném znéni. Objednatel prohlasuje, Ze objekt neni pouZivan k ekonomické ¢innosti a ve smyslu
informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vy$e uvedenou dodavku aplikovan reZim
prenesené dariové povinnosti podle § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH ve znéni pozdéjsich predpisu.
Fakturu lze dorucit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na ucet zhotovitele.
Za okamzik uhrady se povaZzuje okamzik odepsani hrazené ¢astky z Gctu objednatele.
Objednatel provede Uhradu ve splatnosti na ucet zhotovitele uvedeny na faktufe za predpokladu, Ze
zhotovitel nebude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnény spravcem dané jako nespolehlivy
platce. Pokud zhotovitel bude zverejnény spravcem dané jako nespolehlivy platce, objednatel uhradi
zhotoviteli pouze ¢astku bez DPH, a DPH bude uhrazeno mistné prislusnému spravci dané zhotovitele.
Objednatel provede uUhradu ve splatnosti na bankovni Ucet zhotovitele uvedeny na fakture za
predpokladu, Ze tento Ucet bude ke dni platby zverejnény spravcem dané. V pfipadé, Zze tato podminka
nebude splnéna, objednatel uhradi pouze ¢astku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli aZ po
zverejnéni Cisla uctu. V pripadé, Ze ucet nebude zverejnén po uplynuti Ihlty stanovené objednatelem,
bude DPH uhrazeno mistné pfislusnému spravci dané zhotovitele.

oddil Il.
Realizace DILA

I. Odevzdani a prevzeti stavenisté

1. Stavenisté bude zhotoviteli predano na zdkladé pisemné vyzvy objednatele. Objednatel preda dodavateli

stavenisté bezprostfedné, nejpozdéji do 10 pracovnich dn(, po uzavieni této smlouvy, nebude-li mezi
smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pficemZ dodavatel je povinen stavenisté v uvedeném terminu
prevzit. Nesplni-li zhotovitel svou povinnost prevzit stavenisté vtakto stanovené Ihité, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % ze smluvni ceny DILA bez DPH za kaidy zapocaty den
prodleni. Ocitne-li se zhotovitel v prodleni se splnénim této povinnosti delSim nez 10 dnd, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovida za veskeré skody, které by na strané objednatele
v dUsledku poruseni této povinnosti vznikly.

. O predani stavenisté strany sepisi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto zapisu

zhotovitel prohladuje, e se seznamil se stavem staveniité k provedeni DILA, a tento je mu zndm.
Za okamzik predani a prevzeti stavenisté se povazuje okamzik podpisu tohoto zapisu obéma smluvnimi
stranami. Odmitne-li zhotovitel prevzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu divody neprevzeti. Dnem
prevzeti stavenisté se ma za to, Ze zhotovitel je obezndmen s lokalitou stavenisté.
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Akce: RPS Zavodu miru IV. etapa Smlouva o dilo

3. Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje pfijmout opatreni
plynouci z predanych vyjadreni a stanovisek orgdn( verejné moci a obecné zdvaznych norem a
vyhlasek, opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostredi a dodrzovani
predpist BOZP pfi provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych pracovnikd pfi provadéni DiLA.
V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a dale uhradit veskeré sankce, které by byly
v dlsledku poruseni téchto povinnosti vyméreny prislusnymi organy.

4. Zhotovitel je povinen udriovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen odstrafiovat
odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi na své ndklady. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrZovat
zésady ochrany Zivotniho prostfedi podle zdkon( ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ¢. 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny, ¢. 185/2001 Sbh., o odpadech, ve znéni jejich pozdéjsich zmén a predpisd.
Vsechen odpad vznikajici na stavbé cCinnosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a nasledné
zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spolecnosti. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi pred
neptiznivymi a prirodu ohrozujicimi latkami. V pfipadé havarie bude neprodlené kontaktovat zastupce
objednatele a ucinit veskerd neodkladna opatfeni nezbytna ke snizeni rozsahu skod. VSechny tyto
¢innosti je povinen provadét na své naklady.

5. Zhotovitel je povinen sezndmit se s riziky na stavenisti, upozornit na né své pracovniky a urcit zplsob
ochrany a prevence proti Urazim a jinému poskozeni zdravi.

6. Zhotovitel odpovida za veskeré $kody, které by objednateli ¢&i tfetim osobam v diisledku provadéni DILA
vznikly.

Il. Kvalifikacni podminky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou péé&i v rozsahu stanoveném schvélenou
realiza¢ni dokumentaci a zadavacimi podklady, pfitom je povinen dodrzet pfislusné technické normy
vztahujici se k provddénému DILU a technologické postupy, zvlasté ve vztahu ke klimatickym
podminkdm. DILO musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani
pouZiti DILA k uréenému Ucelu.

2. Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou prokazat
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik(l je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
dolozit i v prabéhu provadéni stavby.

3. DILO bude dale provedeno a dokladovéno v souladu se viemi pravnimi normami, CSN (§4 zikona
¢.22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni
jeho pozdéjsich zmén) a vyhlaskami (zejm. vyhl. é. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb). VSechny pouzité materidly a vyrobky musi mit platny
certifikat ve smyslu zakona a platnych vyhlasek.

4. Zhotovitel se zavazuje, 7e pokud pfi provadéni DILA dle ustanoveni této smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, 7e pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkénosti je nezbytné provést dali
¢innosti, které nejsou zahrnuty v predmétu plnéni této smlouvy, bude neprodlené informovat
objednatele. V ptipadé, Ze objednatel neuzna pozadavek zhotovitele na provedeni dalSich cinnosti
dlvodnym a nebude uzavien dodatek o rozsifeni predmétu smlouvy, je zhotovitel povinen provést
DILO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

5. Soudasti zhotoveni DILA je zajisténi a predloZeni viech dokladd — prikazd o ovéfeni vlastnosti pouzitych
vyrobkd ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich novel a souvisejicich pfedpis(,
a dale dokladtl o provedeni pfipadnych zkousek, atestd, revizi a dal$ich doklad(i nutnych k pFedani DILA
dle platnych pfedpis(, napt. zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech.

lIl. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel si zajisti vZdy 30 dni predem stanoveni dopravniho znaceni jak pro pfechodnou Upravu béhem
stavby, tak pro mistni Upravu pro dokonc¢enou stavbu.
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10.

11.

S ohledem na skutecnost, Ze stavenisté si vyZzada urcitd omezeni dopravy na stavajicich verejnych

komunikacich, zhotovitel zajisti patficnd opatreni dle platnych predpist, aby byl zajistén vjezd a

dopravni obsluZnost v lokalité (integrovany zachranny systém, zdsobovani apod.). Pfed zahajenim

stavebnich praci pozada zhotovitel stavby UMO I. Pardubice o vydani rozhodnuti o ¢asteéné uzavirce

ucelové komunikace. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli

smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé poruseni a dale zhotovitel odpovida za veskeré skody, ktery

by objednateli ¢i tfetim osobam v dlsledku poruseni této povinnosti vznikly. Postup praci bude

projednan v predstihu pred zahdjenim praci mezi objednatelem, zhotovitelem a dalSimi dotéenymi

organy a institucemi.

Zhotovitel zajisti na své naklady dle vlastni potfeby ptipadny zdbor a povoleni k uzivani verejného

prostranstvi (30 dn(i pfed jejich uzivanim u UMO 1), pfipadné na zékladé souhlasu vlastnika dotéeného

pozemku k jeho vyuziti po dobu realizace stavby a uhradi pfipadné naklady s tim spojené. Zhotovitel se

zavazuje pFi provadéni DILA Setfit prav tfetich osob a postupovat vidy v souladu se zakonem, pfi¢em?

je pIné odpovédny za veskeré zasahy do prav tietich osob, jichZ by se pfi zhotovovéni DILA dopustil.

Po celou dobu vystavby bude zamezen pfistup verejnosti na stavenisté, pfitom vSak musi byt umoznén a
zajiStén bezpecny pristup pésich do kazdé nemovitosti priléhajici ke stavenisti. Zhotovitel béhem
provadéni DILA zajisti na své ndklady pfistup do nemovitosti dotéenych stavbou vé&. zabezpeéeni
pripadnych vykopU pfed padem osob zabradlim a v noci vystraznym svétlem a v¢. nutnych opatieni pro
pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 100.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.
Zhotovitel pIné zodpovida za veskeré skody, které by v disledku nesplnéni této povinnosti objednateli ¢i
tfetim osobam vznikly.

Zhotovitel se zavazuje, e na své naklady vyrozumi uZivatele nemovitosti dotéenych provadénim DiLA

(viz. misto plnéni dle odd.l, ¢l. I, odst. 2 této SOD) v minimalné 15-ti dennim predstihu o provadéni

praci dorucenim oznameni do schranek dom v dotéeném uzemi a uvede predpokladany termin

zahajeni a dokonceni akce a specifikaci a rozsah provadénych praci. V pripadé poruseni této povinnosti

je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Zhotovitel dodrzi podminky vSech dotéenych organi verejné moci a organizaci, které uvedli do svych

vyjadreni, stanovisek a rozhodnuti (viz. Stavebni povoleni vydané odborem dopravy MmP &,

0D6.117.3/75576/13/Dv ze dne 20.3.2014 (prodlouZeni platnosti ze dne 26.11.2015) a stavebni povoleni

vydané stavebnim ufadem MmP ¢&.j. SU 75060/2013/Se ze dne 14.3.2014 (prodlouzeni platnosti ze dne

26.1.2016). V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni

pokutu ve vysi 100.000,-K¢ za kazdé poruseni a dale nahradit veskeré sankce, které by byly v dlsledku

poruseni této povinnosti vyméreny prisluSnymi organy.

Zhotovitel zajisti na své naklady vytyceni stdvajicich inZenyrskych siti. Zhotovitel bere na védomi, Ze

poloha siti dle technické zpravy a dokladové ¢asti je pouze orientacni a nemusi byt zcela pfesnd a uplné

zachycena, proto si pred zahdjenim strojnich vykopovych a bouracich praci zhotovitel ovéfi jejich

skutec¢nou polohu ru¢né provedenymi sondami. Odkryté IS budou zabezpeceny a pred zdhozem bude

provedena dokladova kontrola spravce siti.

Zhotovitel zajisti vytyceni stavby dle vytyCovaciho vykresu opravnénou organizaci. Odkryté IS budou
zabezpeCeny a pred zahozem bude provedena dokladova kontrola spravce siti. VytyCeni bude
prokazatelné zaznamenano do stavebniho deniku.

Zhotovitel zajisti na své naklady ochranu stromi na stavenisti, zejm. proti mechanickému poskozeni

vozidly, stavebnimi stroji, oplocenim apod. Vykopy v kofenovém systému se zhotovitel zavazuje

provadét rucné. Zhotovitel je povinen uhradit za kazdé poruseni této povinnosti smluvni pokutu ve vysi

50.000,-K¢.

Zhotovitel si zajisti na své ndklady pfipadné samostatné méreni pozadovanych energii nutnych pro

zhotoveni DILA a jejich Ghradu u poskytovatele energii.

Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni stavenisté, které bude

nezbytné pro provedeni DILA, a to vsouladu s potfebami zhotovitele, vsouladu s projektovou

dokumentaci predanou objednatelem a v souladu s pripadnymi dalsimi pozadavky objednatele.

Strana 9 (celkem 20)
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zhotovitel se zavazuje provadét veskeré stavebni prace pouze v dobé mezi 7:00-20:00 hodinou, hlu¢né
prace (bouraci kladiva apod.) vdobé od 8:00-18:00 hod. Zhotovitel je povinen uhradit za kazidé
poruseni této povinnosti smluvni pokutu ve vysi 50.000,-K¢.
Zhotovitel je povinen na své naklady udrZovat na prevzatém stavenisti a pfijezdovych komunikacich
poradek a Cistotu a denné zajistovat radny Uklid pracoviété a viech mist dotéenych provadénim DILA.
Prasnost bude omezena kropenim nebo odsavanim, pribézny uklid vefejnych komunikaci bude
zajiSténa kropenim, zametanim a vyjezd vozidel ze stavby bude zajistén dopravnim znacenim. V pfipadé
poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢
za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Zhotovitel na sebe prfejima zodpovédnost za $kody zptisobené na zhotovovaném DILE po celou dobu
jeho provadéni tzn. do prevzeti predmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody zplisobené svou
stavebni a jinou ¢innosti tfeti osobé.

V ochrannych pasmech nesmi byt zfizovany manipulacni plochy a skladky materidlu a zeminy. Zemni
prace musi byt provadény rucné a po provedeni sondy na zjiSténi umisténi v terénu. V pfipadé
poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu
ve vysi 50.000,--K¢.

Zhotovitel se zavazuje zabezpecit stavbu a prejizdéni vozidel pfes inZzenyrské sité mimo vozovku tak,
aby nedoslo k mechanickému poskozeni siti, a v souladu s podminkami vyjadreni majitel( siti k PD.

V pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poskozené
plochy na své naklady nejpozdéji ke dnipredani DILA do pGvodniho stavu, plivodni stav pred
zahdjenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje. V pfipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Veskery vybourany a demontovany material a materidl ziskany kacenim je majetkem objednatele, jeho
likvidace mlzZe byt provedena jen se souhlasem objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Zhotovitel odpovida za radnou likvidaci vzniklych odpadl na své naklady, nejpozdéji pfi prejimacim
fizeni pfeda zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadi ze stavby v souladu se zékonem ¢.185/2001
Sb., o odpadech. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 50.000,--K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
v rozsahu dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon)
v platném znéni a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a ptiloha 5., v platném znéni, do
kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo., pfedevsim tyto
Udaje:

- jména a ptijmeni pracovnik{ pracujicich na stavenisti / realizaci DiLA;

- popis a mnoZstvi provedenych praci a montazi a jejich ¢asovy postup;

- doddavky material(i, vyrobkd, strojd, zaFizeni a vybaveni pro stavbu / realizaci DILA;

- nasazeni mechaniza¢nich prostfedk(l / vyuZiti zafizeni a vybaveni pro realizaci DILA.

V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni
pokutu ve vysi 100.000,--K¢. Dale je v pfipadé poruseni této povinnosti objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

Stavebni denik musi byt trvale pfistupny na stavbé. Origindl stavebniho deniku je majetkem
objednatele, zhotovitel je opravnén si poridit ovéfenou kopii. Povinnost vedeni deniku konci podpisem
protokolu o preddni a prevzeti DILA. V pfipadé, Ze bylo DILO prevzato s vadami dnem odstranéni
posledni vady oznamené v zapise o predani a prevzeti stavby. Je zakdzano zapisy ve stavebnim deniku
prepisovat, skrtat a vytrhavat z néj jednotlivé stranky. V pripadé poruseni téchto povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
téchto povinnosti.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy v ten den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho mizZe do
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéreny zastupce, pfipadné zpracovatel
projektové dokumentace, autorsky dozor nebo pfislusné organy verejné spravy.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce, pfipadné
zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi
pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.
V pfipadé, e ma byt dil&i ¢ast zhotoveného DILA zakryta nebo md byt jinak znemoznén ptistup k ni, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimdlné 3 dny predem k prevzeti, aby mohl provéfit, zda
zakryvand cast byla provedena fadné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole a nepozada-li o jiny
termin kontroly, mdZe zhotovitel pokracovat v provadéni DILA. Bude-li vtomto p¥ipadé objednatel
dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené
s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel. Porusi-li zhotovitel svou
povinnost vyzvat objednatele k prevzeti téchto dilCich ¢asti alespon 3 dny pfedem, je povinen na vyzvu
objednatele zakryté ¢asti DILA na své naklady odkryt & na své naklady jinym vhodnym zplisobem
zajistit objednateli pFistup k predmétné €asti DILA.
Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pfi zahajeni praci zapisem do
stavebniho deniku.
Zhotovitel je povinen v ramci stavby umoznit vykon technického dozoru stavebnika, vykon autorského
dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupraci s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci
(dale jen BOZP), kterého zajisti objednatel.
Objednatel, autorsky dozor projektanta a koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci maji pravo
kontroly provadéné stavby a ma pravo pristupu na stavenisté, a to kdykoli.
Zhotovitel se zavazuje pravidelné 1 x tydné svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan zplnomocnény
zastupce objednatele a na kterych budou feseny ¢asové vazby na okolni provoz s moznosti ¢astecného
omezeni praci z dvodu potfeb obsluznosti a toto omezeni bude zhotovitel akceptovat bez naroku na
finan¢ni kompenzaci. Takova ujednani budou zaznamenana do stavebniho deniku. V ptipadé poruseni
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--
K¢.
Terminy konani kontrolnich dnl budou predem dohodnuty s technickym dozorem objednatele. O
prabéhu kontrolniho dne bude ucinén zapis do stavebniho deniku.
Zhotovitel se zavazuje spravclm siti a vlastnikim prilehlych nemovitosti umoznit pfipadné provedeni
oprav na svych objektech a zatizenich nachazejicich se na stavenisti (vynucené prelozky hradi spravce
sité). Regenerace sidlisté bude realizovdna v koordinaci s vystavbou zemniho kabelového vedeni ve-
fejného osvétleni. V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.
Zhotovitel vyklidi staveni$té do 5-ti kalendafnich dnG po dokonéeni DILA a protokolarné je preda
objednateli. Po uplynuti této lhGty miZe zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje a zafizeni,
pfipadné material potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélk(. V pfipadé poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.
Zmény projektové dokumentace jsou mozné pouze po predchozim odsouhlaseni zmocnénymi zastupci
obou smluvnich stran po projedndni s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové
dokumentace a prohlasuje, 7e PD je Uplnd a dostateénd pro kompletni realizaci DILA a zhotovitel je
schopen na zakladé této PD DILO realizovat dle podminek této SOD.
K zdménam materidll a vyrobkd oproti poskytnutym podkladim je vidy tfeba predchoziho souhlasu
objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou
smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.
Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy, véetné predpisl tykajici se bezpecnosti prace a
technickych zafizeni, zejména zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi préci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich
bezpecénostnich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpedim padu
z vysky nebo do hloubky a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Zhotovitel prejima v plném rozsahu odpovédnost
za fizeni postupu praci, za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté, pozarni ochrany a za
zachovani poradku na stavenisti. V pfipadé poruseni takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdy jednotlivy zjiStény ptipad poruseni této
povinnosti.
Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté,
které se zde nachazeji opravnéné a zabezpedli jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtckami.
Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle platnych pravnich predpist a norem
bezpecnostnich, hygienickych, poZzarnich a ekologickych.
Zhotovitel na své ndklady zajisti fadné oznaceni a zabezpeci prostor stavenisté v souladu s obecné
platnymi predpisy. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.
Soucasti této smlouvy o dilo je harmonogram provadéni praci (viz. pfiloha €. 3), ktery predal zhotovitel
objednateli k odsouhlaseni pfed podpisem této smlouvy a bude platny po celou dobu provadéni DILA.
Zhotovitel se zavazuje provadét DILO v souladu s timto harmonogramem.
Zhotovitel prohlasuje, Ze ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem je pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou zhotovitelem objednateli ¢i tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, s rozsahem pojisténi ve vysi nejméné 10 milidnl K¢ a jejiz kopie
nebo kopie pojistného certifikatu tvofi prilohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu
trvani této smlouvy a po dobu zaruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke
snizeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v predchozi vété.
Porusi-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 500.000,-
KE. V tomto pripadné je dale objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen byt pojistén proti veskerym skodam zplsobenym jeho cinnosti véetné moznych
$kod zplsobenych pracovniky zhotovitele po celou dobu provadéni DILA. Stejné podminky je zhotovitel
povinen zajistit u svych pripadnych subdodavatel(l. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen doloZit na
pozadani objednateli kdykoliv v pribé&hu provadéni DILA. Porusi-li tuto povinnost, je povinen
objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 100.000,--K¢.
Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prejimaciho fizeni vSechny predepsané doklady dle
stavebniho zdkona a souvisejicich pravnich predpist, bez téchto dokladd nelze povaZovat DILO za
dokoncené a schopné predani (napf. prohlaseni o shodé pouzitych material( a zaruéni listy, doklady o
provedenych zkouskach a revizich, dale o ekologické likvidaci odpadu).
Zhotovitel v rdmci své zaruky na provedené DILO poskytnuté v odd. lII. €l. II. této smlouvy odpovida za
hutnéni podkladnich vrstev po provedenych pracich na inzenyrskych sitich provadénych i pfipadné
jinymi zhotoviteli. Ktomu si u jednotlivych zhotovitelll vyZada protokoly o hutnicich zkouskach,
pfipadné si provede vlastni kontrolni zkousky.
V ptipadé, Ze pro zhotoveni DILA budou pdsobit zaméstnanci jiné spole€nosti (subdodavatel), musi
zhotovitel pfi podpisu smlouvy tuto skute¢nost prokazatelné pisemné oznamit zdstupci objednatele (ve
vécech technickych) pro ucel zajiSténi koordinatora BOZP. V pfipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000,--K¢.
Zhotovitel je povinen predloZit zastupci objednatele (ve vécech technickych) ve Ih(ité nejpozdéji do 60
dnl od splnéni smlouvy (pfipadné nejpozdéji do 28. 2. nasledujiciho kalendarniho roku v pripadé, Ze
plnéni smlouvy presahuje 1 rok), seznam subdodavatel(, ve kterém uvede subdodavatele, jimzZ za
plnéni subdodavky uhradil vice nez 10% z celkové ceny této zakazky nebo z ¢asti ceny verejné zakazky
uhrazené verejnym zadavatelem v jednom kalendarnim roce, pokud doba plnéni verejné zakazky
presahuje 1 rok. Seznam subdodavatel(l bude mit formu ¢estného prohlaseni podepsaného osobou
opravnénou jednat jménem ¢i za dodavatele. V pripadé poruseni této povinnosti ¢i v pfipadé, Ze udaje
uvedené v tomto seznamu se ukdZou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi, kterou objednateli uloZi Urad pro ochranu hospodarské soutéze (maximalné do
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42.

43.

2,000.000,--K¢) dle §120a, odst. 2 zakona ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich
predpisa.

Ma-li subdodavatel formu akciové spolec¢nosti, bude pfilohou seznamu i seznam vlastnik( akcii, jejichz
souhrnna jmenovitd hodnota presahuje 10% zdkladniho kapitalu, vyhotoveny ve lh(té 90 dnl pred
dnem predloZeni seznamu subdodavatell. V pfipadé poruseni této povinnosti ¢i v pfipadé, Ze se
skutecnosti uvedené v seznamu ukdZzou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

V ptipadé, Ze dodavatel v rdmci realizace stavby nevyuzZije subdodavatele nebo v rdmci realizace stavby
vyuzije subdodavatele, jimz uhradil méné nez 10% z celkové ceny nebo z ¢asti ceny vefejné zakazky
uhrazené verejnym zadavatelem v jednom kalendarnim roce, pokud doba plnéni vefejné zakdazky
presahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen predlozit zastupci objednatele (ve vécech technickych)
ve vyse uvedenych lhdtach Cestné prohlaseni s odpovidajicim textem. Toto Cestné prohlaseni bude
podepsdno osobou opravnénou jednat jménem ¢i za dodavatele. V pfipadé poruseni téchto povinnosti
¢i v pfipadé, Ze se skutecnosti uvedené vtomto prohlaseni ukdzou jako nepravdivé, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,-K¢.

44. Zhotovitel zajisti na vlastni ndklady vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby 3x v tiSténé

a 1x v digitalni podobé.

45. Zhotovitel zajisti na své naklady zaméreni dokoncenych objektl v digitalni formé opravnénou organizaci

a predani na GEOVAP v dohodnutém formatu (tj. zaméreni musi splfnovat podminky Ill. tfidy presnosti
dle CSN 013410, musi byt ovéieno Uredné opravnénym zeméméfi¢skym inZenyrem, musi obsahovat
také zaméreni identickych bodl pro kontrolu polohy, graficky vysledek zaméreni bude predan ve
formatu DGN), potvrzeny predavaci protokol o prevzeti zaméreni dokoncéené stavby preda zhotovitel

objednateli.

46. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznamit se a nasledné i plnit na své naklady podminky, v rozsahu

47.

48.

pfiméreném jeho cinnostem v ramci plnéni pfedmétu dila, které jsou obsazeny v aktualnim znéni
zavaznych pokynl pro Zadatele a prijemce dotaci Ministerstva pro mistni rozvoj v rdmci programu
Podpora regenerace panelovych sidlist pro rok 2016.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sbh., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakon(l (zakon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisli, osobou
povinnou spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi a sluzeb
z verejnych vydaju.

Zhotovitel je povinen poskytnout poZadované informace a dokumentaci zaméstnancdm nebo
zmocnéncim CRR CR, Nejvys$siho kontrolniho Gfadu, Ministerstva financi CR, Ministerstva pro mistni
rozvoj, Evropské komise, Evropského Ucetniho dvora, Evropského uUradu pro potirdni podvodného
jednani (OLAF), UFadu pro ochranu hospodafské soutéze (UOHS), pfisluiného finanéniho Gfadu a
dalSich opravnénych organl statni spravy a vytvofit uvedenym orgdnim podminky k provedeni
kontroly predmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

IV. Soucinnost objednatele

Objednatel predd stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O predani a prevzeti stavenisté
sepisi obé strany protokol.

Vramci pfedani a prevzeti stavenisté objednatel zhotoviteli preda projektovou dokumentaci ve 2
tisténych paré.

Objednatel odpovida za spravnost a Uplnost predané projektové dokumentace.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci prebiranych od objednatele, nebo na nevhodnou
povahu pokynd nebo podkladd predanych objednatelem, je objednatel povinen vznesené pripominky
bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti v takové [hté, aby nebyl ohroZen plynuly priibéh praci.
Totéz plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni stavby dohodnutym zplsobem, které nebyly
patrny z pfedané dokumentace.
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N

10.

11.

12.

13.

14.

Objednatel se zavazuje pravidelné se ucastnit kontrolnich dni a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykonavat technicky dozor nad
provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o feeni
spornych otazek spojenych s realizaci DiLA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek.
Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisiim pripojovat své stanovisko.
Objednatel nebo jim povéreny zastupce je povinen se k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem vyjadfovat nejpozdéji do tfi pracovnich dnd. V pfipadé zdznamu ve stavebnim deniku
vyZadujicim stanovisko objednatele, pfipadné projektanta, miZe zhotovitel pokracovat v ¢innosti
uvedené v zaznamu az po obdrzeni takového vyjadreni. Pokud toto vyjadieni neobdrzi do 3 pracovnich
dni po prokazatelném doruceni predmétného zdznamu zastupci objednatele, je povinen v provadéni
dila pokracovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadnich pokyni objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace
jsou provadény v souladu se smlouvou podle schvalené PD, technickych norem a jinych pravnich
predpisli, jakoZ i rozhodnuti vefejnopravnich organ. Na nedostatky zjisténé v prabéhu praci
neprodlené upozorni zdpisem do stavebniho deniku. Technicky dozor u téZe stavby nesmi provadét
dodavatel ani osoba s nim propojena.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do Cinnosti zhotovitele, je vSak opravnén vydat
pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace na dobu nezbytné nutnou, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosaZitelny, a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracujicich na stavbé, nebo zhotovitel provadi dilo vadné ¢i v rozporu s poZzadavky a potfebami
objednatele. Dalsi postup bude upresnén na zakladé jednani smluvnich stran a pokyn( objednatele.
Objednatel je opravnén na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v prlibéhu praci upresnit obsah a
zpUsob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéreny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a DILO provadél Fadnym zplisobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini ani v pfimérené Ihité mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybné k vadnému provedeni DILA, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Objednatel k prejimacimu fizeni DILA miZe pfizvat osobu vykondvajici funkci technického dozoru
stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze aplikace ustanoveni § 2591 a § 2595 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisq, se vylucuje.

V. Pfedani a prevzeti DILA

DILO se povaZuje za provedeného jeho dokonéenim bez jakychkoliv vad a nedodélk(i v rozsahu
sjednaném touto smlouvou a protokolarnim predanim objednateli v dohodnutém cCase, misté a kvalité
a se vsemi doklady, k jejichz predani se zhotovitel touto smlouvou zavazal, pficemz povrch vsech
pozemku tvofricich stavenisté je vyCistén a uveden do fadného stavu.

V pfipadé, 7e ma DILO vady, a to i vady nebranici uzivani, ¢i nedodélky je objednatel opravnén DILO
neprevzit a zhotovitel je v takovém pripadé v prodleni s plnénim predmétu dila. Zhotovitel se nachazi
v prodleni s fadnym provedenim DILA rovné: v ptipadé, kdy objednatel DILO pfevezme stim, Ze
v pfedavacim protokole dle odst. 5. tohoto ¢l. budou uvedeny vady ¢i nedodélky, s nimiz objednatel
DILO prebira.

K zahajeni pFejimaciho Fizeni DILA zhotovitel pisemné vyzve opravnéného zéstupce objednatele pro
pfedani a prevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dndl pfed zahdjenim pFejimky. Opravnénymi zastupci pro
pfedani a prevzeti DILA jsou :

za objednatele : Helena Kubi — technik odd. investic a technické spravy OMI MmP
za zhotovitele : .oovvvevcirecerceene, S ettt oottty et et a et st b a et eae st e aeb et eae st bebee e saean
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3. Objednatel je opravnén k prejimacimu Fizeni DILA ptFizvat osoby vykondvajici funkci technického dozoru
stavebnika, pripadné autorského dozoru projektanta, pracovniky odboru dopravy MmP, ptripadné
prislusného UMO.

4. Zhotovitel je povinen pfipravit k piejimacimu fizeni DILA zejména tyto doklady ve tfech vyhotovenich:

- dokumentaci skuteé¢ného provedeni DILA formou a obsahové odpovidajici dokumentaci pro provedeni
stavby se zakreslenim vSech provedenych Uprav a zmén v 3x v tiSténé a 1x datové podobé (ve
formatu .pdf),

- doklady o kvalité a plivodu pouZitych hmot a materialdQ, zaruéni listy,

- predavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotcenych pozemkid a nemovitosti,

- osvédceni o zkouskach pouzitych materialll a technologii,

- kopie dokladi o ekologické likvidaci odpad( opravnénou spolecnosti,

- original stavebniho deniku,

- doklad o provedené revizi elektroinstalace,

- protokoly o hutnéni zasypu, protokoly o zatéZzovych zkouskach,

- potvrzeny predavaci protokol o prevzeti geodetického zaméreni dokoncené stavby,

- pfipadné dalsi doklady poZadované objednatelem, pfipadné dalsi dokumentace potiebné pro zajisténi
Fadného uzivani DILA.

5. O preddni a prevzeti DILA bude vyhotoven protokol o predani a prevzeti DILA. Protokol
vyhotovi opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o pfedéni a prevzeti DILA bude zejména
obsahovat:

- popis zhotovovaného DILA,

- soupis doklad(, jeZ zhotovitel predava objednateli s dokonéenym DILEM,

- seznam pfipadnych vad a nedodélkdl, jeZ vaznou na preddvaném DILE, spolu se stanovenym terminem,
ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,

- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v¢. téch, jeZ dosud objednatel zhotoviteli
neprovedl.

6. Podepide-li smluvni strana protokol o predani DILA, pficemi se jasnym a zfetelnym zplisobem
nesouhlasné nevyjadfi ke konkrétnim zapisim anebo boddm protokolu o predani DILA, plati, ze s celym
obsahem protokolu o pfedani DILA souhlasi. Podepsani protokolu nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za pfipadné opravy nebo doplnéni konstrukci, provedenych nebo nedodanych v rozporu s normovymi
pozadavky platnych norem a predpisu.

7. V pfipadé, Ze na zakladé protokolu dle odst. 5 tohoto ¢lanku smlouvy bude predano a prevzato
nedokonéené DILO vykazujici vady a nedodélky, bude o jejich odstranéni vyhotoven protokol podepsany
opravnénymi zastupci obou stran, vnémZ bude mj. uveden popis a rozsah vad a zpUsob jejich
odstranéni, datum zahajeni a ukonéeni odstranéni vad DILA.

8. Objednatel neni povinen prevzit nedokonéené DILO.

oddil Ill.
Vlastnictvi k DiLU, vady a zaruky

I. Vlastnické pravo k DILU a nebezpeéi $kody

1. Vlastnictvi k ¢astem DILA, jejichi zabudovéni je k fddnému provedeni DILA nezbytné, prechdzi na
objednatele jejich zabudovanim, k ostatnim ¢astem DILA okamzikem podpisu pfedavaciho protokolu dle
oddilu II. &l. V. Nebezpeéi $kody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel aZ do predani DILA a
vyklizeného stavenisté objednateli a to i téch jeho casti, které se v pribéhu realizace stavaji
majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpecit ochranu zhotovovaného DILA a veskerého materidlu
dovezeného na stavenisté pro stavbu proti povétrnostnim vliviim, poskozeni a odcizeni.
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Il. Zarucni doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicli ode dne predani a prevzeti
DILA ¢&i v pfipadé, Ze bylo DILO prevzato svadami a nedodélky, ode dne odstranéni téchto vad a
nedodélkd s vyjimkou komponent(, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni dodavatel stanovi zaruéni
dobu odlisnou. Zhotovitel je povinen na odliSnou zarucni dobu u vSech dotéenych komponentu
objednatele pti predani DILA dle oddilu Il. ¢l. V. odst. 5 upozornit a predat objednateli prislu$né zaruéni
listy. V pfipadé, Ze tak neucini a tato odlisSna zaruc¢ni doba bude kratsi nez 60 mésicli poskytnutych
zhotovitelem, neni opravnén se kratsi zarucni doby dovolavat. V pripadé, Ze tak neucini a tato odlisna
zarucni doba bude delsi, odpovidd objednateli za Skodu, kterd by mu v dasledku poruseni této
povinnosti vznikla. Zaruéni doba uvedend vyse pocind béZzet dnem odstranéni posledni vady ci
nedodélku vyplyvajiciho z protokolu o pfeddni a prevzeti DILA nebo podpisem predavaciho protokolu,
nebude-li v ném uvedena Zadna vada ¢i nedodélek. Po dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady, které
objednatel zjistil a které v€as oznamil.

2. Zaruéni doba nebé&?i po dobu, po kterou objednatel nemdze pfedmét DILA uZivat pro vady, za které
zhotovitel odpovida.

3. Zaruéni doba se prodluZuje o dobu trvani odstranéni vady, kterd brani Fadnému uZivani DILA.

4. Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pfed uplynutim zaruéni doby.

5. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zucastnit a pripadné zjisténé zavady odstranit v terminech
stanovenych objednatelem.

6. Zhotovitel se zavazuje po dobu zaru¢ni doby zajistovat bezplatné odstrafiovani objednatelem
reklamovanych vad, na jejichZ odstranéni objednatel uplatni narok, ve Ihité stanovené objednatelem.
Nebude-li takova Ih(ta stanovena, je povinen vady odstranit ve |h(té 10 kalendarnich dn ode dne
uplatnéni reklamace.

Il. Vady DiLA

1. Zhotovitel odpovidé za to, Ze pfedmét DILA ma v dobé jeho predani objednateli a bude mit po dobu
béhu zarucni doby vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zadvaznymi normami,
pfipadné vlastnosti obvyklé, déle za to, e DILO nemd pravni vady, je kompletni, zplsobilé ke
stanovenému Ucelu, splnujici uréenou funkci a odpovida vsem pozadavk(im sjednanym v této smlouvé.

2. Odpovédnost za vady DILA se Fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nasledné ustanovenimi
obchodniho zakoniku.

3. Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace objednatele u zhotovitele
nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovidd za vady DILA.

4. Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to doru¢enim zhotoviteli do datové schranky nebo
doporuéenym dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést, jak se projevuji, a sdélit,
jaky z ndroki z odpovédnosti za vady uplatiiuje, a stanovit lhGtu pro jejich odstranéni, neuplatnil-li jiny
narok z odpovédnosti za vady.

5. V pripadé, Ze objednatel uplatni v zaru¢ni dobé narok z odpovédnosti za vady v podobé pozadavku na
odstranéni vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve Ih(té stanovené objednatelem. Nebude-li
takova lhata stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve |haté 10 kalendarnich dnd ode dne
oznameni vady.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni do 2 pracovnich dnl po jejim obdrzeni. V pripadé,
Ze tak neucini, se ma za to, Ze reklamaci bez vyhrad uznava.

7. lestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, popfipadé v 10 denni lhaté neni-li Ihita
stanovena, ma objednatel pravo odstranit vady sdm nebo prostfednictvim jiné pravnické nebo fyzické
osoby na naklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné vicendklady, v
opacném pripadé tyto hradi zhotovitel.
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9.

10.

11.

12.

13.

1.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu, ktery
vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcl obou smluvnich stran, ¢islo smlouvy o
dilo, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni, datum zahajeni a
ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani vady (doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadreni,
zda vada brénila uzivani DILA k Géelu, ke kterému bylo uréeno.

Zhotovitel se zavazuje v ptipadé potreby dodat objednateli veskeré nové, pfipadné opravené doklady
vztahujici se k opravené, pfipadné vyménéné &asti DILA (atesty, certifikaty apod.) potfebné k jeho
uzivani, a to v terminu dohodnutém pro odstranéni predmétné vady. V pfipadé poruseni této
povinnosti neni objednatel povinen predmét odstranéni vady prevzit, a zhotovitel je tak v prodleni
s plnénim odstranéni vad a je povinen uhradit smluvni pokutu podle odd. IV ¢l. II. odst. 2.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pficemzZz i reklamace odesland
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za vcas uplatnénou.

Zarucni doba se nevztahuje na vady zplsobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym poskozenim
pfi ¢innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.

Reklamovana vada se povaZzuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovidd do okamziku, kdy neni
zhotovitelem prokdzan opak.

oddil V.
I. Bankovni zaruka

K zajisténi svych zdvazk( podle této Smlouvy, zejména k zajisténi sankci, na jejichz Uhradu vznikne
objednateli narok v désledku porueni povinnosti zhotovitele provést a predat DILO fadné a véas, €i
jakychkoli jinych néarokl objednatele vici zhotoviteli s vyjimkou téch, které jsou uvedeny v odst. 4
tohoto ¢l., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zaruku splatnou
na prvni pozadani (dale jen ,Bankovni zaruka €. 1“). Bankovni zaruka ¢. 1 bude zhotovitelem objednateli
predloZena ve Ih(té do 15-ti kalendarnich dni od uzavieni této Smlouvy.

V pripadé poruseni této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,5% z celkové ceny DILA bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni s predloZenim bankovni zaruky.
Nebude-li objednateli bankovni zaruka predloZzena do 20 dn( od podpisu této smlouvy, je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit.

Bankovni zéruka €. 1 bude platna a G&inna po celou dobu provadéni DILA, tj. do jeho predani a prevzeti
dle odd. Il &l. V této Smlouvy v pfipadé, 7e DILO pfi prevzeti objednatelem nevykazuje 7adné vady.
V ptipadé, je-li DILO pFevzato objednatelem s vadami a nedodélky, bude Bankovni zaruka €. 1 platnd a
Gcinna do odstranéni véech vad a/nebo nedodélkl uvedenych v protokolu o predani a prevzeti DILA
nebo radného uspokojeni jiného zakonného ¢i smluvniho naroku uplatnéného objednatelem z titulu
odpovédnosti zhotovitele za vady DILA, nebude-li mezi smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak.
(,,Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 1“).

Kdykoli béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 1 bude Bankovni zaruka €. 1 vidy Cinit nejméné
536.000,- K¢ (,Vyse zajisténi ¢. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovni zaruka ¢. 1
pfimérené upravovana tak, aby jeji hodnota nikdy béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 1 neklesla
pod Vysi zajisténi €. 1. Pokud hodnota Bankovni zaruky €. 1 klesne pod Vysi zajisténi ¢. 1, poté bude
zhotovitel do deseti (10) dnl ode dne, kdy byla takova udalost zhotoviteli oznamena, povinen doplnit
Bankovni zaruku €. 1 tak, aby dosahovala Vyse zajisténi €. 1, a predloZit objednateli novou zarucni listinu.
V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
1.000,--K¢ za kazdy den prodleni s pInénim tohoto zavazku.

K zajisténi svych zavazk( podle této smlouvy, resp. k zajisténi radného odstranéni vad uplatnénych
objednatelem vigi zhotoviteli z titulu odpovédnosti za vady DILA v zaruéni dobé poskytne zhotovitel
objednateli neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zaruku splatnou na prvni pozadani (dale jen
»,Bankovni zaruka €. 2“; Bankovni zaruka ¢. 1 a Bankovni zaruka ¢. 2 potom spolecné jen jako ,Bankovni
zaruka®). Bankovni zaruka €. 2 bude zhotovitelem objednateli predloZzena nejpozdéji v den podpisu
protokolu o predani a prevzeti DILA dle oddilu &. Il €l. V této smlouvy.
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V pripadé poruseni této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,5% z celkové ceny DILA bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni s pfedloZenim bankovni zaruky.

5. Bankovni zaruka ¢. 2 bude platnd a uc¢inna po celou délku zarucni doby, tj. 60 mésicu (,,Obdobi platnosti
Bankovni zaruky ¢. 2“).

6. Kdykoli béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 2 bude Bankovni zaruka €. 2 vzdy Cinit 536.000,--K¢
(,VySe zajisténi €. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovni zaruka €. 2 pfimérené upravovana
tak, aby jeji hodnota nikdy béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 2 neklesla pod Vysi zajisténi €. 2.
Pokud hodnota Bankovni zaruky €. 2 klesne pod Vysi zajisténi €. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10)
dnl ode dne, kdy byla takova udalost zhotoviteli ozndamena, povinen doplnit Bankovni zaruku ¢. 2 tak,
aby dosahovala Vyse zajisténi, a predloZit objednateli novou zarucni listinu. V pfipadé poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 1.000,--K¢ za kazdy den
prodleni s pInénim tohoto zavazku.

7. Bankovni zarukou budou zajistény veskeré naroky objednatele vici zhotoviteli, které vzniknou na
zakladé poruseni smlouvy zhotovitelem (véetné veskerych Urokl z prodleni a veskerych smluvnich pokut
a nahrad skod, které mlze objednatel od zhotovitele poZadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za
podminky, Ze zhotovitel fadné a vcas nesplnil nékterou z povinnosti vyplyvajicich pro zhotovitele z této
smlouvy a pravnich predpist (dale jen ,Zajisténé povinnosti”). Objednatel je opravnén Cerpat penéini
prostiedky z Bankovni zaruky za predpokladu, Ze zhotovitel fadné a vcas nesplini jakoukoli Zajisténou
povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli ¢erpani penéznich
prostfedkl z Bankovni zaruky.

8. Poruseni ujednani tohoto ¢lanku Smlouvy zhotovitelem se povaZuje za podstatné poruseni této smlouvy.

9. Zhotovitel, po ukonceni Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 1, resp. Obdobi platnosti Bankovni zaruky C.
2 vyplyvajici z této smlouvy, dorudi zastupci objednatele ve vécech technickych pisemnou Zadost o
vraceni originalu Bankovni zaruky, popf. bude tato Zadost dorucena bankou.

10.Veskeré naklady spojené se zfizenim a obstardvanim Bankovni zaruky jsou zahrnuty v cené DIiLA.

Il. Sankce

1. Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokonéit DILO a s jeho Fadnym protokoldrnim
odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. ¢lanku Il. odst. 1. této SOD a
v souladu s harmonogramem provadéni praci, ktery je pfilohou ¢. 4 této smlouvy, ma objednatel vidi
zhotoviteli narok na uhrazeni smluvni pokuty ve vy$i 0,2% z ceny DILA bez DPH za kaidy i zapocaty
kalendaini den prodleni. Odevzdani a prevzeti DILA upravuje oddil Il. €l. V. této smlouvy o dilo.

2. V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim pfipadnych vad dle oddilu Il. €l. V. odst. 5. ve stanoveném
terminu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
kalendarni den prodleni a kazdou jednotlivou reklamovanou vadu.

3. Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbam za plnéni zhotovitele a zhotovitel s timto
bez vyhrad souhlasi.

4. Objednatel se zavazuje pro pfipad prodleni s placenim sjednané ceny dle odd. I. ¢l. lll. odst. 1. zaplatit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni po
terminu splatnosti.

5. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamacnich zavad v terminech dle oddilu Ill. €l. Il. odst.
6 a oddilu IlI. €l. lll. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
500,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

6. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika narok poskozené strany na nahradu zplsobené skody a to v plném
rozsahu.

I1l. Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy z téchto dlivodu:
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a) podstatného poruseni smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou, v pfipadech stanovenych touto
smlouvou a v pfipadé, je-li vinsolvenénim fizeni pfislusSnym soudem pravomocné rozhodnuto o
upadku zhotovitele nebo je-li insolvencéni navrh ve véci zhotovitele v postaveni dluznika zamitnut pro
nedostatek majetku. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti se povaZuje zejména neplnéni
sjednanych termind a dalSich rozhodujicich zavazku vyplyvajicich z této smlouvy;

b) objednatel (zadavatel) neobdrzel dotaci, z niz méla byt verejna zakazka zcela nebo ¢aste¢né uhrazena;

c) neprovadi-li zhotovitel DILO fadné kvalitné nebo jinak porusuje smluvni povinnosti, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel nesplni své povinnosti vyplyvajici ze
smlouvy ani v dodatecné pfimérené lhité, ktera mu k tomu byla poskytnuta, pficemz vsak tato Ihita
nesmi byt kratsi nez 14 kalendarnich dnu.

2. Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné a doruceno prokazatelné druhé smluvni strané.
Uginky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného ozndmeni o odstoupeni. Vzajemné ndroky
Ucastnikl této smlouvy se v pripadé ukonceni platnosti této smlouvy nékterym ze zplsobl uvedenych
vodst. 1. a 2. tohoto ¢lanku smlouvy budou fidit pfislusSnymi ustanovenimi Obchodniho zdkoniku.
V tomto pfipadé bude provedeno vyuctovani provedenych praci a zabudovanych material.

3. Dojde-li k t¢innému odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se
provadénim DILA obohatil. Nedojde-li k dohodé o hodnoté tohoto obohaceni, bude ocenéno znaleckym
posudkem na ndaklady zhotovitele.

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenaklady vzniklé z titulu preruseni praci z dlivod( na strané
zhotovitele a tim padem nutnosti dokonéeni DILA jinym zhotovitelem a vlivem nedodrZeni terminu
dokonéeni DiLA.

5. Zanikem smlouvy nejsou dotCeny naroky ucastnikl na nahradu Skody a jiné sankce, které za trvani
smlouvy vznikly.

IV. Ustanoveni zavérecna

1. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci néhozZ v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci
jen na zakladé predchoziho souhlasu Objednavatele a za subjekt, ktery spliiuje kvalifikaci minimalné ve
stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdlivodné neodepfit.

2. Tam, kde nejsou prava a zdvazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni obcanského
zakoniku.

3. Smluvni strany si sjedndvaji, Ze § 564 ob¢anského zakoniku se nepouzije, tzn. ménit nebo doplfiovat text
smlouvy je mozné pouze formou pisemnych dodatkl podepsanych obéma smluvnima stranami. Za
pisemnou formu se pro tento Ucel nebude povaZovat vyména e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav.
Neplatnost smlouvy pro nedodrzeni formy lze namitnout kdykoliv, a to i kdyz jiz bylo zapocato
s plnénim.

4. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohleddvku za
objednatelem treti osobé.

5. Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za objednatelem na
pohleddvku objednatele za zhotovitelem.

6. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo pfechazeji i na pripadné pravni nastupce obou
smluvnich stran.

7. Zhotovitel prohlasuje, Ze je plné zpuUsobily ke splnéni vSech zavazki, které na sebe podpisem této
smlouvy prevezme.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi po dvou vyhotovenich.
Vsechna vyhotoveni maji platnost originalu.

9. Tato smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zadstupci obou smluvnich
stran.

10.Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o predmétu smlouvy a vSech naleZitostech, které smluvni strany
mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dillezité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev
smluvnich stran ucinény pfti jednani o této smlouvé ani projev ucinény po uzavreni této smlouvy nesmi
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byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada zadny zdvazek 7adné ze
stran.

11.Strany si nepreji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv prava a povinnosti
dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi stranami ¢i zvyklosti zachovavanych obecné Civ
odvétvi tykajicim se predmétu plnéni této smlouvy, ledaze je ve smlouvé vyslovné sjednano jinak. Vedle
shora uvedeného si strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy Zadnych dosud mezi nimi zavedenych
obchodnich zvyklosti ¢i praxe.

12.Smluvni strany tuto smlouvu precetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vainé vile, Ze nebyla
sjednana v tisni za napadné nevyhodnych podminek a na ddkaz souhlasu doplnuji zastupci obou
smluvnich stran své vlastnoru¢ni podpisy.

13.0dpovéd smluvni strany podle § 1740 odst. 3 obcanského zakoniku, s dodatkem nebo odchylkou, neni
pfijetim nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.

14.Smluvni strany se dohodly, Ze mésto Pardubice bezodkladné po uzavieni této smlouvy odesle smlouvu k
Fadnému uvefejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. O uvefejnéni smlouvy mésto
bezodkladné informuje druhou smluvni stranu, nebyl-li kontaktni Udaj této smluvni strany uveden pfimo
do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uverejnéni.

15.Smluvni strany prohlasuji, Ze zadna ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504 z. ¢.
89/2012 Sb., obéansky zakonik).

16.Pro pripad, kdy je v uzaviené smlouvé uvedeno rodné Cislo, e-mailova adresa, telefonni Cislo, Cislo uctu
fyzické osoby, bydlisté/sidlo fyzické osoby, se mluvni strany se dohodly, Ze smlouva bude uvefejnéna bez
téchto udaju. Dale se mluvni strany dohodly, Ze smlouva bude uverejnéna bez podpisu.

17.V souladu se znénim predchoziho odstavce plati, Ze pro pfipad, kdy by smlouva obsahovala osobni
Udaje, které nejsou zahrnuty ve vyse uvedeném vycCtu a které zaroven nepodléhaji uverejnéni dle
pfislusnych pravnich predpist, poskytuje/neposkytuje (zhotovitel nehodici se skrtne) zhotovitel svij
souhlas se zpracovanim téchto udajli, konkrétné s jejich zvefejnénim v registru smluv ve smyslu zdkona
¢. 340/2015 Sb. Statutdrnim méstem Pardubice. Souhlas se udéluje na dobu neurcitou a je poskytnut
dobrovolné.

Pfiloha €. 1 : cenova nabidka (ocenény polozkovy vykaz vymér)
Ptiloha €. 2 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikatu (predloZi zhotovitel pred uzavienim smlouvy)
Pfiloha €. 3 : harmonogram provadeéni praci s financnim plnénim

V Pardubicich dne Viriierineineene e dne
za objednatele za zhotovitele
Ing. Martin Charvat e
Primator e
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