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SMLOUVA O DÍLO 

č. objednatele: ZR/018/2013 
uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku 

( dále jen obchodní zákoník )  

 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Statutární město Pardubice 
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 
  530 21 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm, vedoucím odboru majetku a investic MmP 
Zastoupený ve věcech technických: Liborem Jiroutem – technikem odd. majetku a investic MmP 
Tel: 466 859 470, 736519022  e-mail: libor.jirout@mmp.cz 
IČ: 00274046  DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:   326-561/0100  
 (dále jen objednatel)     
                 
a 

 

Zhotovitel:  
Se sídlem:            
Zastoupen:  
Zastoupený ve věcech smluvních:     
Zastoupený ve věcech technických:  
Tel:    e-mail :  
IČ:   DIČ:  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem                            , oddíl    , 
vložka  
bankovní spojení:     
číslo účtu:     
 (dále jen zhotovitel) 

 
Oddíl I. 

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA  
 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO) 

 Rekonstrukce vnitřních prostor tělocvičny ZŠ Ohrazenice 
 
Předmětem DÍLA je rekonstrukce vnitřních prostor objektu tělocvičny Základní školy Ohrazenice 
v Pardubicích.  
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Jedná se o částečnou úpravu dispozic objektu, provedení nových podlah, podhledů a s tím 
souvisejících prací. V rámci rekonstrukce budou provedeny nové rozvody vodovodu, kanalizace, 
elektro, topení a vzduchotechniky. V tělocvičně bude provedena nová palubková podlaha včetně 
podkladu  a nový podled se zapuštěnými světly. Před montáží nového podhledu zhotovitel provede 
kontrolu zhlaví dřevěných vazníků a mykologický průzkum. V malých sálech bude provedena nová 
polyuretanová podlaha včetně podkladu a  akustického  podhledu.  
V celém objektu dojde k výměně zařizovacích předmětů, výměně stávajících dveřních křídel a 
montáži nových dveří. 
 
Realizace DÍLA, s ohledem na zajištění financování rekonstrukce, proběhne v předpokládaných dvou 
etapách: 
1. Etapa: 
stavební část, ústřední vytápění, zdravotechnika, elektromontáže, vzduchotechnika 
 
2. Etapa 
konstrukce truhlářské a zámečnické, podlahy, obklady, nátěry, malby, měření a regulace. 
 

Součástí DÍLA je zařízení staveniště, vytýčení stávajících rozvodů inž. sítí v místech dotčených stavbou,  
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického   charakteru k 
řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;  staveništní a 
mimostaveništní doprava a přesuny, odvoz a skládkovné stavební suti mimo zájmový prostor 
staveniště, odvoz a ekologická likvidace vzniklého odpadu, vyklizení staveniště, provedení přejímky 
míst plnění (každé dílčí etapy DÍLA); zpracování PD skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních 
v tištěné podobě a 1 x v digitální podobě (.pdf), zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních. 

     
Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce 
(CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.  
 
DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky: 

      -    v rozsahu projektové dokumentace „Rekonstrukce vnitřních prostor tělocvičny ZŠ Ohrazenice“ 
zpracované v roce 2011 projektantem CODE,s r.o.,  Pardubice. 

       -    zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
-    dle nabídky zhotovitele. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní 

odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, 
způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.  

3. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu.  

4. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž 
předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré 
ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní 
dopravu a přesuny.  V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními 
zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, dokumentací apod. 
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5. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a 
způsob provedení prací. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínů dílčích částí DÍLA musí být 
smluvně ošetřen v dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za 
vynaložené náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu DÍLA. 

6. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě 
opatřeného podpisem obou smluvních stran. 

8. Je-li v některém ustanovení této smlouvy uveden pojem „DÍLO“, aniž by bylo výslovně 
specifikováno, ke které etapě DÍLA se dané ustanovení vztahuje, platí toto ustanovení 
pro veškeré etapy DÍLA vymezené v čl. II. odst. 1 tohoto oddílu.   

 
 

II. Termín a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu: 
 
a)  Termín zahájení I. etapy DÍLA:    po předání místa plnění, předpoklad 2. polovina října 2013 

        I. etapa DÍLA se považuje za zahájenou v okamžiku předání 
místa plnění po podpisu SoD.                                                    

 
Objednatel předá Zhotoviteli místo plnění bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po 
uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel 
je povinen místo plnění v uvedeném termínu převzít. 

         Termín dokončení I. etapy DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:  
     do 3 kalendářních měsíců od předání místa plnění  
        
      b) Termín zahájení II. etapy DÍLA:    na základě písemné výzvy objednatele,  
                                                                       předpoklad leden  2014 

 
Zhotovitel bude písemně vyzván objednatelem k zahájení II. etapy díla a  je povinen  započít 
s realizací této etapy díla bez zbytečného odkladu po doručení této výzvy. 
 

         Termín dokončení II. etapy DÍLA resp. dokončení  kompletního  DÍLA včetně jeho řádného 
odevzdání dle oddílu II. čl. V.:   do 6-ti kalendářních měsíců od  doručení výzvy objednatele 
k zahájení realizace II. etapy DÍLA dle tohoto odst. zhotoviteli. 

 
2. Místem plnění předmětu smlouvy je:  Tělocvična ZŠ Ohrazenice, ul. Trnovská 212,  
                                                                              Pardubice – Ohrazenice 
 
3. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo podle podrobného časového harmonogramu  provádění  

DÍLA s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 4, která je nedělitelnou součástí této 
Smlouvy. 

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny 
klimatické podmínky potřebné pro realizaci dle Technických podmínek a ČSN pro řádné 
provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na 
příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku  vedeného dle oddílu II. čl. III. 
odst.č. 10 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a 
prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), 
který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této 
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skutečnosti vyjádří.  Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění 
DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA 
bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování 
v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.  Ukáže-li se přerušení jako neodůvodněné, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit, dále je v takovém případě  oprávněn požadovat 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč. 

5.   Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu 
§ 374 obchodního zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o počet dní trvání 
těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně 
písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto 
okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, 
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění 
DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne. Neučiní-li tak do dvou pracovních dnů ode 
dne, kdy tento důvod odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování provádění DÍLA do dvou 
pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadne, je povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení, dále je v takovém případě 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6.   Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

7.   Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup 
a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje 
poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, 
pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky. 

 
 
 

III. Cena za DÍLO 
 
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 

realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA: 
 
 SO 01  Rekonstrukce vnitřních prostor tělocvičny ZŠ     Kč 

        Celkem bez DPH          Kč 
 DPH 21%                Kč 

        Cena celkem včetně DPH              Kč 
 

 
(slovy:         korun českých včetně DPH) 

 
2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 

smlouvy musí být před započetím realizace změn předmětu písemně odsouhlaseny oprávněným 
pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl  I., čl. I. 
odst. 5. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této 
smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit. 

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, a velikosti 
příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné 
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jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení změny cen, budou použity položky z platných 
ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou 
provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových 
cenách. 

4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci dílčích etap DÍLA, nezahájení 
realizace na dílčí etapě DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném touto smlouvou, může 
objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli 
nenáleží  finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé  nerealizací DÍLA, z důvodu 
odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací na nezahájené dílčí etapě 
DÍLA. 
 
 

IV. Placení DÍLA a fakturace 
 
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní 

strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu  I., čl.III této smlouvy bude realizováno měsíčně 
na základě faktur (daňových dokladů)  za každý  ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to  tak, 
že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku 
převzetí a předání každé jednotlivé dílčí etapy DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 
90% celkové ceny příslušné dílčí etapy DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny každé jednotlivé dílčí 
etapy DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu každé jednotlivé dílčí etapy DÍLA bez 
vad a nedodělků a vyklizení místa plnění.  

2. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně 
na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem 
objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. 
Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému 
zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke 
kontrole a k odsouhlasení. 

3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli  daňové  doklady nejpozději do 10-ti dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění.  

4. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl.IV. odst. 1 do 
14-ti kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli. 

5. Právo vystavit konečné  faktury dílčích etap DÍLA vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího 
protokolu příslušné etapy DÍLA na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha 
zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí DÍLA bez vad a nedodělků a zápisem o 
vyklizení místa plnění podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že 
bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, zápisem o odstranění vad a nedodělků uvedených 
v protokole o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 4  podepsaném oběma smluvními 
stranami a zápisem o vyklizení místa plnění podepsaným smluvními oběma stranami. 

6. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné 
fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této 
smlouvě.  

7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené 
zákonem o DPH a obchodním zákoníkem, zejména: 
- označení faktury a číslo, 
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ, 
- předmět plnění a den splnění, 
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,  
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 
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- fakturovanou etapu a částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně 
razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 

- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem 
objednatele, 

- údaje pro daňové účely 
 

Konečné faktury dílčích etap DÍLA musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:  
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o 

odstranění vad a nedodělků a o vyklizení místa plnění (staveniště).  
8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje 

a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 7, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků 
fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli. 

9. Rekonstruovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze 
dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  

10. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není 
nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární 
město Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno 
místně příslušnému správci daně zhotovitele. 

11. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz 
12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 
13.  Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.  
14.  DPH bude účtována ve výši stanovené příslušnými právními předpisy platnými ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

 
Oddíl II.  

Realizace DÍLA 
 

I. Odevzdání a převzetí místa plnění (staveniště) 
 
1.  Místo plnění pro jednotlivé etapy DÍLA bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy 

objednatele. Objednatel předá Zhotoviteli místo plnění bezprostředně, nejpozději do 10 
pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, 
přičemž Zhotovitel je povinen místo plnění v  termínu uvedeném v této výzvě převzít.  Nesplní-li 
zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění  v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se 
zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by na straně objednatele 
v důsledku porušení této povinnosti vznikly.  

3.  O předání strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel 
převzít místo plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místo plnění se 
má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou místa plnění.  

4.  Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místě plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.  

5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku 
provádění DÍLA vznikly. 
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6. Okamžikem odevzdání a převzetí místa plnění se rozumí okamžik podpisu zápisu dle odst. 2 této 
smlouvy oběma smluvními stranami.       

 
 

II. Kvalifikační podmínky 
 

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 
realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické 
normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke 
klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít 
nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu. 

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 
Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu 
provádění stavby, neučiní-li tak na výzvu objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí 
věty nesplnil. 

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona 
č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný 
certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést 
další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně 
informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení 
dalších činností důvodným a mezi stranami nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu 
smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou. 

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a 
souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů a dalších dokladů 
nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech. 

 
 

III.  Povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a 
organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této 
smlouvy. 

2. Součástí této Smlouvy o dílo bude harmonogram provádění prací, který předá zhotovitel 
objednateli k odsouhlasení před podpisem Smlouvy. Harmonogram plnění bude platný po celou 
dobu provádění díla. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

3. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací. 
4. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení místa plnění, 

které bude nezbytné pro provedení dílčích etap DÍLA.  V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé 

porušení této povinnosti. 
5. Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných 

k provedení každé dílčí etapy DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body a úhradu za služby si 
dohodne s poskytovateli služeb. 
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6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění a příjezdových komunikacích pořádek 
a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA, 
je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady, to vše na své 
náklady. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. 
V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá 
neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen 
provádět na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního 
prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. V případě 
porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.  

7. Před montáží nového podhledu zhotovitel provede kontrolu zhlaví dřevěných vazníků a 
mykologický průzkum. Tento mykologický průzkum provede pro  zhotovitele odborná firma, 
která se touto činností zabývá. Zprávu z mykologického průzkumu, případně posudek z kontroly 
zhlaví vazníků předá zhotovitel objednateli ve 2 vyhotoveních. 

8. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu 
výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou 
stavební a jinou činností třetí osobě. 

9. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen 
poškozené plochy uvést nejpozději k předání hotové dílčí etapy DÍLA do původního stavu. 
Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

10. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen 
se souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo 
recyklovány. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

11. Všechen odpad vznikající v místě plnění činností zhotovitele je zhotovitel povinen na své náklady 
třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Zhotovitel 
odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel 
doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení.  

12. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5.,  do kterého je povinen zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé 

porušení této povinnosti. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.  

13. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem 
objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí 
podpisem protokolu o předání a převzetí dílčí etapy DÍLA. V případě, že byla dílčí etapa DÍLA 
převzata s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí 
stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé 
stránky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

14. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace (dále jen PD) - autorský dozor nebo 
příslušné orgány státní správy. 
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15. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce 
(technický dozor objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 

16. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon 
autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého v případě potřeby zajistí Objednatel. 

17. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 
zplnomocněný  zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti. 

18. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O 
průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. 

19. V případě, že má být dílčí část zhotovené dílčí etapy DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn 
přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí, aby 
mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole 
a nepožádá-li o jiný termín provedení kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění dílčí etapy 
DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel 
povinen je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto dílčích částí 
alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části dílčí etapy DÍLA na své 
náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k 
předmětné části dílčí etapy DÍLA. 

20.  Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění do 2 kalendářních dnů po dokončení DÍLA, pokud 
nebude dohodnuto s objednatelem jinak,  a protokolárně jej předá objednateli. Po uplynutí této 
lhůty může zhotovitel na místě plnění ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál 
potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě prodlení se splněním této 
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny 
DÍLA  bez DPH za každý započatý den prodlení. 

21. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.  

22.  Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel 
přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví 
osob v prostoru místa plnění, požární ochrany a za zachování pořádku v místě plnění. V případě 
porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ. 

23. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
provádění prací. Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění trvale v dobrém stavu a zajistit 
bezpečnost práce a provozu a opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku,  podle 
platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
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ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré 
sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány. 

24. Zhotovitel je povinen zajistit  na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení 
stavby ve 3 tištěných výtiscích a 1 x na CD ve formátu .pdf.  

25. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně  15 miliónů Kč a jejíž kopie nebo 
kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 
provádění DÍLA a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 
snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Stejné podmínky je zhotovitel 
povinen zajistit u svých případných subdodavatelů.  

        Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
1.000.000,--Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

26. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu 
provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 100.000,--Kč.  

27. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení každé dílčí etapy DÍLA všechny 
předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů 
nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých 
materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedených předepsaných zkouškách a 
revizích s vyhovujícím výsledkem). 

28. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), 
musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci 
objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč. 

29. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě 60 dnů od 
splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy 
přesahuje 1 rok, seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění 
subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky 
uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky 
přesahuje 1 rok.  Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného 
osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 

30.  Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaný osobou oprávněnou 
jednat jménem či za dodavatele. V případě, že zhotovitel prohlášení v této formě nepředloží či  v 
případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši , kterou objednateli uloží Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže (maximálně do 2,000.000,--Kč) dle §120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

31. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 
dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

32.  V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace 
stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny nebo z části ceny 
veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba 
plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci 
objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení 
s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat 
jménem či za dodavatele. 
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IV.  Součinnost objednatele 
 

1. V rámci prvního předání a převzetí místa plnění objednatel zhotoviteli předá projektovou 
dokumentaci ve 2 tištěných paré. 

2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 
nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.  

3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 
sporných otázek spojených s realizací DÍLA. 

4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek. 

5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním 
deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat 
v činnosti vztahující se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních 
dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v DÍLE 
pokračovat v souladu s touto smlouvou a dosavadních pokynů objednatele.  

7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 
práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem 
a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v 
průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby 
nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. 

8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud 
odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s 
požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních 
stran a pokynů objednatele. 

9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací. 

10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

11. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta. 
 

V. Předání a převzetí DÍLA   
 
1.   DÍLO resp. dílčí etapy DÍLA se považují za dokončené jejich řádným provedením v rozsahu 

sjednaném touto smlouvou a  předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků.  
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      V případě, že má dílčí etapa DÍLA  vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn dílčí 
etapu DÍLA  nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. 

2.   K zahájení přejímacího řízení dílčích etap DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce 
objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. 
Oprávněnými  zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou : 
 

  za objednatele :             Libor Jirout – technik odd. investic a techn. správy MmP 
      za zhotovitele :              ………………………………………………  
 

3.   Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení každé dílčí etapy DÍLA zejména tyto doklady 
v jednom vyhotovení  (pokud není níže uvedeno jinak) : 

-   dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro 
   provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v digitální 

          podobě, (ve formátu .pdf) 
- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,  
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,  
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností, 
- originál stavebního deníku, 
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích 
-  případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro 
zajištění řádného užívání DÍLA. 

4.  O předání a převzetí dílčích etap DÍLA budou vyhotoveny písemné protokoly, a to protokol o 
předání a převzetí I. dílčí etapy DÍLA a protokol o předání a převzetí II. dílčí etapy,  který bude 
současně závěrečným  protokolem o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví vždy oprávnění 
zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:    
- popis stavu DÍLA v okamžiku předání dílčí etapy DÍLA,  
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončenou dílčí etapou DÍLA,        
- seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávané dílčí etapě DÍLA, spolu s případnou dohodou 
o lhůtě  k jejich odstranění. 

5.  Podepíše-li smluvní strana protokol o předání dílčí etapy DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným 
způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání dílčí 
etapě DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání dílčí etapě DÍLA souhlasí. Podepsání 
protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, 
provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.    

6.   Objednatel není povinen převzít nedokončenou dílčí etapu DÍLA. 

 
Oddíl III. 

 Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky 
 

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody 
 

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na 
objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem okamžikem podpisu předávacích protokolů 
dílčích etap DÍLA  dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování dílčích etap DÍLA 
nese zhotovitel až do předání příslušné dílčí etapy DÍLA. 

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 
materiálu dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a 
odcizení. 
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II. Záruční lhůty 
 

1.  Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLA převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a 
nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví 
záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady 
vyplývající ze závěrečného protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího 
protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, 
které objednatel zjistil a které včas oznámil. 

2.   Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které 
zhotovitel odpovídá.  

3.    Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.  
4.  Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. 

Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit 
v dohodnutých termínech. 

5.   Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě 
stanovené objednatelem.  

 
 

III. Vady DÍLA 
 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční lhůty bude mít stanovené vlastnosti, 
nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.  

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně  
ustanoveními obchodního zákoníku. 

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. 
Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, sdělit, jaký nárok 
z odpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok. 

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě 
požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 
kalendářních dní od prokazatelného doručení písemného oznámení vad a práce provést 
v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, ne kratší než 10 dnů.  

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím 
obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem 
uznává.   

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady  
prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby  na  náklady zhotovitele. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, číslo dílčí etapy díla, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a 
způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady 
(doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke 
kterému bylo určeno. 
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10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně 
opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.  

11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními 
předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, 
je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaných v této smlouvě 
o dílo.  

12. Zhotovitel splní svůj závazek provést DÍLO jeho řádným ukončením a předáním předmětu DÍLA 
objednateli. 

13. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá,  dokud není zhotovitelem 
prokázán opak.   
 
 

Oddíl IV. 
I. Bankovní záruka 

 

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne 
objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, 
či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 
4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku 
splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1“). Bankovní záruka č. 1 bude 
zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od uzavření této Smlouvy.  
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,5% z celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. 
Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do podpisu 
závěrečného protokolu dle odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem 
nevykazuje žádné vady. Je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, bude Bankovní 
záruka č. 1 platná a účinná do zápisu o odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených 
v závěrečném protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či 
smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, 
nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky 
č. 1“).  

3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude Bankovní záruka č. 1 vždy činit 
nejméně 733.000,--Kč („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní 
záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní 
záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši 
zajištění č. 1, je zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli 
oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a 
předložit objednateli novou záruční listinu.  

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných 
objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne 
zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první 
požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 2“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom 
společně jen jako „Bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli 
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předložena nejpozději v den podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu 
č. II čl. V této smlouvy.  

      V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,5% z celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. 

5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období 
platnosti Bankovní záruky č. 2“).  

6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude Bankovní záruka č. 2 vždy činit 
733.000,--Kč  („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 
přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 
neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, 
je zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen 
doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli novou 
záruční listinu. 

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na 
základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních 
pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto 
smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností 
vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti”). 
Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že 
zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu 
informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky. 

8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy. 

9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní 
záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických 
písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou. 

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA. 
 
 

II. Sankce 
 
1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit každou z dílčích etap 

DÍLA v termínu uvedeném v oddíle I. článku  II. odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem 
provádění prací, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny 
DÍLA za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí dílčích etap DÍLA 
upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo. 

2. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí. 

3.  Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu  ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po 
termínu splatnosti. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním  závad v termínech dle oddílu III. čl. II. a čl. III. je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,--Kč za každou 
reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.  

5. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto smlouvou. 
6. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. 
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody. 
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III. Odstoupení od smlouvy 
 
1.  Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto 

smlouvou, v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a 
v případě, je-li v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka,  příslušným 
soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele 
v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních 
povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků 
vyplývajících z této smlouvy. 

2.   Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své 
povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla 
poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů, není-li v této 
smlouvě stanoveno jinak. 

3.  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti 
této smlouvy některým ze způsobů uvedených  v odstavcích 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit 
příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování 
provedených prací a zabudovaných materiálů. 

4.    Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, 
o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude 
oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele. 

5.  Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na  
      straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení příslušné etapy DÍLA jiným zhotovitelem a vliv 

nedodržení termínu dokončení dílčí etapy DÍLA. 
6.   Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání  
      smlouvy vznikly. 
 

IV. Ustanovení závěrečná 
 
1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje 
kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně 
neodepřít.  

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 
513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných novel. 

3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy. 

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou 
pohledávku za objednatelem třetí osobě. 

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem. 

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.  

7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.  

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž 
každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. 
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9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

10.   Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že     
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním 
smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 
 
Příloha č.1 : cenová nabídka (oceněný položkový  výkaz výměr) 
Příloha č.2 : prohlášení objednatele  
Příloha č.3 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu  
                    (předloží zhotovitel před uzavřením smlouvy) 

       Příloha č.4 : harmonogram provádění prací s finančním plněním  
 
 
 
      V Pardubicích dne       V …………………………. dne 
 
                      za objednatele               za zhotovitele 

 
podpis osoby oprávněné jednat   

jménem či za dodavatele 

 

        .................................................                            ................................................. 
                

          Ing. Jiří Čáň                                        jméno a příjmení, funkce 
 vedoucí odboru majetku a investic                        
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Příloha č. 2 

 
PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE 

 
 
Objednatel :   Statutární město Pardubice 
                      Pernštýnské náměstí 1 

530 21 Pardubice 
  Bankovní spojení : KB, a.s., okresní pobočka Pardubice 
  Číslo účtu : 326561/0100 

IČ:  00274046 
DIČ: CZ00274046 

                                     
Zhotovitel:  …………………………. 
  se sídlem …………………………. 
  …………………………. 
  Bankovní spojení:  
  Číslo účtu:   

IČ:   
DIČ:  

                    
 
Vymezení předmětu prací: 
 

Rekonstrukce vnitřních prostor tělocvičny ZŠ Ohrazenice 
 
Jedná se o částečnou úpravu dispozic objektu, provedení nových podlah, podhledů a s tím 
souvisejících prací. V rámci rekonstrukce budou provedeny nové rozvody vodovodu, kanalizace, 
elektro, topení a vzduchotechniky. V celém objektu dojde k výměně zařizovacích předmětů, k 
výměně stávajících dveřních křídel a montáži nových dveří. 
 
Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce 
(CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že 
rekonstruovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 
9.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 
92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.  
 
Smlouva SOD č. ZR/018/2013     ze dne ……………… 
 
V Pardubicích dne : ………………………… 
 

……………………………………………..               
                                                                                                 
                                                                                                                          Ing. Jiří Čáň             
                                                                                vedoucí odboru majetku a investic 


