

Zadávací dokumentace

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„Zhotovení hřišť v MO Pardubice VI“

1. Specifikace zadavatele

Zadavatelem veřejné zakázky je Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI, Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice,

IČ: 00274046, DIČ: CZ00274046.

2. Předmět zakázky

Předmětem zakázky je zhotovení dvou hřišť na území MO Pardubice VI. Jedná se o:

- I. Multifunkční hřiště K Rybníčku
- II. Sportoviště v ulici Branecká

Popis předmětu této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je obsahem přílohy č. 1 a přílohy č. 2 této zadávací dokumentace. Zadavatel nepřipouští možnost rozdělení veřejné zakázky. Uchazeč nacení vždy obě stavební akce.

3. Doba plnění

Termín dokončení prací a předání staveniště zadavateli bude blíže specifikován ve smlouvě o dílo. Přepokládá se, že veškeré práce (viz příloha č. 1 a příloha č. 2) budou ukončeny a předány nejdéle tři měsíce po podpisu smlouvy. Smlouva bude podepsána neprodleně po ukončení zadávacího řízení.

4. Místo plnění

Místem plnění předmětu smlouvy je území městského obvodu Pardubice VI.

5. Hodnotící kritéria

Hlavním a jediným hodnotícím kritériem je celková nabídková cena.

Nabídková cena bude uchazečem stanovena jako pevná a maximální **cena** za poskytované stavební práce spojené s plněním předmětu veřejné zakázky a musí obsahovat **veškeré** náklady uchazeče na realizaci předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena bude označena jako nejvýše přípustná. Dodavatel uvede cenu položek ze slepých rozpočtů uvedených v příloze č. 3 v rozsahu, který je dán projektovou dokumentací. Tyto „naceněné“ rozpočty se budou použity jako příloha smlouvy o dílo.

Uchazeč dále vyplní tabulku č. 1 z přílohy č. 3.

6. Technická specifikace

Kompletní technické podmínky, které obsahově i kvalitativně vymezují předmět této VZ, jsou podrobně stanoveny v projektových dokumentacích vypracovaných ve stupni DSP, které jsou obsahem příloh č. 1 a 2 této zadávací dokumentace.

Projektové dokumentace k oběma částem této VZ (příloha č. 1 a 2 této ZD) odpovídají platným zákonům, normám a vyhláškám s důrazem na požadavky vyplývající ze stavebního zákona a jejich prováděcích vyhlášek (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

7. Požadavky na kvalifikaci dodavatele

Dodavatel musí prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v příloze č. 4 zadávací dokumentace a to předložením podepsaného čestného prohlášení (příloha č. 4).

Dodavatel splní technické kvalifikační předpoklady, pokud prokáže doložením seznamu realizovaných zakázek obdobného charakteru, že má dostatečné odborné znalosti a že se podobným činností věnuje. Tyto materiály přiloží k podepsanému čestnému prohlášení (příloha 4).

Požadavkem zadavatele je, aby uchazeč realizoval v posledních 5ti letech minimálně 2 obdobné stavební zakázky v rozsahu minimálně 1 000 000,00 Kč (bez DPH) / zakázka.

Uchazeč tyto zakázky ve své nabídce srozumitelně popíše a to takovou formou, aby z popisu byl patrný předmět výše zmíněných zakázek. U každé referenční zakázky uvede uchazeč místo a čas realizace a kontaktní osobu včetně tel. čísla, u které je možné údaje předkládané uchazečem ověřit.

Dodavatel musí prokázat oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm zapsán. Požadované dokumenty mohou být doloženy ve stejnopise nebo v prosté kopii a tyto dokumenty rovněž přiloží k čestnému prohlášení (k příloze 4).

Zadavatel požaduje, aby uchazeč splňoval všechny profesní kvalifikační předpoklady také v období, kdy realizoval referenční stavby, kterými dokládá splnění technických kvalifikačních předpokladů. Jedná se především o příslušná oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu VZ.

8. Požadavky na zpracování nabídky

Listiny prokazující splnění předpokladů dodavatele k plnění veřejné zakázky předloží dodavatel spolu s jejich seznamem v tomto pořadí:

1. Identifikační údaje uchazeče
2. seznam všech dodavatelem předkládaných listin,
3. tabulka č. 1 z přílohy č. 3
4. vyplněné slepé rozpočty z přílohy č. 3
5. čestné prohlášení dle přílohy č. 4 společně s dalšími doklady viz bod 7 zadávací dokumentace podepsané osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele,
6. seznam realizovaných zakázek k prokázání technické kvalifikace,

7. oprávnění k podnikání,
8. výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán,
9. návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele,
10. případné další listiny předkládané dodavatelem.

9. Lhůta a místo pro podání nabídek

Dodavatel předloží zadavateli svoji písemnou nabídku včetně požadovaných dokladů, příp. prohlášení prokazujících splnění zadavatelem stanovených kritérií, nejpozději do:

dne 02.07.2014; 10.00 hod.

Nabídka včetně požadovaných dokladů, příp. prohlášení musí být do uvedené doby doručeny na podatelnu Městského úřadu Pardubice VI, Kostnická 865, 53002 Pardubice, a to v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „veřejná zakázka malého rozsahu „Zhotovení hřišť v MO Pardubice VI“ s uvedením výzvy „Neotvírat“. Na obálce musí být dále uvedena adresa pro další komunikaci.

10. Otevírání obálek s nabídkami

Obálky s nabídkami budou otevírány dne **02.07.2014; 10.00 hod.** v sídle zadavatele.

Nabídky budou otevírány hodnotící komisí, která plní i funkci komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení kvalifikace.

Otevírání obálek se mají právo zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídky, případně další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel.

Při otevírání nabídek sdělí komise přítomným uchazečům informace podle § 71 odst. 10 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Pokud příslušná komise zjistí, že návrh smlouvy o dílo v příslušné nabídce není podepsán oprávněnou osobou, bude tato nabídka komisí vyřazena a následně zadavatelem vyloučena ze zadávacího řízení.

11. Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny **02.07.2014.**

Hodnotící komise bude tříčlenná

Členové hodnotící komise budou : Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI, Ing. Jan Chaloupka, vedoucí OVVIDŽP a Ing. Tomáš Jílek, referent OVVIDŽP, případnými náhradníky jsou : Ing. Miroslav Rubeš, CSc, místostarosta MO Pardubice VI, Milan Chmelař, radní MO Pardubice VI.

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle základního hodnotícího kritéria, kterým je **nabídková cena s váhou 100%.**

V souladu s § 79 odst. 2 zákona o VZ bude při hodnocení pro plátce daně z přidané hodnoty rozhodovat cena bez daně z přidané hodnoty, pro neplátce cena s daní z přidané hodnoty

Hodnocení nabídek je neveřejné.

12. Obchodní a platební podmínky

Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě smlouvy podle občanského zákoníku, uzavřené mezi zadavatelem jako objednatelem a vybraným uchazečem jako zhotovitelem, přičemž návrh smlouvy musí být v souladu se zadávací dokumentací.

13. Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit toto zadávací řízení do doby uzavření smlouvy.

14. Kontaktní osoby

Bližší informace k této veřejné zakázce poskytnete Ing. Jan Chaloupka, tel.: 466 301 168.

e-mail: jan.chaloupka@um06.mmp.cz

15. Jiné informace důležité pro podání nabídek

Uchazeči nemohou navrhnout varianty nabídky.

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že veškeré dodatečné informace budou pouze uveřejněny na profilu zadavatele.
Oslovení uchazeči již nebudou o dodatečných informacích informováni prostřednictvím dopisů.

Zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky pouze na profilu zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče pouze na profilu zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o vítězné nabídce ověřit informace uváděné dodavatelem v nabídce.

Zadavatel si vyhrazuje právo požádat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek, případně následně neuzavřít smlouvu, pokud by nedošlo k dohodě na všech smluvních podmínkách.

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit předložený návrh smlouvy dle právních a obchodních zvyklostí zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek, případně následně neuzavřít smlouvu, pokud by nedošlo k dohodě na všech smluvních podmínkách. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit celé zadávací řízení až do okamžiku uzavření smlouvy.

V Pardubicích dne 16.06.2014

.....
Petr Králíček
starosta MO Pardubice VI

seznam příloh: Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (Multifunkční hřiště K Rybníčku)
Příloha č. 2 – Projektová dokumentace (Sportoviště v ulici Braněcká)
Příloha č. 3 – podklady pro uvedení nabídkové ceny
Příloha č. 4 – čestné prohlášení
Příloha č. 5 – návrh smlouvy o dílo



Úřad městského obvodu – Statutární město Pardubice
M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I

Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí

Kostnická 865, 530 06 Pardubice

**Příloha č. 3 zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem**

„Zhotovení hřišť v MO Pardubice VI“

Podklady pro uvedení nabídkové ceny

Tabulka k uvedení celkové ceny

Tabulka č. 1 – celková cena za zhotovení kompletního díla „Multifunkční hřiště k Rybníčku, Sportoviště v ulici Branecká“		
V souladu se zadávací dokumentací a dalšími podmínkami stanovenými v návrhu smlouvy nabízím zhotovení předmětu veřejné zakázky za níže uvedenou cenu. Cena je úplná a je součtem všech položek z rozpočtů jednotlivých stavebních objektů blíže popsanych v příloze ZD č. 1 a 2		
CENA ZA KOMPLETNÍ PROVEDENÍ DÍLA		
Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH

- Předpokládaná hodnota této VZ je 2,915.000,00 Kč.

Rozpočty

- Uchazeč je povinen nacenit všechny položky v příkládaném rozpočtu.
- Uchazeč nacení všechny položky nenulovou hodnotou.

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		13100.1.Z0	Multifunkční hřiště K Rybníčku	JKSO	928.1
Objekt		Název objektu		SKP	
01		Multifunkční hřiště K Rybníčku		Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby		Počet jednotek	
13100		Multifunkční hřiště K rybníčku		Náklady na m.j.	0
Projektant				Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		0			
Objednatel		Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubi			
Dodavatel				Zakázkové číslo	
Rozpočtoval				Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky		0
	PSV celkem	0	Oborová přírážka - opravy, úpravy		0
	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :			Jméno :	Jméno :	
Datum :			Datum :	Datum :	
Podpis :			Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	0 Kč	
DPH		21,0	%	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč	

Stavba :	13100 Multifunkční hřiště K rybníčku	Rozpočet : 13100.1.Z0
Objekt :	01 Multifunkční hřiště K Rybníčku	Multifunkční hřiště K Rybníčku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	0	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	0
Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
D96	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka - opravy, úpravy			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	13100 Multifunkční hřiště K rybníčku	Rozpočet: 13100.1.Z0
Objekt :	01 Multifunkční hřiště K Rybníčku	Multifunkční hřiště K Rybníčku

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	1,00		
		Kácení dřevin spočívá v odstranění jedné vykloněné vzrostlé břízy ve skupince vzrostlých stromů.				
2	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	1,00		
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	24,00		
		srovnatelná položka pro demontáž pryžové dlažby				
		4*6		24,00		
4	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	16,81		
		rozebrání zámkové dlažby:4,1*4,1		16,81		
5	113152212T00	Odstranění krytu hřišť z antuky tl. 50 mm	m3	10,81		
		11,2*19,3*0,05		10,81		
6	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	16,40		
		rozebrání zámkové dlažby:4,1*4		16,40		
7	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	6,29		
		vybourání patek po oplocení, sloupčích na volejbal, basketbal a základů laviček				
		vybourání patek po oplocení:(5*2+1*2+9*2)*0,4*0,4*0,8		3,84		
		vybourání patek po sloupčích na volejbal:0,5*0,5*0,8*2		0,40		
		vybourání patek po sloupčích na basketbal:0,8*0,8*1*2		1,28		
		vybourání základů laviček v terénu:0,4*0,6*0,8*2*2		0,77		
8	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	20,04		
		odkopávka pod herními prvky:				
		pod kolotočem:12*0,2		2,40		
		Plocha lité pryže pod agito corro :54,50*0,2		10,90		
		plocha s fitness prvky:16,70*0,2		3,34		
		plocha se stolem pro stolní tenis:(6*4-4*4)*0,2		1,60		
		pod brankami:3*1,5*0,2*2		1,80		
9	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	108,21		
		odstranění povrchu stávajícího hřiště, a další zeminy pod povrchem na úroveň - 400 až 500 mm pod finální úroveň sportovního povrchu (spád 1cm na 1mb).				
		pod jednotlivými ostatními povrchy -dle skladby				
		odkopávka pod hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)*((0,4+0,5)*0,5-0,05)		86,59		
		rezerva:2		2,00		
		odkopávka pod herními prvky:				
		plocha se stolem pro stolní tenis:(6*4-4*4)*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)+4*4*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,06)		6,80		
		plocha s fitness prvky:16,70*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)		3,17		
		pod stávajícími pérovými houpačkami:24*(0,04+0,2-0,04)		4,80		
		pod kolotočem:12*(0,04+0,2-0,2)		0,48		
		Plocha lité pryže pod agito corro :54,50*(0,08+0,2-0,2)		4,36		
10	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	108,21		
		odkopávka pod hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)*((0,4+0,5)*0,5-0,05)		86,59		
		rezerva:2		2,00		
		odkopávka pod herními prvky:				
		plocha se stolem pro stolní tenis:(6*4-4*4)*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)+4*4*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,06)		6,80		
		plocha s fitness prvky:16,70*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)		3,17		

		pod stávajícími pérovými houpačkami:24*(0,04+0,2-0,04)		4,80		
		pod kolotočem:12*(0,04+0,2-0,2)		0,48		
		Plocha lité pryže pod agito corro :54,50*(0,08+0,2-0,2)		4,36		
11	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	13,05		
		základy pod herní prvky HUCK:				
		HAGS - Kolotoč šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*1*(1,1-0,2)		0,90		
		HUCK - sloupky pro závěsné sítě:1,2*1,2*(0,8-0,2)*2		1,73		
		HAGS - Víceúčelový prvek Agito Corro:0,6*0,6*0,8*3+1,2*1,2*0,8		2,02		
		0				
		základy pod fitness prvky:				
		posilovací prvek FIT 15:1		1,00		
		posilovací prvek FIT 21:1		1,00		
		0				
		patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*5		2,16		
		0				
		patky pro sloupky na síť:0,8*0,8*0,8*2		1,02		
		0				
		rýhy pro obrubníky :				
		obrubníky okolo hřiště:(11,4+21)*2*0,2*0,1		1,30		
		obrubníky okolo zámkové dlažby se stolem pro stolní tenis:(3+6)*2*0,2*0,1		0,36		
		obrubníky okolo plochy s fitness prvky:20,00*0,2*0,1		0,40		
		pryžový obrubník okolo kolotoče:12,30*0,2*0,1		0,25		
		pryžový obrubník okolo prvku agiti codo:26,20*0,2*0,1		0,52		
		pryžový obrubník okolo nové plochy s pérovými houpačkami:20,00*0,2*0,1		0,40		
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	13,05		
		základy pod herní prvky HUCK:				
		HAGS - Kolotoč šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*1*(1,1-0,2)		0,90		
		HUCK - sloupky pro závěsné sítě:1,2*1,2*(0,8-0,2)*2		1,73		
		HAGS - Víceúčelový prvek Agito Corro:0,6*0,6*0,8*3+1,2*1,2*0,8		2,02		
		0				
		základy pod fitness prvky:				
		posilovací prvek FIT 15:1		1,00		
		posilovací prvek FIT 21:1		1,00		
		0				
		patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*5		2,16		
		0				
		patky pro sloupky na síť:0,8*0,8*0,8*2		1,02		
		0				
		rýhy pro obrubníky :				
		obrubníky okolo hřiště:(11,4+21)*2*0,2*0,1		1,30		
		obrubníky okolo zámkové dlažby se stolem pro stolní tenis:(3+6)*2*0,2*0,1		0,36		
		obrubníky okolo plochy s fitness prvky:20,00*0,2*0,1		0,40		
		pryžový obrubník okolo kolotoče:12,30*0,2*0,1		0,25		
		pryžový obrubník okolo prvku agiti codo:26,20*0,2*0,1		0,52		
		pryžový obrubník okolo nové plochy s pérovými houpačkami:20,00*0,2*0,1		0,40		
13	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	9,83		
		výkopek ze základů pro prvky hřiště				
		základy pod herní prvky HUCK:				
		HAGS - Kolotoč šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*1*(1,1-0,2)		0,90		
		HUCK - sloupky pro závěsné sítě:1,2*1,2*(0,8-0,2)*2		1,73		

		HAGS - Víceúčelový prvek Agito Corro:0,6*0,6*0,8*3+1,2*1,2*0,8		2,02		
		0				
		základy pod fitness prvky:				
		posilovací prvek FIT 15:1		1,00		
		posilovací prvek FIT 21:1		1,00		
		0				
		patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*5		2,16		
		0				
		patky pro sloupky na síť:0,8*0,8*0,8*2		1,02		
14	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	10,00		
15	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	1,00		
16	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	1,00		
17	162301901R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm	kus	10,00		
18	162301912R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm	kus	1,00		
19	162301922R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm	kus	1,00		
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	118,03		
		přebytečné výkopky a přebytečná ornice				
		výkopky pro základy:				
		základy pod herní prvky HUCK:				
		HAGS - Kolotoč šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*1*(1,1-0,2)		0,90		
		HUCK - sloupky pro závěsné síť:1,2*1,2*(0,8-0,2)*2		1,73		
		HAGS - Víceúčelový prvek Agito Corro:0,6*0,6*0,8*3+1,2*1,2*0,8		2,02		
		0				
		základy pod fitness prvky:				
		posilovací prvek FIT 15:1		1,00		
		posilovací prvek FIT 21:1		1,00		
		0				
		patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*5		2,16		
		0				
		patky pro sloupky na síť:0,8*0,8*0,8*2		1,02		
		0				
		odkopávky:				
		odkopávka pod hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)*(0,4+0,5)*0,5-0,05)		86,59		
		rezerva:2		2,00		
		odkopávka pod herními prvky:				
		plocha se stolem pro stolní tenis:(6*4-4*4)*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)+4*4*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,06)		6,80		
		plocha s fitness prvky:16,70*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)		3,17		
		pod stávajícími pérovými houpačkami:24*(0,04+0,2-0,04)		4,80		
		pod kolotočem:12*(0,04+0,2-0,2)		0,48		
		Plocha lité pryže pod agito corro :54,50*(0,08+0,2-0,2)		4,36		
21	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 180,33		
		za dalších 10 km, celkem do 20 km				
		bez ornice				
		Začátek provozního součtu				
		výkopky pro základy:				
		základy pod herní prvky HUCK:				
		HAGS - Kolotoč šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*1*(1,1-0,2)		0,90		
		HUCK - sloupky pro závěsné síť:1,2*1,2*(0,8-0,2)*2		1,73		
		HAGS - Víceúčelový prvek Agito Corro:0,6*0,6*0,8*3+1,2*1,2*0,8		2,02		
		0				
		základy pod fitness prvky:				

		posilovací prvek FIT 15:1		1,00		
		posilovací prvek FIT 21:1		1,00		
		0				
		patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*5		2,16		
		0				
		patky pro sloupky na síť:0,8*0,8*0,8*2		1,02		
		0				
		odkopávky:				
		odkopávka pod hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)*((0,4+0,5)*0,5-0,05)		86,59		
		rezerva:2		2,00		
		odkopávka pod herními prvky:				
		plocha se stolem pro stolní tenis:(6*4-4*4)*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)+4*4*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,06)		6,80		
		plocha s fitness prvky:16,70*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)		3,17		
		pod stávajícími pérovými houpačkami:24*(0,04+0,2-0,04)		4,80		
		pod kolotočem:12*(0,04+0,2-0,2)		0,48		
		Plocha lité pryže pod agito corro :54,50*(0,08+0,2-0,2)		4,36		
		Konec provozního součtu		118,03		
		118,033*10		1 180,33		
22	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	11,53		
		celková kubatura odtěžené ornice:				
		odkopávka pod herními prvky:				
		pod kolotočem:12*0,2		2,40		
		Plocha lité pryže pod agito corro :54,50*0,2		10,90		
		plocha s fitness prvky:16,70*0,2		3,34		
		plocha se stolem pro stolní tenis:(6*4-4*4)*0,2		1,60		
		pod brankami:3*1,5*0,2*2		1,80		
		odpočet kubatury ornice použité na finální úpravy okolo nových ploch:				
		úprava okolo nových ploch a hřišť:				
		víceúčelové hřiště:-((11,4+1*2)*(21+1*2)-11,4*21)*0,05		-3,44		
		plocha pod stolní tenis:-((4,1+1*2)*(5,87+1*2)-4,1*5,87)*0,05		-1,20		
		plocha pod fitness prvky:-((7+1*2)*(2,4+1*2)-7*2,4)*0,05		-1,14		
		okolo plochy pod kolotočem:-((3,1415*2,95*2,95-3,1415*1,95*1,95)*0,05		-0,77		
		okolo plochy pod prolézačkou:-((3,1415*5,16*5,16-3,1415*4,16*4,16)*0,05		-1,46		
		plochy okolo laviček v travnaté ploše:-5*2*0,05		-0,50		
23	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	118,03		
		uložení přebytečné zeminy na skládku				
		výkopky pro základy:				
		základy pod herní prvky HUCK:				
		HAGS - Kolotoč šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*1*(1,1-0,2)		0,90		
		HUCK - sloupky pro závěsné síť:1,2*1,2*(0,8-0,2)*2		1,73		
		HAGS - Víceúčelový prvek Agito Corro:0,6*0,6*0,8*3+1,2*1,2*0,8		2,02		
		0				
		základy pod fitness prvky:				
		posilovací prvek FIT 15:1		1,00		
		posilovací prvek FIT 21:1		1,00		
		0				
		patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*5		2,16		
		0				
		patky pro sloupky na síť:0,8*0,8*0,8*2		1,02		
		0				
		odkopávky:				

		odkopávka pod hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)*((0,4+0,5)*0,5-0,05)		86,59		
		rezerva:2		2,00		
		odkopávka pod herními prvky:				
		plocha se stolem pro stolní tenis:(6*4-4*4)*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)+4*4*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,06)		6,80		
		plocha s fitness prvky:16,70*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)		3,17		
		pod stávajícími pérovými houpačkami:24*(0,04+0,2-0,04)		4,80		
		pod kolotočem:12*(0,04+0,2-0,2)		0,48		
		Plocha lité pryže pod agito corro :54,50*(0,08+0,2-0,2)		4,36		
24	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	1,00		
25	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	170,21		
		Poznámky: 1. V položce jsou zakalkulovány i náklady na pletí, válení a zalévání, pokosení a na ošetření trávníku do 2 měsíců po provedení výsevu. 2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání travního semene, které se oceňuje ve specifikaci. Ztrátne se doporučuje ve výši 5%. 3. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání hnojiva, které se oceňuje ve specifikaci. Ztrátne se doporučuje ve výši 8%.				
		úprava okolo nových ploch a hřišť:				
		víceúčelové hřiště:(11,4+1*2)*(21+1*2)-11,4*21		68,80		
		plocha pod stolní tenis:(4,1+1*2)*(5,87+1*2)-4,1*5,87		23,94		
		plocha pod fitness prvky:(7+1*2)*(2,4+1*2)-7*2,4		22,80		
		okolo plochy pod kolotočem:3,1415*2,95*2,95-3,1415*1,95*1,95		15,39		
		okolo plochy pod prolézačkou:3,1415*5,16*5,16-3,1415*4,16*4,16		29,28		
		plochy okolo laviček v travnaté ploše:5*2		10,00		
26	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	349,68		
		odkopávka pod hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)		216,48		
		rezerva:2		2,00		
		odkopávka pod herními prvky:				
		plocha se stolem pro stolní tenis:6*4		24,00		
		plocha s fitness prvky:16,70		16,70		
		pod stávajícími pérovými houpačkami:24		24,00		
		pod kolotočem:12		12,00		
		Plocha lité pryže pod agito corro :54,50		54,50		
27	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	170,21		
		úprava okolo nových ploch a hřišť:				
		víceúčelové hřiště:(11,4+1*2)*(21+1*2)-11,4*21		68,80		
		plocha pod stolní tenis:(4,1+1*2)*(5,87+1*2)-4,1*5,87		23,94		
		plocha pod fitness prvky:(7+1*2)*(2,4+1*2)-7*2,4		22,80		
		okolo plochy pod kolotočem:3,1415*2,95*2,95-3,1415*1,95*1,95		15,39		
		okolo plochy pod prolézačkou:3,1415*5,16*5,16-3,1415*4,16*4,16		29,28		
		plochy okolo laviček v travnaté ploše:5*2		10,00		
28	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	170,21		
		úprava okolo nových ploch a hřišť:				
		víceúčelové hřiště:(11,4+1*2)*(21+1*2)-11,4*21		68,80		
		plocha pod stolní tenis:(4,1+1*2)*(5,87+1*2)-4,1*5,87		23,94		
		plocha pod fitness prvky:(7+1*2)*(2,4+1*2)-7*2,4		22,80		
		okolo plochy pod kolotočem:3,1415*2,95*2,95-3,1415*1,95*1,95		15,39		
		okolo plochy pod prolézačkou:3,1415*5,16*5,16-3,1415*4,16*4,16		29,28		
		plochy okolo laviček v travnaté ploše:5*2		10,00		
29	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	6,80		
		první závlhka po založení - trvalkový záhon, živý plot				

		2 x 20 l/m2			
		úprava okolo nových ploch a hřišť:			
		Začátek provozního součtu			
		víceúčelové hřiště: $(11,4+1*2)*(21+1*2)-11,4*21$		68,80	
		plocha pod stolní tenis: $(4,1+1*2)*(5,87+1*2)-4,1*5,87$		23,94	
		plocha pod fitness prvky: $(7+1*2)*(2,4+1*2)-7*2,4$		22,80	
		okolo plochy pod kolotočem: $3,1415*2,95*2,95-3,1415*1,95*1,95$		15,39	
		okolo plochy pod prolézačkou: $3,1415*5,16*5,16-3,1415*4,16*4,16$		29,28	
		plochy okolo laviček v travnaté ploše: $5*2$		10,00	
		Konec provozního součtu		170,21	
		170*20/1000*2		6,80	
30	185851111R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km	m3	6,80	
		úprava okolo nových ploch a hřišť:			
		Začátek provozního součtu			
		víceúčelové hřiště: $(11,4+1*2)*(21+1*2)-11,4*21$		68,80	
		plocha pod stolní tenis: $(4,1+1*2)*(5,87+1*2)-4,1*5,87$		23,94	
		plocha pod fitness prvky: $(7+1*2)*(2,4+1*2)-7*2,4$		22,80	
		okolo plochy pod kolotočem: $3,1415*2,95*2,95-3,1415*1,95*1,95$		15,39	
		okolo plochy pod prolézačkou: $3,1415*5,16*5,16-3,1415*4,16*4,16$		29,28	
		plochy okolo laviček v travnaté ploše: $5*2$		10,00	
		Konec provozního součtu		170,21	
		170*20/1000*2		6,80	
31	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	11,53	
		celková kubatura odtěžené ornice:			
		odkopávka pod herními prvky:			
		pod kolotočem: $12*0,2$		2,40	
		Plocha lité pryže pod agito corro : $54,50*0,2$		10,90	
		plocha s fitness prvky: $16,70*0,2$		3,34	
		plocha se stolem pro stolní tenis: $(6*4-4*4)*0,2$		1,60	
		pod brankami: $3*1,5*0,2*2$		1,80	
		odpočet kubatury ornice použité na finální úpravy okolo nových ploch:			
		úprava okolo nových ploch a hřišť:			
		víceúčelové hřiště: $-(11,4+1*2)*(21+1*2)-11,4*21)*0,05$		-3,44	
		plocha pod stolní tenis: $-((4,1+1*2)*(5,87+1*2)-4,1*5,87)*0,05$		-1,20	
		plocha pod fitness prvky: $-((7+1*2)*(2,4+1*2)-7*2,4)*0,05$		-1,14	
		okolo plochy pod kolotočem: $-(3,1415*2,95*2,95-3,1415*1,95*1,95)*0,05$		-0,77	
		okolo plochy pod prolézačkou: $-(3,1415*5,16*5,16-3,1415*4,16*4,16)*0,05$		-1,46	
		plochy okolo laviček v travnaté ploše: $-5*2*0,05$		-0,50	
32	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	118,03	
		výkopky pro základy:			
		základy pod herní prvky HUCK:			
		HAGS - Kolotoč šlapací (Bicycle Roundabout Pedal): $1*1*(1,1-0,2)$		0,90	
		HUCK - sloupky pro závěsné sítě: $1,2*1,2*(0,8-0,2)*2$		1,73	
		HAGS - Víceúčelový prvek Agito Corro: $0,6*0,6*0,8*3+1,2*1,2*0,8$		2,02	
		0			
		základy pod fitness prvky:			
		posilovací prvek FIT 15:1		1,00	
		posilovací prvek FIT 21:1		1,00	
		0			
		patky pod lavičky: $0,6*0,4*0,9*2*5$		2,16	

		0			
		patky pro sloupky na síť:0,8*0,8*0,8*2		1,02	
		0			
		odkopávky:			
		odkopávka pod hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)*((0,4+0,5)*0,5-0,05)		86,59	
		rezerva:2		2,00	
		odkopávka pod herními prvky:			
		plocha se stolem pro stolní tenis:(6*4-4*4)*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)+4*4*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,06)		6,80	
		plocha s fitness prvky:16,70*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)		3,17	
		pod stávajícími pérovými houpačkami:24*(0,04+0,2-0,04)		4,80	
		pod kolotočem:12*(0,04+0,2-0,2)		0,48	
		Plocha lité pryže pod agito corro :54,50*(0,08+0,2-0,2)		4,36	
33	00572422	Směs travní OBNOVA balení 25 kg PROFI	kg	9,18	
		Ideální k dosetí a rychlé regeneraci poškozených a zničených míst v dřívě založených travních parků, zahrad a hřišť. Složení směsi umožní rychlé oživení Vašeho trávníku s následným plným zapojením.			
		úprava okolo nových ploch a hřišť:			
		Začátek provozního součtu			
		víceúčelové hřiště:(11,4+1*2)*(21+1*2)-11,4*21		68,80	
		plocha pod stolní tenis:(4,1+1*2)*(5,87+1*2)-4,1*5,87		23,94	
		plocha pod fitness prvky:(7+1*2)*(2,4+1*2)-7*2,4		22,80	
		okolo plochy pod kolotočem:3,1415*2,95*2,95-3,1415*1,95*1,95		15,39	
		okolo plochy pod prolézačkou:3,1415*5,16*5,16-3,1415*4,16*4,16		29,28	
		plochy okolo laviček v travnaté ploše:5*2		10,00	
		Konec provozního součtu		170,21	
		170*50/1000		8,50	
		ztratiné 8%:8,5*8/100		0,68	
	Celkem za	1 Zemní práce			
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání			
34	264311100T00	Vrty zemním vrtákem prům.do 300 mm hl.do 1 m hor.3	m	12,10	
		pro sloupky oplocení			
		(5+6)*2*(1-0,45)		12,10	
35	270351111R00	Zríz kotev otvor v 0 02 m2 hl 0 5m	kus	2,00	
		pro sloupky vybavení hřiště			
		předpoklad, že sloupky budou vyjímatelné			
36	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	1,21	
		základy pod herní prvky HUCK:			
		HAGS - Kolotoč šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*1*0,1		0,10	
		HUCK - sloupky pro závěsné síť:1,2*1,2*0,1*2		0,29	
		HAGS - Víceúčelový prvek Agito Corro:0,6*0,6*0,1*3+1,2*1,2*0,1		0,25	
		0			
		základy pod fitness prvky:			
		posilovací prvek FIT 15:0,1		0,10	
		posilovací prvek FIT 21:0,1		0,10	
		0			
		patky pod lavičky:0,6*0,4*0,1*2*5		0,24	
		0			
		patky pro sloupky na síť:0,8*0,8*0,1*2		0,13	
37	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	1,13	
		patky pro sloupky oplocení			
		(5+6)*2*3,1415*0,3*0,3*0,25*0,7		1,09	
		přípočet za betonáž do výkopu 3,5%:1,0885*3,5/100		0,04	
38	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30	m3	8,02	
		pod základy herních prvků a laviček			

		základy pod herní prvky HUCK:			
		HAGS - Kolotoč šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*1*0,8		0,80	
		HUCK - sloupky pro závěsné sítě:1,2*1,2*0,8		1,15	
		HAGS - Víceúčelový prvek Agito Corro:0,6*0,6*0,6*3+1,2*1,2*0,6		1,51	
		0			
		základy pod fitness prvky:			
		posilovací prvek FIT 15:0,8		0,80	
		posilovací prvek FIT 21:0,8		0,80	
		0			
		patky pod lavičky:0,6*0,4*0,8*2*5		1,92	
		0			
		patky pro sloupky na síť:0,8*0,8*0,6*2		0,77	
		Mezisoučet		7,75	
		přípočet za betonáž do výkopu 3,5%:7,752*3,5/100		0,27	
39	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	6,84	
		základy pod herní prvky HUCK:			
		HAGS - Kolotoč šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*4*0,1		0,40	
		HUCK - sloupky pro závěsné sítě:1,2*4*0,1		0,48	
		HAGS - Víceúčelový prvek Agito Corro:0,6*4*0,1*3+1,2*4*0,1		1,20	
		0			
		základy pod fitness prvky:			
		posilovací prvek FIT 15:0,4		0,40	
		posilovací prvek FIT 21:0,4		0,40	
		0			
		patky pod lavičky:(0,6+0,4)*2*0,15*2*5		3,00	
		0			
		patky pro sloupky na síť:0,8*4*0,15*2		0,96	
40	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	6,84	
		základy pod herní prvky HUCK:			
		HAGS - Kolotoč šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*4*0,1		0,40	
		HUCK - sloupky pro závěsné sítě:1,2*4*0,1		0,48	
		HAGS - Víceúčelový prvek Agito Corro:0,6*4*0,1*3+1,2*4*0,1		1,20	
		0			
		základy pod fitness prvky:			
		posilovací prvek FIT 15:0,4		0,40	
		posilovací prvek FIT 21:0,4		0,40	
		0			
		patky pod lavičky:(0,6+0,4)*2*0,15*2*5		3,00	
		0			
		patky pro sloupky na síť:0,8*4*0,15*2		0,96	
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání			
Díl:	4	Vodorovné konstrukce			
41	457971111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	349,68	
		odkopávka pod hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)		216,48	
		rezerva:2		2,00	
		odkopávka pod herními prvky:			
		plocha se stolem pro stolní tenis:6*4		24,00	
		plocha s fitness prvky:16,70		16,70	
		pod stávajícími pérovými houpačkami:24		24,00	
		pod kolotočem:12		12,00	
		Plocha lité pryže pod agito corro :54,50		54,50	
42	69366197	Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	402,13	
		odkopávka pod hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)		216,48	
		rezerva:2		2,00	
		odkopávka pod herními prvky:			
		plocha se stolem pro stolní tenis:6*4		24,00	

		plocha s fitness prvky:16,70		16,70		
		pod stávajícími pérovými houpačkami:24		24,00		
		pod kolotočem:12		12,00		
		Plocha lité pryže pod agito corro :54,50		54,50		
		Mezisoučet		349,68		
		přesahy, prořez 15%:349,68*15/100		52,45		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl:	5	Komunikace				
43	56421111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	216,48		
		pod víceúčelovým hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)		216,48		
44	56481111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	40,30		
		plocha se stolem pro stolní tenis:23,60		23,60		
		plocha s fitness prvky:16,70		16,70		
45	56483111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 0-32 mm	m2	216,48		
		pod víceúčelovým hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)		216,48		
46	56483111V04	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm frakce 16 - 32 mm	m2	90,50		
		podklad pod povrch z EPDM				
		pod stávajícími pérovými houpačkami:24		24,00		
		pod kolotočem:12		12,00		
		Plocha lité pryže pod agito corro :54,50		54,50		
47	56485111V63	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm frakce 32-63 mm	m2	90,50		
		pod stávajícími pérovými houpačkami:24		24,00		
		pod kolotočem:12		12,00		
		Plocha lité pryže pod agito corro :54,50		54,50		
48	56487111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm 0-63 mm	m2	256,78		
		pod víceúčelovým hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)		216,48		
		plocha se stolem pro stolní tenis:23,60		23,60		
		plocha s fitness prvky:16,70		16,70		
49	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	40,30		
		plocha se stolem pro stolní tenis:23,60		23,60		
		plocha s fitness prvky:16,70		16,70		
50	592453119	Dlažba BEST – Elegia, barva colormix Sahara tl. 60 mm	m2	41,11		
		plocha se stolem pro stolní tenis:23,60		23,60		
		plocha s fitness prvky:16,70		16,70		
		Mezisoučet		40,30		
		ztratné 2%:40,3*2/100		0,81		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
51	900000010	Sloupek a tabule s provozním řádem repase stávajícího	kus	1,00		
52	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	16,50		
		odborná dmtž stávajících herních prvků - pérových houpaček - 2 ks				
		uložení, ochrana proti poškození a zcizení				
		zpětná montáž před předáním stavby				
		odborná demontáž stávajících laviček				
		uložení dle požadavků investora nebo odvoz na skládku - 5 ks				
		odborná dmtž stávajících prvků hřiště				
		sloupky na volejbal				
		sloupky s deskami a koši na basketbal				
		případná demontáž částí a uložení dle pokynů investora				
		odborná dmtž stávajících herních prvků - pérových houpaček:				
		uložení, ochrana proti poškození a zcizení:				
		zpětná montáž před předáním stavby:2*2		4,00		

		odborná demontáž stávajících laviček:			
		uložení dle požadavků investora nebo odvoz na skládku - 5 ks:0,75*2*5		7,50	
		odborná dmtž stávajících prvků hřiště:			
		sloupky na volejbal:0,5*2		1,00	
		sloupky s deskami a koši na basketbal:1,5*2		3,00	
		případná demontáž částí a uložení dle pokynů investora:1		1,00	
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání			
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci			
53	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	161,30	
		obrubníky okolo hřiště:(11,4+21)*2		64,80	
		obrubníky okolo zámkové dlažby se stolem pro stolní tenis:(3+6)*2		18,00	
		obrubníky okolo plochy s fitness prvky:20,00		20,00	
		pryžový obrubník okolo kolotoče:12,30		12,30	
		pryžový obrubník okolo prvku agiti codo:26,20		26,20	
		pryžový obrubník okolo nové plochy s pérovými houpačkami:20,00		20,00	
54	916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	m	38,50	
		Položky jsou určeny i pro monolitické lože z betonu pod obrubníky			
		pryžový obrubník okolo kolotoče:12,30		12,30	
		pryžový obrubník okolo prvku agiti codo:26,20		26,20	
55	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	3,23	
		obrubníky okolo hřiště:(11,4+21)*2*0,2*0,1		1,30	
		obrubníky okolo zámkové dlažby se stolem pro stolní tenis:(3+6)*2*0,2*0,1		0,36	
		obrubníky okolo plochy s fitness prvky:20,00*0,2*0,1		0,40	
		pryžový obrubník okolo kolotoče:12,30*0,2*0,1		0,25	
		pryžový obrubník okolo prvku agiti codo:26,20*0,2*0,1		0,52	
		pryžový obrubník okolo nové plochy s pérovými houpačkami:20,00*0,2*0,1		0,40	
56	27252998	Obrubník pryžový 1000x250x40 mm červený	kus	59,67	
		pryžový obrubník okolo kolotoče:12,30		12,30	
		pryžový obrubník okolo prvku agiti codo:26,20		26,20	
		pryžový obrubník okolo nové plochy s pérovými houpačkami:20,00		20,00	
		Mezisoučet		58,50	
		ztrátne 2%:58,5*2/100		1,17	
57	59217510.B	Obrubník Best LIMITA barevný 50x5x15 cm pískovcová, karamelová, hnědá, červená	kus	132,19	
		obrubníky okolo hřiště:(11,4+21)*2*2		129,60	
		ztrátne 2%:129,6*2/100		2,59	
58	59217524.B	Obrubník Best PARKAN II barevný 100x5x20 cm barva bílá, žlutá, skořicová	kus	38,76	
		obrubníky okolo zámkové dlažby se stolem pro stolní tenis:(3+6)*2		18,00	
		obrubníky okolo plochy s fitness prvky:20,00		20,00	
		Mezisoučet		38,00	
		ztrátne 2%:38*2/100		0,76	
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci			
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy			
59	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	66,40	
		pro montáž oplocení			
		(11,4+0,3*2+1,2*2+18,2+0,3*2)*2		66,40	
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			
60	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	290,18	
61	998223091R00	Přesun hmot, komunikace dlážděná, příplatek 1 km	t	290,18	
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot			

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
62	7675530000	D + M systémového oplocení včetně vrátek výška 4 m	m	59,20		
		(11,4+18,2)*2		59,20		
63	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m	m	172,50		
		srovnatelná položka vzhledem k likvidaci celého oplocení				
		(11,2+2,5*2)*2*4+(19,3-2,5*2)*3		172,50		
64	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	871,60		
		demontáž sloupků a paždíků stávajícího oplocení				
		sloupky výšky 4 m:7*4*2*6		336,00		
		sloupky výšky 3 m:9*3*6		162,00		
		paždíky:(11,2+2,5*2)*2*2*4+(19,3-2,5*2)*2*4		373,60		
65	767 67-0021	M + D silonové sítě na oplocení s oky PL 45/45/3 zelené barvy včetně šňůry pro uchycení	m2	224,80		
		(11,4+18,2)*2*4-3*2*2		224,80		
66	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
67	589118100	Sportovní polyuretanový povrch Conipur EPDM 13 mm	m2	218,00		
68	589118105	Elastická podložka Conipur ET 35 mm	m2	218,00		
69	589118190	Lajnování povrchu Conipur PU barvami s UV Conica BASF šířky 50 mm	m	167,49		
		délka lajn bude účtována dle skutečnosti				
		lajnování pro fotbal:3*2+4*2		14,00		
		lajnování pro volejbal, nohejbal:21*2+10,5*3		73,50		
		lajnování pro basketbal:6*2*2+4*2+13*2+3,1415*3,5*0,5*2+3,1415*3,5		79,99		
70	589118540	Litý umělý bezpečnostní povrch Super Elastic EPDM tl. 35 mm béžový	m2	36,00		
		pod stávajícími pérovými houpačkami:24		24,00		
		pod kolotočem:12		12,00		
71	589118580	Litý umělý bezpečnostní povrch Super Elastic EPDM tl. 80 mm béžový	m2	54,50		
		Plocha lité pryže pod agito corro :54,50		54,50		
72	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				
Díl:	799	Ostatní				
73	7990000020	D + M herních prvků HUCK závěsná síť ze článků ocelového lana , N2	kus	1,00		
		Závěsná síť ze článků ocelového lana HUCK 906 1 kus				
		sadasloupků pro závěsné sítě ocel vč. ložisek HUCK 805S 1 sada				
74	7990000060	D + M herních prvků HUCK kolotoč 8002457, N6	kus	1,00		
75	7990000080	D + M herních prvků HUCK agito corro 8022959, N8	kus	1,00		
76	7990000140	D + M cvičebního prvku fy Flora Servis FIT 15 brusle, N4	kus	1,00		
77	7990000150	D + M cvičebního prvku fy Flora Servis FIT21 twister, N5	kus	1,00		
78	7990000210	D + M betonové lavičky s plast. prkny ADVAS LBPO2, M1	kus	5,00		
		lavička ADVAS betonová s plastovými prkny				
79	7990000220	D + M odpadkového betonového koše s kovovým krytem, OK 012, M2	kus	3,00		
80	7990000430	D + M herních prvků KLIMSPORT stůl na stolní tenis se sítinou kovovou, N3	kus	1,00		
81	7990000910	D + M nerozbitné branky SAM 3x2m s košem N1	kus	2,00		
		Nerozbitná branka 3x2 m z galvanizované oceli s basketbalovým košem pro použití především na veřejných hřištích.				
		Součástí dodávky jsou potřebné zemní kotvy, ocelová deska s basketbalovým košem a řetězovou sítí.				
82	102050022	Sloupky volejbalové, alu, elox. kruhové včetně pouzdra	pár	1,00		

83	110025128	Objímka na volejbalové sloupky s háčkem - 90mm pozinkovaná	kus	1,00		
84	110025129	Objímka na volejbalové sloupky s kladkou - 90mm pozinkovaná	kus	1,00		
85	110025130	Naviják na volejbalové sloupky - 90 mm pozinkovaný	kus	1,00		
86	110030216	Volejbal. síť-černá, ocel.lanko,i nohejbal, 12,8m PPHF	kus	1,00		
	Celkem za	799 Ostatní				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
87	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,05		
88	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	8,14		
89	979981101T00	Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,90		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		13101.1.Z0	Sportoviště v ulici Branecká	JKSO	928.1
Objekt		Název objektu		SKP	
01		Sportoviště v ulici Branecká		Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby		Počet jednotek	
13101		Sportoviště v ulici Branecká		Náklady na m.j.	0
Projektant		Ing. Ivo Kraml - projektová kancelář		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		Ing. Ivo Kraml - projektová kancelář			
Objednatel		Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubi			
Dodavatel				Zakázkové číslo	
Rozpočtoval				Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0	
	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0	
	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :			Jméno :	Jméno :	
Datum :			Datum :	Datum :	
Podpis :			Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %			0 Kč
DPH		21,0 %			0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %			0 Kč
DPH		0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					0 Kč

Stavba :	13101 Sportoviště v ulici Branecká	Rozpočet : 13101.1.Z0
Objekt :	01 Sportoviště v ulici Branecká	Sportoviště v ulici Branecká

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	13101 Sportoviště v ulici Branecká	Rozpočet: 13101.1.Z0
Objekt :	01 Sportoviště v ulici Branecká	Sportoviště v ulici Branecká

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 prosekání cesty a kruhu pro místo s beton.prvky prosekání cesty a kruhu pro místo s beton.prvky:66	m2	66,00	66,00	
2	111207111R00	Prořez porostu do 60 mm 5 ks/m2, svah 1:4 celková plocha úprav činí cca 3200 m2 zde je výměra dle uvážení zhotovitele rozpočtu účtováno bude dle skutečnosti po odsouhlasení úprav odbornou firmou na místě	m2	1 250,00		
3	111207211R00	Prořez porostu do 100 mm 5 ks/m2, svah 1:4 celková plocha úprav činí cca 3200 m2 zde je výměra dle uvážení zhotovitele rozpočtu účtováno bude dle skutečnosti po odsouhlasení úprav odbornou firmou na místě	m2	1 250,00		
4	111212111R00	Odstranění nevhod. dřevin výšky do 1m, svah do 1:5 celková plocha úprav činí cca 3200 m2 zde je výměra dle uvážení zhotovitele rozpočtu účtováno bude dle skutečnosti po odsouhlasení úprav odbornou firmou na místě	m2	680,00		
5	111212131R00	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem celková plocha úprav činí cca 3200 m2 zde je výměra dle uvážení zhotovitele rozpočtu účtováno bude dle skutečnosti po odsouhlasení úprav odbornou firmou na místě	m2	20,00		
6	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm odstranění jedné vykloněné vzrostlé hrušně	kus	1,00		
7	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	1,00		
8	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m Realizace stavebního záměru vyžaduje skryvku ornice (s travinou a drny) v ploše o rozměrech 26 x 15 m. Uvažováno v tl. 50 mm (pouze vegetace - drny) 26*15*0,05	m3	19,50	19,50	
9	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*2	m3	0,86	0,86	
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*2	m3	0,86	0,86	
11	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m výkopek ze základů pro lavičky, sloupky atd. patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*2 pro sloupky oplocení výšky 1250 mm: (18+8)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25 Začátek provozního součtu (2,74+13,57+20,45+3,18)/2,5 Konec provozního součtu pro sloupky oplocení výšky 4 m:(6+5)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25 0 pro sloupek s provozním řádem:0,8*0,3*0,3*0,25*3,1415 0 pro patky kotvení fotbalových branek:4*2*0,8*3,1415*0,3*0,3*0,25 Začátek provozního součtu 0 Konec provozního součtu	m3	3,99	0,86 1,84 15,98 15,98 0,78 0,06 0,45	
12	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	10,00		

13	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	1,00		
14	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	1,00		
15	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	66,00		
		prosekání cesty a kruhu pro místo s beton.prvky:66		66,00		
16	162301509T00	Vodorovné přemístění křovin za dalších 5000 m	m2	66,00		
		prosekání cesty a kruhu pro místo s beton.prvky:66		66,00		
17	162301901R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm	kus	10,00		
18	162301911R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm	kus	1,00		
19	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	1,00		
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,99		
		přebytečné výkopky				
		patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*2		0,86		
		pro sloupky oplocení výšky 1250 mm:				
		(18+8)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25		1,84		
		Začátek provozního součtu				
		(2,74+13,57+20,45+3,18)/2,5		15,98		
		Konec provozního součtu		15,98		
		pro sloupky oplocení výšky 4 m:(6+5)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25		0,78		
		0				
		pro sloupek s provozním řádem:0,8*0,3*0,3*0,25*3,1415		0,06		
		0				
		pro patky kotvení fotbalových branek:4*2*0,8*3,1415*0,3*0,3*0,25		0,45		
21	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	39,88		
		za dalších 10 km, celkem do 20 km				
		bez ornice				
		patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*2*10		8,64		
		pro sloupky oplocení výšky 1250 mm:				
		(18+8)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25*10		18,38		
		Začátek provozního součtu				
		(2,74+13,57+20,45+3,18)/2,5		15,98		
		Konec provozního součtu		15,98		
		pro sloupky oplocení výšky 4 m:(6+5)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25*10		7,78		
		0				
		pro sloupek s provozním řádem:0,8*0,3*0,3*0,25*3,1415*10		0,57		
		0				
		pro patky kotvení fotbalových branek:4*2*0,8*3,1415*0,3*0,3*0,25*10		4,52		
22	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	3,99		
		uložení přebytečné zeminy na skládku				
		patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*2		0,86		
		pro sloupky oplocení výšky 1250 mm:				
		(18+8)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25		1,84		
		Začátek provozního součtu				
		(2,74+13,57+20,45+3,18)/2,5		15,98		
		Konec provozního součtu		15,98		
		pro sloupky oplocení výšky 4 m:(6+5)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25		0,78		
		0				
		pro sloupek s provozním řádem:0,8*0,3*0,3*0,25*3,1415		0,06		
		0				
		pro patky kotvení fotbalových branek:4*2*0,8*3,1415*0,3*0,3*0,25		0,45		
23	174201201R00	Zásyp jam po pařezích D 30 cm	kus	1,00		
24	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	50,00		
		Poznámky:				
		1. V položce jsou zakalkulovány i náklady na pletí, válení a zalévání, pokosení a na ošetření trávníku do 2 měsíců po provedení výsevu.				

		<p>2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání travního semene, které se oceňuje ve specifikaci. Ztrátě se doporučuje ve výši 5%.</p> <p>3. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání hnojiva, které se oceňuje ve specifikaci. Ztrátě se doporučuje ve výši 8%.</p>				
25	180404111R00	Založení hřišového trávníku výsevem na ornici	m2	390,00		
		26*15		390,00		
26	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	390,00		
		26*15		390,00		
27	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	390,00		
		26*15		390,00		
28	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	20,00		
29	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	390,00		
		zde míněno doplnění substrátem				
		26*15		390,00		
30	183101311R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,01 m3, 1:5	kus	320,00		
		Tavola:25/0,5		50,00		
		Růže:30*9		270,00		
31	183101313R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,05 m3, 1:5	kus	5,00		
		Katalpa:5		5,00		
32	183204112R00	Výsadba trvalek prostokořenných	kus	320,00		
		Tavola:25/0,5		50,00		
		Růže:30*9		270,00		
33	183403141R00	Obdělání půdy rytím starého trávníku, v rovině	m2	54,00		
		záhon pro tavolu				
		záhon pro živý plot z růží				
		záhon pro tavolu:24		24,00		
		záhon pro živý plot z růží:30		30,00		
34	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	50,00		
35	183551411RX0	Úprava půdy rot. kypřičem 15 cm, do 5 ha, do 5 st.	har	0,04		
		26*15/10000		0,04		
36	184102114R00	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině	kus	5,00		
		Katalpa:5		5,00		
37	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	390,00		
		26*15		390,00		
38	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	54,00		
		záhon pro tavolu:24		24,00		
		záhon pro živý plot z růží:30		30,00		
39	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,01		
		30 g/ m2 při zpracování podkladu				
		5 g/m2 po prvním pokosení				
		26*15*(30+5)/1000000		0,01		
40	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	2,16		
		první zálivka po založení - trvalkový záhon, živý plot				
		2 x 20 l/m2				
		záhon pro tavolu:24*20/1000*2		0,96		
		záhon pro živý plot z růží:30*20/1000*2		1,20		
41	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	2,16		
		záhon pro tavolu:24*20/1000*2		0,96		
		záhon pro živý plot z růží:30*20/1000*2		1,20		
42	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,99		
		patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*2		0,86		
		pro sloupky oplocení výšky 1250 mm:				
		(18+8)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25		1,84		
		Začátek provozního součtu				
		(2,74+13,57+20,45+3,18)/2,5		15,98		
		Konec provozního součtu		15,98		
		pro sloupky oplocení výšky 4 m:(6+5)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25		0,78		

		0			
		pro sloupek s provozním řádem:0,8*0,3*0,3*0,25*3,1415		0,06	
		0			
		pro patky kotvení fotbalových branek:4*2*0,8*3,1415*0,3*0,3*0,25		0,45	
43	00572422	Směs travní OBNOVA balení 25 kg PROFI	kg	2,50	
		Ideální k dosetí a rychlé regeneraci poškozených a zničených míst v dříve založených travních parků, zahrad a hřišť. Složení směsi umožní rychlé oživení Vašeho trávníku s následným plným zapojením.			
		50*50/1000		2,50	
44	00572440	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI	kg	21,06	
		26*15*50/1000		19,50	
		ztratiné 8%:19,5*8/100		1,56	
45	02654935.C	Tavola kalinalistá - Physocarpus opulifolius	kus	50,00	
		25/0,5		50,00	
46	02654939	Katalpa trubačovitá - Catalpa bignonioides	kus	5,00	
47	02656023.C	Růže mnohokvětá - Rosa multiflora	kus	270,00	
		30*9		270,00	
48	10371500	Substrát zahradnický B VL	m3	21,45	
		26*15*0,05		19,50	
		přípočet 10%:19,5*10/100		1,95	
49	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	5,40	
		záhon pro tavolu:24*0,1		2,40	
		záhon pro živý plot z růží:30*0,1		3,00	
50	25191158	Trávníkové hnojivo po 10 kg	Kg	13,65	
		30 g/ m2 při zpracování podkladu			
		5 g/m2 po prvním pokosení			
		26*15*(30+5)/1000		13,65	
51	25234000.A	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. po 1 litru	l	1,00	
Celkem za		1 Zemní práce			
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání			
52	264311100T00	Vrty zemním vrtákem prům.do 300 mm hl.do 1 m hor.3	m	44,20	
		pro sloupky oplocení výšky 1250 mm:			
		(18+8)*1		26,00	
		Začátek provozního součtu			
		(2,74+13,57+20,45+3,18)/2,5		15,98	
		Konec provozního součtu		15,98	
		pro sloupky oplocení výšky 4 m:(6+5)*1		11,00	
		0			
		pro sloupek s provozním řádem:0,8		0,80	
		0			
		pro patky kotvení fotbalových branek:4*2*0,8		6,40	
		Začátek provozního součtu			
		0			
		Konec provozního součtu			
53	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	0,27	
		pro sloupky oplocení výšky 1250 mm:(18+8)*3,1415*0,3*0,3*0,25*0,1		0,18	
		Začátek provozního součtu			
		(2,74+13,57+20,45+3,18)/2,5		15,98	
		Konec provozního součtu		15,98	
		pro sloupky oplocení výšky 4 m:(6+5)*3,1415*0,3*0,3*0,25*0,1		0,08	
		pro sloupek s provozním řádem:3,1415*0,3*0,3*0,25*0,1		0,01	
		Začátek provozního součtu			
		0			
		Konec provozního součtu			
54	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	2,52	
		patky pro sloupky oplocení výšky 4 m			
		patky prokotvení fotbalových branek			

		pro sloupky oplocení výšky 4 m:(6+5)*3,1415*0,3*0,3*0,25*0,8		0,62		
		pro patky kotvení fotbalových branek:4*2*3,1415*0,3*0,3*0,8		1,81		
		Mezisoučet		2,43		
		přípočet za betonáž do výkopu 3,5%:2,4315*3,5/100		0,09		
55	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30	m3	0,86		
		pod základy laviček				
		patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*2		0,86		
56	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	1,20		
		patky pod lavičky:(0,6+0,4)*2*0,15*2*2		1,20		
57	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,20		
		patky pod lavičky:(0,6+0,4)*2*0,15*2*2		1,20		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
58	338171112R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zabet. C25/30	kus	26,00		
		18+8		26,00		
		Začátek provozního součtu				
		(2,74+13,57+20,45+3,18)/2,5		15,98		
		Konec provozního součtu		15,98		
59	553901801	Sloupek pozink 48x1,5x2050 mm vč. čepičky a příchýtek nap. drátu	kus	18,00		
		barva zelená				
		18		18,00		
		Začátek provozního součtu				
		(2,74+13,57+20,45+3,18)/2,5		15,98		
		Konec provozního součtu		15,98		
60	553901802	Vzpěra pozink 48x1,5x2050 mm vč. spoj. mat.	kus	8,00		
		barva zelená				
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl:	5	Komunikace				
61	594111110	Dlažba z jednohl.kamenů, lože z kam.těž.do 5 cm	kus	32,00		
		zde osazení tzv. šlapáků				
62	58284185	Šlapák malý "Beton Brož"	kus	32,00		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
63	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	37,80		
		pro montáž oplocení výšky 4 m				
		(17,5+14)*1,2		37,80		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
64	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km	t	48,99		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
65	7675530000	D + M systémového oplocení výška 4 m	m	31,50		
		Základní a ekonomická varianta síťového oplocení COURT				
		Sloupek - ocelová trubka kruhového průřezu o pr. 76 mm				
		Lanka z nerezavějící oceli pr. 5 mm				
		Vodorovné výztuhy - ocelová trubka kruhového průřezu o pr. 42,4 mm				
		17,5+14		31,50		
66	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m, napínací drát	m	39,94		
		2,74+13,57+20,45+3,18		39,94		
67	767 67-0021	M + D síťové síťe na oplocení s oky PL 45/45/3 zelené barvy včetně šňůry pro uchycení	m2	126,00		
		(17,5+14)*4		126,00		
68	31327501	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1250mmFluidex	m	41,94		
		2,74+13,57+20,45+3,18		39,94		
		ztratné 5%:39,94*5/100		2,00		

69	31327501.C	Doplňky k oplocení - vázací drát nebo sponky napínací strojky	Kč	3 000,00		
70	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	799	Ostatní				
71	7990000210	D + M betonové lavičky s plast. prkny ADVAS LBPO2, M1	kus	2,00		
		lavička ADVAS betonová s plastovými prkny				
72	7990000220	D + M odpadkového betonového koše s kovovým krytem, OK 012, M2	kus	2,00		
73	7990000910	D + M nerozbitné fotbalové branky Hercules 3x2m N1	kus	2,00		
		Dodávka zahrnuje 4 ks kotvicích prvků pro zabetonování a speciální síť Herkules.				
		Bezpečností upozornění:				
		Volně stojící fotbalové branky musí být dle norem zajištěny proti převrácení pomocí kotvicích systémů.				
74	7990010020	D + M zahradního prvku Beton Brož stůl typ letokruh, M2	kus	2,00		
75	7990010030	D + M zahradního prvku Beton Brož sedák typ letokruh, M3	kus	10,00		
76	7990020000	D + M provozního a návštěvního řádu s ocelovým sloupkem	kus	1,00		
		Provozní a návštěvní řád hřiště: ocelový sloupek + destička pro umístění provozního řádu hřiště.				
		Výška sloupku 1,6m, destička šroubovaná - plech ocel cca tl. 1,2 mm, rozměr cca 420 x 30 mm (nátěr základ + vrchní email -zelená mat).				
Celkem za		799 Ostatní				



Městský obvod – Statutární město Pardubice
M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I
Úřad městského obvodu Pardubice VI
Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí

Kostnická 865, 530 06 Pardubice

**Příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem:**

„Zhotovení hřišť v MO Pardubice VI“

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení
o splnění základních kvalifikačních předpokladů
dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel..... (obchodní firma) splňuje základní kvalifikační předpoklady podle § 53 ods.1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. jsem dodavatel:

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedená nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Vdne

.....
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele

.....
Podpis



Městský obvod – Statutární město Pardubice
M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I
Úřad městského obvodu Pardubice VI
Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí

Kostnická 865, 530 06 Pardubice

**Příloha č. 5 zadávací dokumentace veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem:**

„Zhotovení hřišť v MO Pardubice VI“

Návrh smlouvy o dílo

Smlouva o dílo

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon),

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, referent OIDŽP ÚMO Pardubice VI

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice, č. ú. 27-1205456399/0800

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

2. Zhotovitel:

.....
.....

Zastoupený:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení: ČSOB Pardubice, č. ú.

IČ:

DIČ: CZ.....

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební a jiné práce specifikované v příloze 1 této smlouvy a za které se objednatel zavazuje zaplatit cenu podle článku II a přílohy 1 této smlouvy, a to v případě řádného a včasného provedení díla za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelem použití.

Článek I

Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: **„Multifunkčního hřiště K Rybníčku a Sportoviště v ulici Branecká“.**
2. Jednotlivé práce, které budou realizovány a jejich jednotlivé ceny jsou vypsány v rozpisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

Článek II

Cena díla, platební a fakturační podmínky

1. Maximální cena, kterou bude zhotovitel fakturovat, činí na základě cenové nabídky ze dne částku:

cena (bez DPH)

hodnota DPH

cena (včetně DPH)

..... **Kč**

..... **Kč**

..... **Kč**

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v článku II této smlouvy na základě faktury v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.
3. Právo zhotovitele na zaplacení ceny vzniká provedením díla. Provedením díla se rozumí jeho dokončení a předání. O předání musí smluvní strany sepsat protokol o převzetí díla, ve kterém bude současně uvedeno, zda je dílo přejímáno bez výhrad či s výhradami.
4. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat dle skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem objednatele. Součástí faktury bude i soupis provedených prací a služeb.
5. Faktury budou adresovány na adresu objednatele uvedené v této smlouvě a budou splňovat náležitosti daňového dokladu.
6. Výše fakturované částky bude odpovídat výši ceny dle přílohy 1 této smlouvy.
7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení, nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení faktury. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněnému vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi splňujícími podmínky této smlouvy.
8. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po odeslání.
9. Úhradou se rozumí připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
10. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.

Článek III

Čas plnění, místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech
Zahájení prací: neprodleně po podpisu smlouvy
Kompletní stavba bude dokončena a předána do 90 dní po předání staveniště.
Místem plnění: Pardubice – MO Pardubice VI

Článek IV

Závazky zhotovitele při provádění díla

1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí.
2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli na požádání listiny prokazující jakost všech použitých komponentů.
3. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí potřebná povolení dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeném stavbou.
4. Zhotovitel si zajistí případný zábor veřejného prostranství dle vlastní potřeby.
5. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD.
6. Zhotovitel zajistí provedení aktualizace vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací včetně dodržení podmínek všech dotčených orgánů státní správy a organizací (je-li to nutné).
7. Zhotovitel zajistí veškeré nutné geodetické práce svými vlastními silami.

8. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a zemní práce musí být prováděny ručně a včetně provedení sond na zjištění umístění inženýrských sítí v terénu.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při provádění kontrolních prohlídek a při předávání a přebírání prací.
11. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle i za škody způsobené svou stavební a jinou činností v souvislosti s prováděním díla třetí osobě po celou dobu provádění díla (výstavby), tzn. do dokončení a převzetí díla objednatelem.
12. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, a to včetně terénních úprav dotčených nebezpečných ploch a jejich osetí trávou nebo dosadbou rostlinného materiálu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
13. Při nakládání se závadnými látkami, mezi které patří mimo jiné i ropné látky, bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
14. Zhotovitel odpovídá za veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním předmětu díla. Bude s nimi nakládat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Dále je povinen v souladu s výše uvedenými zákony zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady.
15. Zhotovitel předá objednateli uklizené a vyklizené staveniště v den předání a převzetí díla.

Článek V

Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli místo určené k provádění díla v neprodleně po podpisu smlouvy.
2. Objednatel nebo jeho zástupce se bude účastnit kontrolních prohlídek a bude spolupracovat při pořizování záznamu z kontrolní prohlídky.

Článek VI

Záruky a vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na všechny zhotovené práce v délce 60 měsíců.

Článek VII

Zajištění závazku

K zajištění včasného a řádného dokončení díla a dalších závazků dle této smlouvy se zhotovitel a objednatel zavazují k níže uvedenému způsobu vypořádání:

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním závazků dle čl. III. této smlouvy, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu 0,3% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Celková výše smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy však nepřesáhne 10% z celkové ceny díla.

Článek VIII

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy podle čl. III této smlouvy, nedodržení garantovaných parametrů, nedodržení jakosti, jakož i závažné porušování technologické kázně. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel je v konkurzním nebo vyrovnacím řízení nebo v likvidaci.
2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele uhradí objednatel zhotoviteli pouze prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s přípravou plnění předmětu smlouvy.

Článek IX

Staveniště

1. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Článek X

Závěrečná ustanovení

1. V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy v důsledku nových skutečností požadovat práce nad rámec plnění předmětu této smlouvy, zavazuje se zhotovitel, pokud to bude technicky možné, tyto práce provést.
2. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu závazky, které vyplývají z této smlouvy. Tyto závazky je však zhotovitel povinen převést na svého případného právního nástupce.
3. Zhotovitel prohlašují, že ke dni uzavření této smlouvy nedošlo k žádným změnám oproti předloženým výpisům z obchodního rejstříku a ani nebyly k tomuto datu podány žádné návrhy na zápis změn, které by měly vliv na závazky smluvních stran vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel se zavazují na výzvu druhé smluvní strany neprodleně předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku.
4. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky pak budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. Změny kontaktních osob, telefonních a faxových čísel se považují za provedené dnem doručení obvyklým způsobem.
6. Tato smlouva vstupuje v účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel podpisem této smlouvy udílí objednateli souhlas k poskytnutí veškerých informací obsažených v této smlouvě třetím osobám na jejich vyžádání.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

9. Zhotovitel se zavazuje provádět všechny práce legálně, zejména respektovat všechny předpisy týkající se BOZP a PO platné pro ČR.
10. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel v době předání faktury objednateli bude veden jako nespolehlivý plátcem, bude objednatel zhotoviteli hradit pouze část ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Pardubicích dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

Petr Králíček
starosta MO Pardubice VI

.....
jednatel společnosti

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		13100.1.Z0	Multifunkční hřiště K Rybníčku	JKSO	928.1
Objekt		Název objektu		SKP	
01		Multifunkční hřiště K Rybníčku		Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby		Počet jednotek	
13100		Multifunkční hřiště K rybníčku		Náklady na m.j.	0
Projektant				Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		0			
Objednatel		Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubi			
Dodavatel				Zakázkové číslo	
Rozpočtoval				Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky		0
	PSV celkem	0	Oborová přírážka - opravy, úpravy		0
	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
HZZ		0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZZ		0	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZZ		0	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :			Jméno :	Jméno :	
Datum :			Datum :	Datum :	
Podpis :			Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %			0 Kč
DPH		21,0 %			0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %			0 Kč
DPH		0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					0 Kč

Stavba :	13100 Multifunkční hřiště K rybníčku	Rozpočet : 13100.1.Z0
Objekt :	01 Multifunkční hřiště K Rybníčku	Multifunkční hřiště K Rybníčku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	0	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	0
Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
D96	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka - opravy, úpravy			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	13100 Multifunkční hřiště K rybníčku	Rozpočet: 13100.1.Z0
Objekt :	01 Multifunkční hřiště K Rybníčku	Multifunkční hřiště K Rybníčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	1,00		
		<i>Kácení dřevin spočívá v odstranění jedné vykloněné vzrostlé břízy ve skupince vzrostlých stromů.</i>				
2	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	1,00		
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	24,00		
		<i>srovnatelná položka pro demontáž pryžové dlažby</i>				
		<i>4*6</i>		<i>24,00</i>		
4	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	16,81		
		<i>rozebrání zámkové dlažby:4,1*4,1</i>		<i>16,81</i>		
5	113152212T00	Odstranění krytu hřišť z antuky tl. 50 mm	m3	10,81		
		<i>11,2*19,3*0,05</i>		<i>10,81</i>		
6	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	16,40		
		<i>rozebrání zámkové dlažby:4,1*4</i>		<i>16,40</i>		
7	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	6,29		
		<i>vybourání patek po oplocení, sloupčích na volejbal, basketbal a základů laviček</i>				
		<i>vybourání patek po oplocení:(5*2+1*2+9*2)*0,4*0,4*0,8</i>		<i>3,84</i>		
		<i>vybourání patek po sloupčích na volejbal:0,5*0,5*0,8*2</i>		<i>0,40</i>		
		<i>vybourání patek po sloupčích na basketbal:0,8*0,8*1*2</i>		<i>1,28</i>		
		<i>vybourání základů laviček v terénu:0,4*0,6*0,8*2*2</i>		<i>0,77</i>		
8	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	20,04		
		<i>odkopávka pod herními prvky:</i>				
		<i>pod kolotočem:12*0,2</i>		<i>2,40</i>		
		<i>Plocha lité pryže pod agito corro :54,50*0,2</i>		<i>10,90</i>		
		<i>plocha s fitness prvky:16,70*0,2</i>		<i>3,34</i>		
		<i>plocha se stolem pro stolní tenis:(6*4-4*4)*0,2</i>		<i>1,60</i>		
		<i>pod brankami:3*1,5*0,2*2</i>		<i>1,80</i>		
9	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	108,21		
		<i>odstranění povrchu stávajícího hřiště, a další zeminy pod povrchem na úroveň - 400 až 500 mm pod finální úroveň sportovního povrchu (spád 1cm na 1mb).</i>				
		<i>pod jednotlivými ostatními povrchy -dle skladby</i>				
		<i>odkopávka pod hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)*((0,4+0,5)*0,5-0,05)</i>		<i>86,59</i>		
		<i>rezerva:2</i>		<i>2,00</i>		
		<i>odkopávka pod herními prvky:</i>				
		<i>plocha se stolem pro stolní tenis:(6*4-4*4)*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)+4*4*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,06)</i>		<i>6,80</i>		
		<i>plocha s fitness prvky:16,70*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)</i>		<i>3,17</i>		
		<i>pod stávajícími pérovými houpačkami:24*(0,04+0,2-0,04)</i>		<i>4,80</i>		
		<i>pod kolotočem:12*(0,04+0,2-0,2)</i>		<i>0,48</i>		
		<i>Plocha lité pryže pod agito corro :54,50*(0,08+0,2-0,2)</i>		<i>4,36</i>		
10	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	108,21		
		<i>odkopávka pod hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)*((0,4+0,5)*0,5-0,05)</i>		<i>86,59</i>		
		<i>rezerva:2</i>		<i>2,00</i>		

		odkopávka pod herními prvky:			
		plocha se stolem pro stolní tenis:(6*4-4*4)*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)+4*4*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,06)		6,80	
		plocha s fitness prvky:16,70*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)		3,17	
		pod stávajícími pérovými houpačkami:24*(0,04+0,2-0,04)		4,80	
		pod kolotočem:12*(0,04+0,2-0,2)		0,48	
		Plocha lité pryže pod agito corro :54,50*(0,08+0,2-0,2)		4,36	
11	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	13,05	
		základy pod herní prvky HUCK:			
		HAGS - Kolotoč šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*1*(1,1-0,2)		0,90	
		HUCK - sloupky pro závěsné sítě:1,2*1,2*(0,8-0,2)*2		1,73	
		HAGS - Víceúčelový prvek Agito Corro:0,6*0,6*0,8*3+1,2*1,2*0,80		2,02	
		základy pod fitness prvky:			
		posilovací prvek FIT 15:1		1,00	
		posilovací prvek FIT 21:1		1,00	
		0			
		patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*5		2,16	
		0			
		patky pro sloupky na síť:0,8*0,8*0,8*2		1,02	
		0			
		rýhy pro obrubníky :			
		obrubníky okolo hřiště:(11,4+21)*2*0,2*0,1		1,30	
		obrubníky okolo zámkové dlažby se stolem pro stolní tenis:(3+6)*2*0,2*0,1		0,36	
		obrubníky okolo plochy s fitness prvky:20,00*0,2*0,1		0,40	
		pryžový obrubník okolo kolotoče:12,30*0,2*0,1		0,25	
		pryžový obrubník okolo prvku agiti codo:26,20*0,2*0,1		0,52	
		pryžový obrubník okolo nové plochy s pérovými houpačkami:20,00*0,2*0,1		0,40	
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	13,05	
		základy pod herní prvky HUCK:			
		HAGS - Kolotoč šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*1*(1,1-0,2)		0,90	
		HUCK - sloupky pro závěsné sítě:1,2*1,2*(0,8-0,2)*2		1,73	
		HAGS - Víceúčelový prvek Agito Corro:0,6*0,6*0,8*3+1,2*1,2*0,80		2,02	
		základy pod fitness prvky:			
		posilovací prvek FIT 15:1		1,00	
		posilovací prvek FIT 21:1		1,00	
		0			
		patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*5		2,16	
		0			
		patky pro sloupky na síť:0,8*0,8*0,8*2		1,02	
		0			
		rýhy pro obrubníky :			
		obrubníky okolo hřiště:(11,4+21)*2*0,2*0,1		1,30	
		obrubníky okolo zámkové dlažby se stolem pro stolní tenis:(3+6)*2*0,2*0,1		0,36	
		obrubníky okolo plochy s fitness prvky:20,00*0,2*0,1		0,40	
		pryžový obrubník okolo kolotoče:12,30*0,2*0,1		0,25	

		pryžový obrubník okolo prvku agiti codo:26,20*0,2*0,1		0,52		
		pryžový obrubník okolo nové plochy s pérovými houpačkami:20,00*0,2*0,1		0,40		
13	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	9,83		
		výkopek ze základů pro prvky hřiště				
		základy pod herní prvky HUCK:				
		HAGS - Kolotoč šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*1*(1,1-0,2)		0,90		
		HUCK - sloupky pro závěsné sítě:1,2*1,2*(0,8-0,2)*2		1,73		
		HAGS - Víceúčelový prvek Agito Corro:0,6*0,6*0,8*3+1,2*1,2*0,80		2,02		
		základy pod fitness prvky:				
		posilovací prvek FIT 15:1		1,00		
		posilovací prvek FIT 21:1		1,00		
		0				
		patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*5		2,16		
		0				
		patky pro sloupky na síť:0,8*0,8*0,8*2		1,02		
14	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	10,00		
15	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	1,00		
16	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	1,00		
17	162301901R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm	kus	10,00		
18	162301912R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm	kus	1,00		
19	162301922R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm	kus	1,00		
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	118,03		
		přebytečné výkopky a přebytečná ornice				
		výkopky pro základy:				
		základy pod herní prvky HUCK:				
		HAGS - Kolotoč šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*1*(1,1-0,2)		0,90		
		HUCK - sloupky pro závěsné sítě:1,2*1,2*(0,8-0,2)*2		1,73		
		HAGS - Víceúčelový prvek Agito Corro:0,6*0,6*0,8*3+1,2*1,2*0,80		2,02		
		základy pod fitness prvky:				
		posilovací prvek FIT 15:1		1,00		
		posilovací prvek FIT 21:1		1,00		
		0				
		patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*5		2,16		
		0				
		patky pro sloupky na síť:0,8*0,8*0,8*2		1,02		
		0				
		odkopávky:				
		odkopávka pod hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)*((0,4+0,5)*0,5-0,05)		86,59		
		rezerva:2		2,00		
		odkopávka pod herními prvky:				
		plocha se stolem pro stolní tenis:(6*4-4*4)*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)+4*4*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,06)		6,80		
		plocha s fitness prvky:16,70*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)		3,17		
		pod stávajícími pérovými houpačkami:24*(0,04+0,2-0,04)		4,80		
		pod kolotočem:12*(0,04+0,2-0,2)		0,48		

21	162701109R00	Plocha lité pryže pod agito corro :54,50*(0,08+0,2-0,2)		4,36	
		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 180,33	
		za dalších 10 km, celkem do 20 km			
		bez ornice			
		Začátek provozního součtu			
		výkopky pro základy:			
		základy pod herní prvky HUCK:			
		HAGS - Kolotoč šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*1*(1,1-0,2)		0,90	
		HUCK - sloupky pro závěsné sítě:1,2*1,2*(0,8-0,2)*2		1,73	
		HAGS - Víceúčelový prvek Agito Corro:0,6*0,6*0,8*3+1,2*1,2*0,8		2,02	
		0			
		základy pod fitness prvky:			
		posilovací prvek FIT 15:1		1,00	
		posilovací prvek FIT 21:1		1,00	
		0			
		patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*5		2,16	
		0			
		patky pro sloupky na síť:0,8*0,8*0,8*2		1,02	
		0			
		odkopávky:			
		odkopávka pod hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)*((0,4+0,5)*0,5-0,05)		86,59	
		rezerva:2		2,00	
		odkopávka pod herními prvky:			
		plocha se stolem pro stolní tenis:(6*4-4*4)*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)+4*4*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,06)		6,80	
		plocha s fitness prvky:16,70*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)		3,17	
		pod stávajícími pérovými houpačkami:24*(0,04+0,2-0,04)		4,80	
		pod kolotočem:12*(0,04+0,2-0,2)		0,48	
		Plocha lité pryže pod agito corro :54,50*(0,08+0,2-0,2)		4,36	
		Konec provozního součtu		118,03	
		118,033*10		1 180,33	
22	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	11,53	
		celková kubatura odtěžené ornice:			
		odkopávka pod herními prvky:			
		pod kolotočem:12*0,2		2,40	
		Plocha lité pryže pod agito corro :54,50*0,2		10,90	
		plocha s fitness prvky:16,70*0,2		3,34	
		plocha se stolem pro stolní tenis:(6*4-4*4)*0,2		1,60	
		pod brankami:3*1,5*0,2*2		1,80	
		odpočet kubatury ornice použité na finální úpravy okolo nových ploch:			
		úprava okolo nových ploch a hřišť:			
		víceúčelové hřiště:-((11,4+1*2)*(21+1*2)-11,4*21)*0,05		-3,44	
		plocha pod stolní tenis:-((4,1+1*2)*(5,87+1*2)-4,1*5,87)*0,05		-1,20	
		plocha pod fitness prvky:-((7+1*2)*(2,4+1*2)-7*2,4)*0,05		-1,14	
		okolo plochy pod kolotočem:-(3,1415*2,95*2,95-3,1415*1,95*1,95)*0,05		-0,77	
		okolo plochy pod prolézačkou:-(3,1415*5,16*5,16-3,1415*4,16*4,16)*0,05		-1,46	
		plochy okolo laviček v travnaté ploše:-5*2*0,05		-0,50	

23	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných uložení přebytečné zeminy na skládku	m3	118,03		
		výkopky pro základy:				
		základy pod herní prvky HUCK:				
		HAGS - Kolotoč šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*1*(1,1-0,2)		0,90		
		HUCK - sloupky pro závěsné sítě:1,2*1,2*(0,8-0,2)*2		1,73		
		HAGS - Víceúčelový prvek Agito Corro:0,6*0,6*0,8*3+1,2*1,2*0,80		2,02		
		základy pod fitness prvky:				
		posilovací prvek FIT 15:1		1,00		
		posilovací prvek FIT 21:1		1,00		
		0				
		patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*5		2,16		
		0				
		patky pro sloupky na síť:0,8*0,8*0,8*2		1,02		
		0				
		odkopávky:				
		odkopávka pod hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)*((0,4+0,5)*0,5-0,05)		86,59		
		rezerva:2		2,00		
		odkopávka pod herními prvky:				
		plocha se stolem pro stolní tenis:(6*4-4*4)*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)+4*4*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,06)		6,80		
		plocha s fitness prvky:16,70*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)		3,17		
		pod stávajícími pérovými houpačkami:24*(0,04+0,2-0,04)		4,80		
		pod kolotočem:12*(0,04+0,2-0,2)		0,48		
		Plocha lité pryže pod agito corro :54,50*(0,08+0,2-0,2)		4,36		
24	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	1,00		
25	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině Poznámky: 1. V položce jsou zakalkulovány i náklady na pletí, válení a zalévání, pokosení a na ošetření trávníku do 2 měsíců po provedení výsevu. 2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání travního semene, které se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 5%. 3. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání hnojiva, které se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 8%.	m2	170,21		
		úprava okolo nových ploch a hřišť:				
		víceúčelové hřiště:(11,4+1*2)*(21+1*2)-11,4*21		68,80		
		plocha pod stolní tenis:(4,1+1*2)*(5,87+1*2)-4,1*5,87		23,94		
		plocha pod fitness prvky:(7+1*2)*(2,4+1*2)-7*2,4		22,80		
		okolo plochy pod kolotočem:3,1415*2,95*2,95-3,1415*1,95*1,95		15,39		
		okolo plochy pod prolézačkou:3,1415*5,16*5,16-3,1415*4,16*4,16		29,28		
		plochy okolo laviček v travnaté ploše:5*2		10,00		
26	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	349,68		
		odkopávka pod hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)		216,48		
		rezerva:2		2,00		
		odkopávka pod herními prvky:				
		plocha se stolem pro stolní tenis:6*4		24,00		
		plocha s fitness prvky:16,70		16,70		
		pod stávajícími pérovými houpačkami:24		24,00		

		pod kolotočem:12		12,00		
		Plocha lité pryže pod agito corro :54,50		54,50		
27	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	170,21		
		úprava okolo nových ploch a hřišť:				
		víceúčelové hřiště:(11,4+1*2)*(21+1*2)-11,4*21		68,80		
		plocha pod stolní tenis:(4,1+1*2)*(5,87+1*2)-4,1*5,87		23,94		
		plocha pod fitness prvky:(7+1*2)*(2,4+1*2)-7*2,4		22,80		
		okolo plochy pod kolotočem:3,1415*2,95*2,95-3,1415*1,95*1,95		15,39		
		okolo plochy pod prolézačkou:3,1415*5,16*5,16-3,1415*4,16*4,16		29,28		
		plochy okolo laviček v travnaté ploše:5*2		10,00		
28	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	170,21		
		úprava okolo nových ploch a hřišť:				
		víceúčelové hřiště:(11,4+1*2)*(21+1*2)-11,4*21		68,80		
		plocha pod stolní tenis:(4,1+1*2)*(5,87+1*2)-4,1*5,87		23,94		
		plocha pod fitness prvky:(7+1*2)*(2,4+1*2)-7*2,4		22,80		
		okolo plochy pod kolotočem:3,1415*2,95*2,95-3,1415*1,95*1,95		15,39		
		okolo plochy pod prolézačkou:3,1415*5,16*5,16-3,1415*4,16*4,16		29,28		
		plochy okolo laviček v travnaté ploše:5*2		10,00		
29	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	6,80		
		první závlhka po založení - trvalkový záhon, živý plot 2 x 20 l/m2				
		úprava okolo nových ploch a hřišť:				
		Začátek provozního součtu				
		víceúčelové hřiště:(11,4+1*2)*(21+1*2)-11,4*21		68,80		
		plocha pod stolní tenis:(4,1+1*2)*(5,87+1*2)-4,1*5,87		23,94		
		plocha pod fitness prvky:(7+1*2)*(2,4+1*2)-7*2,4		22,80		
		okolo plochy pod kolotočem:3,1415*2,95*2,95-3,1415*1,95*1,95		15,39		
		okolo plochy pod prolézačkou:3,1415*5,16*5,16-3,1415*4,16*4,16		29,28		
		plochy okolo laviček v travnaté ploše:5*2		10,00		
		Konec provozního součtu		170,21		
		170*20/1000*2		6,80		
30	185851111R00	Dovoz vody pro závlhku rostlin do 6 km	m3	6,80		
		úprava okolo nových ploch a hřišť:				
		Začátek provozního součtu				
		víceúčelové hřiště:(11,4+1*2)*(21+1*2)-11,4*21		68,80		
		plocha pod stolní tenis:(4,1+1*2)*(5,87+1*2)-4,1*5,87		23,94		
		plocha pod fitness prvky:(7+1*2)*(2,4+1*2)-7*2,4		22,80		
		okolo plochy pod kolotočem:3,1415*2,95*2,95-3,1415*1,95*1,95		15,39		
		okolo plochy pod prolézačkou:3,1415*5,16*5,16-3,1415*4,16*4,16		29,28		
		plochy okolo laviček v travnaté ploše:5*2		10,00		
		Konec provozního součtu		170,21		
		170*20/1000*2		6,80		
31	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	11,53		
		celková kubatura odtěžené ornice:				
		odkopávka pod herními prvky:				
		pod kolotočem:12*0,2		2,40		
		Plocha lité pryže pod agito corro :54,50*0,2		10,90		

		plocha s fitness prvky:16,70*0,2	3,34		
		plocha se stolem pro stolní tenis:(6*4-4*4)*0,2	1,60		
		pod brankami:3*1,5*0,2*2	1,80		
		odpočet kubatury ornice použité na finální úpravy okolo nových ploch:			
		úprava okolo nových ploch a hřišť:			
		víceúčelové hřiště:-((11,4+1*2)*(21+1*2)-11,4*21)*0,05	-3,44		
		plocha pod stolní tenis:-((4,1+1*2)*(5,87+1*2)-4,1*5,87)*0,05	-1,20		
		plocha pod fitness prvky:-((7+1*2)*(2,4+1*2)-7*2,4)*0,05	-1,14		
		okolo plochy pod kolotočem:-((3,1415*2,95*2,95-3,1415*1,95*1,95)*0,05	-0,77		
		okolo plochy pod prolézačkou:-((3,1415*5,16*5,16-3,1415*4,16*4,16)*0,05	-1,46		
		plochy okolo laviček v travnaté ploše:-5*2*0,05	-0,50		
32	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	118,03	
		výkopky pro základy:			
		základy pod herní prvky HUCK:			
		HAGS - Kolotoč šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*1*(1,1-0,2)	0,90		
		HUCK - sloupky pro závěsné síťe:1,2*1,2*(0,8-0,2)*2	1,73		
		HAGS - Víceúčelový prvek Agito Corro:0,6*0,6*0,8*3+1,2*1,2*0,8 0	2,02		
		základy pod fitness prvky:			
		posilovací prvek FIT 15:1	1,00		
		posilovací prvek FIT 21:1 0	1,00		
		patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*5 0	2,16		
		patky pro sloupky na síť:0,8*0,8*0,8*2 0	1,02		
		odkopávky:			
		odkopávka pod hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)*((0,4+0,5)*0,5-0,05) rezerva:2	86,59 2,00		
		odkopávka pod herními prvky:			
		plocha se stolem pro stolní tenis:(6*4-4*4)*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)+4*4*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,06)	6,80		
		plocha s fitness prvky:16,70*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)	3,17		
		pod stávajícími pérovými houpačkami:24*(0,04+0,2-0,04)	4,80		
		pod kolotočem:12*(0,04+0,2-0,2)	0,48		
		Plocha lité pryže pod agito corro :54,50*(0,08+0,2-0,2)	4,36		
33	00572422	Směs travní OBNOVA balení 25 kg PROFÍ	kg	9,18	
		Ideální k dosetí a rychlé regeneraci poškozených a zničených míst v dřívě založených travních parků, zahrad a hřišť. Složení směsi umožní rychlé oživení Vašeho trávníku s následným plným zapojením.			
		úprava okolo nových ploch a hřišť: Začátek provozního součtu			
		víceúčelové hřiště:(11,4+1*2)*(21+1*2)-11,4*21	68,80		
		plocha pod stolní tenis:(4,1+1*2)*(5,87+1*2)-4,1*5,87	23,94		
		plocha pod fitness prvky:(7+1*2)*(2,4+1*2)-7*2,4	22,80		
		okolo plochy pod kolotočem:3,1415*2,95*2,95-3,1415*1,95*1,95	15,39		
		okolo plochy pod prolézačkou:3,1415*5,16*5,16-3,1415*4,16*4,16	29,28		

		plochy okolo laviček v travnaté ploše:5*2		10,00		
		Konec provozního součtu		170,21		
		170*50/1000		8,50		
		ztratiné 8%:8,5*8/100		0,68		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
34	264311100T00	Vrty zemním vrtákem prům.do 300 mm hl.do 1 m hor.3	m	12,10		
		pro sloupky oplocení				
		(5+6)*2*(1-0,45)		12,10		
35	270351111R00	Zríz kotev otvor v 0 02 m2 hl 0 5m	kus	2,00		
		pro sloupky vybavení hřiště				
		předpoklad, že sloupky budou vyjímatelné				
36	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	1,21		
		základy pod herní prvky HUCK:				
		HAGS - Kolotoč šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*1*0,1		0,10		
		HUCK - sloupky pro závěsné sítě:1,2*1,2*0,1*2		0,29		
		HAGS - Víceúčelový prvek Agito Corro:0,6*0,6*0,1*3+1,2*1,2*0,1		0,25		
		0				
		základy pod fitness prvky:				
		posilovací prvek FIT 15:0,1		0,10		
		posilovací prvek FIT 21:0,1		0,10		
		0				
		patky pod lavičky:0,6*0,4*0,1*2*5		0,24		
		0				
		patky pro sloupky na síť:0,8*0,8*0,1*2		0,13		
37	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	1,13		
		patky pro sloupky oplocení				
		(5+6)*2*3,1415*0,3*0,3*0,25*0,7		1,09		
		přípočet za betonáž do výkopu 3,5%:1,0885*3,5/100		0,04		
38	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30	m3	8,02		
		pod základy herních prvků a laviček				
		základy pod herní prvky HUCK:				
		HAGS - Kolotoč šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*1*0,8		0,80		
		HUCK - sloupky pro závěsné sítě:1,2*1,2*0,8		1,15		
		HAGS - Víceúčelový prvek Agito Corro:0,6*0,6*0,6*3+1,2*1,2*0,6		1,51		
		0				
		základy pod fitness prvky:				
		posilovací prvek FIT 15:0,8		0,80		
		posilovací prvek FIT 21:0,8		0,80		
		0				
		patky pod lavičky:0,6*0,4*0,8*2*5		1,92		
		0				
		patky pro sloupky na síť:0,8*0,8*0,6*2		0,77		
		Mezisoučet		7,75		
		přípočet za betonáž do výkopu 3,5%:7,752*3,5/100		0,27		
39	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	6,84		
		základy pod herní prvky HUCK:				
		HAGS - Kolotoč šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*4*0,1		0,40		
		HUCK - sloupky pro závěsné sítě:1,2*4*0,1		0,48		
		HAGS - Víceúčelový prvek Agito Corro:0,6*4*0,1*3+1,2*4*0,1		1,20		
		0				

		základy pod fitness prvky:			
		posilovací prvek FIT 15:0,4		0,40	
		posilovací prvek FIT 21:0,4		0,40	
		0			
		patky pod lavičky:(0,6+0,4)*2*0,15*2*5		3,00	
		0			
		patky pro sloupky na síť:0,8*4*0,15*2		0,96	
40	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	6,84	
		základy pod herní prvky HUCK:			
		HAGS - Kolotoč šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*4*0,1		0,40	
		HUCK - sloupky pro závěsné síť:1,2*4*0,1		0,48	
		HAGS - Víceúčelový prvek Agito Corro:0,6*4*0,1*3+1,2*4*0,1		1,20	
		0			
		základy pod fitness prvky:			
		posilovací prvek FIT 15:0,4		0,40	
		posilovací prvek FIT 21:0,4		0,40	
		0			
		patky pod lavičky:(0,6+0,4)*2*0,15*2*5		3,00	
		0			
		patky pro sloupky na síť:0,8*4*0,15*2		0,96	
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání			
Díl:	4	Vodorovné konstrukce			
41	457971111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	349,68	
		odkopávka pod hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)		216,48	
		rezerva:2		2,00	
		odkopávka pod herními prvky:			
		plocha se stolem pro stolní tenis:6*4		24,00	
		plocha s fitness prvky:16,70		16,70	
		pod stávajícími pérovými houpačkami:24		24,00	
		pod kolotočem:12		12,00	
		Plocha lité pryže pod agito corro :54,50		54,50	
42	69366197	Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	402,13	
		odkopávka pod hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)		216,48	
		rezerva:2		2,00	
		odkopávka pod herními prvky:			
		plocha se stolem pro stolní tenis:6*4		24,00	
		plocha s fitness prvky:16,70		16,70	
		pod stávajícími pérovými houpačkami:24		24,00	
		pod kolotočem:12		12,00	
		Plocha lité pryže pod agito corro :54,50		54,50	
		Mezisoučet		349,68	
		přesahy, prořez 15%:349,68*15/100		52,45	
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce			
Díl:	5	Komunikace			
43	564211111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	216,48	
		pod víceúčelovým hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)		216,48	
44	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	40,30	
		plocha se stolem pro stolní tenis:23,60		23,60	
		plocha s fitness prvky:16,70		16,70	
45	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 0-32 mm	m2	216,48	
		pod víceúčelovým hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)		216,48	

46	564831111V04	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm frakce 16 - 32 mm	m2	90,50		
		podklad pod povrch z EPDM				
		pod stávajícími pérovými houpačkami:24		24,00		
		pod kolotočem:12		12,00		
		Plocha lité pryže pod agito corro :54,50		54,50		
47	564851111V63	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm frakce 32-63 mm	m2	90,50		
		pod stávajícími pérovými houpačkami:24		24,00		
		pod kolotočem:12		12,00		
		Plocha lité pryže pod agito corro :54,50		54,50		
48	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm 0-63 mm	m2	256,78		
		pod víceúčelovým hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)		216,48		
		plocha se stolem pro stolní tenis:23,60		23,60		
		plocha s fitness prvky:16,70		16,70		
49	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	40,30		
		plocha se stolem pro stolní tenis:23,60		23,60		
		plocha s fitness prvky:16,70		16,70		
50	592453119	Dlažba BEST – Elegia, barva colormix Sahara tl. 60 mm	m2	41,11		
		plocha se stolem pro stolní tenis:23,60		23,60		
		plocha s fitness prvky:16,70		16,70		
		Mezisoučet		40,30		
		ztrátne 2%:40,3*2/100		0,81		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
51	900000010	Sloupek a tabule s provozním řádem repase stávajícího	kus	1,00		
52	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	16,50		
		odborná dmtž stávajících herních prvků - pérových houpaček - 2 ks				
		uložení, ochrana proti poškození a zcizení				
		zpětná montáž před předáním stavby				
		odborná demontáž stávajících laviček				
		uložení dle požadavků investora nebo odvoz na skládku - 5 ks				
		odborná dmtž stávajících prvků hřiště				
		sloupky na volejbal				
		sloupky s deskami a koši na basketbal				
		případná demontáž částí a uložení dle pokynů investora				
		odborná dmtž stávajících herních prvků - pérových houpaček:				
		uložení, ochrana proti poškození a zcizení:				
		zpětná montáž před předáním stavby:2*2		4,00		
		odborná demontáž stávajících laviček:				
		uložení dle požadavků investora nebo odvoz na skládku - 5 ks:0,75*2*5		7,50		
		odborná dmtž stávajících prvků hřiště:				
		sloupky na volejbal:0,5*2		1,00		
		sloupky s deskami a koši na basketbal:1,5*2		3,00		
		případná demontáž částí a uložení dle pokynů investora:1		1,00		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
53	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	161,30		
		obrubníky okolo hřiště:(11,4+21)*2		64,80		
		obrubníky okolo zámkové dlažby se stolem pro stolní tenic:(3+6)*2		18,00		

		obrubníky okolo plochy s fitness prvky:20,00		20,00		
		pryžový obrubník okolo kolotoče:12,30		12,30		
		pryžový obrubník okolo prvku agiti codo:26,20		26,20		
		pryžový obrubník okolo nové plochy s pérovými houpačkami:20,00		20,00		
54	916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	m	38,50		
		Položky jsou určeny i pro monolitické lože z betonu pod obrubníky				
		pryžový obrubník okolo kolotoče:12,30		12,30		
		pryžový obrubník okolo prvku agiti codo:26,20		26,20		
55	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	3,23		
		obrubníky okolo hřiště:(11,4+21)*2*0,2*0,1		1,30		
		obrubníky okolo zámkové dlažby se stolem pro stolní tenis:(3+6)*2*0,2*0,1		0,36		
		obrubníky okolo plochy s fitness prvky:20,00*0,2*0,1		0,40		
		pryžový obrubník okolo kolotoče:12,30*0,2*0,1		0,25		
		pryžový obrubník okolo prvku agiti codo:26,20*0,2*0,1		0,52		
		pryžový obrubník okolo nové plochy s pérovými houpačkami:20,00*0,2*0,1		0,40		
56	27252998	Obrubník pryžový 1000x250x40 mm červený	kus	59,67		
		pryžový obrubník okolo kolotoče:12,30		12,30		
		pryžový obrubník okolo prvku agiti codo:26,20		26,20		
		pryžový obrubník okolo nové plochy s pérovými houpačkami:20,00		20,00		
		Mezisoučet		58,50		
		ztráté 2%:58,5*2/100		1,17		
57	59217510.B	Obrubník Best LIMITA barevný 50x5x15 cm pískovcová, karamelová, hnědá, červená	kus	132,19		
		obrubníky okolo hřiště:(11,4+21)*2*2		129,60		
		ztráté 2%:129,6*2/100		2,59		
58	59217524.B	Obrubník Best PARKAN II barevný 100x5x20 cm barva bílá, žlutá, skořicová	kus	38,76		
		obrubníky okolo zámkové dlažby se stolem pro stolní tenis:(3+6)*2		18,00		
		obrubníky okolo plochy s fitness prvky:20,00		20,00		
		Mezisoučet		38,00		
		ztráté 2%:38*2/100		0,76		
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
59	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	66,40		
		pro montáž oplocení				
		(11,4+0,3*2+1,2*2+18,2+0,3*2)*2		66,40		
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
60	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	290,18		
61	998223091R00	Přesun hmot, komunikace dlážděná, příplatek 1 km	t	290,18		
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
62	7675530000	D + M systémového oplocení včetně vrátek výška 4 m	m	59,20		
		(11,4+18,2)*2		59,20		
63	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m	m	172,50		
		srovnatelná položka vzhledem k likvidaci celého oplocení				
		(11,2+2,5*2)*2*4+(19,3-2,5*2)*3		172,50		
64	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	871,60		
		demontáž sloupků a paždíků stávajícího oplocení				

		sloupky výšky 4 m:7*4*2*6		336,00		
		sloupky výšky 3 m:9*3*6		162,00		
		paždíky:(11,2+2,5*2)*2*2*4+(19,3-2,5*2)*2*4		373,60		
65	767 67-0021	M + D silonové sítě na oplocení s oky PL 45/45/3 zelené barvy včetně šňůry pro uchycení	m2	224,80		
		(11,4+18,2)*2*4-3*2*2		224,80		
66	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
67	589118100	Sportovní polyuretanový povrch Conipur EPDM 13 mm	m2	218,00		
68	589118105	Elastická podložka Conipur ET 35 mm	m2	218,00		
69	589118190	Lajnování povrchu Conipur PU barvami s UV Conica BASF šířky 50 mm	m	167,49		
		délka lajn bude účtována dle skutečnosti				
		lajnování pro fotbal:3*2+4*2		14,00		
		lajnování pro volejbal, nohejbal:21*2+10,5*3		73,50		
		lajnování pro basketbal:6*2*2+4*2+13*2+3,1415*3,5*0,5*2+3,1415*3,5		79,99		
70	589118540	Litý umělý bezpečnostní povrch Super Elastic EPDM tl. 35 mm béžový	m2	36,00		
		pod stávajícími pérovými houpačkami:24		24,00		
		pod kolotočem:12		12,00		
71	589118580	Litý umělý bezpečnostní povrch Super Elastic EPDM tl. 80 mm béžový	m2	54,50		
		Plocha lité pryže pod agito corro :54,50		54,50		
72	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%			
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				
Díl:	799	Ostatní				
73	7990000020	D + M herních prvků HUCK závěsná síť ze článků ocelového lana , N2	kus	1,00		
		Závěsná síť ze článků ocelového lana HUCK 906 1 kus				
		sadasloupků pro závěsné sítě ocel vč. ložisek HUCK 805S 1 sada				
74	7990000060	D + M herních prvků HUCK kolotoč 8002457, N6	kus	1,00		
75	7990000080	D + M herních prvků HUCK agito corro 8022959, N8	kus	1,00		
76	7990000140	D + M cvičebního prvku fy Flora Servis FIT 15 brusle, N4	kus	1,00		
77	7990000150	D + M cvičebního prvku fy Flora Servis FIT21 twister, N5	kus	1,00		
78	7990000210	D + M betonové lavičky s plast. prkny ADVAS LBPO2, M1	kus	5,00		
		lavička ADVAS betonová s plastovými prkny				
79	7990000220	D + M odpadkového betonového koše s kovovým krytem, OK 012, M2	kus	3,00		
80	7990000430	D + M herních prvků KLIMSPORT stůl na stolní tenis se sítíkovou kovovou, N3	kus	1,00		
81	7990000910	D + M nerozbitné branky SAM 3x2m s košem N1	kus	2,00		
		Nerozbitná branka 3x2 m z galvanizované oceli s basketbalovým košem pro použití především na veřejných hřištích.				
		Součástí dodávky jsou potřebné zemní kotvy, ocelová deska s basketbalovým košem a řetězovou sítí.				
82	102050022	Sloupky volejbalové, alu, elox. kruhové včetně pouzdra	pár	1,00		
83	110025128	Objímka na volejbalové sloupky s háčkem - 90mm pozinkovaná	kus	1,00		
84	110025129	Objímka na volejbalové sloupky s kladkou - 90mm pozinkovaná	kus	1,00		

85	110025130	Naviják na volejbalové sloupky - 90 mm pozinkovaný	kus	1,00		
86	110030216	Volejbal. síť-černá, ocel.lanko,i nohejbal, 12,8m PPHF	kus	1,00		
Celkem za		799 Ostatní				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
87	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,05		
88	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	8,14		
89	979981101T00	Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,90		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		13101.1.Z0	Sportoviště v ulici Branecká	JKSO	928.1
Objekt		Název objektu		SKP	
01		Sportoviště v ulici Branecká		Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby		Počet jednotek	
13101		Sportoviště v ulici Branecká		Náklady na m.j.	0
Projektant		Ing. Ivo Kraml - projektová kancelář		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		Ing. Ivo Kraml - projektová kancelář			
Objednatel		Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubi			
Dodavatel				Zakázkové číslo	
Rozpočtoval				Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0	
	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0	
	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :			Jméno :	Jméno :	
Datum :			Datum :	Datum :	
Podpis :			Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	0 Kč	
DPH		21,0	%	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč	

Stavba :	13101 Sportoviště v ulici Branecká	Rozpočet : 13101.1.Z0
Objekt :	01 Sportoviště v ulici Branecká	Sportoviště v ulici Branecká

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	13101 Sportoviště v ulici Branecká	Rozpočet: 13101.1.Z0
Objekt :	01 Sportoviště v ulici Branecká	Sportoviště v ulici Branecká

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 <u>prosekání cesty a kruhu pro místo s beton.prvky</u> <u>prosekání cesty a kruhu pro místo s beton.prvky:66</u>	m2	66,00		
2	111207111R00	Prořez porostu do 60 mm 5 ks/m2, svah 1:4 celková plocha úprav činí cca 3200 m2 zde je výměra dle uvážení zhotovitele rozpočtu účtováno bude dle skutečnosti po odsouhlasení úprav odbornou firmou na místě	m2	1 250,00		
3	111207211R00	Prořez porostu do 100 mm 5 ks/m2, svah 1:4 celková plocha úprav činí cca 3200 m2 zde je výměra dle uvážení zhotovitele rozpočtu účtováno bude dle skutečnosti po odsouhlasení úprav odbornou firmou na místě	m2	1 250,00		
4	111212111R00	Odstranění nevhod. dřevin výšky do 1m, svah do 1:5 celková plocha úprav činí cca 3200 m2 zde je výměra dle uvážení zhotovitele rozpočtu účtováno bude dle skutečnosti po odsouhlasení úprav odbornou firmou na místě	m2	680,00		
5	111212131R00	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem celková plocha úprav činí cca 3200 m2 zde je výměra dle uvážení zhotovitele rozpočtu účtováno bude dle skutečnosti po odsouhlasení úprav odbornou firmou na místě	m2	20,00		
6	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm odstranění jedné vykloněné vzrostlé hrušně	kus	1,00		
7	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	1,00		
8	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m Realizace stavebního záměru vyžaduje skrývky ornice (s travinou a drny) v ploše o rozměrech 26 x 15 m. Uvažováno v tl. 50 mm (pouze vegetace - drny) <u>26*15*0,05</u>	m3	19,50		
9	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 <u>patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*2</u>	m3	0,86		
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 <u>patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*2</u>	m3	0,86		
11	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m <u>výkopek ze základů pro lavičky, sloupky atd.</u> <u>patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*2</u> <u>pro sloupky oplocení výšky 1250 mm:</u> <u>(18+8)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25</u> <u>Začátek provozního součtu</u> <u>(2,74+13,57+20,45+3,18)/2,5</u> <u>Konec provozního součtu</u> <u>pro sloupky oplocení výšky 4 m:(6+5)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25</u> <u>0</u> <u>pro sloupek s provozním řádem:0,8*0,3*0,3*0,25*3,1415</u> <u>0</u> <u>pro patky kotvení fotbalových</u> <u>brank:4*2*0,8*3,1415*0,3*0,3*0,25</u>	m3	3,99		
					0,86	
					1,84	
					15,98	
					15,98	
					0,78	
					0,06	
					0,45	

		Začátek provozního součtu			
		0			
		Konec provozního součtu			
12	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	10,00	
13	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	1,00	
14	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	1,00	
15	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	66,00	
		prosekání cesty a kruhu pro místo s beton.prvky:66		66,00	
16	162301509T00	Vodorovné přemístění křovin za dalších 5000 m	m2	66,00	
		prosekání cesty a kruhu pro místo s beton.prvky:66		66,00	
17	162301901R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm	kus	10,00	
18	162301911R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm	kus	1,00	
19	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	1,00	
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,99	
		přebytečné výkopky			
		patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*2		0,86	
		pro sloupky oplocení výšky 1250 mm:			
		(18+8)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25		1,84	
		Začátek provozního součtu			
		(2,74+13,57+20,45+3,18)/2,5		15,98	
		Konec provozního součtu		15,98	
		pro sloupky oplocení výšky 4 m:(6+5)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25		0,78	
		0			
		pro sloupek s provozním řádem:0,8*0,3*0,3*0,25*3,1415		0,06	
		0			
		pro patky kotvení fotbalových branek:4*2*0,8*3,1415*0,3*0,3*0,25		0,45	
21	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	39,88	
		za dalších 10 km, celkem do 20 km			
		bez ornice			
		patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*2*10		8,64	
		pro sloupky oplocení výšky 1250 mm:			
		(18+8)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25*10		18,38	
		Začátek provozního součtu			
		(2,74+13,57+20,45+3,18)/2,5		15,98	
		Konec provozního součtu		15,98	
		pro sloupky oplocení výšky 4 m:(6+5)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25*10		7,78	
		0			
		pro sloupek s provozním řádem:0,8*0,3*0,3*0,25*3,1415*10		0,57	
		0			
		pro patky kotvení fotbalových branek:4*2*0,8*3,1415*0,3*0,3*0,25*10		4,52	
22	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	3,99	
		uložení přebytečné zeminy na skládku			
		patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*2		0,86	
		pro sloupky oplocení výšky 1250 mm:			
		(18+8)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25		1,84	
		Začátek provozního součtu			
		(2,74+13,57+20,45+3,18)/2,5		15,98	
		Konec provozního součtu		15,98	
		pro sloupky oplocení výšky 4 m:(6+5)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25		0,78	
		0			

		pro sloupek s provozním řádem:0,8*0,3*0,3*0,25*3,1415		0,06		
		0				
		pro patky kotvení fotbalových branek:4*2*0,8*3,1415*0,3*0,3*0,25		0,45		
23	174201201R00	Zásyp jam po pařezech D 30 cm	kus	1,00		
24	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	50,00		
		Poznámky: 1. V položce jsou zakalkulovány i náklady na pletí, válení a zalévání, pokosení a na ošetření trávníku do 2 měsíců po provedení výsevu. 2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání travního semene, které se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 5%. 3. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání hnojiva, které se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 8%.				
25	180404111R00	Založení hřiškového trávníku výsevem na ornici	m2	390,00		
		26*15		390,00		
26	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	390,00		
		26*15		390,00		
27	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	390,00		
		26*15		390,00		
28	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	20,00		
29	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	390,00		
		zde míněno doplnění substrátem				
		26*15		390,00		
30	183101311R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,01 m3, 1:5	kus	320,00		
		Tavola:25/0,5		50,00		
		Růže:30*9		270,00		
31	183101313R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,05 m3, 1:5	kus	5,00		
		Katalpa:5		5,00		
32	183204112R00	Výsadba trvalek prostokořenných	kus	320,00		
		Tavola:25/0,5		50,00		
		Růže:30*9		270,00		
33	183403141R00	Obdělání půdy rytím starého trávníku, v rovině	m2	54,00		
		záhon pro tavolu				
		záhon pro živý plot z růží				
		záhon pro tavolu:24		24,00		
		záhon pro živý plot z růží:30		30,00		
34	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	50,00		
35	183551411RX0	Úprava půdy rot. kypřičem 15 cm, do 5 ha, do 5 st.	har	0,04		
		26*15/10000		0,04		
36	184102114R00	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině	kus	5,00		
		Katalpa:5		5,00		
37	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	390,00		
		26*15		390,00		
38	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	54,00		
		záhon pro tavolu:24		24,00		
		záhon pro živý plot z růží:30		30,00		
39	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,01		
		30 g/ m2 při zpracování podkladu				
		5 g/m2 po prvním pokosení				
		26*15*(30+5)/1000000		0,01		
40	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	2,16		
		první zálivka po založení - trvalkový záhon, živý plot				
		2 x 20 l/m2				
		záhon pro tavolu:24*20/1000*2		0,96		

		záhon pro živý plot z růží:30*20/1000*2		1,20		
41	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	2,16		
		záhon pro tavolu:24*20/1000*2		0,96		
		záhon pro živý plot z růží:30*20/1000*2		1,20		
42	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,99		
		patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*2		0,86		
		pro sloupky oplocení výšky 1250 mm:				
		(18+8)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25		1,84		
		Začátek provozního součtu				
		(2,74+13,57+20,45+3,18)/2,5		15,98		
		Konec provozního součtu		15,98		
		pro sloupky oplocení výšky 4 m:(6+5)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25		0,78		
		0				
		pro sloupek s provozním řádem:0,8*0,3*0,3*0,25*3,1415		0,06		
		0				
		pro patky kotvení fotbalových branek:4*2*0,8*3,1415*0,3*0,3*0,25		0,45		
43	00572422	Směs travní OBNOVA balení 25 kg PROFÍ	kg	2,50		
		Ideální k dosetí a rychlé regeneraci poškozených a zničených míst v dřívě založených travních parků, zahrad a hřišť. Složení směsi umožní rychlé oživení Vašeho trávníku s následným plným zapojením.				
		50*50/1000		2,50		
44	00572440	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFÍ	kg	21,06		
		26*15*50/1000		19,50		
		ztrátne 8%:19,5*8/100		1,56		
45	02654935.C	Tavola kalinolistá - Physocarpus opulifolius	kus	50,00		
		25/0,5		50,00		
46	02654939	Katalpa trubačovitá - Catalpa bignonioides	kus	5,00		
47	02656023.C	Růže mnohokvětá - Rosa multiflora	kus	270,00		
		30*9		270,00		
48	10371500	Substrát zahradnický B VL	m3	21,45		
		26*15*0,05		19,50		
		přípočet 10%:19,5*10/100		1,95		
49	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	5,40		
		záhon pro tavolu:24*0,1		2,40		
		záhon pro živý plot z růží:30*0,1		3,00		
50	25191158	Travníkové hnojivo po 10 kg	Kg	13,65		
		30 g/ m2 při zpracování podkladu				
		5 g/m2 po prvním pokosení				
		26*15*(30+5)/1000		13,65		
51	25234000.A	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. po 1 litru	l	1,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
52	264311100T00	Vrty zemním vrtákem prům.do 300 mm hl.do 1 m hor.3	m	44,20		
		pro sloupky oplocení výšky 1250 mm:				
		(18+8)*1		26,00		
		Začátek provozního součtu				
		(2,74+13,57+20,45+3,18)/2,5		15,98		
		Konec provozního součtu		15,98		
		pro sloupky oplocení výšky 4 m:(6+5)*1		11,00		
		0				
		pro sloupek s provozním řádem:0,8		0,80		
		0				
		pro patky kotvení fotbalových branek:4*2*0,8		6,40		

		Začátek provozního součtu			
		0			
		Konec provozního součtu			
53	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	0,27	
		pro sloupky oplocení výšky 1250 mm:(18+8)*3,1415*0,3*0,3*0,25*0,1		0,18	
		Začátek provozního součtu			
		(2,74+13,57+20,45+3,18)/2,5		15,98	
		Konec provozního součtu		15,98	
		pro sloupky oplocení výšky 4 m:(6+5)*3,1415*0,3*0,3*0,25*0,1		0,08	
		pro sloupek s provozním řádem:3,1415*0,3*0,3*0,25*0,1		0,01	
		Začátek provozního součtu			
		0			
		Konec provozního součtu			
54	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	2,52	
		patky pro sloupky oplocení výšky 4 m			
		patky prokotvení fotbalových branek			
		pro sloupky oplocení výšky 4 m:(6+5)*3,1415*0,3*0,3*0,25*0,8		0,62	
		pro patky kotvení fotbalových branek:4*2*3,1415*0,3*0,3*0,8		1,81	
		Mezisoučet		2,43	
		přípočet za betonáž do výkopu 3,5%:2,4315*3,5/100		0,09	
55	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30	m3	0,86	
		pod základy laviček			
		patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*2		0,86	
56	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	1,20	
		patky pod lavičky:(0,6+0,4)*2*0,15*2*2		1,20	
57	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,20	
		patky pod lavičky:(0,6+0,4)*2*0,15*2*2		1,20	
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání			
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce			
58	338171112R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zabet. C25/30	kus	26,00	
		18+8		26,00	
		Začátek provozního součtu			
		(2,74+13,57+20,45+3,18)/2,5		15,98	
		Konec provozního součtu		15,98	
59	553901801	Sloupek pozink 48x1,5x2050 mm vč. čepičky a přichytek nap. drátu	kus	18,00	
		barva zelená			
		18		18,00	
		Začátek provozního součtu			
		(2,74+13,57+20,45+3,18)/2,5		15,98	
		Konec provozního součtu		15,98	
60	553901802	Vzpěra pozink 48x1,5x2050 mm vč. spoj. mat.	kus	8,00	
		barva zelená			
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce			
Díl:	5	Komunikace			
61	594111110	Dlažba z jednotl. kamenů, lože z kam. těž. do 5 cm	kus	32,00	
		zde osazení tzv. šlapáků			
62	58284185	Šlapák malý "Beton Brož"	kus	32,00	
Celkem za		5 Komunikace			
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy			
63	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	37,80	

		pro montáž oplocení výšky 4 m			
		(17,5+14)*1,2		37,80	
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			
64	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	48,99	
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot			
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			
65	7675530000	D + M systémového oplocení výška 4 m	m	31,50	
		Základní a ekonomická varianta síťového oplocení COURT			
		Sloupek - ocelová trubka kruhového průřezu o pr. 76 mm			
		Lanka z nerezavějící oceli pr. 5 mm			
		Vodorovné výztuhy - ocelová trubka kruhového průřezu o pr. 42,4 mm			
		17,5+14		31,50	
66	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát	m	39,94	
		2,74+13,57+20,45+3,18		39,94	
67	767 67-0021	M + D silonové sítě na oplocení s oky PL 45/45/3 zelené barvy včetně šňůry pro uchycení	m2	126,00	
		(17,5+14)*4		126,00	
68	31327501	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1250mmFluidex	m	41,94	
		2,74+13,57+20,45+3,18		39,94	
		ztrátne 5%:39,94*5/100		2,00	
69	31327501.C	Doplňky k oplocení - vázací drát nebo sponky napínací strojky	Kč	3 000,00	
70	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické			
Díl:	799	Ostatní			
71	7990000210	D + M betonové lavičky s plast. prkny ADVAS LBPO2, M1	kus	2,00	
		lavička ADVAS betonová s plastovými prkny			
72	7990000220	D + M odpadkového betonového koše s kovovým krytem, OK 012, M2	kus	2,00	
73	7990000910	D + M nerozbitné fotbalové branky Hercules 3x2m N1	kus	2,00	
		Dodávka zahrnuje 4 ks kotvicích prvků pro zabetonování a speciální síť Herkules.			
		Bezpečností upozornění:			
		Volně stojící fotbalové branky musí být dle norem zajištěny proti převrácení pomocí kotvicích systémů.			
74	7990010020	D + M zahradního prvku Beton Brož stůl typ letokruh, M2	kus	2,00	
75	7990010030	D + M zahradního prvku Beton Brož sedák typ letokruh, M3	kus	10,00	
76	7990020000	D + M provozního a návštěvní řádu s ocelovým sloupkem	kus	1,00	
		Provozní a návštěvní řád hřiště: ocelový sloupek + destička pro umístění provozního řádu hřiště.			
		Výška sloupku 1,6m, destička šroubovaná - plech ocel cca tl. 1,2 mm, rozměr cca 420 x 30 mm (nátěr základ + vrchní email -zelená mat).			
	Celkem za	799 Ostatní			