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SMLOUVA O DIiLO ¢. OMI-VZMR-2015-61

uzaviend podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanoveni zdkona ¢. 89/2012 Sh., Ob&ansky zakonik
( ddle jen obcansky zdkonik )

Smluvni strany

Objednatel: Statutarni mésto Pardubice
se sidlem: Pernstynské namésti 1
530 21 Pardubice

Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Jaroslavem Hruskou - vedoucim odboru majetku
a investic

Zastoupeny ve vécech technickych: Martinem Hebrem — technikem oddéleni investic a technické
spravy OMI

Tel: 466 859 402, 736 519 085 e-mail: martin.hebr@mmp.cz

IC: 00274046 DIC: C200274046

bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice

¢islo uctu: 326-561/0100

(ddle jen objednatel)

da

Zhotovitel: EVCs.r. o.
se sidlem: Arnos$ta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Marek Tabasek, Ph.D., jednatel spolecnosti
Ing. Pavel Ruprecht, jednatel spolecnosti
Mgr. Ing. Lubomir Kuéera, jednatel spoleénosti
Zastoupeny ve vécech technickych:  Ing. Jifi Mrridvek
Tel.:466 053 511 e-mail: evc@evc.cz
IC:135 822 75 DIC: CZ 13582275
spolecnost je zapsana v obchodnim rejstitku vedenym Krajskym soudem v HK, oddil C, vlozka 116
bankovni spojeni: KB, a.s
Cislo G¢tu:165446561/0100
(ddle jen zhotovitel)

oddil I.
Predmét smlouvy a doba plnéni, cena dila

. Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem pInéni podle této smlouvy je zhotoveni stavebniho dila (ddle jen DILO)

Rekonstrukce plaveckého aredlu Pardubice
— SO0 13 zavlazovaci systém — etapa |

Jednd se realizaci automatického zdvlahového systému na predem definovanych travnatych plochéach

v plaveckém aredlu v Pardubicich. Celkova plocha travnikl je 6550 m?. Technické Feieni zévlah
vychazi z poZadavk(l na charakter jednotlivych zavlaZovanych ploch a navriené feseni je rozdéleno na
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tfi etapy. Pfedmétem pinéni bude etapa |, tedy zavlaZovaci systém v rozsahu dle projektové
dokumentace a soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Pfredmét plnéni zahrnuje:

— osazeni hlavni sestavy (umist&na v suché jimce — piskovy filtr, erpadlo, potrubi
a armatury v jimce)

— dodavka a zapojeni ovlddacich jednotek a jejich naprogramovani

— kompletni Fe3eni zévlahy na vsech definovanych plochach

— osazeni ventilovych $achtic se sekénimi elektromagnetickymi ventily

— pokladku hlavnich a sekénich trubnich rozvodt v zavlazovanych plochdch

— instalace postfikovadl na zavlaZzovanych plochach

— zemni prace

Rozsah praci:

Pfedmét plnéni vefejné zakdzky je podrobné vymezen zadédvaci dokumentaci - projektovou
dokumentaci ,Rekonstrukce plaveckého aredlu Pardubice — SO 13 zavlaZovaci systém — etapa |,
zpracovanou v roce 2014 projektantem CODE s.r.0. Pardubice, Ing. Jifim Ctvrteckou, (ddle jako ,,PD*).

Jedna se o prace uvedené v Eiselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené
Ceskym statistickym tfadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce
(€Z-CPA) je dostupné na strankach Ceského statistického GFadu.

2. DILO bude provedeno v rozsahu podle zaddvaci dokumentace zakdzky:

- projektové dokumentace ,Rekonstrukce plaveckého arealu Pardubice — SO 13 zavlazovaci
systém — etapa |, zpracované v roce 2014 projektantem CODE s.r.o. Pardubice, Ing. Jitim
Ctvrteckou, véetné soupisu praci, doddvek a sluzeb s vwkazem vymér;

- zadavacich podminek vefejné zakazky;

- dle cenové nabidky zhotovitele ze dne 27.8.2015

3. DILO bude provedeno a dokladovéno v souladu se viemi pravnimi normami, CSN (§ 4 zékona ¢&.
22/1997 Sh. o technickych poZ¥adavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond
v pozdé&jsim znéni, vyhl. & 499/2006 Sb., zak. ¢. 183/2006 Sb., zak. ¢. 185/2001 Sb. a vyhl. MZp
¢. 381/2001 Sb. ve znéni vyhl. & 503/2004 Sb., o odpadech a souvisejicich pfedpisi).

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni odpovédnost v
terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé, ve vécném rozsahu vymezeném
vyde uvedenou projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje Ffadné provedené DiLO
v souladu s touto smlouvou pfevzit a zaplatit cenu ve vysi, zplsobem a za podminek uvedenych v
této smlouvé o dilo.

5. Soutdsti predmétu DILA je veskera ¢innost zhotovitele nezbytnd k provéddéni predmétu DILA a ke
zdarnému a kompletnimu dokonéeni DILA a jeho uvedeni do provozu (napf. dodrZeni podminek
vyjadieni dotéenych orgdnl statni spravy a organizaci, uklid vefejnych komunikaci, zajisténi
dopravniho znaéeni, ekologickd likvidace odpadu apod.).

6. Soulasti ceny DILA uvedené voddilu I, &. Ill. této smlouvy jsou veSkeré naklady spojené
s bezvadnou a kompletni realizaci pfedmétu DILA, zejména naklady na doddvku a montaz
predmétu DILA, materidl, souvisejici montdini pomlcky, prostiedky a mechanizmy, velkeré
ztizené podminky, které lze pFi realizaci DILA predpokladat, stavenistni a mimostavenistni
dopravu a presuny. Vcend za DILO jsou obsaZeny velkeré naklady spojené s provoznimi
zkougkami, pofizenim atest(, certifikat(l, $kolenim obsluh technologické &asti DiLA apod.

7. Objednatel si vzhledem ke svym finanénim moZnostem nebo na zakladé skute¢nosti dodatecné
zjist&nych v prib&hu praci je opravnén upfesnit rozsah a zplsob provedeni praci. Bude-li zména
rozsahu DILA spoéivat v jeho rozsifeni, & ma-li dojit k posunu termind dilcich €asti DILA, musi byt
takova zména smluvné odetiena v dodatku smlouvy o dilo. Zhotoviteli nendleZi finanéni i jiné
od&kodnéni za vynaloZené naklady vzniklé ¢lenénim nebo zGzenim rozsahu DILA.
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8. Zaddvani pfipadnych vicepraci bude realizovdno vsouladu se zdkonem & 137/2006 Sb., o
vefejnych zakdzkach, ve znéni pozdéjsich pfedpisd.

9. Vedkeré zmény pfedmétu DILA musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této smlouvé.
Vécnd ndpli dodatku bude odsouhlasena zplnomocnénymi zastupci obou stran (tj. zastupce
objednatele ve vécech smluvnich a zastupce zhotovitele) pred jejich provedenim.

10. Sou&asti plnéni DILA je provedeni veskerych praci, které jsou nezbytné k Fadnému provedeni DiLA
i v pfipadé, Ze nejsou vyslovné uvedeny ve vyétu v oddilu 1., €l. 1., odst. 1.

11. Je-li vnékterém ustanoveni této smlouvy uveden pojem ,DILO“ ani? by bylo vyslovn&
specifikovano, ke které etapé DILA se dané ustanoveni vztahuje, plati toto ustanoveni pro veskeré
etapy DILA vymezené v . 1., odst. 1 tohoto oddilu.

Il. Termin a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DILO v terminech:

Termin zahdjeni praci na pfedmétu smlouvy:
ihned po uzavieni smlouvy o dilo a pfedani stavenisté.

Termin dokonéeni DILA véetné jeho fadného odevzdani dle oddilu I1., &, V.
do 8 tydnii od pfedani stavenisté.

2. Misto plnéni predmétu smlouvy: AQUACENTRUM Pardubice.

3. Strany smlouvy se déle dohodly, ze pokud by v priib&hu realizace DILA doglo k prodleni s pIn&nim
z ddvodu neogekdvanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z Uéastnikd ve smyslu §
2913, odst. 2 ob&anského zdkoniku (vy33i moc), prodluZuje se termin pInéni DILA o stejny poget
dni trvéni téchto okolnosti. Smluvni strana, kterd se o takovych okolnostech dozvi, je povinna
neprodlenéd informovat druhou smluvni stranu. Nesplni-li tuto povinnost, neni opravnéna se
téchto okolnosti dovolavat. Pfesdhne-li doba trvani prodleni na strand zhotovitele z téchto
ddvodd 30 dnl, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit

4. Zhotovitel je povinen pokralovat v provadéni DILA bezodkladn& poté, co dlvod prerudeni
odpadne, neucini-li tak do tfech pracovnich dnii ode dne, kdy diivod pferuseni odpadl, je povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vy3i 5.000,--K¢, déle je vtakovém piipadé objednatel
oprdvnén od této smlouvy odstoupit.

4. Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou,
neni druhd strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna
spInénim povinnosti, s jejichz pInénim je druhd strana v prodleni.

5. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pFed sjednanym terminem, pokud to technologicky postup
a koordinace provadénych praci na DILE dovoli. Vtomto piipadé se objednatel zavazuje
poskytnout zhotoviteli potfebnou souginnost a DILO provedené ve zkrdceném terminu prevzit,
pokud nevykazuje vady a Zadné nedodélky.

lil. Cena za DILO

1. Cena za kompletni, Fadné a v€asné provedeni DILA je nejvyie pFipustna, platnd po celou dobu
realizace a obsahuje veskeré prace, dodavky, €innosti a naklady souvisejici s realizaci:

€eNA 22 DILO - DEZ DPH ...ueveveieceseessaesesissesssssssesssssssesesssmssesss 555 758,00 K&
DIPH 2T98 s iviiasscsisisin mssiissss oo 116 709,18 K&
Cena celkem VEetNE DPH ...........ccoceeereirrrersansaresssmsnesesrennennnns. 672 467,18 K€
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(slovy:Sestsetsedmdesdtdvatisicctyfistasedesdtsedm Korun ceskych,osmndct haléfii véetné DPH)

2. Veskeré moiné zmény ceny v navaznosti na moiné zmény nebo dopliky rozsahu prfedmétu
smlouvy musi byt prfed jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem
objednatele a potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil 1., ¢l. I., odst. 8 a 9 této
smlouvy). Veskeré prace, které by zhotovitel provedl nad ramec pfedmétu této smlouvy, aniz by
byl uzavien tento dodatek, neni objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén cen predmétu DILA bude slouZit cenova droveri
odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti pfislusné ¢asti
pfedmétu DILA. V pfipadé, 7e nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoltu pfisluiné jednotkové
ceny polozek potrebnych ke stanoveni budou pouZity poloZky z platnych cenik(l stavebnich praci
URS ponizené o 10 % platné k podpisu této SoD. Prace, které se nebudou provadét dle
predloZeného jednotkového ocenéni — méné prace, budou odeéteny v nabidkovych cenach.

4. Vy3i ceny DILA je moino prekrotit (nebo adekvatnim zplsobem sniZit) za podminky, Ze dojde pred
zahdjenim nebo v prabéhu doby pinénf ke zméné piedpisl upravujicich sazbu DPH pro price a
dodévky, které jsou predmétem této smlouvy. Pfekroceni vyse ceny DILA bude pfipusténo pouze
ve vys$i odpovidajici ndrlstu cen za dotéené casti zakazky, ktery byl zplsoben zménou sazeb DPH
nebo na zékladé skuteénosti dodate&né zjiténych objednatelem v prib&hu praci na realizaci DILA.
Uvedené prekroCeni ceny musi byt pfedem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v pisemném
dodatku k této SoD.

5. P nezaji$téni finanénich prostfedkl objednatele pro realizaci diléich etap DILA, nezahdjeni
realizace na dil¢&i etapé DILA zhotovitelem vterminu stanoveném touto smlouvou, mize
objednatel od smlouvy odstoupit bez naroku zhotovitele na finan¢ni ndhradu. Zhotoviteli nendlezi
finanéni & jiné odékodnéni za vynalozené naklady vzniklé nerealizaci DILA, z diivodu odstoupenf
od smlouvy ze strany objednatele pFed zahajenim praci na nezahéjené dil&i etap& DILA.

IV. Placeni DiLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy.

2. Pro fakturovani a placeni DILA se smluvni strany dohodly, %e pravo na zaplaceni DILA vznikne
zhotoviteli teprve po ¥adném dokonéeni DILA bez vad a nedodélki a po jeho protokolarnim
predani a prevzeti objednatelem vé. vyklizeni stavenisté dle oddilu II., ¢l. V. této smlouvy.
V pfipadé, 7e bude DILO prevzato svadami, které budou zapsidny do protokolu o pfedani a
prevzeti DILA sepsaného dle oddilu Il., €l. V., odst. 5 této smlouvy, bude postupovéno dle odst. 5
a 6 tohoto ¢lanku.

3. Zhotovitel je povinen pfedloZit technickému zastupci objednatele soupis skuteéné provedenych
praci po ukon&eni plnéni pfredmétu DiLA ke kontrole a k odsouhlaseni, ktery bude slouzit jako
podklad pro fakturaci.

4. Pravo na zaplaceni ceny DILA ¢&i jeji pfisluiné ¢asti dle odst. 5 tohoto €ldnku bude zhotovitelem
uplatnéno vystavenim faktury {(dariového dokladu). Pravo vystavit koneénou fakturu vznikne
podpisem zévéreéného zjistovaciho protokolu, na zékladé soupisu skuteéné provedenych praci
(p¥iloha zjistovaciho protokolu) a podpisem protokolu o pfedani a prevzeti DiLA sepsaném dle
oddilu 1l., él. V., odst. 5 této smlouvy (déle jen ,pfedavaci protokol”) bez vad a nedodélkl v¢.
vyklizenf stavenisté &i, ve vztahu k p¥islusné &asti ceny DILA pfi postupu dle odst. 5 tohoto élanku,
odstranénim viech vad uvedenych v protokolu o pfedani a pFevzeti DILA, v pfipadg, Ze bylo DILO
pfevzato s vadami nebranicimi bezpe¢nému uZivani, a soucasné zapisem o vyklizeni stavenisté
podepsanym kompetentnimi zastupci obou smluvnich stran. Uvedené dokumenty budou v kopii
nedilnou soucasti koneéné faktury vystavené zhotovitelem. Pfi absenci téchto dokumentl je
faktura netptna.

5. Pro ptipad piedani a prevzeti DILA v dohodnutém terminu s drobnymi vadami a nedodélky, které
nebran{ bezpeénému uzivani DILA, se smluvni strany dohodly pro fakturovani a placeni DiLA tak,
Ze zhotovitel po podpisu pfedavaciho protokolu vystavi fakturu na éastku, ktera nepfesahne 90 %
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z celkové ceny DILA. Zbyvajicich 10 % z celkové ceny DILA bude tvofit pozastdvku, kterou
zhotovitel vyuctuje v konecné faktute s néleZitostmi dle v oddilu L., ¢l. IV., odst. 4.
Pozastdvka ve vysi 10 % bude objednatelem uhrazena po podpisu zapisu o odstranéni veskerych
vad a nedodélk, v ptipadé, e objednatel pFevezme DILO vykazujici vady a nedodéiky, a po
vyklizeni stavenisté. Pozastavka bude uvolnéna na zdkladé pisemné Zadosti zhotovitele, ke které
je povinen doloZit kopii zapisu o odevzdéni a prevzeti DILA, kopii zapisu o odstranéni vedkerych
vad a nedodé&lk( a kopii zapisu o vyklizeni stavenisté. Splatnost pozastavky je do 30 kalendarnich
dni od prokazatelného doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli.
Splatnost koneéné faktury bude 30 kalendarnich dnll od data jejiho prokazatelného doruceni
objednateli.
Zhotovitel je povinen doruéit objednateli darfiové doklady nejpozdéji do 10 dnd od data
uskutecénéni zdanitelného plnéni.
Dan z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci G¢tovana ve vysi dle zdkona o DPH v platném znéni.
Objekt je pouzivan k ekonomické ¢innosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011
bude pro vyse uvedenou dodavku aplikovan rezim prenesené dafové povinnosti podle § 92a
zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich pfedpist. Dodavatel je
povinen vystavit za podminek uvedenych v zakoné doklad s nalezitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29
zékona €. 235/2004 Sh., o DPH ve znéni pozdéjsich predpis.
Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na Géet zhotovitele.
Uhrada provedenych zmén a vicepraci bude provedena objednatelem na zékladé samostatné
fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v pfislusném pisemném Dodatku k této
smlouvé o dilo.
Faktura zhotovitele musi obsahovat vsechny obvyklé nileZitosti platebnich doklad(, zejména :
- oznaceni faktury a Cislo,
- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,
- predmét plnéni a den splnéni,
- den vystaveni faktury a Ih(tu splatnosti,
- oznaceni banky a ¢islo Uctu, na ktery ma byt placeno,
- fakturovanou ¢éastku a daldi ndleZitosti podle zakona €. 235/2004 Sb. o DPH véetné razitka
zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,
- jako pfilohu soupis skutecné provedenych praci odsouhlaseny technickym zdstupcem
objednatele,
- Udaje pro danové ucely
Koneéna faktura musi mimo vyse uvedenych néleZitosti obsahovat:
- jako pfilohu oboustrann& odsouhlaseny protokol o predani a prevzeti DILA a zépis o
odstranéni vad a nedodélka.
V pfipadé, Ze faktura vystavend dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo nelplné udaje
a nebude obsahovat viechny néleZitosti uvedené voddilu 1., &l. IV., odst. 12, je objednatel
opravnén fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatk
fakturu opravi nebo vystavi novou. Vracen/m faktury se rusi plvodni lhita splatnosti. Nova Ihita
splatnosti b&Zi znovu ode dne prokazatelného doruéeni opravené faktury objednateli.
Fakturu lze dorucit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
Za okamizik Uhrady se povazuje okamzik odepsanf hrazené castky z uétu objednatele.
Objednatel provede uhradu ve splatnosti na bankovni Ucet dodavatele uvedeny na faktufe za
pFedpokladu, Ze dodavatel nebude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zvefejnény spravcem
dané jako nespolehlivy platce v Registru platct DPH. Pokud dodavatel bude zvefejnény spravcem
dané jako nespolehlivy platce, objednatel uhradi dodavateli pouze ¢astku bez DPH a DPH bude
uhrazeno mistné pfislusnému spravci dané dodavatele.
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oddil II.
Realizace DiLA

I. Odevzdani a prevzeti stavenisté

1. Misto plnéni pro jednotlivé etapy DILA bude zhotoviteli pfeddno na zékladé pisemné vyzvy
objednatele. Objednatel pfeda zhotoviteli misto plnéni bezprostfedné, nejpozdéji do 10
pracovnich dni, po uzavfeni této SoD, nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak,
pFicemi zhotovitel je povinen misto plnéni v terminu uvedeném v této vyzvé pfevzit. Nesplni-li
zhotovitel svou povinnost pfevzit misto pInéni vtéto Ih(té, je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vyii 0,1 % ze smluvni ceny DILA za kazdy zapodaty den prodleni. Ocitne-li se
zhotovitel v prodleni se splnénim této povinnosti delSim neZ 10 kalenda¥nich dnd, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovidd za veskeré Skody, ktery by na strané
objednatele v disledku poruseni této povinnosti vznikly.

2. O pfedani strany sepisi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto zapisu zhotovitel
prohladuje, fe se seznamil se stavem mista pinéni, a tento je mu zndm. Odmitne-li zhotovitel
pFevzit misto plnéni, je povinen uvést do zapisu dlvody nepfevzeti. Dnem pievzeti mista plnéni se
ma za to, Ze zhotovitel je cheznamen s lokalitou mista plnéni.

3. Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky v misté plnéni, upozornit na né své pracovniky a urcit
zplsob ochrany a prevence proti Uraziim a jinému poskozeni zdravi.

4, Zhotovitel odpovida za veskeré skody, které by objednateli ¢i tfetim osobdm v disledku provadéni
DILA vznikly.

5. Okamiikem odevzdani a pfevzeti mista plnéni se rozumi okamzik podpisu zépisu dle oddilu Il., €l.
., odst. 2 této smlouvy obéma smluvnimi stranami.

Il. Kvalifikacni podminky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pééi v rozsahu stanoveném schvalenou
zaddvac/ dokumentaci, pfitom je povinen dodriet pfislusné technické normy, vztahujici se
k provadénému DILU a technologické postupy, zvldsté ve vztahu ke klimatickym podminkam.
DILO musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani pouZiti
DILA k uréenému Gé&elu.

2. Prdce mohou byt providdény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokazat pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na pozdddni
objednatele povinen doloZit i v prubéhu provadéni stavby. V pfipadé porudeni této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,--K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

3. DILO bude déle provedeno a dokladovano v souladu se viemi pravnimi normami, CSN, (§4
zakona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonU, v pozdéjsim znéni) a souvisejicimi vyhlaskami.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pfi provadéni DILA dle ustanoveni této smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, Ze pro bezchybné provedeni DiLA co do rozsahu a funk&nosti je nezbytné provést
daldi dinnosti, které nelze zahrnout do pfedmétu pinéni vymezeného touto smiouvou, bude
neprodlené informovat objednatele. V pfipadé, Ze objednatel neuznd poZzadavek zhotovitele na
provedeni daldich ¢innosti divodnym a nebude uzavien dodatek o rozsifeni pfedmétu smlouvy,
je zhotovite!l povinen provést DILO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

5. Soutdsti zhotoveni DILA je zajisténi a pFedloZeni viech doklad( — prilkazi o ovéfeni vlastnosti
pouzitych vyrobk(l ve smysiu ustanoveni zakona €. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich novel a
souvisejicich p¥edpist, a dale dokladl o provedeni pfipadnych zkousek, atest(, revizi a dalSich
dokladil nutnych k predéni DiLA dle platnych pfedpisG, napf. zdkona &. 185/2001 Sb., o odpadech
ve znéni pozdéjsich predpist.
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1. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen po uzavieni smlouvy zabezpelit nutnou pfipravu pro zhotoveni DILA a
organizovat svoji &innost tak, aby bylo DILO spInéno v dohodnutém terminu stanoveném v oddilu
., CL. 1I. této smlouvy.

Pfed zahdajenim stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své ndklady patfitna opatfeni dle
platnych pFedpis(, aby byla zaji$téna obsluzna doprava v misté dotéeného stavbou s omezenim
dopravy na stavajicich vefejnych komunikacich. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastni
potfeby pFipadny zabor na pozemcich soukromych vlastniki, které jsou stavbou dotceny, dale
zajistit a uhradit povoleni k uZivéni vefejného prostranstvi. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své
naklady projednani zabort vefejnych prostranstvi pred jejich uZivanim u UMO | v Pardubicich.
Zhotovitel je povinen dodrZet veskeré povinnosti uloZené v souvislosti se zhotovovanim DiLA
pFislusnymi spravnimi organy.

Zhotovitel odpovida za veskeré $kody a sankce, které by v dasledku poruseni prévnich pfedpis(i ¢i
povinnosti ulozenych piisludnymi spravnimi organy pfi provadéni DILA zhotovitelem vznikly.
Zhotovitel se zavazuje zajistit na své naklady a odpovédnost vybudovani vekerého zafizeni
staveniétd, které bude nezbytné pro provedeni DILA a jeho provoz dle PD. V piipadé poruseni
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smiuvni pokutu ve vysi
5.000,--K¢.

Zhotovite! je povinen si zajistit na své naklady odbé&rnd mista el. energie, vody a ostatnich sluzeb
nutnych k provedeni DILA véetné méfeni odbérd. Napojovaci body si dohodne s odbératelem.
Zhotovitel je povinen v ramci své vyrobni pfipravy vypracovat potfebné technologické postupy
BOZP a poZarniho zabezpeleni a pfed zahdjenim realizace projednat postup praci
s objednatelem.

Zhotovitel je povinen respektovat specifika provozu plaveckého aredlu, pfedeviim co se tyce
pohybu navitévnik(. Ktomu budou viichni pracovnici zhotovitele pouleni provozovatelem
plaveckého arealu.

DILO bude realizovédno za provozu plaveckého aredlu, zhotovitel je povinen pFizplsobit svoji
ginnost a nebranit tomuto provozu. Musi byt zajisténa bezpetnost a zdravi osob a zdrovefi to,
aby uZivatelé objektu nebyli obtéZovani nadmérnou prasnosti, hlukem apod. V pfipadé poruseni
téchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,--K¢ za
kaidé jednotlivé porudeni téchto povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje v maximalni mife, kterou Ize po ném spravedlivé poZadovat, spolupracovat
s vedenim plaveckého aredlu a reagovat na jeho opravnéné pozadavky. V pfipadé poruseni této
povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,--KC za kaZzdé porudeni
této povinnosti.

Zhotovitel na své ndklady zajisti Fadné oznaleni a zabezpedi prostor staveni$té v souladu
s obecné platnymi pfedpisy. V pfipadé porusen( této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli
uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢€.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti a pfijezdovych komunikacich porddek a
gistotu a denné zajistovat fadny uklid pracoviété a viech prostor dotéenych provadénim DILA.
V piipadé porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou
smluvni pokutu ve vy3i 5.000,--K¢ za kaZdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Zhotovitel na sebe pFejima zodpovédnost za $kody zplsobené na zhotovovaném DILE po celou
dobu vystavby tzn. do prevzeti pfedmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody zplisobené svou
stavebni a jinou &innosti tfeti osobé.

Zhotovitel se zavazuje zabezpedit stavajici stavebni objekty dotéené pracemi na pfedmétu plnéni
proti povétrnostnim vliviim pki pFipadném odstranéni nékterych ¢ésti jejich obalovych konstrukci.
V pripadé jakéhokoliv narudeni ¢ podkozeni okolnich ploch, zafizeni a stavajicich objektd
dodavatelem, uvede dodavatel po¥kozené plochy, zafizeni a stavajici objekty nejpozdé&ji k pfedani
hotového DILA do pdvodniho stavu, plvodni stav pred zahdjenim praci dodavatel prokazatelné
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zdokumentuje. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednordzovou smluvnf pokutu ve vysi 5.000,--K¢.

Veskery demontovany material je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provadét jeho
likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatni vybourané hmoty ukladat na skldadku nebo
recyklovat. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorédzovou smluvni pokutu ve vysi 5.000,--K¢ za kazdé jednotlivé porudeni této povinnosti.
Zhotovitel odpovida za fadnou likvidaci vzniklych odpad(, nejpozdéji pfi pFejimacim Eizeni je
zhatovitel povinen pfedat objednateli doklady o zajiténi likvidace odpadd ze stavby v souladu se
zdkonem €. 185/2001 Sh., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisd.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni$té o pracich, které provadi, stavebni denik
v rozsahu dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovéni a stavebnim Fadu (stavebni zdkon) a
vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, § 6 a pfiloha 5, do kterého je povinen zapisovat
viechny skutecnosti rozhodné pro plnéni pfedmétu smlouvy o dilo. V pfipadé nesplnéni této
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,--K¢, déle je
v tomto pfipadé objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl trvale pfFistupny na stavb&. Origindl
stavebniho deniku je majetkem objednatele, zhotovitel je opravnén si pofidit ovéFenou kopii.
Povinnost vedeni deniku konéi podpisem protokolu o pfedéni a pfevzeti DILA, v pfipadé, 7e bylo
DILO pfevzato s vadami, dnem odstranéni posledni vady oznamené v zapise o predani a prevzeti
stavby. Je zakdzdno zapisy ve stavebnim deniku pFepisovat, Skrtat a vytrhdvat z n&j jednotlivé
stranky. V pfipadé poruseni téchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vy3i 1.000,--KE za kaidé jednotlivé poruseni téchto povinnosti. Dale je v pFipadé
poruseni této povinnosti objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

20.Zhotovitel odpovidd za to, ie zédpisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje

21.

22,

23.

24,

stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho mulZe do stavebniho deniku provadét zaznamy
pouze objednatel, jim povéfeny zastupce, pFipadné zpracovatel projektové dokumentace,
autorsky dozor nebo pfisluiné organy statni spravy. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdpisem,
ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zéstupce, pfipadné zpracovatel PD do stavebniho
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se
ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

V pfipadé, Ze ma byt dil¢i ¢ast zhotoveného DILA zakryta nebo ma byt jinak znemoZnén piistup k
ni, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimdlné 3 pracovni dny pfedem k pfevzeti, aby
mohl provéfit, zda zakryvana ¢ast byla provedena fadné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole
a nepoZdda-li o jiny termin kontroly, mlZe zhotovitel pokratovat v provadéni DILA. Bude-li
v tomto pfipadé objednatel dodatecné poZadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen
toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze price nebyly Fadné
provedeny, nese veskeré ndklady spojené sodkrytim praci, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel. Porusi-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k pfevzeti
téchto dil¢ich ¢asti alespor 3 pracovni dny pfedem, je povinen na vyzvu objednatele zakryté
&4sti DILA na své néklady odkryt ¢ na své naklady jingm vhodnym zplsobem zajistit objednateli
pfistup k pfedmé&tné &asti DILA. Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude
dohodnut pfi zahdjeni praci zapisem do stavebniho deniku. Objednatel ma pravo kontroly
provadéné stavby a ma pravo pfistupu na stavenisté, a to kdykoli.

Zhotovitel je povinen v ramci stavby umoznit vykon technického dozoru objednatele a vykon
autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné svoldvat kontrolni dny, na které bude pozvan zplnomocnény
zastupce objednatele. Terminy konani kontrolnich dnli budou pfedem dohodnuty s technickym
dozorem objednatele pri predani stavenisté. O pribéhu kontrolniho dne a pfijatych opatfenich a
dohodéach bude uéinén zépis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniité do 5 kalendéfnich dnii po dokonéeni DILA a protokoldrné
je pfedat objednateli. Po uplynuti této IhGity mlZe zhotovitel na staveniiti ponechat pouze stroje
a zafizeni, pfipadné materidl potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedod&lkl. V p¥ipadé
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26.
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poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu
ve vysi 50.000,--K¢é.

Zmény PD jsou mozné pouze po pfedchozim pisemném odsouhlaseni zmocné&nymi zastupci obou
smluvnich stran po projednani s projektantem. Zhotovitel proved| kontrolu projektové
dokumentace a prohladuje, Ze PD je Uplnd a dostateéna pro kompletni realizaci DILA a zhotovitel
je schopen na zékladé této PD DILO realizovat dle podminek této SoD.

K zdméndm materiall a vyrobk( oproti poskytnutym podkladiim je vidy tfeba predchoziho
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé poruleni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 5.000,--K¢ za kaZdé jednotlivé porudeni
této povinnosti.

Zhotovitel je povinen respektovat predpisy tykajici se bezpe&nosti préce a technickych za¥izeni,
zejména zékona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal3i pozadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi
innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi daldich
bezpelnostnich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi préci), nafizeni vlddy €& 362/2005
Sb., o blizSich poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pFi prici na pracovistich
s nebezpetim paddu zvysky nebo do hloubky a nafizeni vlddy €& 591/2006 Sh., o blizich
minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenidtich. Zhotovitel
pfejima v pIném rozsahu odpovédnost za fizeni postupu praci, za bezpeénost a ochranu zdravi
osob v prostoru staveni$té, poZarni ochrany a za zachovani pofadku na stavenidti. V pFipadé
porudeni takové povinnosti je objednatel opravnén uplatnit vidi zhotoviteli smluvni pokutu ve
vy3i 5.000,--K¢ za kazdy jednotlivy zjistény pripad.

28. Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi viech osob v prostoru provadéni

29.

30.

31.

32

praci. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle platnych pravnich ptedpis(
a norem bezpeénostnich, hygienickych, pozarnich a ekologickych. Zhotovitel je povinen na své
naklady zajistit Fadné oznaleni a zabezpeleni prostor stavenisté v souladu s obecné platnymi
pfedpisy. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednordzovou smluvni pokutu ve vy$i 5.000,--K¢&.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejims
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou zhotovitelem objednateli & tieti
osobé v souvislosti s vykonem jeho €innosti pfi realizaci DILA v minimalnim rozsahu pojisténi
odpovédnosti 5 mil. K& Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvéni této smlouvy a po dobu
zéruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni. Kopie pojistné smlouvy nebo kopie pojistného
certifikdtu zhotovitele je pfilohou této SoD. Original dokladu o pojisténi je zhotovitel povinen na
poZadani predloZit objednateli. Splnéni této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svych
pfipadnych subdodavatell, pfi¢emZ odpovédnost zhotovitele za $kodu zplisobenou v ddsledku
porudeni povinnosti pfi provadéni DILA zahrnuje také odpovédnost za $kodu zplsobenou
v disledku poruseni povinnosti subdodavatele. V pfipadé poruseni téchto povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve wysi 5.000,--K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti, déle je v takovém pfipadé objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni DILA 3etFit prav tfetich osob a postupovat vidy v souladu se
zdkonem, pfitemi je plné odpovédny za veskeré zdsahy do prav tfetich osob, jichZ by se pfi
zhotovovani DILA dopustil. V pfipadé, Ze by se tieti osoba na objednateli u&inné domohla
ndhrady Skody zplsobené porusenim povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli
¢astku vyplacenou z tohoto titulu tfeti osobé nahradit.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimaciho fizen{ v3echny predepsané doklady dle
stavebniho zékona a souvisejicich pravnich pfedpist, bez téchto doklad( nelze povazovat DiLO za
dokoncené a schopné predani (napf. prohldseni o shodé pouzitych materidlQ, o ekologické
likvidaci odpadu, zprédvu o provedené revizi piislusné Easti elektroinstalace (s kladnym
vysledkem) apod.).

V piipadé, Ze pro zhotoveni DILA budou plisobit zamé&stnanci jiné spole¢nosti (subdodavatel),
musi zhotovitel pfi podpisu smlouvy tuto skutecnost prokazatelng pisemné ozndmit zastupci
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objednatele (ve vécech technickych) pro uéel zajisténi koordindtora BOZP. V pfipadé porugeni
této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vwy$i 50.000,--K¢&.
Zhotovitel je povinen predloZit zastupci objednatele (ve vécech technickych) ve Ihaté 60 dnll od
splnéni smlouvy nebo do 28. 2. nasledujiciho kalendainiho roku v pfipadé, ze plnéni smlouvy
pfesahuje 1 rok, seznam subdodavatell, ve kterém uvede subdodavatele, jim? za plnén{
subdodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny této zakazky. Seznam subdodavateld bude mit
formu Cestného prohlaseni podepsany osobou opravnénou jednat jménem ¢&i za dodavatele.
V pfipadé poruseni této povinnosti ¢i v piipadé, Ze (daje uvedené v tomto seznamu se ukdzou
jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve wy3i, kterou
objednateli uloZi Ufad pro ochranu hospodatské soutéze (maximainé do 2.000.000,--K¢) dle

§ 1204, odst. 2 zdkona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisq.

V ptipadé, Ze zhotovitel v rdmci realizace stavby nevyuZije subdodavatele nebo v rdmci realizace
stavby vyuZije subdodavatele, jimz uhradil méné nez 10 % z celkové ceny, je zhotovitel povinen
predloZit zastupci objednatele (ve vécech technickych) ve vy$e uvedenych lhitich éestné
prohlaseni s odpovidajicim textem. Toto ¢estné prohlaseni bude podepsino osobou opravnénou
jednat jménem ¢i za dodavatele. V pfipadé poruSeni této povinnosti je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢&.

Zhotovitel je povinen vést a pribéiné aktualizovat redlny seznam vsech subdodavatel(l (bez
ohledu na uhrazenou vysi z celkové ceny této zakdzky) a to véetné vyse jejich podilu na akci.
Aktualizované seznamy viech subdodavatelll, podepsané osobou oprévnénou jednat jménem &
za dodavatele, je povinen zhotovitel pfedat zastupci objednatele (ve vécech technickych) na
zdkladé jeho vyZadani bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 2 pracovnich dnl od Zadosti
objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti ¢i v piipadé, Ze Udaje uvedené v tomto seznamu
se ukdZou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
50.000,--K¢.

Zhotovitel je povinen predloZit zastupci zadavatele (ve vécech technickych) ve Ih(té nejpozdéji do
80 dnu od splnéni smlouvy nebo nejpozdéji do 5. 3. nasledujiciho kalendafniho roku v pFipadé, ze
pInéni smlouvy pfesahuje 1 rok, seznam viech subdodavateld dodavatele vefejné zakdzky, ktefi
se na plnéni vefejné zakézky podileli (tedy bez ohledu na uhrazenou vysi z celkové ceny této
zakdzky). Seznam subdodavatelG bude mit formu éestného prohlaSeni podepsaného osobou
opravnénou jednat jménem ¢i za dodavatele. V pfipadé poruseni této povinnosti &i v pfipads, e
Gdaje uvedené v tomto seznamu se ukdzou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Ma-li subdodavatel formu akciové spoleénosti, bude pfilohou seznamu i seznam vlastnik( akcif,
jejichZ souhrnna jmenovita hodnota pfesahuje 10 % zékladniho kapitalu, vyhotoveny ve [haté 90
dnll pfed dnem predloZeni seznamu subdodavateld. V pfipadé poruseni této povinnosti je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 50.000,--K&.

IV. Soucinnost objednatele

. Objednatel pfedd stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O pfedani a prevzeti

stavenisté sepisi obé strany protokol.
V ramci pfedani a pFevzeti stavenisté objednatel zhotoviteli pfedéd PD ve 2 tisténych paré.

. Pokud zhotovite! upozorni na nevhodnou povahu véci pfebiranych od objednatele, nebo na

nevhodnou povahu pokynl nebo podkladli pfedanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené pfipominky bezodkladné zvéiit a vydat pisemné rozhodnuti v takové [h(té, aby nebyl
ohroZen plynuly pribéh praci. Totéz plati, zjisti-li se skryté pfekazky branici provadéni stavby
dohodnutym zplsobem, které nebyly patrny z pfedané dokumentace.

Objednatel se zavazuje pravidelné se Ucastnit kontrolnich dnd a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zdstupce. Zplnomocnény zastupce je oprdvnén vykonavat technicky dozor nad
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provadénym DILEM. Jménem objednatele je opradvnén uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody
o Fedenf spornych otazek spojenych s realizaci DILA zastupce objednatele ve vé&cech smluvnich.

5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo
zkousek.

6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapistim pfipojovat své stanovisko.

7. Objednatel nebo jim povéreny zastupce je povinen se k zdpisiim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem vyjadifovat nejpozdéji do tfi pracovnich dnl. V pfipadé zdznamu ve stavebnim
deniku vyzadujicim stanovisko objednatele, pfipadné projektanta, miiZze zhotovitel pokradovat
v ¢innosti uvedené v zaznamu az po obdrzeni takového vyjadreni. Pokud toto vyjadieni neobdrii
do 3 pracovnich dni po prokazatelném doruceni predmétného zdznamu zastupci objednatele, je
povinen v provadéni DILA pokraovat v souladu stouto smlouvou podle dosavadnich pokynd
objednatele.

8. Objednatel vykondva na stavbé obdasny technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda
prace jsou provadény v souladu se smlouvou podle schvélené PD, technickych norem a jinych
pravnich predpis(, jakoZ i rozhodnuti vefejnopravnich orgdnid. Na nedostatky zjisténé v pribéhu
praci neprodlené upozorni zépisem do stavebniho deniku. Technicky dozor u téZe stavby nesmi
provadét dodavatel ani osoba s nim propojena.

9. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do innosti zhotovitele, je viak opravnén
vydat pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace na dobu nezbytné nutnou, pokud
odpovédny zastupce zhotovitele neni dosaZitelny, a je-li ohrozena bezpeénost provadéné stavby,
Jivot nebo zdravi pracujicich na stavbé, nebo zhotovitel provédi DILO vadné & v rozporu s
poZzadavky a potfebami objednatele. Dalsi postup bude upfesnén na zdkladé jednani smluvnich
stran a pokynu objednatele.

10.0bjednatel je opravnén na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v pribéhu praci upresnit
obsah a zpUsob provedeni praci.

11.0bjednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li
objednatel, 7e zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozadovat se toho aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provad&nim a DILO provadél
Fadnym zplGsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené [h(té mu k tomu poskytnuté a
postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, je objednatel oprédvnén od smlouvy
odstoupit.

12.0bjednatel k pFejimacimu Fizeni DILA mize pFizvat osobu vykondvajici funkci technického dozoru
objednatele, pfipadné autorského dozoru projektanta.

13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Zze aplikace ustanoveni § 2591 a § 2595 zdkona ¢. 89/2012
Sh., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpis(, se vylucuje.

V. Pfedani a prevzeti DILA

1. DILO se povaiuje za dokonéené jeho Fadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto smlouvou a
pfeddnim objednateli v dohodnutém case, misté a kvalité bez jakychkoliv vad a nedodélkq.
V ptipadé, 7e mé DILO drobné vady, nedodélky, i vady nebrdnici uZivéni, je objednatel opravnén
DILO nepievzit a zhotovitel je v takovém pipadé v prodleni s pln&nim pfedmétu DILA.
2. K zahdjeni ptejimaciho Fizeni DILA zhotovitel pisemné vyzve opravnéného zastupce objednatele
pro predani a prevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dnl pfed zahéjenim pfejimky. Opravnénymi
zastupci pro preddni a prevzeti DILA jsou :

za objednatele : Martin Hebr — technik odd. investic a technické spravy MmP
za zhotovitele : Oldfich Hornych

3. Objednatel je opravnén k prejimacimu fizeni DILA pFizvat osoby vykonavajici funkci technického
dozoru stavebnika, ptipadné autorského dozoru projektanta.
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4. Zhotovitel je povinen pfipravit k pFejimacimu Fizeni DILA zejména tyto doklady v jednom
vyhotoveni (pokud neni nize uvedeno jinak) :

- dokumentaci skuteéného provedeni DILA formou a obsahové odpovidajici dokumentaci pro
provedeni stavby se zakreslenim v3ech provedenych Gprav a zmén oproti predané PD a to
v pisemné a grafické podobé ve 3 vytiscich a 1 x v digitalni podobé ve formatu *.pdf;

- doklady o kvalité a ptivodu pouZitych hmot a materiald;

- osvédceni o zkouskach pouzitych materialt a technologii;

- kopie dokladl o nezdvadné likvidaci odpad(l opravnénou spole¢nosti;

- original stavebniho deniku;

- doklady o predepsanych zkouskach a revizich;

- pfipadné dalsi doklady pozadované objednatelem, pfipadné dalsi dokumentace potrebné
pro zajisténi radného uzivani DILA.

5. O predéni a prevzeti DILA budou vyhotoveny pisemné protokoly, a to protokol o pfeddni a
prevzeti. Protokol vyhotovi vidy oprdvnéni zadstupci obou smluvnich stran a bude zejména
obsahovat:

- popis stavu DILA v okamzZiku pFedéni DILA;

- soupis doklad, je? zhotovitel ptedava objednateli s dokonéenym DILEM;

- seznam vad a nedodé&lkd, je? vaznou na predévaném DILE, spolu s pfipadnou dohodou o lhité
k jejich odstranéni.

6. PodepiSe-li smluvni strana protokol o pfedani DILA, pficemi se jasnym a zfetelnym zplisobem
nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zapisim anebo bodim protokolu o pfedani DILA, plati, e
s celym obsahem protokolu o pfedani DILA souhlasi. Podepsani protokolu nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za pfipadné opravy nebo doplnéni konstrukci, provedenych nebo nedodanych
v rozporu s normovymi pozadavky platnych norem a predpisu.

7. Objednatel nenf povinen prevzit nedokonéené DILO.

oddil 1.
Vlastnictvi k DILU, vady a zaruky

I. Vlastnické pravo k DILU a nebezpeéi $kody

1. Vlastnictvi k ¢dstem DILA, jejich? zabudovanf je k Fadnému provedeni DILA nezbytné, pfechézi na
objednatele jejich zabudovanim, k ostatnim Castem okamzikem podpisu preddvaciho protokolu
DILA dle oddilu II. &l. V. Nebezpeéi $kody po celou dobu zhotovovéni DILA nese zhotovitel a7 do
predani DILA.

2. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpedit ochranu zhotovovaného DILA a veikerého
materidlu dovezeného na misto plnéni pro realizaci praci proti povétrnostnim vlivlim, po3kozenf a
odcizeni.

Il. Zarucni doby

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicti ode dne predani a
pFevzeti DILA ¢&i v piipadé, Ze bylo DILO pfevzato s vadami a nedodélky, ode dne odstranénf vad
a nedodélkd s vyjimkou komponent(, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni dodavatel stanovi
zaruéni dobu odlisnou. Zhotovitel je povinen na odlisnou zaruéni dobu u vSech dotéenych
komponent( objednatele pfi predani DILA dle oddilu I, &. V., odst. 5 upozornit a pFedat
objednateli pfislusné zarucni listy. V pfipadé, Zze tak neucini a tato odli¥nd zaruénf doba bude
kratsi nez 60 mésicl poskytnutych zhotovitelem, neni oprdvnén se kratsi zdruéni doby
dovoldvat. V ptipadé, Ze tak neucini a tato odlisna zédrucni doba bude delsi, odpovidd objednateli
za Skodu, kterd by mu v disledku poruseni této povinnosti vznikla. Zaruéni doba uvedend vyse
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pocind béZet dnem odstranéni posledni vady vyplyvajici ze zavérecného protokolu o pfedani a
prevzeti DILA nebo podpisem predavaciho protokolu, nebude-li v ném uvedena #adna vada. Po
dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které véas oznamil.

2. Zaruéni doba nebéii po dobu, po kterou objednatel nemlze DILO uZivat pro vady, za které
zhotovitel odpovida.

3. Zarudni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady.

4. Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pF¥ed uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zUcastnit a pfipadné zjisténé zdvady odstranit v terminech
stanovenych objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruéni doby zajisStovat bezplatné odstrafiovani objednatelem
opravnéné reklamovanych vad, na jejichz odstranéni objednatel uplatni narok, ve Ihuté
stanovené objednatelem, a to v pfipadé, Ze objednatel uplatni narok v podobé poZadavku na
odstranéni vady. Nebude-li takova hlta stanovena, je povinen zhotovitel odstranit vady ve Ihaté
10 kalendéfnich dn.

l1l. Vady DILA

1. Zhotovitel odpovidd za to, e DILO mé a po dobu zaruéni doby bude mit stanovené vlastnosti,
nebude vykazovat pravni vady a bude zpUsobilé ke stanovenému Ucelu.

2. Odpovédnost za vady DILA se fidi ujedndnim smluvnich stran v této smlouvé a nasledné
ustanovenimi obcanského zakoniku.

3. Pro uplatnéni prdva z odpovédnosti za vady DILA je nezbytnd reklamace objednatele u
zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

4. Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou a to dorufenim do datové schranky nebo
doporucenym dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést jak se projevuiji,
sdélit, jaky ndrok z odpovédnosti za vady uplatiiuje a stanovit Ihiitu pro jejich odstranéni,
neuplatni-li jiny narok.

5. V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zaruéni dobé narok z odpovédnosti za vady v podobé
poZadavku na odstranéni vady, je zhotovitel povinen zahdjit prdce na odstranéni vad do 7
kalendafnich dni od prokazatelného doruéeni pisemného ozndmeni vad a prace provést ve |h(té
stanovené objednatelem. Nebude-li takova |hiita stanovena, je zhotovitel povinen odstranit vady
ve |h(ité 10 kalendatnich dn(.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadfeni k reklamaci do 2 pracovnich dnl po jejim
obdrieni, neucini-li tak, ma se za to, Ze reklamovanou vadu a narok uplatnény objednatelem
uznava.

7. lJestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel pravo odstranit vady
prostiednictvim jiné fyzické nebo pravnické osoby na naklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své ndklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné
vicendklady, v opacném ptipadé tyto hradi zhotovitel.

9. O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu,
ktery vystavi zhotovitel musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcl obou smluvnich stran, Cislo
smlouvy o dilo, &islo diléi etapy DILA, datum uplatnéni a &.j. reklamace, popis a rozsah vady a
zplsob jejiho odstranéni, datum zahdjeni a ukonéeni adstranéni vady, celkova doba trvani vady
(doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadieni, zda vada branila uiivani DILA k Gelu, ke
kterému bylo uréeno.

10.Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potfeby dodat objednateli neprodlené veskeré nové, p¥ipadné
opravené doklady vztahujici se k opravené, pfipadné vyménéné Casti (atesty, certifikdty apod.)
potfebné k provozovani DILA, a to vterminu dohodnutém pro odstran&ni pfedmétné vady.
V pfipadé poruseni této povinnosti neni objednatel povinen pfedmét odstranéni vady pfevzit a je
zhotovitel v prodleni s odstranénim vady.

11. Zhotovitel odpovida ze to, ze pfedmét DILA m3 v dobé jeho predani objednateli a bude mit po
dobu béhu zaruéni lhity vlastnosti stanovené toutc smlouvou, obecné zavaznymi pravnimi
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predpisy, zdvaznymi normami, ptipadné vlastnosti obvyklé, déle za to, Ze DILO nemé pravni vady,
je kompletni, splfiuje urc¢enou funkci a odpovidad viem pozadavkim sjednanych v této smlouvé
o dilo.

Zhotovitel spini sv(j zévazek provést DILO jeho fadnym ukonéenim a preddnim predmétu DILA
objednateli.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pFicem? i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucni doby se povaZuje za vcas uplatnénou.

Reklamovana vada se povaZuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovida, dokud neni zhotovitelem
prokazan opak.

oddil IV.
l. Sankce

Pro piipad prodleni zhotovitele se splnénim jeho povinnosti fadné dokonéit DILO a sjeho
fadnym protokolarnim odevzddnim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I,
¢lanku 1., odst. 1 této SoD muzZe objednatel viiCi zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu ve vysi 0,2
% z ceny DILA za kaidy i zapocaty kalendafni den prodleni.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbam za plnéni zhotovitele a zhotovitel
s timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro pfipad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvnf{
pokutu ve vysi 0,2 % z dluZné castky za kaZdy i zapocaty kalendaini den prodleni po terminu
splatnosti.

V pripadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim zdvad v terminech dle oddilu lll., €l. Il., odst. 5 a
¢l. 1., odst. 5 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,--KC za
kazdou reklamovanou vadu a kaZdy i zapocaty kalendaini den prodieni.

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu v dalsich pfipadech stanovenych touto smlouvou.
Jakymkoliv ujednanim o povinnosti uhradit smluvni pokutu podle této smlouvy nezanikd narok
poskozené strany na ndhradu zpUsobené skody, a to v plném rozsahu.

Il. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou stranou a v pfipadé, Ze byl v insolvenénim fizeni, v némz figuruje
zhotovitel v postaveni dluinika, zjistén Upadek nebo je-li insolvenéni navrh zamitnut pro
nedostatek majetku. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti se povaZuje zejména neplnéni
sjednanych termind a dalSich rozhodujicich zavazk( vyplyvajicich z této smlouvy. Objednatel je
dale oprévnén od této smlouvy odstoupit v pfipadech stanovenych zdkonem a touto smlouvou.
Neprovadi-li zhotovitel DILO fadné kvalitné nebo jinak poruguje smluvni povinnosti, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel nesplni své povinnosti vyplyvajici ze
smlouvy ani v dodateéné pfimérené Ihlté, kterda mu k tomu byla poskytnuta, pficemZ vsak tato
Ih(ta nesmi byt kratsi neZ 14 kalendafnich dn.

. Odstoupeni od smlouvy musi byt uéinéno pisemné a doruceno prokazatelné druhé smluvnf strané.

Ucinky odstoupeni nastévaji dnem doruéeni pisemného ozndmeni o odstoupeni. Vzdjemné néaroky
Ucastnik( této smlouvy se v pfipadé ukonleni platnosti této smlouvy nékterym ze zpUsobl
odstavce 1 a 2 tohoto ¢lanku a oddilu budou Fidit pfislushymi ustanovenimi Obchodniho zékoniku.
V tomto ptipadé bude provedeno vyuctovani provedenych praci a zabudovanych material.

. Dojde-li k G¢innému odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o

co se provadénim DILA obohatil. Nedojde-li k dohodé na hodnoté tohoto obohaceni, bude
ocenéno znaleckym posudkem na naklady zhotovitele.

. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicendklady vzniklé z titulu pferudeni praci a tim padem

nutnosti dokonéeni DILA jinym zhotovitelem a vliv nedodrieni terminu dokon&eni DILA.

-14 -



Ndzev akce: Rekonstrukce plaveckého aredlu Pardubice Smlouva o dflo OMI-VZMR-2015-61

- SO 13 zavlaZovaci systém — etapa |

6. Zanikem smlouvy nejsou dotceny naroky Gcastnik(i na ndhradu Skody a jiné sankce, které za trvani

10.

i1.

smlouvy vznikly.

1Il. Ustanoveni zavérecna

Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci néhoZz v zadavacim Fizeni prokazoval
kvalifikaci jen na zékladé predchoziho souhlasu objednatele a za subjekt, ktery spliiuje kvalifikaci
minimalné ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdlvodné neodepfit.
Tam, kde nejsou prava a zdvazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni zdkona ¢.
89/2012 Sh., ob&ansky zakonik ve znénf platnych novel.

Tuto smlouvu lze zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujedndnim nazvanym ,Dodatek ke
smlouvé” a oéislovanym podle poradovych &isel, ktery bude podepsan a odsouhlasen smluvnimi
stranami a prohlasen za nedilnou souddst této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou
pohleddvku za objednatelem tieti osobé.

Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapodist jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za
objednatelem na pohledavku objednatele za zhotovitelem.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo pfechazeji i na pfipadné pravni nastupce obou
smluvnich stran.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je plné zplsobily ke splnéni vSech zdvazku, které na sebe podpisem této
smlouvy pfevezme.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kaidd strana obdrii po dvou
vyhotovenich. VSechna vyhotoveni maji platnost originalu.

Tato smlouva nabyvd platnosti a Ucinnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Smluvni strany tuto smlouvu pfecetly, prohlasuji, ze je projevem jejich svobodné a vainé vile, ze
nebyla sjedndna v tisni za napadné nevyhodnych podminek a na diikaz souhlasu doplfiuji zastupci
obou smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

Odpovéd smluvni strany podle§ 1740 odst. 3 obCanského zakoniku, s dodatkem nebo odchylkou,
neni pfijetim nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.

Ptiloha ¢€.1 : cenova nabidka (ocenény polozkovy vykaz vymér)
Ptiloha &.2 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikatu
(predloZi zhotovitel pfed uzavienim smlouvy)

- 25,09, 20% 18 -09- 2015

V Pardubicich dne 2 V Pardubicich dne

SRR / (R ——— 4o == SR
za objednatele za zhotovitele
Ing. Jarostav Hruska

vedouci odboru majetku a investic Ing. Pavel RUPRECHT

ing. Marek TABASEK, Ph.D.

jednatel spoleénosti Jednatel spolecnost]

@
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CESKA
POJISTOVNA

Cislo ramcové pojistné smlouvy: 899-20056-13

Cesk4 pojist’ovna a.s., Spalena 75/16, 113 04 Praha 1, Ceska republika, IC 45272956, DIC CZ699001273, zapsana v obchodnim rejstti-

ku u Méstského soudu v Praze, oddil B, vloZzka 1464 (déle “pojistovna™)

Pojistka

Potvrzujeme, e pojistnik EVC s r.0.

IC 135 82 275, s¢ sidlem Zelené predmésti, Arnosta z Pardubic &p. 676, Pardubice, PSC 530 02, Ceské republika
zapsana v obchodnim rejstifku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddit C, vlozka 116,
ma uzavienu ramcovou pojistnou smlouvu &. 899-20056-13 o pojisténi stavebné montaznim.

Pojisténi stavebni montaze

Podminky, rozsah poji$ténf a pojistnych nebezpeéi stanovi pojistnd smlouva, ktera se ¥idi Dopliikovymi pojistnymi podminkami stavebné mon-

tazniho pojisténi DPPSM-P-01/2014.

Piedmét pojiSténi

Pojistna ¢astka (v K&)

Spoluadast (v K&)

v8ech budovanych stavebnich dél a montaznich dél, kterd jsou v dobé hodnota dila nepfesahujici 20.000,-
platnosti této pojistné smlouvy realizovéina pojidténym ¢astku 110.000.000,- K¢ pro

jednotlivé dilo
Pojiiténé véci a naklady *) Limit plnéni **) (v K&) Spoluadast (v K¢&)
Zatizeni staveniSté pouZivané pro budované dilo 300.000,- K¢ 10.000,-
Stavebni stroje pouZivané pro budované dilo 200.000,- K¢ 10.000,-

e i L : . 1% z hodnoty dila max.

SM025 - Pojisténi nakladé na demolici, vyklizeni a odvoz suti 500.000,- K& 20.000,-
SM052 — Pojisténi odcizeni pfedmétu pojisténi 300.000,- K& 10.000,-
SM105 - Pojisténi okolniho majetku 30.000.000,- K& 10.000,-

*) pojisteni 1. rizika ve smyslu ¢l. 15 bodu 5 VPPMO-P-01/2014

**) maximalni limit pojistného plnéni za viechny pojistné udalosti nastalé v obdobi, na které bylo pojisténi sjedndno

Seznam sjednanych doloZek:
SM002 — K¥iZova odpovédnost
SMO11 - Vyluka $kod vzniklych méné€ nez 20letou povodriovou vinou

SM025 — Pojisténi nakladi na demolici, vyklizeni a odvoz suti nad ¢astku stanovenou v DPPSM-P

SMO052 - Pojisténi $kod zplsobenych kradeZi vloupanim nebo loupeZzi

SMO095 — Pojisténi odpoveédnosti na vécech, které pojistény pievzal za Géelem provedeni rekonstrukce, modernizace, pfestavby a dostavby

SM102 — Podzemni kabely, potrubi nebo dal3i podzemni vedeni
SM105 — Pojisténi okolniho majetku

SM108 - Umisténi stavebnich a montaZnich strojt

SM109 - Umisténi stavebniho materidlu

SM110 - Zvlastni ujednani pro pojistné udalosti zplisobené povodni nebo zaplavou

SM112 - Protipozarni zafizeni a bezpecnost na stavenisti

Misto pojidténi: Ceska republika, Slovenska republika

Pojistna doba
Pojiténi se sjednava na dobu jednoho roku od 7.4.2015.
Pojisténi se sjednava s automatickou prolongaci.

Pojistitel potvrzuje, Ze idaje obsaZené v pojistce jsou platné ke dni jejiho vydani.

Platnost pojistky od: 7.4.2015 do 6.4.2016

T. & 4913 10/2011 KONS

Cesks pojistovna a.s.,, Spalend 75/16, 113 04 Praha 1, Ceska republika, IC 45272956, zaprgind v

schodnim rejstiiku u Méstskeého soudu v Praze, oddy
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