



Dohoda o postoupení smlouvy o dílo

č. smlouvy ze strany objednatele
20/2015

a 04/2016 jako prvního dodatku ke smlouvě 20/2015

pro akci „Zhotovení PD rekonstrukce komunikací v lokalitě u dětského hřiště K Rybníčku“

1. Statutární město Pardubice - Úřad městského obvodu Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, referent OVVIDŽP

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice, č. ú. 27-1205456399/0800

IČ:00274046 DIČ:CZ00274046

(dále jen jako „ÚMO Pardubice VI“)

jako postoupená strana

2. Ing. Aleš Hlavatý

Husova 1848, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí

Zastoupený: Ing. Alešem Hlavatým

Bankovní spojení: Fio banka, a. s., č. ú. 2700546978/2010

IČ:88517021 DIČ: -

e-mail: ales.hlavaty@projektantpardubice.cz

tel: + 420 775 906 293

(dále jen jako „Ing. Hlavatý“)

jako postupitel

3. ILBprostav, s. r. o.

Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice

Zastoupený: Ing. Lukášem Bezdíčkem

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 2603175319/0800

IČ:28810180 DIČ:CZ28810180

e-mail: bezdicek@ilb.cz

tel: + 420 776 855 581

(dále jen jako „ILBprostav, s. r. o.“)

jako postupník

uzavírají podle § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tuto dohodu o postoupení smlouvy o dílo:

I. Úvodní ustanovení

1. Postupitel jako zhotovitel uzavřel dne 6. 5. 2015 shora uvedenou Smlouvu o dílo č. 05/2015 a dodatek k této smlouvě č. 04/2016 s objednatelem Statutární město Pardubice - Úřad městského obvodu Pardubice VI se sídlem v ulici Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice, zastoupeným Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI (dále také jako „objednatel“ či „postoupená strana“), na jejímž základě se postupitel jako zhotovitel zavázal provést pro objednatele zhotovení projektu s názvem „Zhotovení PD rekonstrukce komunikací v lokalitě u dětského hřiště K Rybníčku“, (dále jen „Smlouva“). Předmětné dílo spočívající ve zpracování PD ve stupni DÚR, DSP a DPS dle uvedené Smlouvy bylo definováno v čl. I. předmětné Smlouvy.
2. Objednatel se zavázal za předmětné dílo uhradit postupiteli jako zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 126 330,- Kč s DPH. Objednatel proplatí postupiteli pouze prokázané práce provedené ke dni podpisu této dohody.
3. Postupník, ILBprostav, s. r. o. se stal vítězným uchazečem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „PD Rekonstrukce lesních cest v Zelenobranské dubině“, na jejíž realizaci je předpokládáno využít finanční prostředky z dotačního titulu Ministerstva zemědělství z Programu rozvoje venkova - Opatření 4.3.2 Lesnická infrastruktura a do které je možné zahrnout i přístupové cesty do lesa Zelenobranská dubina z lokality U Rybníčku, které jsou zároveň součástí akce „Zhotovení PD rekonstrukce komunikací v lokalitě u dětského hřiště K Rybníčku“ zpracovávané postupitelem, Ing. Alešem Hlavatým.

II. Předmět dohody

1. Předmětem této dohody je postoupení práv a povinností postupitele ve prospěch postupníka, a to veškerých práv a povinností vyplývajících postupiteli ze shora uvedené Smlouvy a týkající se zhotovení díla spočívajícího ve Zhotovení PD rekonstrukce komunikací v lokalitě u dětského hřiště K Rybníčku ve stupni DÚR, DSP a DPS. Předmětem postoupení jsou tedy především smluvní podmínky příslušné Smlouvy týkající se rozsahu, charakteru a specifik díla, část ceny díla a způsobu úhrady této ceny díla (tj. platební podmínky), termíny, místo a způsob zhotovení díla a v neposlední řadě i odpovědnost za zhotovené dílo, sankční ustanovení a všech další ujednání.
2. Postupitel dnem vyslovení souhlasu postoupené strany s postoupením tímto postupuje ve prospěch postupníka veškerá práva a povinnosti spočívající v dokončení zahájeného díla dle příslušné Smlouvy a naplnění veškerých smluvních podmínek uvedených v příslušné Smlouvě, aby došlo k řádnému splnění předmětu této Smlouvy. Postupník se tímto zavazuje dokončit předmětné dílo v souladu se zněním příslušné Smlouvy a zejména v rozsahu, kvalitě a specifikách stanovených pro příslušnou projektovou dokumentaci.
3. Dále postupitel postupuje ve prospěch postupníka právo na fakturaci sjednané ceny díla, a to v rozsahu odpovídajícímu doposud nezhotovené části díla, tj. předmětné části díla dle Smlouvy, která ke dni postoupení nebyla postupitelem zhotovena, předána objednateli

a fakturována. Postupník prohlašuje, že byl seznámen se sjednanou cenou díla dle příslušné Smlouvy a za tuto sjednanou cenu dílo v příslušném rozsahu zhotoví.

4. Postupitel a postupník tímto souhlasně prohlašují, že je jim znám stupeň rozpracovanosti předmětného díla dle příslušné Smlouvy, a v neposlední řadě je jim zcela znám obsah příslušné Smlouvy, na základě které je předmětné dílo zhotovováno, a to včetně veškerých příloh a případných dodatků. Příslušný stupeň rozpracovanosti díla včetně specifikace realizovaných částí díla, které byly ze strany postupitele řádně dokončeny a předány objednateli jakožto postoupené straně, je podrobněji uveden v čl. IV. této Dohody.
5. Postupitel touto Dohodou postupuje výše uvedený rozsah práv a povinností spolu s doklady s tím spojenými (tj. zejména předmětnou Smlouvou vč. všech příloh a dodatků, Soupis provedených prací aj.), a to výhradně za účelem zajištění realizace nedokončené části díla dle příslušné Smlouvy ze strany postupníka a zhotovení veškerých prací na předmětném díle ve stupni rozpracovanosti specifikované v příloze této Dohody.

III.

Stupeň rozpracovanosti díla a specifikace stavu díla dle Smlouvy

1. Postupitel prohlašuje, že projekční práce na předmětném díle dle příslušné Smlouvy zahájil dne 6. 5. 2015 a provedl základní přípravné práce. Tyto práce jsou podrobně rozepsány včetně rozsahu a sjednané ceny v Příloze č. 1 této Dohody, tj. v Soupisu provedených prací. Postupitel zároveň prohlašuje, že tyto práce provedl a dokončil a úhradu za tuto zhotovenou část díla dle příslušné Smlouvy ze strany objednatele má řádně vyřešenu a sjednanu s objednatelům jakožto postoupenou stranou.
2. Postupitel dále prohlašuje, že veškeré ostatní projekční práce na předmětném díle dle příslušné Smlouvy s výjimkou prací uvedených v odst. 1 tohoto článku již neprovedl, nedokončil ani nepředal objednateli jakožto postoupené straně a za tyto práce se již zavazuje nenárokovat jakoukoliv další úhradu ze strany objednatele jakožto postoupené strany.
3. Postupník tímto prohlašuje, že bere na vědomí, že postupitel provedl část projekčních prací na předmětném díle dle příslušné Smlouvy uvedených v odst. 1 tohoto článku a tyto práce se zavazuje nerealizovat a nenárokovat za ně příslušnou úhradu ze strany objednatele jakožto postoupené strany.
4. Postupník dále prohlašuje, že se seznámil s faktickým i právním stavem postupovaného díla ke dni podpisu této Dohody, a to včetně veškerých souvisejících projektových a smluvních podkladů a tímto se zavazuje, že předmětné dílo dle příslušné Smlouvy ve stavu rozpracovanosti ke dni podpisu této Dohody od objednatele jakožto postoupené strany převezme a v souladu se všemi smluvními podmínkami příslušné Smlouvy také dokončí.
5. Postupitel a postupník se tímto zavazují k vzájemnému předání a převzetí příslušných dokumentů díla ve shora popsaném stupni rozpracovanosti, a to za přítomnosti objednatele jakožto postoupené strany. Postupitel se zavazuje předat postupníkovi rozpracované dílo dnem podpisu této dohody a postupník se zavazuje tento den od postupitele příslušné dílo ve shora popsaném stupni rozpracovanosti převzít.

6. O předání a převzetí díla ve shora popsaném stupni rozpracovanosti dle odst. 4 tohoto článku bude sepsán písemný předávací protokol, kdy se postupitel zavazuje zajistit účast objednatele jakožto postoupené strany. Na základě podpisu příslušného písemného předávacího protokolu ze strany postupitele, postupníka i postoupené strany dojde k řádnému předání a převzetí díla ve shora popsaném stupni rozpracovanosti.

IV.

Úplata za postoupení smlouvy

1. Postupitel a postupník tímto sjednávají, že k postoupení práv a povinností z příslušné Smlouvy je na základě ujednání uvedených v čl. II a III této Dohody mezi smluvními stranami sjednáno jako bezúplatné.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda a smluvní vztahy z této Dohody vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá okamžikem vyslovení Souhlasu s obsahem této Dohody ze strany objednatele jakožto postoupené strany.
3. Tato Dohoda je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po jednom stejnopise obdrží každá ze smluvních stran této Dohody a jeden stejnopis obdrží i postoupená strana.
4. Tuto Dohodu je možné měnit pouze v písemné formě a to formou vzestupně číslovaných dodatků, přičemž Smluvní strany s odkazem na § 1758 občanského zákoníku výslovně prohlašují, že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Povinnost písemné formy se vyžaduje rovněž pro prominutí jakéhokoliv dluhu vzniklého na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou.
5. Smluvní strany tímto pro tuto smlouvu vylučují použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.
6. Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů nebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této Dohody shledán důvod neplatnosti právního úkonu, Dohoda jako celek platí nadále, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část Dohody, které se důvod neplatnosti týká. Smluvní strany se zavazují toto neplatné ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů, aby smyslu a účelu této Dohody bylo dosaženo.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly a všem jejím ustanovením rozumí, že se vzájemně neuvedly v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní

důsledky plynoucí z jimi uvedených údajů v této smlouvě a dále prohlašují, že obsah této smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyla sjednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a jejím uzavřením nedochází k neúměrnému zkrácení ani jedné ze smluvních stran či není dán důvod pro její neplatnost. Na důkaz toho připojují smluvní strany níže podpisy osob oprávněných za ně jednat.

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Dohody:

- Příloha č. 1: Smlouva o dílo č.20/2015 ze dne 6. 5. 2015 uzavřená mezi postupitelem jako zhotovitelem a postoupenou stranou jako objednatelem.
- Příloha č. 2: Dodatek smlouvy č. 04/2016 uzavřený mezi postupitelem jako zhotovitelem a postoupenou stranou jako objednatelem.
- Příloha č. 3: Soupis provedených prací obsahující vypracovaný seznam provedených prací, které na předmětném díle dle příslušné Smlouvy zhotovil postupitel.

Tato dohoda byla schválena Radou MO Pardubice VI dne 04.04.2016 usnesením č. R2016-481.

V Pardubicích dne: 8. 4. 2016



za ÚMO Pardubice VI
(postoupená strana)
Petr Králíček
starosta

postupitel
Ing. Aleš Hlavatý

ILBprostav s.r.o.
Na Kopci 316,
530 02 Mikulovice
IČ: 288 10 180 - DIČ: CZ288 10 180
tel.: 776 865 581
postupník
Ing. Lukáš Bezdíček



Městský obvod – Statutární město Pardubice
M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I
Úřad městského obvodu Pardubice VI
Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

„Zhotovení PD rekonstrukce komunikace v lokalitě u dětského hřiště K Rybníčku“

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice, č. ú. 27-1205456399/0800

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

2. Zhotovitel:

Ing. Aleš Hlavatý

Husova 1848, 530 03 Pardubice – Bílé Předměstí

Zastoupený: Ing. Alešem Hlavatým

IČ: 88517021

DIČ: -

tel.: + 420 775 906 293

e-mail: ales.hlavaty@projektantpardubice.cz

Bankovní spojení:

Fio banka, a.s.,

č.ú. 2700546978/2010

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku I této smlouvy a objednatel zaplatit cenu podle článku II této smlouvy za řádné a včasné provedení díla.

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

Článek I

Předmět díla

1. Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, DPS „Zhotovení PD rekonstrukce komunikací v lokalitě u dětského hřiště K Rybníčku“.
2. Zhotovitel provede jednoduchý průzkum stavu konstrukčních vrstev komunikace a navrhne vhodnou technologii jejich opravy a údržby nebo výměny živičných krytů za kryty dlážděné.
3. Prostor komunikací a přidružené prostory budou upraveny tak, aby odpovídaly záměru zadavatele zřídit v dané lokalitě obytnou zónu.

4. Dlažba plošná 30 x 30 bude vyměněna za dlažbu zámkovou typu „íčko“, barvy červené ve vjezdech a přírodní v ostatní ploše. Zhotovitel vhodně navrhne městský mobiliář a chodníky v zelené ploše.
5. Zhotovitel vhodně navrhne také parkovací stání.
6. Zhotovitel navrhne další prvky, které by zvýšily pobytovou funkci a bezpečnost komunikací.
7. Zhotovitel vhodně navrhne městský mobiliář a doplnění chodníků v zelené ploše.
8. Zhotovitel navrhne po poradě s příslušným zaměstnancem ÚMO Pardubice VI vhodnou výsadbu listnatých stromů a další prvky mající ekologický přínos.
9. Součástí předmětu veřejné zakázky je také:

a) ostatní inženýrská činnost a autorský dozor.

Inženýrskou činností se pro účely této veřejné zakázky malého rozsahu rozumí zejména získání potřebných dokladů a vyjádření, pomoc při řešení majetkoprávních vztahů, plné zastupování zadavatele na základě zplnomocnění na úradech, získání územních a stavebních rozhodnutí (souhlasů).

- 2) Projektová dokumentace bude zpracována ve všech potřebných stupních (DSP, DPS, případně DÚR).
- 3) **Rozsah projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS je dán vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Ve znění pozdějších předpisů.**
- 4) Geodetické zaměření stávajícího stavu a ostatní práce nutné k provedení předmětu veřejné zakázky si dodavatel zajistí na své náklady (včetně geodetických plánů nutných pro legalizaci stavby).
- 5) Pokud se ukáže, že pro realizaci záměru není dokumentace ve stupni DÚR a získání územního rozhodnutí nutné, nebudou tyto body dodavatelem zpracovány.
- 6) Součástí předmětu veřejné zakázky je také poskytnutí autorského dozoru při následné realizaci dodaného projektu. Předpokládaný rozsah autorského dozoru je 10 hodin.
- 7) Zhotovitel předá PD v 6ti paré. Součástí každého paré bude CD, na kterém bude uložena PD ve formátu pdf a dwg (přídně dxf nebo pln).
- 8) Objednatel si vyhrazuje právo nevykonat všechny stavební úpravy navrhované zhotovitelem v PD, případně realizovat jenom část stavebních úprav (dle finančních možností) a další část realizovat později.
- 9) V dodávce jsou zahrnuty veškeré práce a další činnosti nutné k naplnění předmětu díla.
- 10) Objednatel netrvá na tom, aby jednotlivé stupně projektové dokumentace byly odevzdány jednotlivě (lze spojit DSP a DPS).
- 11) PD musí splňovat požadavky vyplývající ze stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích vyhlášek (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. 146/2008 Sb., o rozsahu projektové dokumentace dopravních staveb, vyhl. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

Článek II

Cena díla, platební a fakturační podmínky

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí na základě cenové nabídky ze dne **09.04.2015** částku

- a) Celková cena za dodání PD bez DPH: 73 000,- Kč
- b) Celková cena za dodání PD včetně DPH: 88 330,- Kč
- c) Cena za poskytnutí autorského dozoru (za 1 hodinu) bez DPH: 450,- Kč
- d) Cena za poskytnutí autorského dozoru (za 1 hodinu) včetně DPH: 545,- Kč

Celková částka bude fakturována takto:

- a) Po úspěšné kolaudaci bude fakturován autorský dozor.
 - b) Vše ostatní bude fakturováno po předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby.
2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu uvedenou v článku II této smlouvy na základě faktury v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.
 3. Objednatel nemusí převzít projektovou dokumentaci ihned po jejím odevzdání, ale může si ponechat lhůtu na její kontrolu. Případně ji může nechat schválit radě MO Pardubice VI na jejím nejbližším zasedání.
 4. Faktury budou adresovány na objednatele a budou splňovat náležitosti daňového dokladu.
 5. Výše fakturované částky bude odpovídat výši v čl. II této smlouvy.
 6. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné závady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněnému vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.
 7. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
 8. Úhradou se rozumí připsání fakturové částky na účet zhotovitele.
 9. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.

Článek III

Čas plnění, místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech

- a. Zahájení prací:
Po podpisu smlouvy

- b. Předání prací:
Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 01.01.2016

2. Pokud nebude výše uvedený termín dodržen z důvodů, které prokazatelně nejsou na straně zhotovitele, požádá zhotovitel objednatele písemně o prodloužení termínu. Objednatel není povinen této žádosti vyhovět.
3. Pokud objednatel žádosti zhotovitele o prodloužení termínu vyhoví (dojde k posunutí termínu předání PD) ustanovení dle článku VII se nepoužije.
4. Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedený termín ani nepožádá o jeho prodloužení, bude toto jeho chování chápáno jako vážné porušení smlouvy.
5. Objednatel v tomto případě může smlouvu zhotoviteli vypovědět. Zhotovitel v tomto případě nemá žádné finanční nároky.

Místem plnění: Pardubice – MO Pardubice VI

Článek IV

Závazky zhotovitele při provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu vytváření PD tuto svoji práci průběžně konzultovat se zástupci objednatele.
2. Zhotovitel bude práce provádět v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti a bude dodržovat všechny technické normy.
3. Zhotovitel je povinen při zpracování dokumentace dbát pokynů objednatele. Změny pokynů budou předány písemně a to před vlastním projekčním zpracováním předmětu.
4. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o všech hlavních změnách, které se týkají výkonu zadané práce.

Článek V

Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje ke spolupráci se zhotovitelem tak, aby předmět smlouvy mohl být zpracován řádně a včas dokončen a předán objednateli.
2. Podpisem této smlouvy zmocňuje objednatel zhotovitele k zastupování v rozsahu předmětu smlouvy.

Článek VI

Záruky a vady díla

1. Zhotovitel ručí zato, že zhotovené dílo svojí jakostí splňuje podmínky uvedené v § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek VII

Zajištění závazku

K zajištění včasného a řádného dokončení díla a dalších závazků dle této smlouvy se zhotovitel a objednatel zavazují k níže uvedenému způsobu vypořádání:

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním závazků dle čl. III. této smlouvy, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli slevu z ceny díla ve výši 0,5% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Celková výše smluvních pokut, které musí být zaplacený zhotovitelem nebo objednatelem podle tohoto článku, je omezena částkou 50% z celkové smluvní ceny díla.

Článek VIII

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména u dopravních staveb nedodržení podmínek uvedených ve Vyhl.104/1997 Sb., **nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy podle čl. III** této smlouvy, nedodržení jakosti, nedodržení garantovaných parametrů, jakož i porušení technických norem.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel je v konkurzním nebo vyrovnacím řízení nebo v likvidaci.

Článek IX

Závěrečná ustanovení

1. Práce požadované objednatelem nad rámec předmětu díla:
V případě, že bude objednatel, po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, zavazuje se zhotovitel, pokud to bude možné, tyto práce provést. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy.
2. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu závazky, které vyplývají z této smlouvy. Tyto závazky je však zhotovitel povinen převést na svého případného právního nástupce.
3. Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této smlouvy nedošlo k žádným změnám oproti předloženým výpisům z obchodního rejstříku a ani nebyly k tomuto datu podány žádné návrhy na zápis změn, které by měly vliv na závazky smluvních stran vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují na výzvu druhé smluvní strany neprodleně předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku.
4. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. Změny kontaktních osob, telefonních a faxových čísel se považují za provedené dnem doručení oznámení o těchto změnách druhé smluvní straně.
5. Tato smlouva vstupuje v účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele.
6. Objednatel prohlašuje, že projektová dokumentace nebude používána k ekonomické činnosti, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel podpisem této smlouvy udílí objednateli souhlas k poskytnutí veškerých informací obsažených v této smlouvě třetím osobám na jejich vyžádání.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupracovat při výkonu finanční kontroly.
9. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel v době předání faktury objednateli bude veden jako nespolehlivý plátec, bude objednatel zhotoviteli hradit pouze část ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně.
10. Objednatel provede úhradu ve lhůtě splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněn správcem daně.

V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně.

11. Pokud při výkonu předmětu díla vzniknou jakékoli odpady, stávají se tyto odpady vlastnictvím zhotovitele, který bude plnit všechny povinnosti vlastníka odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

V Pardubicích dne: 6. 5. 2015

za objednatele:


Petr Králíček

starosta MO Pardubice VI

za zhotovitele:


Ing. Aleš Hlavatý

majitel firmy





S00BP01HXYBY

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, referent OVVIDŽP

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice

č. ú. 27-1205456399/0800

IČ:00274046

DIČ:CZ00274046

2. Zhotovitel:

Ing. Aleš Hlavatý

Husova 1048, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí

Zastoupený: Ing. Alešem Hlavatým

Bankovní spojení: Fio banka, a. s.

č. ú. 2700546978/2010

IČ:88517021

DIČ: -

MO Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI		Spisový znak: 91
Došlo dne: 19-01-2016	Počet listů: 2	Skartační znak: A5
Č.j.: HOP/143/2016/JPa		Přílohy: /

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je „Zhotovení PD rekonstrukce komunikací v lokalitě u dětského hřiště K Rybníčku“.

1) Článek č. II se rozšiřuje takto:

- a. Objednatel se zavazuje zaplatit k ceně, která je uvedena v článku č. II v bodě 1 smlouvy o dílo navíc:

38 000,00 Kč

bez DPH

0,00 Kč

hodnota DPH

38 000,00 Kč

včetně DPH

- b. Částka se navyšuje z důvodu navýšení objemu projekčních prací a související inženýrské činnosti.

2) Článek č. III bod 1 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech:

- a. Zahájení prací:

Po podpisu smlouvy o dílo

- b. Předání prací:


Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 1. 7. 2016

Ostatní ustanovení dané smlouvou o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.


V Pardubicích dne: 13.1.2016

Za zhotovitele:



Ing. Aleš Hlavatý

Za objednatele:



Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI

A/H

ING. ALEŠ HLAVATÝ
Projektování, dozor a koordinace BOZP
v oboru Dopravní stavby

A: Husova 1848, Pardubice, 530 03
E: info@projektantpardubice.cz, T: 775 906 293
ID datové schránky: 7hdc9bp

IČ: 88517021, nejsem plátcem DPH
Osoba je evidována v živnostenském rejstříku

Zhotovení PD rekonstrukce komunikací v lokalitě u dětského hřiště K Rybníčku

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (DSP)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PDPS)

zadání

celková cena projektu

81000 Kč

PD – DÚR + DSP	54 000 Kč
Geodetické zaměření - polohopis a výškopis	10 000 Kč
Vykopání sondy – vyhodnocení	0 Kč
Soupis prací	5 000 Kč
Planografie	4 000 Kč

Dodatek č.1

SO 401 - Veřejné osvětlení (PD-DSP+PDPS) 8 000 Kč

1. Cesta do Pce a projednání s TS, prohlídka stavby, zjištění napojovacích bodů 8hod x 300=2.400,-; 2. Výpočet osvětlení 1.500, 3. zpracování 2.500,-; 4. Odsouhlasení na TS Pce 1.000,-; Planografie 600,- = Celkem 8.000,- Kč Jaroslav Pištora

HG posouzení, 2x vsakovací zkouška, závěrečná zpráva 18 000 Kč

Uvažovaný rozsah prací: 2 vrty do hl. max. 3 m p.t. – 1 vrt v každém vsakovacím objektu; 2 vsakovací zkoušky; 2 kontrolní vzorky zemin pro stanovení zrnitosti z aktivní zóny pro vsak a ze zrnitosti; stanovení koeficientů vsaku; vyhodnocení vsakovacích zkoušek a celkové vyhodnocení průzkumu, vč. zpracování závěrečné zprávy a dopravy; Cena 15000,- Kč + DPH. S pozdravem Michal Štainer

Návrh vsakovacích objektů Ing. Pavlem Romáškem (AO pro VH stavby) 4 000 Kč

Zajištění subdodávek dle požadavku zadavatele, podklady pro dodatek 1 500 Kč

Koordináční činnost, konzultace řešení s profesisty 2 000 Kč

Zpracování HG, VO do projektu PD-DSP+PDPS 4 500 Kč

38 000 Kč

předpokládaná hodinová sazba 350 Kč/hod

celkový počet hodin na zakázku 154 hodin

skutečnost

odpracované hodiny	81	81:05:00	
vyčerpané hodiny – cena	81	53%	28 350 Kč
zbývající hodiny – cena	73	48%	25 650 Kč

datum	start	konec	celkem	činnost	popis činnosti
Zpracování cenové nabídky					
			03:00:00	03:00:00	
9.4.2015	20:00	23:00	03:00		zpracování nabídky – odeslání
Zpracování cenové nabídky – dodatek – nad rámec SoD					
			03:00:00	02:35:00	
21.9.2015	14:50	15:35	00:45		dodatek nabídka
8..9.2015	23:10	00:00	00:50		úprava zadání č.1
17.12.2015	11:00	12:00	01:00		poptávka HG, veřejné osvětlení
Podpis smlouvy					
			00:00:00	00:50:00	
8..9.2015	23:10	00:00	00:50		úprava zadání č.1

Podklady				
			10:00:00	10:00:00
11.5.2015	16:45	17:30	00:45	DTMMP, žádost pan Pecka
18.5.2015	22:55	00:00	01:05	existence IS – žádosti, sestavení podkladu DTMMP
19.5.2015	09:00	11:00	02:00	existence IS - sestavení podkladu v CAD
19.5.2015	14:40	16:30	01:50	Vyjádření k existenci – žádost
21.5.2015	18:50	19:35	00:45	Vyjádření k existenci, příchozí – archiv, vynešení
20.7.2015	10:00	10:30	00:30	SoD_požadavky
20.7.2015	10:30	11:50	01:20	fotodokumentace stav – mapy
8.7.2015	12:45	13:30	00:45	požadavky na podklady- skutečné zaměření, diagnostika
6.2.2016	17:30	18:00	00:30	poptávka geodet, dohoda na provedení IGP
9.2.2016	21:30	22:00	00:30	poptávka geodet
HG posouzení				
			03:00:00	03:00:00
9.2.2016	22:00	00:00	02:00	podklady pro HG posouzení
10.2.2016	00:00	01:00	01:00	podklady pro HG posouzení
Majetkoprávní vztahy				
			03:00:00	01:00:00
11.5.2015	15:45	16:45	01:00	KÚ – zajištění podkladů, scan
Místní šetření – 1. návštěva (seznámení)				
			04:00:00	05:30:00
17.5.2015	20:00	21:30	01:30	Prohlídka – fotodokumentace – neděle, večer
18.5.2015	10:20	10:35	00:15	Foto – uložení, archivace
30.11.2015	12:30	16:15	03:45	prohlídka s T. Jilek, předjednání VAK
Koncept				
			12:00:00	28:25:00
20.7.2015	11:50	12:30	00:40	tisk podkladu, premyslení postupu návrhu
20.7.2015	13:10	15:00	01:50	současný stav, nedostatky
21.7.2015	08:15	11:15	03:00	současný stav, nedostatky_popis
21.7.2015	13:00	16:25	03:25	současný stav, nedostatky_popis
21.7.2015	17:15	17:45	00:30	návrh_podklad, tisk
22.7.2015	20:00	23:30	03:30	Situace – návrh
22.7.2015	10:00	15:00	05:00	Situace – návrh
23.7.2015	10:30	15:00	04:30	Situace – návrh
23.7.2015	19:00	00:00	05:00	Situace – návrh
10.8.2015	11:40	12:40	01:00	povrchy, materiál

Projednáání a odsouhlasení konceptu řešení – podklad pro DÚR (2. schůzka)

			05:00:00	05:50:00	
4.9.2015	13:30	13:50	00:20		reakce na upřesnění zadání zadavatelem
9.10.2015	12:45	15:00	02:15		konzultace se zadavatelem, úpravy zadání
8.7.2015	12:00	12:45	00:45		komunikace se zadavatelem, komentář ke konceptu řešení
23.11.2015	09:30	12:00	02:30		podklady pro projednáání SmP, VO, MO Svítkov

DÚR-SO Komunikace dle vyhl. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., pouze v rozsahu:

45:00:00 18:35:00

C.2 Koordinační situační výkres

			24:00:00	15:35:00	
21.11.2015	09:50	12:00	02:10		hrany, PK
21.11.2015	13:50	14:45	00:55		hrany, PK
21.11.2015	15:15	18:30	03:15		vlečné křivky, hrany
22.11.2015	14:10	18:30	04:20		Legenda, dokončení
22.11.2015	20:20	21:00	00:40		okótování
23.11.2015	00:00	01:30	01:30		obrubníky, nastavení výkresu, legenda
24.11.2015	10:25	11:40	01:15		Legenda – plochy
24.11.2015	13:00	14:30	01:30		civil 3d, směrové řešení

Situace pozemní komunikace

			08:00:00	01:30:00	
24.11.2015	22:30	00:00	01:30		současný povrch, sklony, výšky, vrstevnice

Podélný profil (zjednodušený)

			10:00:00	01:30:00	
24.11.2015	21:00	22:30	01:30		civil 3D

C.4 Katastrální situační výkres – záborový elaborát

			03:00:00	01:00:00	
21.11.2015	23:00	00:00	01:00		pozemky

Projednáání a odsouhlasení návrhu – podklad pro DSP-PDPS (4. schůzka)

			15:00:00	02:55:00	
25.11.2015	00:00	01:30	01:30		E-mail, příprava podkladů
10.2.2016	08:45	10:10	01:25		projednáání stavu projektu s p. Herákem

Vedení a administrace zakázky, archivace souborů

			04:00:00	00:30:00	
25.11.2015	01:30	02:00	00:30		timesheet

Kompletace – rozvržení, obsahy, krycí listy, adresářová struktura

			02:00:00	01:25:00	
11.5.2015	17:45	18:45	01:00		Obsah, adresářová struktura
20.7.2015	09:35	10:00	00:25		Obsah, adresářová struktura