

V Praze dne 16. října 2013

Dodatečná informace č. 40 a č. 41 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

„Revitalizace Tyršových sadů a revitalizace podzámeckého biotopu“

zadávanou dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v užším řízení.

Zadavatel, **Statutární město Pardubice**, IČO: 00274046, sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele v právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky **poskytuje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky a rozhoduje o změně těchto zadávacích podmínek, resp. tyto zadávací podmínky upřesňuje**. Dodatečná informace č. 41 je poskytnuta bez předchozí žádosti.

Dotaz:

Ve výkazu výměr SO 20 – Galerie Cafe jsou uvedeny položky:

F_1_4A_Zařízení pro vytápění

Systém odkouření ø80/125 mm pro kondenzační kotel	Pozn. - jednotlivé komponenty odkouření a jejich počet upravit dle skutečnosti na stavbě			
Spalinový adaptér	ks	1,000		
Svislé odkouření vč. střešního nástavce	ks	1,000		
Koleno 87°	ks	3,000		
Prodlužovací kus odkouření 0,5 m	ks	1,000		
Prodlužovací kus odkouření 1,0 m	ks	1,000		
Prodlužovací kus odkouření 2,0 m	ks	4,000		
Revizní otvor	ks	1,000		
Zařízení kotelny celkem	soub.	1,000		

Stavebně architektonická a konstrukční část – klempířské konstrukce

Klempířská hlavice odkouření kotle ø80/125 mm, 3-vrstvý vložkový nerezový komín, výška l= 5,154 m	kpl	1,000
---	-----	-------

Nejedná se o totožné položky?

Dodatečná informace č. 40

V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel upřesňuje, že se v daném případě nejedná o duplicitu položek. Ve Stavebně architektonické a konstrukční části – klempířské konstrukce se na rozdíl od ostatních uvedených položek danou položkou oceňuje nadstřešní část, která je řešena jako tří-složkový nerezový komín, včetně ukončující hlavice a kotvení. Dodavatelé jsou tak povinni nacenit položky v obou výše uvedených částech výkazu výměr (tj. *F_1_4A_Zařízení pro vytápění a Stavebně architektonická a konstrukční část – klempířské konstrukce*).

Dodatečná informace č. 41

Zadavatel rozhoduje o změně zadávacích podmínek a původní znění čl. XIV, bodu 5 textu návrhu smlouvy o dílo, který je uveden v Kap. 8 Zadávací dokumentace, nahrazuje novým zněním, tak jak následuje:

5. *Pokud Zhotovitel poruší ujednání čl. XIII., uhradí Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč, vyjma porušení v čl. XIII, odst. 6 a 9, tj. Zhotovitel bude v prodlení s doplněním Bankovní záruky do Výše zajištění. V případě prodlení s doplněním Bankovní záruky do Výše zajištění je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z částky odpovídající částce, o niž je Zhotovitel povinen doplnit Bankovní záruku do Výše zajištění.*

Zadavatel zároveň potvrzuje, že výše uvedená smluvní pokuta se skutečně týká případů, kdy Zhotovitel nedoplní bankovní záruku do Zadavatelem požadované výše zajištění.

Veškeré ostatní zadávací podmínky zůstávají nezměněny.

Statutární město Pardubice
JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát
na základě plné moci