



ČÁST DOKUMENTACE:	VÝKAZ VÝMĚR		Miloš Eliáš Gočárova 1263/44, 500 02 Hradec Králové IČO: 747 99 185
ZODP. PROJEKTANT	MILOŠ ELIÁŠ		
VYPRACOVAL:	MILOŠ ELIÁŠ		
ČÍSLO ZAKÁZKY:			

HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ; IČ: 27470644	 HM PROJEKT s.r.o. E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: hm-projekt@volny.cz, TEL: 776630033	
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ		
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 PERNSTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE		
PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.26, SEDLÁČKOVA Č.P. 447, PARDUBICE		ČÍSLO ZAKÁZKY	HM2015-06-345
		DRUH PD	DPS
		DATUM	08/2015
		MĚŘÍTKO	
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR		OZNAČENÍ VÝKRESU	06

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150806G - Byt č.26, 2+kk, Sedláčkova 447, 4.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 25.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtů	0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20150806G - Byt č.26, 2+kk, Sedláčkova 447, 4.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 25.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
01	B.č. 26/447 Pasportizace a stavební opravy	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150806G - Byt č.26, 2+kk, Sedláčkova 447, 4.NP, Pce
Objekt: 01 - B.Č. 26/447 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 25.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z.HM2015-06-345, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.26, OHRAZENICKÁ SEDLÁČKOVA Č.P. 447, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standart dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20150806G - Byt č.26, 2+kk, Sedláčkova 447, 4.NP, Pce
Objekt: 01 - B.Č. 26/447 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 25.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: 20150806G - Byt č.26, 2+kk, Sedláčkova 447, 4.NP, Pce
Objekt: **01 - B.Č. 26/447 Pasportizace a stavební opravy**

Místo: Pardubice

Datum: 25.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice
 Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
 Zpracovatel: Miloš Eliáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

1	K	60A-pozn	Pozn.: odstraňování plísni stěn, podlah, strop a další opatření proti plísním bude dle skutečnosti, v době zpracování tohoto výkazu		0,000	0,00	0,00
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,709		0,00
			" dle TZ a příloha 04				
			0,08*(0,9+2,1*2) " u vchod dveří		0,408		
			Mezisoučet		0,408		
			" u vyměňovaných oken vnitřní ostění				
			0,08*(1,82+1,55)*2		0,539		
			0,08*(0,85+2,17+1,55)*2		0,731		
			0,08*(2,42+1,55)*2		0,635		
			0,08*(0,92+1,55)*2		0,395		
			Mezisoučet		2,301		
			Součet		2,709		
3	K	611345413	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	41,640		0,00
			" dle TZ a přílohy č.02+04				
			fstrop01		41,640		
		f61101	Součet		41,640		
4	K	612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	107,240		0,00
			" dle TZ a přílohy 02+04				
			fsteny01		107,240		
		f61202	Součet		107,240		
5	K	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelových kartáči	m2	2,082		0,00
			f61101/100*5 " 5% ploch (uvažováno vodorovné spáry stropů)		2,082		
		f98501					
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči	m2	5,362		0,00
			f61202/100*5 " 5% ploch (uvažováno svislé spáry stěn a vodorovné spáry u výplní otvorů)		5,362		
		f98502	Součet		5,362		
7	K	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,082		0,00
			f98501		2,082		
8	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	5,362		0,00
			f98502		5,362		
9	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových podhledů tl 2 mm	m2	2,082		0,00
			f98501		2,082		
10	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	5,362		0,00
			f98502		5,362		
11	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	41,640		0,00
		f61102	f61101		41,640		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně tl.3mm	m2	41,640		0,00
			f61102		41,640		
13	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	107,240		0,00
			f61202		107,240		
14	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tl.3mm	m2	107,240		0,00
			F61202		107,240		
15	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	116,285		0,00
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04				
			" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří				
			(1,82+1,55)*2		6,740		
			(0,85+2,15+2,35)*2		10,700		
			(2,42+1,55)*2		7,940		
			(0,92+1,55)*2		4,940		
			Mezisoučet		30,320		
			" obkladů				
			1,5+0,65 "03		2,150		
			1,065 "02		1,065		
			Mezisoučet		3,215		
			" soklů PVC				
			(2,15+0,08+2,66)*2-0,8*3-0,6*2 "01		6,180		
			(3,75+0,06+0,515+2,15+4,75)*2-0,8 "03		21,650		
			(4,4+2,35)*2-0,8 "04		12,700		
			(1,5+0,85)*2 "05		4,700		
			Mezisoučet		45,230		
			(0,8+1,97*2)*2*3 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK		28,440		
			(0,6+1,97*2)*2*1 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK		9,080		
			Mezisoučet		37,520		
			Součet		116,285		
16	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	41,640		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			fplocha01		41,640		
			Součet		41,640		
17	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	27,543		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			0,8*1,97*2*3		9,456		
			0,6*1,97*2*2		4,728		
			Mezisoučet		14,184		
			1,82*1,55+0,85*2,35+2,17*1,55+2,42*1,55+0,92*1,55		13,359		
			Mezisoučet		13,359		
			Součet		27,543		
18	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí	m2	41,640		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 02				
			4,91+3,03+22,04+10,34+1,32		41,640		
			fplocha01		41,640		
			Součet		41,640		
19	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000		0,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
20	M	55331229R	záрубеň ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu)	kus	1,000		0,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,000		0,00
			2 " dle technické zprávy a přílohy 02		2,000		
22	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000		0,00
			1 "dle TZ a přílohy 02		1,000		
23	K	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.pláštích v interiéru v místě pův.spížní skříň (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.sítovinou+finální povrch.úprava)	kus	1,000		0,00
			1 "dle TZ a přílohy 04, pozn.05		1,000		
24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	41,210		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			4,91+2,8+21,84+10,34+1,32		41,210		
		fplocha02	Součet		41,210		
25	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	41,210		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			fplocha02		41,210		
			Součet		41,210		
26	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	80,000		0,00
			80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu		80,000		
			" nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce				
			Součet		80,000		
27	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	80,000		0,00
			80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu		80,000		
			" nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce				
			Součet		80,000		
28	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576		0,00
			" dle TZ a přílohy 02				
			0,8*1,97 " vchod zárubeň		1,576		
			Součet		1,576		
29	K	97721110R	Řezání kčí hl do 200 mm	m	9,480		0,00
			" dle TZ a přílohy 02				
			(0,8+1,97*2)*2 " vchod zárubeň		9,480		
			Součet		9,480		
30	K	97608111R	Odstranění všech garýží a rolet vč.likvidace	kpl	1,000		0,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000		
31	K	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace)	kpl	1,000		0,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000		
32	K	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000		0,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02,04		1,000		
33	K	978011161	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 %	m2	41,640		0,00
			" dle TZ a přílohy č.02				
			fstrop01		41,640		
			Součet		41,640		
34	K	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 %	m2	107,240		0,00
			" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra z umakartu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,54*(2,15+2,66+0,08)*2-0,8*1,97*3-0,6*1,97*2 "01		17,749		
			2,54*(0,03+1,6+0,03) "02		4,216		
			2,54*(3,75+0,06+0,515+2,15+4,75)*2-0,8*1,97-1,82*1,55-0,85*2,35-2,17*1,55-2,54*2,15 "03		41,804		
			2,54*(4,4+2,35)*2-0,8*1,97 "04		32,714		
			2,54*(1,5+0,85)*2-0,6*1,97 "05		10,756		
	fsteny01		Součet		107,240		

99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

0,00

35	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	5,398		0,00
36	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	5,398		0,00
37	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,398		0,00
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	75,572		0,00
39	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,398		0,00
40	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	3,112		0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

41	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	3,773		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04 vč.pod SDK příčkama				
			2,15*(0,1+1,53+0,125)		3,773		
		f71101	Součet		3,773		
42	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	15,408		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			1,5 " 03 na výšku objektu za úrezem		2,250		
			2,0*(1,11+0,1+0,84+1,535)*2-0,6*1,97 "02		13,158		
		f71102	Součet		15,408		
43	M	24551030a	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg	kg	57,544		0,00
			f71101*1,5*2		11,320		
			f71102*1,5*2		46,224		
			Součet		57,544		
44	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící	m	8,660		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(1,11+0,1+0,84+1,53)*2 "02		7,160		
			1,5 " 03		1,500		
			Součet		8,660		
45	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za	m2	38,363		0,00
			f71101*2		7,547		
			f71102*2		30,816		
			Součet		38,363		
46	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,060		0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

47	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže + montáže s dodávkou a zkouškami)	kpl	1,000		0,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04		1,000		

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami)	kpl	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000		
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							0,00
49	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet	kpl	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000		
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							0,00
50	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000		
51	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000		
52	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000		
53	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp. umyvadlového sloupu a držáků	kus	1,000		0,00
1 " dle TZ a přílohy 02					1,000		
54	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000		
55	K	72524081R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.opláštěním nebo obezdění vany vč.likvidace	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000		
56	K	725241531	Vaníčka sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm, vč.zápachové uzávěrky	soubor	1,000		0,00
1 " dle TZ a přílohy 04					1,000		
57	K	725245102	Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými 1-kř do výšky 2000 mm a čtvrtkruhová šířky 800 mm	soubor	1,000		0,00
1 " dle TZ a přílohy 04					1,000		
58	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000		
59	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000		
60	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové	kus	3,000		0,00
3 " dle technické zprávy a příloh 02					3,000		
61	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000		
62	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000		
63	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	1,000		0,00
1 " dle TZ a přílohy 04					1,000		
64	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000		0,00
3 " dle technické zprávy a příloh 02					3,000		
65	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000		
66	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,000		0,00
1 " dle TZ a přílohy 04					1,000		
67	K	725865502R	Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000		
68	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení)	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000		
69	K	72561913R	Montáž sporáku vč.napojení	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a příloh 04					1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	M	54112090R	sporák elektrický 400V, 4 plotny a el.trouba dle projektu	kus	1,000		0,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
71	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000		0,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
72	M	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,000		0,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
73	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,152		0,00
74	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,128		0,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

75	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel	kpl	1,000		0,00
			1 " technická zpráva, příloha 02 a 04		1,000		

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

0,00

76	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí	m2B P	41,640		0,00
			" dle TZ a příloh 02 a 04				
			fplacha01		41,640		
			Součet		41,640		
77	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00
			1 " dle technické zprávy		1,000		

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

78	K	7630090A1	D+M nové pomocné nočné ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	kpl	1,000		0,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
79	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	5,461		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			2,54*2,15		5,461		
		f763001	Součet		5,461		
80	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	5,461		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			2,54*2,15		5,461		
		f763002	Součet		5,461		
81	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	21,844		0,00
			f763001*2		10,922		
			f763002*2		10,922		
			Součet		21,844		
82	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	25,400		0,00
			2,54*(2+6+2) " dle technické zprávy a přílohy 04		25,400		
83	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	10,922		0,00
			f763001		5,461		
			f763002		5,461		
			Součet		10,922		
84	K	76312146H	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm	m2	4,312		0,00
			" dle TZ a přílohy 02				
			2,54*1,53+1,065*0,4		4,312		
		f76306	Součet		4,312		
85	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	3,378		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,54*(0,39+0,1+0,84)		3,378		
		f76302	Součet		3,378		
86	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	7,690		0,00
		f76302			3,378		
		f76306			4,312		
		Součet			7,690		
87	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	7,690		0,00
		f76302			3,378		
		f76306			4,312		
		Součet			7,690		
88	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,800		0,00
			2,8 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,800		
		f763005	Součet		2,800		
89	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	7,160		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(1,11+0,1+0,84+1,53)*2		7,160		
		Součet			7,160		
90	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2,800		0,00
		f763005			2,800		
91	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	2,800		0,00
		f763005			2,800		
92	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	3,604		0,00
			f763005*1,17		3,276		
93	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	2,800		0,00
		f763005			2,800		
94	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	2,000		0,00
			2 " dle TZ a přílohy 04		2,000		
95	M	55341452R	větrací (bílá) plastová mřížka 100x170mm	kus	1,000		0,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
96	M	55341451R	větrací (bílá) plastová mřížka 150x120mm	kus	1,000		0,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
97	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000		0,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
98	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000		0,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
99	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000		0,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
100	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000		0,00
			4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku		4,000		
101	M	59030417R	držák umyvadla a univerzální držák	kus	5,000		0,00
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000		
102	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000		0,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
103	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkokarton S 100 DV 600 L/P	kus	1,000		0,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
104	K	998763304	Přesun hmot pro sádkokartonové konstrukce v objektech	t	0,816		0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

105	K	76641181r	Demontáž předsíňové věšákové stěny se zrcadlem	kus	1,000		0,00
106	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	5,000		0,00
			5 " dle technické zprávy a přílohy 02		5,000		
107	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000		
108	K	76682580R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic spížních vč. polic a pod.	kus	1,000		0,00
			1 "dle TZ a přílohy 02		1,000		
109	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových vč. vrchních skříněk a polic apod.	kus	1,000		0,00
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000		
110	K	96806235R	Vybourání dřevěných rámců oken a balkonových dveří dvojitých včetně křídel	m2	13,359		0,00
			" dle TZ a přílohy 04				
			1,82*1,55		2,821		
			0,85*2,35+2,17*1,55		5,361		
			2,42*1,55		3,751		
			0,92*1,55		1,426		
f766001_1_1			Součet		13,359		
111	K	96807264R	Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem)	m2	13,359		0,00
			f766001_1_1		13,359		
112	K	76662122R	Systémová montáž oken-sestav plastových s izol.sklem do panelů - v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	7,998		0,00
			" dle TZ a přílohy 04				
			1,82*1,55		2,821		
			2,42*1,55		3,751		
			0,92*1,55		1,426		
f766P1_1			Součet		7,998		
113	M	61140032R	ozn.: O5+O6-O8 komplet- sestava oken plastová s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na	m2	7,998		0,00
			f766P1_1		7,998		
114	K	76664113R	Systémová montáž sestavy balkonových dveří plastových s izol.sklem do panelů v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	5,361		0,00
			0,85*2,35+2,17*1,55 " dle TZ a přílohy 04		5,361		
f766P2_1			Součet		5,361		
115	M	61143253R	ozn.: O7 komplet- balkon.sestava dveře+okno plastové s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	5,361		0,00
			f766P2_1 "		5,361		
116	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíravých, schrnovacích pl do 2 m2	kus	5,000		0,00
			5 " dle technické zprávy a přílohy 02		5,000		
117	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	4,000		0,00
			4" dle technické zprávy a přílohy 04		4,000		
118	M	611628000R	ozn.O1+O3 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000		0,00
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000		
119	M	611628120R	ozn.O2 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000		0,00
			2 "dle TZ a přílohy 04		2,000		
120	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000		0,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
121	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000		
122	M	61187396R	prah dveří dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000		
123	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00
1 " dle TZ a přílohy 04					1,000		
124	M	611653320	ozn. 04 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000		0,00
1 " dle TZ a přílohy 04					1,000		
125	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	1,450		0,00
1,45 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,450		
126	M	61199001R	kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	1,450		0,00
1,45 " dle technické zprávy a přílohy					1,450		
127	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	1,031		0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

128	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, keramických obkladů, tapet, olistování, dveří do byt.jádra, revizních dvířek a větracích mřížek	m2	25,248		0,00
" dle technické zprávy a přílohy 02							
" dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra a větracích mřížek a revizních otvorů							
2,54*(2,15*2+1,6*3+0,84)					25,248		
f76701 Součet					25,248		
129	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	3,030		0,00
3,03 "dle technické zprávy a přílohy 02					3,030		
f76702 Součet					3,030		
130	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,030		0,00
f76702					3,030		
131	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	28,278		0,00
f76701 " izolace stěn jádra					25,248		
f76702 " TI pohledu koupelny					3,030		
Součet					28,278		

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

132	K	77157411R	Montáž podlah keramických přes 6 do 9ks/m2 flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárořezu)	m2	2,800		0,00
2,8 " dle technické zprávy a přílohy 04					2,800		
f77101 Součet					2,800		
133	M	59761145R	glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskluznost dle popisu technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>0,3 dle ČSN 74 4505	m2	2,800		0,00
f77101					2,800		
134	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	2,800		0,00
f77101					2,800		
135	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	7,160		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(1,11+0,1+0,84+1,53)*2				
			Součet				
136	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíní/	m	0,600		0,00
			0,6 " dle technické zprávy a přílohy 04				
137	K	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	2,800		0,00
			f77101 " dle TZ a přílohy 02				
138	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,076		0,00
776 - Podlahy povlakové							0,00
139	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	52,570		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 02,				
			(2,15+0,08+2,66)*2-0,6*2-0,8*3 "01				
			(1,25+1,6+0,84+1,18)*2-0,6*3 "02				
			(3,75+0,06+0,515+2,15+4,75)*2-0,8 "03				
			(4,4+2,35)*2-0,8 "04				
			(1,5+0,85)*2-0,6 "05				
			Součet				
140	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	41,640		0,00
			" dle technické zprávy a 02				
			4,91+3,03+22,04+10,34+1,32				
			Součet				
141	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	44,630		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(2,15+0,08+2,66)*2-0,8*3-0,6*2 "01				
			(3,75+0,06+0,515+2,15+4,75)*2-0,8 "03				
			(4,4+2,35)*2-0,8 "04				
			(1,5+0,85)*2-0,6 "05				
			Součet				
142	M	284110090	listy s perforací soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	49,093		0,00
			f77601*1,1				
143	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	38,410		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			4,91+21,84+10,34+1,32				
			Součet				
144	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	46,092		0,00
			f77602*1,2				
145	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	38,410		0,00
			f77602				
146	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	9,603		0,00
			f77602*0,25				
147	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	38,410		0,00
			f77602				
148	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	38,410		0,00
			f77602				
149	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	38,410		0,00
			f77602				
150	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,397		0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							0,00
151	K	78147411R	Montáž obkladaček vnitřních do 12 ks/m2 pravouhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatace a spárořezu)	m2	3,452		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" dle TZ a přílohy 04				
			(2,0-0,4)*1,065 "02		1,704		
			1,5*(0,515+0,65) "03		1,748		
		f78101_1	Součet		3,452		
152	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	3,452		0,00
			f78101_1		3,452		
153	K	7814741R2	Montáž obkladaček do 12 ks/m2 pravoúhlých lepených lepidlem nebo tmelem na SDK+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu)	m2	14,553		0,00
			" dle TZ a přílohy 04				
			2,0*(1,11+0,1+0,84+1,53)*2-0,6*1,97-(2,0-0,4+0,1)*1,065 "02		11,328		
			1,5*2,15 "03		3,225		
		f78102_1	Součet		14,553		
154	M	59761045R	glazovaný keramický obklad formátu 250x330mm, povrch matný nebo lesklý	m2	19,804		0,00
			f78101_1*1,1		3,797		
			f78102_1*1,1		16,008		
			Součet		19,804		
155	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	18,004		0,00
			f78101_1		3,452		
			f78102_1		14,553		
			Součet		18,004		
156	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	18,000		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			2,0*6 "02		12,000		
			1,5*4 "03		6,000		
			Součet		18,000		
157	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	1,600		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			0,8*2 "02		1,600		
			Součet		1,600		
158	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	10,475		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(1,11+0,1+0,84+1,53)*2"02		7,160		
			(0,515+2,15+0,65) "03		3,315		
			Součet		10,475		
159	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	18,004		0,00
			f78101_1		3,452		
			f78102_1		14,553		
			Součet		18,004		
160	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,344		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							0,00
161	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	5,000		0,00
			5 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		5,000		
162	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000		0,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
163	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	18,703		0,00
			" technická zpráva, příloha 02 a 04				
			0,62*(0,65/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,65)*2 "03		3,203		
			0,62*(1,9/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,9)*2 "03		8,887		
			0,62*(1,4/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,4)*2 "04		6,613		
		f783R01	Součet		18,703		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
164	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchytů	m2	18,703		0,00
			f783R01		18,703		
165	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	17,740		0,00
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.				
			02+05+06+07				
			2*2,54*2+0,25*2*2 "03		11,160		
			2*2,54+0,75*2 "04		6,580		
		f78306	Součet		17,740		
166	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	17,740		0,00
			f78306		17,740		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

167	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	158,504		0,00
			" dle TZ a přílohy č.02 - stropy				
			fplocha01		41,640		
			Mezisoučet		41,640		
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou				
			2,54*(2,15+2,66)*2-2,54*2,15 "01		18,974		
			2,54*(3,75+0,06+0,515+2,15+4,75)*2-(0,85*2,35+2,17*1,55) "03		51,662		
			2,54*(4,4+2,35)*2 "04		34,290		
			2,54*(1,5+0,85)*2 "05		11,938		
			Mezisoučet		116,864		
		f78400	Součet		158,504		
168	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m	m2	9,703		0,00
			" mč. 04, dle TZ a přílohy 02				
			2,54*(1,933+0,515) " 03		6,218		
			0,85*(1,5+0,85)*2-0,85*0,6 " 05		3,485		
		f78404	Součet		9,703		
169	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky-lepidla v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,703		0,00
			f78404		9,703		
170	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,703		0,00
			f78404		9,703		
171	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	158,504		0,00
			f78400		158,504		
172	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	149,813		0,00
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy				
			fplocha02-2,8" odpočet stropů mč. -02		38,410		
			Mezisoučet		38,410		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy bud' nejsou započítány, nebo jsou odečteny				
			2,54*(2,15+2,66)*2-2,54*2,15 "01		18,974		
			2,54*(3,75+0,06+0,515+2,15+4,75)*2-(0,85*2,35+2,17*1,55)-2,54*2,15 "03		46,201		
			2,54*(4,4+2,35)*2 "04		34,290		
			2,54*(1,5+0,85)*2 "05		11,938		
			Mezisoučet		111,403		
		f78401	Součet		149,813		
173	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,363		0,00
			" dle TZ a přílohy, stropy SDK				
			2,8 "02		2,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		2,800		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se				
			2,54*2,15 "01		5,461		
			(2,54-2,0)*(1,11+0,1+0,84+1,53)*2		3,866		
			(2,54-1,5)*2,15 "03		2,236		
			Mezisoučet		11,563		
f78403			Součet		14,363		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

174	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000		0,00
		ftZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000		
175	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		0,00
		ftZ001			1,000		
176	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000		0,00
		ftZ001			1,000		
177	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000		0,00
		ftZ001			1,000		
178	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kus	1,000		0,00
		ftZ001			1,000		
179	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	Kč	1,000		0,00
		ftZ001			1,000		
180	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000		0,00
		ftZ001			1,000		
181	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000		0,00
		ftZ001			1,000		
182	K	052103000	Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel společně s projektantem na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí.)	kus	1,000		0,00
			1" požadavek investora, uchazeč uvede v této položce částku 20.000,-Kč bez DPH		1,000		